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CONTRATO N® 341/2021

CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICIiPIO DE CAPANEMA E A EMPRESA CAW SERVICOS DE
TERRAPLENAGEM LTDA - EPP

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execugdo de Obra, sem vinculo
empregaticio, de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, com sede ¢ Prefeitura a Avenida
Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n°
75.972.760/0001-60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo
Prefeito Municipal, Sr. AMERICO BELLE. De outro lado a empresa CAW SERVICOS DE
TERRAPLENAGEM LTDA - EPP., inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 04.726.528/0001-01, com
enderego a Rua ESTV CHACARA PEDREIRA, KM 48 - CEP: 85750000 - BAIRRO: PROXIMO
A CIDADE, na cidade de Planalto/PR, neste ato representada pelo(a) Sr(a) SILVIA LETICIA
STEFFENS DA ROSA inscrito no CPF n°®836.693.539-68, residente e¢ domiciliado em AV.
PORTO ALEGRE, 865 - CEP: 85750000 - BAIRRO: CENTRO, doravante denominada
CONTRATADA, vém firmar o presente Contrato nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho
de 1993 e legislagdo pertinente, obedecidas as condi¢des estabelecidas na licitagdo realizada na
modalidade TOMADA DE PRECOS N° 3/2021, que fazem parte integrante deste instrumento,
mediante as clausulas e condi¢des a seguir estipuladas:

CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato ¢ CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ NA RUA LUIZ GERALDO
HOLLEN ENTRE AS RUAS RIO DE JANEIRO E AV. BRASIL NO MUNICIiPIO DE CAPANEMA
PR, sob o regime de empreitada por preco global, tipo menor prego, em consonancia com os
projetos, especificagdes técnicas e demais pecas e documentos referentes a licitacido Tomada
de Precos 3/2021.

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito,
obrigando as partes em todos os seus termos, as condicdes expressas no Edital de Tomada
de Pregos N° 3/2021, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

6]

2.1. O prego global para a execugdo do objeto deste contrato é de R$ 461.504,87
(Quatrocentos e Sessenta e Um Mil, Quinhentos e Quatro Reais e Oitenta e Sete
Centavos).

2.1.1. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e
indiretas decorrentes da execugéo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao,
materiais de consumo, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto

contratado. §
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2.1.2. O valor global deste contrato nao sera reajustado, salvo nas hipéteses
previstas em lei.

CLAUSULA TERCEIRA DA DOTACAO ORCAMENTARIA

3.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Or¢amento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagao abaixo
discriminada:

Dotacoes

Exercic |[Conta |Funcional programatica Fonte |Natureza da Grupo da

io da |da de despesa fonte

despes |despes recurso

a a

2021 1920 |08.002.15.451.1501.1151 {000 4.4.90.51.00.00 |De Exercicios
lAnteriores

2021 (1920 |08.002.15.451.1501.1151 {000 4.4.90.51.00.00 [Do Exercicio

3.2. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do

exercicio subsequente correrdao a conta das dotag¢des orcamentarias indicadas em termo
aditivo ou apostilamento.

CLAUSULA QUARTA - DO LOCAL, DO PRAZO E DA DISCRIMINACAO DO SERVICO
4.1. As obras serdo executadas nos locais e na forma descritos no projeto basico dos

empreendimentos, bem como de acordo com o memorial descritivo e especificacdes que
acompanham o edital.

4.2. O prazo para a conclusdo da obra é de no maximo 90 (sessenta) dias,
4.2.1. O prazo de execucao dos servigos tera inicio 10° (décimo) dia a partir da

Ordem de Inicio da Obra e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no
projeto basico.

4.3. Os servigcos deverao ser iniciados no maximo até o 10° (décimo) dia a partir da
Ordem de Inicio da Obra e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no
projeto basico.

4.4 .Para a perfeita execugdo dos servigcos, a CONTRATADA devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e
qualidades estabelecidas no Projeto Basico e de acordo com os termos da proposta,
promovendo, quando requerido, sua substituicao.

4.5.Somente sera admitida alteracdo do prazo quando:

a) houver alteragdo do projeto e/ou de especificacées técnicas pelo
CONTRATANTE,;

b) houver alteragado de quantidades, obedecidos os limites fixados neste
Contrato, por atos do CONTRATANTE;

c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer

subsidio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE,;

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execucgao;

o
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e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execugdao ou outros
devidamente justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;

f) por motivos de for¢a maior ou caso fortuito, entre outros, desde que
tenham influéncia direta sobre o fornecimento do objeto contratado;

g) houver atraso na conclusao da obra devido & hipétese de suspenséao da
execucao, nos termos do subitem 20.5.1, do edital.

h) outros casos previstos em lei.

4.6. Enquanto perdurarem os motivos de forca maior ou suspensio do Contrato cessam
os deveres e responsabilidades de ambas as partes em relagdo ao Contrato. Os atrasos
provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais
subcontratadas nédo poderao ser alegados como decorrentes de for¢a maior.

4.7. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente,
de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos 4 execucéo da obra, devera comunicar
e justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providéncias cabiveis.

4.8. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucdo da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condicdes da licitagédo,
nao cabendo direito & CONTRATADA de formular qualquer reivindicacédo, pleito ou
reclamacao.

GEAY. .~ N¥A A

5.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 180 (cento e oitenta) dias, contados a
partir da data da assinatura deste instrumento contratual.

5.2. O prazo de vigéncia previsto no item acima tera inicio na data de 10/08/2021 e
encerramento em 09/02/2022.

5.3. O prazo de vigéncia de contrato é maior do que o prazo para a execugao da obra

devido a necessidade de realizar medi¢bes, pagamentos e prestagédo de contas, entre outros
procedimentos.

5.4. Na hipétese de necessidade de aditivo de prorrogagao contratual, sera discriminado
o novo prazo de vigéncia do contrato e o novo prazo para execugao da obra.

6.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da mao-de-obra, dos materiais e dos
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execucéo dos servicos e
demalis atividades correlatas, obriga-se a:

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

6.1.2. Elaborar e disponibilizar 4 CONTRATANTE os projetos executivos
desenvolvidos pela CONTRATADA, que formardo um conjunto de documentos técnicos,
graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e
devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes
de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucéo da obra, de
maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacéo e entendimento
de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execucédo e implantacao do objeto
garantindo a plena compreenséo das informagées prestadas, bem como sua aplicagao correte

nos trabalhos:
5
0,
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6.1.2.1. A Contratada devera apresentar ao Departamento de
Engenharia do Municipio, no prazo maximo de 10 (dez) dias apés a assinatura do
contrato, um cronograma de dimensionamento de mao-de-obra, isto &, relacdo nominal
de todo o pessoal técnico que iria executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de
obra, pedreiros etc., devidamente vinculado ao cumprimento do cronograma fisico da
obra.

6.1.2.2.A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solugoes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo),
apresentando o detalhamento dos elementos construtivos e especificacbes técnicas,
incorporando as alteracdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

6.1.2.3.0 projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias,
contados a partir da assinatura do contrato.

6.1.2.4.A nao elaboraciao do projeto executivo pela empresa contratada
ensejara a aplicacdo das multas previstas neste edital, bem como, na hipétese de haver
necessidade de aditivos contratuais por inconsisténcias encontradas entre o projeto

basico e a execucao da obra, verificadas apés o prazo mencionado no subitem anterior,
o percentual referente ao “risco”, da composicio do BDI apresentado pela empresa, sera
descontado do valor final de um possivel aditivo.

6.1.3.Providenciar junto ao CREA as Anotag¢does de Responsabilidade Técnica
ART’s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°
6.496, de 1977;

6.1.4.Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico
especializado, para que a Administracéo possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto
Basico, nos termo do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

6.1.5.Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnoldgico,
insuscetivel de privilégio, a cessao dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados,
documentos e elementos de informacdo pertinentes a tecnologia de concepgao,
desenvolvimento, fixacdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicacao da obra;

6.1.6.Assegurar a CONTRATANTE:

6.1.6.1.0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,

inclusive sobre as eventuais adequacdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds

o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo 8 CONTRATANTE distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitacoes;

6.1.6.2.0s direitos autorais da solucao, do projeto, de suas especificacdes

técnicas, da documentagao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados
na execuc¢ao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilizagdo sem que exista autoriza¢do expressa da CONTRATANTE, sob pena
de multa, sem prejuizo das sancgdes civis e penais cabiveis.

6.1.7.Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que
integram o Contrato, no prazo determinado.

6.1.8. Conduzir os trabalhos com estrita observincia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Puiblicos, mantendo o local dos servicos
sempre limpo e nas melhores condi¢gdes de seguranca, higiene e disciplina. @)
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6.1.9.Atentar, em relacdo ao material, para todas as disposi¢des e especificagbes
constantes no Projeto Basico.

6.1.10.Submeter previamente, por escrito, & CONTRATANTE, para analise e
aprovagio, quaisquer mudanc¢as nos métodos executivos que fujam as especificagoes do
memorial descritivo.

6.1.11.Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro
preposto responsavel, as informagdes sobre o andamento da obra, tais como, nimero
de funcionarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condi¢coes meteorologicas,
servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizacdo e situacao da obra em relagcao ao cromograma previsto,
mantendo tal documento no local de execucido da obra, para possibilitar a sua
fiscalizacao.

6.1.12.Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido neste instrumento e as especificacoes constantes no projeto basico e seus
anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

6.1.13.0Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos
da construcéo civil estabelecidos na Resolucao n® 307, de 05/07 /2002, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente CONAMA.

6.1.14.Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso
fortuito ou de forca maior, por qualquer causa de destrui¢do, danificacio, defeitos ou
incorre¢des dos servigos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

6.1.15.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

6.1.16.Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela CONTRATANTE
ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servigos, bem
como aos documentos relativos a execug¢io da reforma.

6.1.17 Paralisar, por determinacio da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao
esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros.

6.1.18.Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucéao do contrato.

6.1.19.Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e
outras obrigag¢des inerentes a execuc¢io dos servicos ora contratados.

6.1.20.Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como

sobre a sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos
determinados por lei.

6.1.21.Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e teleféonicas.
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6.1.22 . Promover a guarda, manutencgao e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario 4 execucgdo dos servigos, durante a vigéncia da obra.

6.1.23.Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com
fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecao Individual EPI’s;

6.1.24 . Manter sediado junto a Administracdo, durante os turnos de trabalho,
preposto capaz de tomar decisées compativeis com os compromissos assumidos;

6.1.25.Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual
ou municipal, as normas de seguranca da Administragao;

6.1.26.Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas
da Administragao;

6.1.27.Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas
e legislacéo;

6.1.28.Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucao dos servigos, fora das
suas especificagdes;

6.1.29.Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a
Administracao ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuc¢do do contrato,
procedendo imediatamente aos reparos ou indenizagdes cabiveis e assumindo o énus
decorrente;

6.1.30.Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias
detectadas por seus empregados quando da execucdo dos servigos, que prejudiquem ou
possam vir a prejudicar a qualidade dos servigos ou comprometer a integridade do patriménio
publico;

6.1.31.Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente,
as obrigacdes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacdes a que estd obrigada,
exceto nas condig¢des autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;

6.1.32.Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condicées que
ensejaram a sua habilitagdo e qualificac@o no certame licitatério;

6.1.33.Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obriga¢ées previdenciarias, do Fundo de Garantia por
Tempo de Servico FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados
na execuc¢ao dos servicos.

6.1.34.Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos
para a execucgao da obra;

6.1.35.Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacoes
técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacgoes necessarias sobre
qualquer ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela
apresentacao da planilha de servigos para uma proposta de pregos completa e satisfatoria;

6.1.36. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

Us IMA -
7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

0 &
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7.1.1. Cumprir fielmente as disposi¢des do Contrato e demais documentos da
licitagao;

7.1.2. Exercer a fiscalizagdo dos servigos por servidores especialmente designados,
na forma prevista na Lei n® 8.666/93;

7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicagéo, em tempo habil, de qualquer fato que
acarrete em interrupcao na execucéo do Contrato;

7.1.4. Efetuar o pagamento nas condigdes e precos pactuados no Contrato;

7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢oes, falhas ou
irregularidades constatadas na execugao do servico para que sejam adotadas as medidas
corretivas necessarias;

7.1.6.Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos
servigcos objeto do contrato;

7.1.7.Exigir o cumprimento de todas as obriga¢oes assumidas pela CONTRATADA,
de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta,

7.1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigagdes da CONTRATADA relativas a
observancia das normas ambientais vigentes;

7.1.9.Proporcionar todas as condigdes para que a CONTRATADA possa
desempenhar seus servicos de acordo com as determinacdes do Contrato, do Edital,
especialmente do Projeto Basico e seus anexos;

7.1.10.Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, todas as condigdes de
habilitacao e qualificacao exigidas na licitagao.

8.1. E vedado & CONTRATADA:

8.1.1. A subcontratagao total ou parcial do seu objeto, bem como a associa¢ao do
contratado com outrem, bem como a cessédo ou transferéncia, total ou parcial, de qualquer
encargo, obrigacao ou direito relativo ao objeto desta licitagao.

8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacao
financeira,;

8.1.3. Interromper a execug¢ao dos servigos sob alegacao de inadimplemento por
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato.

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO E DAS MEDICOES
9.1. O prazo e a forma do pagamento estdo previstos no item 21 do edital.

9.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes
procedimentos:

9.2.1. Ao final de cada etapa da execug¢ado contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentard a mediciao prévia dos servicos
executados no periodo, através de planilha e memoéria de calculo detalhada, inspecionada e
aprovada pela fiscalizagao.

9.2.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em suz

totalidade.
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0.2.3.Se a CONTRATADA vier a adiantar a execugédo dos servigos, em relagao a
previsdo original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medigao
prévia correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitagao antecipada do
valor respectivo.

9.2.4. A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias iiteis, contados a
partir da data da apresentagdo da medigdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em
parte, a medicio prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a
conformidade dos servigos executados.

9.2.5. No caso de etapas nao concluidas, serdo pagos apenas o0s Servigos
efetivamente executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa
subsequente.

9.2.6. A aprovacdo da medigao prévia apresentada pela CONTRATADA néo a exime
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagéo definitiva dos servigos
executados.

9.2.7. Apés a aprovacio, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da
medicao definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medi¢do de servigos e de memoéria
de calculo detalhada.

9.3. O pagamento somente sera efetuado apds o “atesto”, pelo servidor competente, da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos
exigidos neste Edital.

9.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado & verificacdo da
conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os servigos
efetivamente executados.

9.4. Havendo erro na apresentacdo de qualquer dos documentos exigidos, havendo
desconformidade na execugéo dos servigos identificada pelo Departamento de Engenharia ou
circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, o pagamento ficard pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hip6tese, o prazo para pagamento
iniciar-se-a ap6s a comprovacao da regularizagao da situagéo, nao acarretando qualquer dnus
para a Contratante.

9.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara, por meio de consulta eletronica,
a regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo
seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

9.6. Quando do pagamento, sera efetuado a retengéo tributaria prevista na legislacao
aplicavel, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.

9.6.1. Quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera
observado o disposto na Lei Complementar n°® 116, de 2003, e legislacdo municipal aplicavel.

9.7. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante
depdsito em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela
CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislagao vigente.

9.8. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

9.9. A CONTRATANTE nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela CONTRATADA, que porventura néo tenha sido acordada no contrato.

9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha,
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos
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moratérios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-
se a seguinte formula:
EM=IxN=xVP

EM Encargos Moratérios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.
1 Indice de atualizagédo financeira, calculado segundo a férmula:
(6 / 100)

365

N Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo
pagamento.

1=

VP = Valor da Parcela em atraso.

10.1. O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15
(quinze) dias apds a comunicacido ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato
pela CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigos
executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade
do CONTRATANTE. A aceitagao da obra pelo CONTRATANTE se darda quando ndo houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

10.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a
concluséo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugoes exigiveis.

10.2. A CONTRATANTE realizara inspecdo minuciosa de todos os servigos e obras
executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacao dos servigos e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisodes finais que se fizerem necessarios.

10.2.1. Apébs tal inspegdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02
(duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagao, relatando as eventuais
pendéncias verificadas.

10.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizagdo nao atestar a ultima e/ou unica medicao de servigos até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisoério.

10.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessentaq) dias do recebimento provisério, mediante comissao especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestagdo do Contratante, a(s)
obra(s) serafao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

10.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sers
lavrado desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacao
quanto as pendéncias observadas, e somente apés solucionadas todas as reclamacdes
porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e
prestadores de servigos empregados na execucio do contrato.

O &
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10.5. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e
por forca das disposigdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZACAQ
11 A fiscalizacdo se dara conforme o item 20 do edital.

CLAUSULA DECIMA SEG@EDA - DAS ALTERACOES E DO REAJUSTE

12.1. Qualquer modificacdo que se faga necessaria durante o andamento das
obras/servicos, seja nos projetos, detalhes ou especificagdes, somente podera ser feita a
critério do CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizarad por
escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condi(;ées contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios nas obras/servigos para melhor

adequacgao técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93,
com alteragdes posteriores.

12.2.Caso venha a ser necessario nas obras/servigos contratada a realizacdo de servigos
adicionais nao previstos originalmente, o novo custo global sera definido com base nos pregos
unitarios constantes da Tabela de Precos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela
recomendada pelos o6rgios fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado,
desde que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as condi¢gdes da proposta
da CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo.

12.3.No caso de acréscimo de servicos, a Ordem de Servigo Correspondente somente
sera expedida apds a formalizagdo do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido
as formalidades legais.

12.4 Em caso de prorrogagao contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93,
quando acordado pelas partes e nas hipoteses em que a Contratada nao deu causa a
prorrogacéo, fica ajustado que a corregao dos valores sera pelo indice INPC/IBGE.

12.5.0 aditivo de prorrogacao da execuciao da obra é de iniciativa da
CONTRATADA, a qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a
obra conforme o cronograma fisico-financeiro original, juntando elementos que
demonstrem os fatos alheios a sua vontade ensejadores do atraso da execucio, sob pena
de aplicaciao das penalidades cabiveis.

12.6.Todos os fatos que ensejam a suspensido ou paralisacio da obra devem

necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual seri juntada ao processo
licitatorio.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
13. As penalidades cabiveis estdo pormenorizadas no item 23 e seus subitens do edital.

CLAUSULA _DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
14. 1.0s materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos
servigos decorrentes deste Contrato serao fornecidos pela CONTRATADA e serao de primeira
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacio, impedir o emprego
daqueles que julgar impréprios.
D <
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14.2. Sempre que dos documentos de licitacho nao constarem caracteristicas
determinadas em referéncia a mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-
4 que eles devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo
com a finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sao
mencionados nas especificacdes técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrao
especial, o CONTRATANTE decidira sobre a questao da similaridade.

14.3. Em nenhuma hipdtese serad admitido emprego de servidores ptblicos

municipais bem como equipamentos, veiculos e maquinas publicas na execucao da
presente obra, sob pena de rescisio contratual e apuracdo quanto a improbidade
administrativa de agentes publicos.

| E ME -

15.1. A CONTRATADA néado sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a
seguranca individual e coletiva de seus trabalhadores, deverd fornecer a todos os
trabalhadores o tipo adequado de equipamento de protecao individual - EPI, devera treinar e

tornar obrigatério o uso dos EPls.

Bk

15.2. O equipamento de protecao individual fornecido ao empregado devera,
obrigatoriamente, conter a identificacdo da CONTRATADA.

15.3. A CONTRATADA, em qualquer hipétese, nao se eximira da total responsabilidade
quanto a negligéncia ou descumprimento da Lei Federal n® 6.514 de 22/12/77, Portaria n°
3.214, de 08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06
e 18.

15.4.Deverao ser observadas pela contratada todas as condi¢oes de higiene e seguranca
necessarias a preservacao da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria n® 3.214,
de 08/06/78, Lei Federal n°® 6.514, de 22/12/77.

15.5. O CONTRATANTE estara autorizado a interditar servigos ou parte destes em caso
do nao-cumprimento das exigéncias de lei. Se houver paralisacdes, estas nao serao
caracterizadas como justificativa por atraso na execucao da obra.

15.6. Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do
responsavel pela fiscalizacdo em caso de acidente(s) na obra, nos servigos e/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

A i

i
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16.1. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucdo dos servicos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicbes parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamagbées que possam surgir com relacdo ao presente
Contrato.

16.2. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato.

16.3.A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do
art. 618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servicos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacbes técnicas e/ou memoriais. ﬁ')
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16.4A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizagdo e seguranc¢a em
todos os locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com
as normas de seguranca do trabalho.

16.5.Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenagao, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigac¢des, aplicando-se no caso concreto uma das formas de
intervencéo de terceiros previstas no Cédigo de Processo Civil, especialmente a denunciagao
da lide, se for o caso.

16.6. A intencdo das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a
CONTRATADA assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacao
dos servicos contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual
e sujeitar-se a aplicacédo das penalidades cabiveis.

16.7.A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento
de danos materiais ou morais (art. 932, IlI, Cédigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784/99, a Administracao Publica podera
motivadamente adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como
forma de prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparacao.

18.1. Os motivos para a rescisio do presente Contrato estdo pormenorizados no item
24 do edital.

18.2. Os casos da rescisiao contratual serdo formalmente motivados nos autos,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

18.3. A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacio escrita
e fundamentada da autoridade competente.

18.4.Quando a rescisao ocorrer com base nas alineas “m” a “q” do item 23.1, do edital,
sem que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

18.5. Pagamentos devidos pela execucdo do Contrato até a data da resciséao.

18.6.A rescisdo por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execucao
dos valores das multas e indenizacdes a ela devidos, bem como a retencdo dos créditos

decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, além das
sanc¢des previstas neste instrumento.

19. Os casos omissos ou situagdes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serdo
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicdes contidas na Lei n°® 8.078/90, na Lei
Complementar n° 123/06, e na Lei n° 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e

normas administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de
suas transcricdes. @-/
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20. CLAUSULA VIGESIMA- DA FRAUDE E DA CORRUPCAO

20.1. Em atendimento a Lei Federal n° 12.846 de 01/058/2013, os licitantes
devem observar e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores
e subcontratados, se admitida subcontratacdo, o mais alto padrao de ética durante todo
o processo de licitacdo, de contratacido e de execucao do objeto contratual.
Para os prop0sitos desta clausula, definem-se as seguintes praticas:

"Pratica Corrupta’: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a acdo de servidor
publico no processo de licitagcdo ou na execucao de contrato;

'Pratica Fraudulenta': A falsificacio ou omissdo dos fatos, com o
objetivo de influenciar o processo de licitacdo ou de execucao de contrato;

'Pratica Colusiva": Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois
ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representante ou prepostos do 6rgao
licitador, visando estabelecer precos em niveis artificiais e nao competitivos;

'Pratica Coercitiva”’: Causar dano ou ameacgar causar dano, direta ou
indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participacao em
um processo licitatério ou afetar a execucao do contrato;

"Pratica Obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em
inspec¢des ou fazer declaracdes falsas ao representantes do organismo financeiro
multilateral, com objetivo de impedir materialmente a apuragao de alega¢oes de pratica
prevista na clausula III, deste edital (ii) atos cuja intencdo seja impedir materialmente

o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspecao.

20.2. Na hipotese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo impora sancao
sobre um empresa ou pessoa fisica, inclusive declarando-a inelegivel, indefinidamente
ou por prazo indeterminado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo
se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por
meio de um agente, em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou
obstrutivas ao participar da licitacdo ou da execugido de um contrato financiado pelo
organismo.

20.3. Considerando os propositos das clausulas acima, o licitante
vencedor como condigcao para contratagcao devera concordar e autorizar que,
na hipétese do contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por
organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso,
permitird que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente
indicados, possam inspecionar o local de execucdao do contrato e todos os
documento, contas e registro relacionadas a licitacao e execucao do

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS

21.1. Os casos omissos ou situagdes nio explicitadas nas clausulas deste Contrato
serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢coes contidas na Lei n® 8.078/90,
na Lei Complementar n°® 123/06, e na Lei n° 8.666/93, bem como nos demais regulamentos

€ normas administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de
suas transcrigoes.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- DA PUBLICACAQ

) 22, 1 A publicagao resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial do Municipio
sera p.rov1d<?n01ada pela CONTRATANTE, no prazo de até vinte dias 20 (vinte) dias, contados
do quinto dia util do més seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta
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CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS
23.1. A troca eventual de documentos e correspondéncias entre o CONTRATANTE ¢ a
CONTRATADA sera feita através de protocolo, nos termos do item 29.6 do edital.

24.1. As questoes decorrentes da utilizacado do presente Instrumento que nao puderem
ser dirimidas administrativamente, serao processadas e julgadas na Justica Estadual,
Comarca de Capanema PR.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apés lido e achado conforme, as
partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma.

Capanema - PR, 10 de agosto de 2021.

AMERICO BEL CAW DE TERRAPLENAGEM LTDA
PREFEITO MUNICIPAL - EPP
FORNECEDOR
SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA
REPRESENTANTE LEGAL
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1.° Termo Aditivo ao Contrato n° 341/2021, que entre si
celebram de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA - PARANA
e de outro lado a empresa CAW SERVICOS DE
TERRAPLENAGEM LTDA - EPP

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICIPIO DE
CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n°
75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado,
doravante designada PREFEITURA, Senhor AMERICO BELLE, doravante designada
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
- EPP, pessoa juridica de direito privado, situada a ESTV CHACARA PEDREIRA, KM 48
- CEP: 85750000 - BAIRRO: PROXIMO A CIDADE, inscrita no CNPJ sob o n°
04.726.528/0001-01, neste ato por seu representante legal, SILVIA LETICIA STEFFENS
DA ROSA, CPF:836.693.539-68 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA,
estando as partes sujeitas as normas da Lei n° 8.666/93 e suas alteragoes
subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorréncia do Edital Tomada de Pregos
n° 3/2021, mediante as seguintes clausulas e condig¢oes.

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 10/08/2021, objeto do Edital
de licitagcdo, Modalidade Tomada de Precos n° 3/2021, entre as partes acima
identificadas, para CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE
RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ NA RUA LUIZ GERALDO HOLLEN ENTRE
AS RUAS RIO DE JANEIRO E AV. BRASIL NO MUNICiPIO DE CAPANEMA PR, em
conformidade com a Manifestagado Juridica acatada pelo Prefeito Municipal, fica Ree-
quilibrado o valor em R$ 17.091,01 (Dezessete mil, noventa e um reais e um centa-
vos).

CLAUSULA SEGUNDA: As demais clausulas do contrato originario, ndo atingidas por
este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema - PR, 07 de outubro de 2021

—
) N %
AMERICO B s LET IA STEFFENS DA ROSA
Prefeito Municipal Representante Legal
CAW SERVICOS DE
TERRAPLENAGEM LTDA - EPP
Contratada
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