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CONTRATO N° 150/2021

CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAPANEMA E A EMPRESA
CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execucdo de Obra, sem
vinculo empregaticio, de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura
a Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob
on®75.972.760/0001-60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado
pelo Prefeito Municipal, Sr. AMERICO BELLE. De outro lado a empresa CAW
SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA  EPP., inscrita no CNPJ/MF sob o n.°
04.726.528/0001-01, com endereco a Rua ESTV CHACARA PEDREIRA, KM 48 CEP:
85750000 BAIRRO: PROXIMO A CIDADE, na cidade de Planalto/PR, neste ato
representada pelo(a) Sr(a) SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA inscrito no CPF
n°836.693.539-68, residente e domiciliado em AV. PORTO ALEGRE, 865 - CEP:
85750000 - BAIRRO: CENTRO, doravante denominada CONTRATADA, vém firmar o
presente Contrato nos termos da Lei n.® 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislagcao
pertinente, obedecidas as condicdes estabelecidas na licitagcio realizada na modalidade
TOMADA DE PRECOS N° 5/2021, que fazem parte integrante deste instrumento,

mediante as clausulas e condi¢des a seguir estipuladas:

CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTACAO
ASFALTICA EM CBUQ NAS RUA OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS E RUA SANTA
CATARINA NO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR, sob o regime de empreitada por preco
global, tipo menor pre¢o, em consonancia com os projetos, especificagdes técnicas e
demais pecas e documentos referentes a licitacdo Tomada de Precos 5/2021.

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de
direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condic¢oes expressas no Edital

de Tomada de Precos N° 5/2021, juntamente com seus anexos € a proposta da
CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA DO VALOR DO CONTRATO
2.1. O preco global para a execucao do objeto deste contrato é de R$ 105.222,50
(Cento e Cinco Mil, Duzentos e Vinte e Dois Reais e Cingqiienta Centavos).
2.1.1. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e
indiretas decorrentes da execugdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos,
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encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracdo, materiais de consumo, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto contratado.

2.1.2. O valor global deste contrato nao sera reajustado, salvo nas hipéteses
previstas em lei.

CLAUSULA TERCEIRA DA DOTACAO ORCAMENTARIA
3.1. As despesas decorrentes da presente contratacao correrdo a conta de recursos

especificos consignados no Or¢amento Geral do Municipio deste exercicio, na dotacao
abaixo discriminada:

Dotacoes

Exercic|Conta [Funcional programatica |Fonte [Natureza da Grupo da

ioda |da de despesa fonte

despes |despes recurso

a a

2021 {1920 108.002.15.451.1501.1151(000 4.4.90.51.00.0 |De Exercicios
0 Anteriores

2021 (1920 108.002.15.451.1501.1151{000 4.4.90.51.00.0 |Do Exercicio
0

3.2. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do
exercicio subsequente correrdo a conta das dotag¢oes orcamentarias indicadas em termo
aditivo ou apostilamento.

4.1. As obras serao executadas nos locais e na forma descritos no projeto basico
dos empreendimentos, bem como de acordo com o memorial descritivo e especificacoes
que acompanham o edital.

4.2. O prazo para a conclusdo da obra é de no maximo 90 (noventa) dias,

4.2.1. O prazo de execucgéo dos servicos tera inicio 10° (décimo) dia a partir
da Ordem de Inicio da Obra e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro
previsto no projeto basico.

4.3. Os servigos deverdo ser iniciados no maximo até o 10° (décimo) dia a partir
da Ordem de Inicio da Obra e deveri respeitar o cronograma fisico-financeiro
previsto no projeto basico.

4.4 Para a perfeita execucao dos servigcos, a CONTRATADA devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades
estimadas e qualidades estabelecidas no Projeto Basico e de acordo com os termos de
proposta, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

4.5.Somente serd admitida alteragcado do prazo quando:

a) houver alteragdo do projeto e/ou de especificacées técnicas pelo
CONTRATANTE;

D &
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b) houver alteracdo de quantidades, obedecidos os limites fixados neste
Contrato, por atos do CONTRATANTE;

c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e
qualquer subsidio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade
expressa do CONTRATANTE;

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execucgao;

e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execugdo ou outros
devidamente justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;

f) por motivos de forca maior ou caso fortuito, entre outros, desde que
tenham influéncia direta sobre o fornecimento do objeto contratado;

g) houver atraso na conclusao da obra devido a hipotese de suspensao
da execucao, nos termos do subitem 20.5.1, do edital.

h) outros casos previstos em lei.

4.6. Enquanto perdurarem os motivos de for¢a maior ou suspenséao do Contrato
cessam os deveres e responsabilidades de ambas as partes em relacdo ao Contrato. Os
atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas
eventuais subcontratadas nao poderao ser alegados como decorrentes de forca maior.

4.7. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou
parcialmente, de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucéao da obra,
devera comunicar e justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as
providéncias cabiveis.

4.8. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucao da obra com
outra empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condic¢des da
licitacdo, néao cabendo direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicacao,
pleito ou reclamacao.

5.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 180 (cento e oitenta) dias, contados
a partir da data da assinatura deste instrumento contratual.23/04/2021 e
encerramento em 22/10/2021.

5.3. O prazo de vigéncia de contrato é maior do que o prazo para a execucao da
obra devido a necessidade de realizar medicoes, pagamentos e prestacao de contas,
entre outros procedimentos.

5.4. Na hipotese de necessidade de aditivo de prorrogacido contratual, sera
discriminado o novo prazo de vigéncia do contrato e o novo prazo para execucao da obra.

A

6.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da mao-de-obra, dos materiais e dos
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execucado dos
servigos e demais atividades correlatas, obriga-se a:

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

6.1.2. Elaborar e disponibilizar 4 CONTRATANTE os projetos executivos
desenvolvidos pela CONTRATADA, que formardao um conjunto de documentos técnicos,
graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
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previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis
interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou
temporario, a execugao da obra, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo
a completa caracterizacao e entendimento de todas as suas especificagoes técnicas, para
posterior execuc¢do e implantagdo do objeto garantindo a plena compreensdo das
informacgodes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos:

6.1.2.1. A Contratada devera apresentar ao Departamento de
Engenharia do Municipio, no prazo maximo de 10 (dez) dias apds a assinatura do
contrato, um cronograma de dimensionamento de mao-de-obra, isto &, relacao
nominal de todo o pessoal técnico que ira executar a obra, incluindo engenheiros,
mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente vinculado ao cumprimento do
cronograma fisico da obra.

6.1.2.2.A elaboracao dos projetos executivos devera partir das solugoes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Basico {memorial descritivo),
apresentando o detalhamento dos elementos construtivos e especificagdées técnicas,
incorporando as alteragbes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos
projetos;

6.1.2.3.0 projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30
dias, contados a partir da assinatura do contrato.

6.1.2.4.A nao elaboracido do projeto executivo pela empresa
contratada ensejara a aplicacao das multas previstas neste edital, bem como, na
hipotese de haver necessidade de aditivos contratuais por inconsisténcias
encontradas entre o projeto basico e a execuciao da obra, verificadas apés o prazo
mencionado no subitem anterior, o percentual referente ao “risco”, da composicao

do BDI apresentado pela empresa, sera descontado do valor final de um possivel
aditivo.

6.1.3.Providenciar junto ao CREA as Anotagées de Responsabilidade Técnica
ART’s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei
n°® 6.496, de 1977;
6.1.4.Ceder os direitos patrimoniais relativos ac projeto ou servigo técnico
especializado, para que a Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto no
Projeto Basico, nos termo do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;
6.1.5.Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnolégico,
insuscetivel de privilégio, a cessao dos direitos incluira o fornecimento de todos os
dados, documentos e elementos de informacgéo pertinentes a tecnologia de concepcgao,
desenvolvimento, fixacao em suporte fisico de qualquer natureza e aplicacdo da obra;
6.1.6.Assegurar & CONTRATANTE:
6.1.6.1.0 direito de propriedade intelectual dos produtes desenvolvidos,
inclusive sobre as eventuais adequagdes e atualizagées que vierem a ser realizadas, logo
ap6s o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo 4 CONTRATANTE
distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacées;
6.1.6.2.0s direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas
especificacoes técnicas, da documentacéo produzida e congéneres, e de todos os demais
produtos gerados na execucao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros
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subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacéo expressa
da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das sang¢des civis e penais cabiveis.

6.1.7.Promover a organizacéo técnica e administrativa dos servigos, de modo
a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacoes que
integram o Contrato, no prazo determinado.

6.1.8. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo
pertinente, cumprindo as determina¢ées dos Poderes Puablicos, mantendo o local dos
servicos sempre limpo e nas melhores condi¢cdes de segurancga, higiene e disciplina.

6.1.9.Atentar, em relacdo ao material, para todas as disposicoes e
especificacdes constantes no Projeto Basico.

6.1.10.Submeter previamente, por escrito, & CONTRATANTE, para analise e
aprovacgao, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do
memorial descritivo.

6.1.11.Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo
Engenheiro preposto responsavel, as informacoées sobre o andamento da obra, tais
como, numero de funcionarios, de equipamentos, condi¢cbes de trabalho,
condicOoes meteorolégicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao e situacao da obra
em relacido ao cronograma previsto, mantendo tal documento no local de execucao
da obra, para possibilitar a sua fiscalizacio.

6.1.12.Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com
o estabelecido neste instrumento e as especificagdes constantes no projeto basico e seus
anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio
de construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de
Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da
CONTRATANTE.

6.1.13.0Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos
residuos da construgao civil estabelecidos na Resolucao n°® 307, de 05/07/2002, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA.

6.1.14.Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos
servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos
resultantes de caso fortuito ou de for¢a maior, por qualquer causa de destruicao,
danificacédo, defeitos ou incorrecgdes dos servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de
seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

6.1.15.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

6.1.16.Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao
local dos servigos, bem como aos documentos relativos a4 execucao da reforma.

6.1.17.Paralisar, por determinacdao da CONTRATANTE, qualquer trabalho
que nao esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

6.1.18.Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucao do contrato. /?)

e
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6.1.19.Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e
encargos trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de
trabalho e outras obrigacdes inerentes a execucao dos servigos ora contratados.

6.1.20.Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como
sobre a sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos
determinados por lei.

6.1.21.Adotar as providéncias e precaucbes necessarias, inclusive consulta
nos respectivos orgaos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as
redes hidrossanitarias, elétricas e telefonicas.

6.1.22.Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais,
ferramentas, e tudo o que for necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia da
obra.

6.1.23.Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com
fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI’s;

6.1.24.Manter sediado junto a Administragao, durante os turnos de trabalho,
preposto capaz de tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

6.1.25.Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal,
estadual ou municipal, as normas de seguranca da Administracao;

6.1.26.Instruir os seus empregados, quanto a prevengido de incéndios nas
areas da Administracao;

6.1.27.Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacoes aceitas pela boa técnica,
normas e legislacao;

6.1.28.Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de
sofrer as penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execugao dos
servigos, fora das suas especificagoes;

6.1.29.Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a
Administracgdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execu¢ao do contrato,
procedendo imediatamente aos reparos ou indenizagdes cabiveis € assumindo o 6nus
decorrente;

6.1.30.Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias
detectadas por seus empregados quando da execucao dos servigos, que prejudiquem ou
possam vir a prejudicar a qualidade dos servigos ou comprometer a integridade do
patriménio publico;

6.1.31.Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo
parcialmente, as obrigagoes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacoes a
que esta obrigada, exceto nas condigbes autorizadas no Projeto Basico ou neste
contrato;

6.1.32.Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condigoes
que ensejaram a sua habilitacdo e qualificagao no certame licitatério;

6.1.33.Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela
CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento das obrigacoes previdenciarias, do
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Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e
beneficios dos empregados utilizados na execucio dos servigos.

6.1.34.Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e
equipamentos para a execucao da obra;

6.1.35.Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as
especificacdes técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as
informacbes necessarias sobre qualquer ponto duvidoso do procedimento, se
responsabilizando inteiramente pela apresentacdo da planilha de servicos para uma
proposta de precos completa e satisfatoria;

6.1.36. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

7.1.1. Cumprir fielmente as disposi¢cdes do Contrato e demais documentos da
licitacao;

7.1.2. Exercer a fiscalizacdo dos servicos por servidores especialmente
designados, na forma prevista na Lei n° 8.666/93;

7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicagdo, em tempo habil, de qualquer
fato que acarrete em interrupcao na execucgao do Contrato;

7.1.4. Efetuar o pagamento nas condi¢des e precos pactuados no Contrato;

7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicbes, falhas ou
irregularidades constatadas na execucdo do servico para que sejam adotadas as
medidas corretivas necessarias;

7.1.6.Fornecer por escrito as informacboes necessarias para o0
desenvolvimento dos servicos objeto do contrato;

7.1.7 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela
CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigacées da CONTRATADA relativas a
observancia das normas ambientais vigentes;

7.1.9 Proporcionar todas as condi¢gdes para que a CONTRATADA possa
desempenhar seus servicos de acordo com as determinag¢des do Contrato, do Edital,
especialmente do Projeto Basico e seus anexos;

7.1.10.Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas,
em compatibilidade com as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, todas as
condic¢oes de habilitacdo e qualificacao exigidas na licitacéo.

8.1. E vedado a CONTRATADA:
8.1.1. A subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, bem como a
associacao do contratado com outrem, bem como a cessao ou transferéncia, total ou
parcial, de qualquer encargo, obrigacéo ou direito relativo ao objeto desta licitacao.

8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacao
financeira;
—

1) A
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8.1.3. Interromper a execucao dos servigos sob alegacao de inadimplemento
por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato.

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO E DAS MEDICOES

9.1. O prazo e a forma do pagamento estdo previstos no item 21 do edital.

9.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo com os
seguintes procedimentos:

9.2.1. Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medicdo prévia dos
servicos executados no periodo, através de planilha e meméria de calculo detalhada,
inspecionada e aprovada pela fiscalizagao.

9.2.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os

servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

9.2.3.Se a CONTRATADA vier a adiantar a execucdo dos servigos, em relacao
a previsdo original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a
medicao prévia correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitacido
antecipada do valor respectivo.

9.2.4. A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias tteis, contados a
partir da data da apresentacido da medicdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou
em parte, a medicao prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a
conformidade dos servicos executados.

9.2.5. No caso de etapas nao concluidas, serio pagos apenas os servigos
efetivamente executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa
subsequente.

9.2.6. A aprovacéo da medicédo prévia apresentada pela CONTRATADA nao a
exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao definitiva
dos servicos executados.

9.2.7. Ap6s a aprovacido, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor
da medicao definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medicao de servicos e de
memoéria de calculo detalhada.

9.3. O pagamento somente sera efetuado apés o “atesto”, pelo servidor competente,
da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais
documentos exigidos neste Edital.

9.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacdo da
conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os servicos
efetivamente executados.

9.4. Havendo erro na apresentacao de qualquer dos documentos exigidos, havendo
desconformidade na execucdo dos servigos identificada pelo Departamento de
Engenharia ou circunstancia que impecga a liquidacao da despesa, o pagamento ficara
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipoétese, o
prazo para pagamento iniciar-se-a4 apés a comprovagao da regularizacdo da situacéo,
nao acarretando qualquer 6nus para a Contratante.
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9.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara, por meio de consulta
eletrénica, a regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites
oficiais, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de
pagamento.

9.6. Quando do pagamento, sera efetuado a retencgao tributaria prevista na
legislacao aplicavel, inclusive quanto ac artigo 31 da Lei n® 8.212, de 1991.

9.6.1. Quanto ac Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN]), sera
observado o disposto na Lei Complementar n°® 116, de 2003, e legislacdo municipal
aplicavel.

9.7. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante
depésito em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela
CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislacdo vigente.

9.8. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida
a ordem bancéria para pagamento.

9.9. A CONTRATANTE nao se responsabilizard por qualquer despesa que venha a
ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido acordada no contrato.

9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao
tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de
encargos moratorios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite
prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento)
ao ano, aplicando-se a seguinte férmula:

EM=IxNxVP
EM - Encargos Moratérios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.
I Indice de atualizacido financeira, calculado segundo a férmula:
{6 / 100)
365
N - Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo
pagamento.
VP Valor da Parcela em atraso.

I=

10.1. O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até
15 (quinze) dias apés a comunicagdo ao CONTRATANTE da conclusao do objeto deste
Contrato pela CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos
servigos executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de
responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitacao da obra pelo CONTRATANTE se dara
quando nao houver qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.
10.1.1. O recebimento provisdrio também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclusao de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.
10.2. A CONTRATANTE realizara inspe¢ao minuciosa de todos os servicos e obras
executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacao dos
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servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios.

10.2.1. Apds tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisorio, em
02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacdo, relatando as
eventuais pendéncias verificadas.

10.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes da execucdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizacao néao atestar a iltima e/ou unica medicao de servigos
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas
no Termo de Recebimento Provisoério.

10.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado
até 60 (sessenta) dias do recebimento provisério, mediante comissao especificamente
designada pelo CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacao do
Contratante, a(s) obra(s) sera(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

10.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera
lavrado desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da
fiscalizacdo quanto as pendéncias observadas, e somente apos solucionadas todas as
reclamacoes porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores
de materiais e prestadores de servicos empregados na execucgao do contrato.

10.5. O recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por forca das disposi¢oes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

S

11. A fiscalizagao se dara conforme o item 20 do edital.

#

12.1. Qualquer modificacdo que se faca necessaria durante o andamento das
obras/servicos, seja nos projetos, detalhes ou especificacdes, somente podera ser feita
a critério do CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizara
por escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condi¢oes
contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios nas obras/servicos
para melhor adequacao técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65,
da Lei 8.666/93, com alteracoes posteriores.

12.2.Caso venha a ser necessario nas obras/servicos contratada a realizacao de
servicos adicionais nao previstos originalmente, o novo custo global sera definido com
base nos precos unitarios constantes da Tabela de Precos Unitarios vigente no SEOP,
ou outra tabela recomendada pelos orgaos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo
praticado no mercado, desde que aprovado pelo Departamento de Engenharia,

observadas as condigées da proposta da CONTRATADA, formalizando o respectivo
aditamento ao Contrato Primitivo.

) (/;
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12.3.No caso de acréscimo de servigos, a Ordem de Servigo Correspondente
somente serd expedida apés a formalizacdo do respectivo aditamento ao contrato
primitivo, obedecido as formalidades legais.

12.4.Em caso de prorrogacdo contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei
8.666/93, quando acordado pelas partes e nas hipéteses em que a Contratada nao deu
causa a prorrogacao, fica ajustado que a correcdo dos valores sera pelo indice
INPC/IBGE.

12.5.0 aditivo de prorrogaciao da execucao da obra é de iniciativa da
CONTRATADA, a qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar
a obra conforme o cronograma fisico-financeiro original, juntando_elementos que
demonstrem os fatos alheios a sua vontade ensejadores do atraso da execucao, sob
pena de aplicacao das penalidades cabiveis.

12.6.Todos os fatos que ensejam a suspensao ou paralisacao da obra devem
necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo
licitatorio.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRACOES E DAS SANCOES
ADMINISTRATIVAS

13. As penalidades cabiveis estao pormenorizadas no item 23 e seus subitens do
edital.

CLAUSULA DECIMA QUARTA DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

14. 1.0s malteriais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos
servigos decorrentes deste Contrato serao fornecidos pela CONTRATADA e serdo de
primeira qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizac¢io, impedir
o emprego daqueles que julgar impréprios.

14.2. Sempre que dos documentos de licitagdo ndo constarem caracteristicas
determinadas em referéncia a4 mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos,
entender-se-a que eles devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas
espécies, de acordo com a finalidade a que se destinam. No caso em que materiais,
artigos e equipamentos sdo mencionados nas especificagdes técnicas e/ou memoriais

como “similar” a qualquer padrao especial, o CONTRATANTE decidira sobre a questdo
da similaridade.

14.3. Em nenhuma hipétese sera admitido emprego de servidores publicos
municipais bem como equipamentos, veiculos e maquinas publicas na execucao
da presente obra, sob pena de rescisao contratual e apuracao quanto a improbidade
administrativa de agentes publicos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA DA SEGURANCA E MEDICINA NO TRABALHO
15.1. A CONTRATADA nao sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a
seguran¢a individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os

trabalhadores o tipo adequado de equipamento de protecdo individual - EPI, devers
treinar e tornar obrigatorio o uso dos EPls.
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15.2. O equipamento de protegcdo individual fornecido ao empregado devera,
obrigatoriamente, conter a identificacao da CONTRATADA.

15.3. A CONTRATADA, em qualquer hipétese, nido se eximira da total
responsabilidade quanto a negligéncia ou descumprimento da Lei Federal n® 6.514 de
22/12/77, Portaria n°® 3.214, de 08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e
em especial as NRs 04, 05, 06 e 18.

15.4.Deverao ser observadas pela contratada todas as condicdes de higiene e
seguranga necessarias a preservacao da integridade fisica de seus empregados e aos
materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentadoras NRs
aprovadas pela Portaria n°® 3.214, de 08/06/78, Lei Federal n° 6.514, de 22/12/77.

15.5. O CONTRATANTE estara autorizado a interditar servicos ou parte destes em
caso do nao-cumprimento das exigéncias de lei. Se houver paralisacgdes, estas nao serao
caracterizadas como justificativa por atraso na execugao da obra.

15.6. Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presencga imediata do
responsavel pela fiscalizagcao em caso de acidente(s) na obra, nos servicos e/ou nos bens
de terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

-

16.1. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execugdo dos servigos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruigdes parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamacgdes que possam surgir com relacdo ao presente
Contrato.

16.2. O recebimento provisério ou definitivo do objeto n&éo exclui a
responsabilidade da contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do
contrato.

16.3.A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos
do art. 618 do Cédigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos,
podendo o CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizaciao, impugna-los quando
contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificagdes técnicas
e/ou memoriais.

16.4A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizagcao e
seguran¢a em todos os locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias
publicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho.

16.5.Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente,
inclusive reclamacgoes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a
CONTRATADA assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual
condenagéo, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigacdes, aplicando-se no caso
concreto uma das formas de intervencao de terceiros previstas no Cédigo de Processo
Civil, especialmente a denunciacao da lide, se for o caso.

16.6. A intencao das partes, aqui manifestada expressamente, ¢ a de que a
CONTRATADA assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total
realizacdo dos servigos contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de
obrigagao contratual e sujeitar-se a aplicacao das penalidades cabiveis.

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro  85760-000 -DS—
Fone.(46)3552-1321
CAPANEMA - PR



ogozm

Municipio de Capanema - PR

16.7.A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato
ilicito praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigacdo e/ou necessidade de
ressarcimento de danos materiais ou morais (art. 932, 11I, Cédigo Civil), ndo podendo a
CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum titulo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - MEDIDAS ACAUTELADORAS

17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n® 9.784/99, a Administracao Publica podera
motivadamente adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento,
como forma de prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparacao.

18.1. Os motivos para a rescisdo do presente Contrato estdo pormenorizados no
item 24 do edital.

18.2. Os casos da rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

18.3. A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagio
escrita e fundamentada da autoridade competente.

18.4.Quando a rescisao ocorrer com base nas alineas “m” a “q” do item 23.1, do
edital, sem que haja culpa da CONTRATADA, serid esta ressarcida dos prejuizos
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

18.5. Pagamentos devidos pela execuc¢ao do Contrato até a data da rescisao.

18.6.A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a
execucao dos valores das multas e indenizacées a ela devidos, bem como a retencao dos
créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE,
além das sancodes previstas neste instrumento.

CLAUSULA DECIMA NONA DOS CASOS OMISSOS

19. Os casos omissos ou situacoes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato
serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n°
8.078/90, na Lei Complementar n® 123/06, e na Lei n° 8.666/93, bem como nos demais
regulamentos € normas administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato,
independentemente de suas transcricoes.

20. CLAUSULA VIGESIMA- DA FRAUDE E DA CORRUPCAO

20.1. Em atendimento a Lei Federal n® 12.846 de 01/058/2013, os licitantes
devem observar e o contratado devem observar e fazer observar, por seus
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratacao, o mais alto padriao de

ética durante todo o processo de licitacao, de contratacao e de execucao do objeto
contratual.

Para os propositos desta clausula, definem-se as seguintes praticas:

"Pratica Corrupta": Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a acdao de servidor
publico no processo de licitacao ou na execucido de contrato;

s

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 Centro  85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR



A4

000208
Municipio de Capanema - PR

“Pratica Fraudulenta": A falsificacio ou omissao dos fatos, com o
objetivo de influenciar o processo de licitacido ou de execucao de contrato;

"Pratica Colusiva": Esquematizar ou estabelecer um acordo entre
dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representante ou
prepostos do 6rgao licitador, visando estabelecer precos em niveis artificiais e nao
competitivos;

“Pratica Coercitiva": Causar dano ou ameacar causar dano, direta
ou indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua
participacao em um processo licitatorio ou afetar a execucao do contrato;

"Pratica Obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas
em inspecoes ou fazer declaracoes falsas ao representantes do organismo
financeiro multilateral, com objetivo de impedir materialmente a apuraciao de
alegacoes de pratica prevista na clausula III, deste edital (ii) atos cuja intencao
seja impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro
multilateral promover inspecao.

20.2. Na hipotese de financiamento, parcial ou integral, por organismo
financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo
impora sancao sobre um empresa ou pessoa fisica, inclusive declarando-a
inelegivel, indefinidamente ou por prazo indeterminado, para a outorga de
contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o
envolvimento da empresa diretamente ou por meio de um agente, em praticas
corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da
licitacao ou da execucao de um contrato financiado pelo organismo.

20.3. Considerando os propésitos das clausulas acima, o licitante
vencedor como condicao para contratacao devera concordar e autorizar
que, na hipotese do contrato vir a ser financiado, em parte ou
integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante
adiantamento ou reembolso, permitira que o organismo financeiro e/ou
pessoas por ele formalmente indicados, possam inspecionar o local de

execucao do contrato e todos os documento, contas e registro
relacionadas a licitacao e execucao do

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS

21.1. Os casos omissos ou situacdes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato
serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢does contidas na Lei n°
8.078/90, na Lei Complementar n° 123/06, e na Lei n® 8.666/93, bem como nos demais
regulamentos e normas administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato,
independentemente de suas transcricoes.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- DA PUBLICACAQO

22.1. A publicagao resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial do
Municipio sera providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de até vinte dias 20 (vinte)
dias, contados do quinto dia util do meés seguinte ao da sua assinatura, correndo a
despesa por sua conta.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS

(“, -
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23.1. A troca eventual de documentos e correspondéncias entre o CONTRATANTE
e a CONTRATADA sera feita através de protocolo, nos termos do item 29.6 do edital.

g g R

u. ..

24.1. As questdes decorrentes da utilizagcao do presente Instrumento que nao
puderem ser dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica
Estadual, Comarca de Capanema - PR.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apos lido e achado
conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual
teor e forma.

Capanema - PR, 23 de abril de 2021.

AMERICOB E CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM
PREFEITO MUNICIPAL LTDA - EPP

FORNECEDOR
SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA
REPRESENTANTE LEGAL
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