Municipio de Capanema - PR

EDITAL DE LICITACAO N° 09/2021
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS

1. PREAMBULO

O MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR, por intermédio da Secretaria Municipal de Viacdo, Obras e
Servicos, mediante a Comissao de Licitacao, designada pela Portaria n° 7.777 de 08/12/2020,
publicada no Diario Oficial Eletréonico do Municipio de Capanema PR, Edicdo 630 de
09/12/2020, torna publico para conhecimento dos interessados que na data, horario e local
indicados, fara realizar licitacao na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR PRECO,
na forma de Execucao Indireta, pelo Regime de Empreitada por Preco Global, de acordo com
as condicdes deste edital e seus anexos, bem como com o que determina a Lei n° 8.666/93, a
Lei Complementar n°. 123/06 e do Decreto n°. 8.538/15.

1.1. Da sessao piblica: Os envelopes contendo a proposta e a documentacao deverao
ser entregues até as 13h30m do dia 08/06/2021, e serdo abertos no dia 08/06/2021, as
13h30m, na sala da Comissdo Permanente de Licitacdes da PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAPANEMA, situada a AV GOV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 - CENTRO -
CAPANEMA - PR.

1.2. Para maior transparéncia nos atos administrativos, a Sessdo Publica podera ser
gravada pela Administracdo Municipal, através de equipamento audio visual proprio.

1.3. Integra este Edital, independentemente de transcricao:
a) Projeto Basico;
b) Carta credencial — anexo 01;
c) Declaracao Unificadas — anexo 02;
d) Atestado de visita — anexo 03;
e) Declaracao de responsabilidade técnica — anexo 04;
f) Carta proposta de proposta — anexo 05;
g) Demonstrativo analitico do BDI — anexo 06;
h) Termo de rentincia— anexo 07;
i) Declaracao de Aceitacdo da Responsabilidade— anexo 08;
j) Declaracao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte — anexo 09;
k) Declaracdo de Propriedade de Aparelhamento e disponibilidade de pessoal Técnico

para execucao do objeto da licitacao — anexo 10;

1) Cronograma de utilizacdo do aparelhamento — anexo 11;
m) Minuta do Contrato- Anexo 12
n) Modelo Declaracdo Formal de Dispensa de Visita Técnica - Anexo 13

0) Orcamento Quantitativo- anexo 14

2. DO OBJETO
2.1. A presente licitagdo tem por objeto a execucdo, sob o regime de empreitada por preco
global, tipo menor preco, da seguinte obra:

Local: TRAVESSA JOSE FLORIANO BRANDAO ENTRE AS RUAS BAHIA E AV. PEDRO
VIRIATO PARIGOT DE SOUZA NO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR.
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Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE
PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES E DRENAGEM PLUVIAL NAS
RUAS TERRITORIO DO ACRE, OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS E PROLONGAMENTO ATE A
ESTRADA RURAL DA COMUNIDADE DE TRES ANGICOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE
CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-
29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7.

Area de Construcido: Conforme Orcamento Quantitativo (anexo 14)

Prazo de Execucao: 180 (cento e oitenta)dias

Prazo de Vigéncia: 365(trezentos e sessenta e cinco) dias

Capital social Minimo: 45.335,89 (Quarenta e cinco mil, trezentos e trinta e cinco reais e
oitenta e nove centavos)

Preco Maximo Global: R$ 453.358,98(Quatrocentos e Cinquienta e Trés Mil, Trezentos e
Cinquenta e Oito Reais e Noventa e Oito Centavos)

Obs: A obra devera ser executada em conformidade com o projeto basico, especificacoes
técnicas, memoriais e demais documentos confeccionados pela Engenharia Municipal, ndo
sendo admitida qualquer alteracdo ou substituicido dos materiais e técnicas empregadas na

execucdo da obra sem a anuéncia prévia e expressa do Departamento de Engenharia.

2.2. O valor do subtotal da planilha de servicos, de cada macro item, devera respeitar o
ercentual pré-estabelecido na tabela abaixo.

ITEM DESCRICAO - MACRO ITENS PERCENTUAL DO
VALOR GLOBAL
1 SERVICOS PRELIMINARES RUAS TERRITORIO DO ACRE E 0,169%
OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS
2 PAVIMENTACAO- RUAS TERRITORIO DO ACRE E OTAVIO 53,02%
FRANCISCO DE MATTOS
3 DRENAGEM- RUAS TERRITORIO DO ACRE E OTAVIO 14,98%
FRANCISCO DE MATTOS
4 PAVIMENTACAO- RUA OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS 30,93%
PROLONGAMENTO ACESSO A ESTRADA RURAL 3 ANGICOS
S DRENAGEM- RUA OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS 0,91%
PROLONGAMENTO ACESSO A ESTRADA RURAL 3 ANGICOS

2.3. Independentemente do valor apresentado pela proponente para cada macro item, o
preco global da proposta ndo podera ultrapassar o preco maximo estabelecido no item 2.1, sob
pena de desclassificacao.

3. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1. A despesa com a contratacéo da obra, estimada em R$ 453.358,98(Quatrocentos e
Cinquenta e Trés Mil, Trezentos e Cinquienta e Oito Reais e Noventa e Oito Centavos), valor que
correra a conta da seguinte Dotacao Orcamentaria:

Dotacoes

Exercici|Conta [Funcional programatica Fonte |Natureza da Grupo da fonte
o da da de despesa

despesa|despesa recurso

2021 1920 ]08.002.15.451.1501.1151 [000 4.4.90.51.00.00 [De Exercicios

Anteriores
2021 1920 08.002.15.451.1501.1151 |000 4.4.90.51.00.00 |Do Exercicio

2021 1936 08.002.15.451.1501.1151 1015 4.4.90.51.00.00 |De Exercicios
Anteriores
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4. DA IMPUGNACAO E PEDIDO DE INFORMACOES SOBRE O EDITAL

4.1. O edital podera ser impugnado:

4.1.1. Por qualquer pessoa em até 05 (cinco) dias uteis antes da data fixada para
abertura da sessao publica;

4.1.2. Por qualquer licitante em até 03 (trés) Uteis antes da data fixada para
abertura da sessao publica.

4.2. Acolhida a impugnacao contra o ato convocatério, sera definida e publicada nova
data para realizacado do certame.

4.3. Até a data marcada para abertura da sessédo publica, qualquer interessado podera
solicitar a Administracao elementos, informacoes e esclarecimentos relativos a licitacdo e as
condicdes para atendimento das obrigacoes necessarias ao cumprimento de seu objeto.

4.4, As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos nédo suspendem os prazos previstos
no certame.

4.5. As respostas as impugnacoes e os esclarecimentos prestados pela Comissao de
Licitacao deverao ser autuados no processo licitatorio e estar disponiveis para consulta por

qualquer interessado.

4.6. Qualquer impugnacao ao presente edital devera ser protocolizada junto ao Protocolo
da Prefeitura Municipal de Capanema, ou remetida via postal, enderecada ao Setor de Licitacoes
do Municipio, considerando-se o prazo fatal para a tempestividade da impugnacao a data de
recebimento da correspondéncia, a qual devera respeitar os itens 4.1.1 e 4.1.2, deste edital.

5. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

5.1. Poderéao participar desta licitacao os interessados do ramo pertinente ao seu objeto,
devidamente ou que atenderem a todas as condicoes exigidas para cadastramento até o terceiro
dia anterior a data do recebimento das propostas, observada a necessaria qualificacao.

5.1.1. Caso haja interesse de participacdo nesta licitacdo, a licitante devera
realizar ou atualizar o cadastro de fornecedores junto ao Setor de Licitacées do Municipio
de Capanema - PR, onde recebera um protocolo, respeitando o prazo estipulado no item
5.1 acima, apresentando os seguintes documentos:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatorio
de seus administradores, ou; inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacao dos seus administradores, ou; a ata
de fundacao e o estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva
sede.

b) Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ, com
data de emissao nao superior a 60 (sessenta) dias;

c) Prova de regularidade referente aos Débitos Previdenciarios — (INSS —
Instituto Nacional da Seguridade Social);

d) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS), demonstrando a situacao regular;

e) Pen-Drive ou CD-ROM virgem para repasse dos anexos e arquivos digitais

obrigatoérios referentes a esta licitacao.
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5.1.2. Quando o cadastro de fornecedor for realizado ou atualizado, e os arquivos
digitais repassados, o representante da licitante obrigatoriamente devera assinar um Protocolo

de Retirada do Edital, que sera anexado ao Processo Licitatorio.

5.2. O cadastramento no banco de dados Municipal sera realizado por meio da divisao de
Licitacoes do Municipio.

5.3. Nao poderao participar desta licitacéo:

a) Empresas cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto da
licitacao.

b) Empresas ou sociedades estrangeiras que ndo funcionem no pais;

C) Empresas impedidas de licitar ou contratar com a Unido (art. 7° da Lei n°
10.520/2002 e art. 28 do Decreto n°® 5.450/2005) ou suspensas temporariamente de participar
de licitacdo ou impedidas de contratar com a Administracdo Publica (Art. 87, III, da Lei n°
8.666/93);

d) Empresas proibidas de contratar com o Poder Publico, nos termos do art. 72, §
8°, V da Lei n°® 9.605/98;

e) Empresas declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administracdo
Publica, enquanto perdurarem os motivos da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade;

f) Empresas em processo falimentar, em processo concordatario, em recuperacdo
judicial ou extrajudicial;

g) Empresas de que sejam proprietarios, controladores ou diretores Deputados ou
Senadores (cfr. art. 54, II da Constituicao);

h) Empresas proibidas de contratar com o Poder Publico nos termos do art. 12 da
Lei n°® 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa);

i) Quaisquer interessados enquadrados nas vedacdes previstas no artigo 9° da Lei

n° 8.666/93.
5.4. O descumprimento de qualquer condicdo de participacdo acarretara a inabilitacédo
do licitante.

6. DO ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E

EQUIPARADOS

6.1. O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-
se-a nas condicoes do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte,
instituido pela Lei Complementar n° 123/06.

6.1.1. A sociedade cooperativa com receita bruta igual ou inferior a R$
4.800.000,00, em conformidade com as disposicoes do art. 34 da Lei n® 11.488/07 e do art. 3°,
§ 4°, VI da Lei Complementar n°® 123/ com alteracdes da Lei Complementar n® 155/2016,
recebera o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar n° 123/06 as ME/EPP.

6.1.2. A pessoa fisica ou o empresario individual enquadrados nos limites definidos
pelo art. 3° da Lei Complementar n® 123 /06 recebera o mesmo tratamento concedido pela Lei

Complementar n® 123/06, as ME/EPP.

6.2. A fruicdo dos beneficios licitatérios determinados pela Lei Complementar n°
123 /2006 independe da habilitacao da microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado
para a obtencao do regime tributario simplificado.

6.3. Os licitantes que se enquadrarem nas situacOes previstas no art. 3° da Lei
Complementar n°® 123 /06, e nao possuirem quaisquer dos impedimentos do § 4° do artigo citado,
deverao apresentar declaracdo, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a
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qualificacdo como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, estando aptos a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar
(Art. 11 do Decreto n° 6.204/07).

6.4. A declaracdo acima exigida devera ser entregue juntamente com a documentacéo de
habilitacao.

7. DO CREDENCIAMENTO

7.1. Previamente a abertura da sessdo de habilitacdo e julgamento, o representante do
licitante devera apresentar-se a Comissao de Licitacdo para efetuar seu credenciamento como
participante desta Licitacdo, munido da sua carteira de identidade ou documento equivalente, e
do documento que lhe dé poderes para manifestar-se durante a sessao.

7.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos
termos do estatuto ou contrato social, do instrumento pablico de procuracao, ou particular
com firma reconhecida, ou documento equivalente.

7.3. O estatuto, o contrato social ou o registro como empresario individual devem
ostentar a competéncia do representante do licitante para representa-lo perante terceiros.

7.4. O instrumento de procuracdao publico, ou particular com firma reconhecida,
deve ostentar os poderes especificos para formulacao de propostas e para a pratica de
todos os demais atos inerentes a licitacoes, devendo vir acompanhado dos documentos de
constituicao da empresa ou do registro como empresario individual.

74.1. Em atendimento a Lei Federal n° 13.726/2021, o reconhecimento de
assinatura no instrumento de procuracao particular, podera ser realizado perante a
Pregoeira e Equipe de Apoio, desde que apresentado, via original ou copia autenticada em
cartorio, de Documento Oficial com foto e assinatura do subscrevente (Ex. Cédula de RG,
CNH, Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, Passaporte e Cédula de identidade
Profissional), somente sendo admitido o reconhecimento da assinatura na forma grafada

no documento apresentado.

7.5. Cada credenciado podera representar apenas um licitante.

7.6. Cada licitante podera credenciar apenas um representante.

7.7. A néo apresentacao ou incorrecao de quaisquer dos documentos de credenciamento
nao impedira a participacdo do licitante no presente certame, porém impedira o seu
representante de se manifestar durante a sessao.

8. DOS ENVELOPES DE DOCUMENTACAO DE HABILITACAO E DE PROPOSTA

8.1. Os documentos relativos a habilitacdo e a proposta de precos deverdo ser entregues
separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados no
anverso com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres
destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO

A COMISSAO DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N° 09/2021, AS 13h30m DO DIA 08/06/2021, (RAZAO SOCIAL DO
LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS

A COMISSAO DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N° 09/2021, AS 13h30m DO DIA 08/06/2021, (RAZAO SOCIAL DO
LICITANTE)
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CNPJ N° XXXX

8.2. O envelope 01 devera conter todos os documentos a seguir relacionados, o qual
devera ser apresentado devidamente lacrado e inviolado, em 01(uma) via cada um, sendo que as
folhas deverao, preferencialmente, ser do tamanho A4, os documentos deverao estar rubricados
por elemento credenciado da proponente, no caso de copias, estas deverao estar devidamente

autenticadas por tabelido, ou por servidor membro da comissdo permanente de licitacdo.

8.3. Sera admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar
de entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 1 (uma) hora antes
da abertura da sessao publica.

8.4. Nessa hipotese, os dois envelopes deverdo ser acondicionados em invélucro tnico,
enderecado diretamente & Comissdo, com a seguinte identificacdo:

A COMISSAO DE LICITACAO

MUNICiPIO DE CAPANEMA-PR

TOMADA DE PRECOS N° 09/2021, AS 13h30m DO DIA 08/06/2021, (RAZAO SOCIAL DO
LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

8.5. Os envelopes lacrados contendo as propostas de precos e documentos de
habilitacdo deverao ser protocolados no Protocolo-Geral do Municipio (junto ao
Departamento de Tributacao no Paco Municipal) até a hora marcada no Preambulo deste
edital para abertura da sessao piblica, quando niao encaminhados via correio.

8.5.1. A sessdo publica nio sera iniciada enquanto houver empresas na fila do
protocolo dos envelopes.

8.5.2. Apés o inicio da sessao, niao poderao participar certame as empresas que
nao tiverem os seus envelopes devidamente protocolados conforme o item 10.5.

8.5.3. Considera-se o inicio da sessao a manifestacao do Presidente, declarando
aberta a sessao publica, devendo constar na Ata o efetivo horario da abertura e a

justificativa para eventual atraso.

8.6. Os envelopes que nao forem entregues nas condicées acima estipuladas nao gerarao
efeitos como proposta.

8.7. A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi¢édo sujeitara o licitante
as sancgoes previstas neste Edital.

8.8. Para a habilitacdo, o licitante devera apresentar os documentos a seguir
relacionados:

8.8.1. RELATIVA A HABILITACAO JURIDICA:

a) No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

b) No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatoério de seus administradores;

b.1) Os documentos deverao estar acompanhados de todas as
alteracoes ou da consolidacao respectiva.

€) No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus

administradores.
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d)

e)

No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidao expedida pela
Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que
comprove a condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte;
No caso de cooperativa:

e.l) A ata de fundacdo e o estatuto social em vigor, com a ata da

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro

Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede;

e.2) O registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 1971;
e.3) O regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com ata da

assembleia que os aprovou;

e.4) Os editais de convocacdo das trés ultimas assembleias gerais

extraordinarias;

e.5) A ata da sessdo em que os cooperados autorizaram a cooperativa a

contratar o objeto da licitacao;

f)

9)

b)
c)

No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizacao;

Para qualquer tipo de empresa: Certidao simplificada de registro do comercio -
Junta Comercial, cuja pesquisa tenha sida realizada em data nao anterior a 90
(noventa) dias da data prevista para apresentacio dos envelopes, salvo
sociedade simples;

8.8.2. RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL:

Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ, com data de
emissao ndo superior a 60 (sessenta) dias; no caso da empresa apresentar com
data superior a 60 (sessenta dias o Presidente da Comissao Permanente de
Abertura e Julgamento de Licitacoes podera consultar o site:
http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_sol

icitacao.asp para averiguar se houve alteracées. (se nao houver alteracoes a

empresa nao sera desclassificada)

Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
demonstrando a situacao regular, expedido pela Caixa Econémica Federal;

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certiddo Conjunta Negativa da
Divida Ativa da Uniao e Receita Federal);

c.1) A aceitacdo de Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos

Federais e a Divida Ativa da Unido esta condicionada a verificacdo da correspondente
autenticidade nos seguintes enderecos eletronicos: www.receita.fazenda.gov.bre
www.pgfn.fazenda.gov.br.

d)

e)

Prova de regularidade para com a Receita Estadual, da unidade de federacao da sede
da licitante;

Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, (Certidao Negativa de Tributos
Municipais, emitida pela prefeitura da sede do licitante);

8.8.3. RELATIVA A REGULARIDADE ECONOMICA FINANCEIRA:

certidao negativa de faléncias ou recuperacao judicial, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa juridica, cuja pesquisa tenha sida realizada em data nao anterior a
90 (noventa) dias da data prevista para apresentacao dos envelopes;
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b) Comprovacido de capital social minimo equivalente a 10% (dez por cento) do
valor total estimado da contratacao, devendo a comprovacao ser feita
relativamente a data da apresentacao da proposta, por meio de Certidao emitida
pela Junta Comercial ou Cartdrio de Registro de Pessoas Juridicas.

8.8.4. RELATIVA A REGULARIDADE TRABALHISTA:
a) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), de acordo com a Lei 12.440/11
(validade 180 dias contados da data de sua emissao).

8.8.5. RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA:
a) Registro ou inscricao, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

— CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, da empresa licitante e de seu(s)
responsavel(is) técnico(s), da regido a que estiverem vinculados.

a.1) No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico nao serem
registrados ou inscritos no CREA ou no CAU do Estado do Parana, deverdo ser providenciados
os respectivos vistos deste 6rgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

b) Comprovacdao da capacitacdo técnico-profissional, mediante

apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regiao
pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou
membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a
execucao dos servicos que compodem a contratacdo, especificamente, no que tange ao presente
certame, PAVIMENTACAO POLIEDRICA;

b.1) Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverao pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista para
entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o s6cio que comprove seu
vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos
com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracdao de compromisso de vinculagao
futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame;

b.2) Caso o licitante seja cooperativa, os responsaveis técnicos e/ou membros
da equipe técnica de que trata esse subitem devem ser cooperados, demonstrando-se tal
condicao através da apresentacdo das respectivas atas de inscricdo, da comprovacao da
integralizacdo das respectivas quotas-partes e de trés registros de presenca desses cooperados
em assembleias gerais ou nas reunides seccionais, bem como da comprovacao de que estdo
domiciliados em localidade abrangida na definicao do artigo 4°, inciso XI, da Lei n°® 5.764, de
1971;

b.3) No decorrer da execucdo da obra, os profissionais de que trata este subitem
poderdao ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela
Administracao.

b.4) A comprovacado referente ao item b.1 podera ser comprovada na hora da
sessao junto com os documentos de habilitacdo ou na data da assinatura do contrato.
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C) Comprovacdo da capacitacao técnico-operacional, mediante

apresentacao de um atestado fornecido por pessoa fisica ou juridica de direito ptblico ou privado,
em nome do licitante, relativos a execucédo dos servicos que compdem as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo da contratacao, a saber:

> Pavimentacdo Poliédrica licitacio, vedado o somatério de

atestados. Ou seja, somente serd admitido o quantitativo minimo
de 50% da area objeto da presente licitacdo em um tnico atestado
(4.595,60 m?3).

d) Declaracao, conforme modelo anexo ao Edital, de que o licitante, por
intermédio de seu responsavel técnico devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais
onde sera realizada a obra, e de que € detentor de todas as informacoes relativas a sua execucao.

d.1) A vistoria ocorrera conforme agendamento que feito através do
telefone 46 35521321 com o Sr. Rubens Luis Rolando Souza (Engenheiro Civil) ou membro

da equipe de Planejamento da Prefeitura Municipal de Capanema.

d.1.1) Caso a empresa nao queira fazer a visita técnica tera que
preencher a Declaracdo Formal de Dispensa de Visita Técnica- Anexo 13

d.2) Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera possuir
formacao na area de engenharia, devido a complexidade do objeto desta licitacdo, bem como
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

e) Declaracdo na qual a Licitante manifeste sua total compreensédo e
conhecimento dos termos contidos na Especificacdo Técnica deste Edital, conforme Modelo
Anexo 8 deste Edital.

f) Indicacido do Responsavel Técnico ou da Equipe de Profissionais
Responsaveis Técnicos que participardao da construcao da obra, conforme Anexo 04- (Declaracao
de Responsabilidade Técnica). O responsavel técnico devera opor assinatura de aceite na
exigéncia constante acima.

g) Declaracio formal (Anexo 10) de que dispora, por ocasido da
contratacao, das instalacoes, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e
disponiveis para a realizacao do objeto da licitacao, bem como do anexo 11, contendo o

cronograma de utilizacao de veiculos, maquinas e equipamentos.

8.9. DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR (DECLARACOES/OUTROS):
a) Modelo de Declaracédo Unificada;
b) Documentos facultativos:

b.1) Declaracao de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (A
empresa interessada no exercicio dos direitos dispostos da Lei Complementar n® 123/2006, de
14/12/2006, devera apresentar juntamente com a documentacdo de habilitacdo, no envelope
“A”, a Declaracao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, (anexo 9).

b.2) Termo de Renincia

(A empresa interessada em renunciar ao seu direito a recurso contra decisdo a

Comissao da Licitacao quanto a habilitacdo, devera apresentar o respectivo documento nos
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exatos termos do anexo 07, o qual devera ser entregue juntamente com a documentacédo de
habilitacao).

8.10. Os DOCUMENTOS DE HABILITACAO (envelope n° 01) poderéo ser apresentados em
original, ou por qualquer processo de cépia desde que autenticada por cartério competente, ou
copia simples que podera ser autenticada pelos membros da Comissédo ou Funcionario do Setor
de Licitacdes, no decorrer da sessido desde que o original esteja na posse do representante
credenciado, ou ainda por meio de publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial, e inclusive
expedidos via Internet.

8.11. As certidoes de comprovacdo da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes
deverdao ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo érgao
expedidor, ou, na hipétese de auséncia de prazo estabelecido, deverao estar datadas dos ultimos
90 dias contados da data da abertura da sessao publica.

8.12. As ME/EPP e seus equiparados deverido apresentar toda a documentaciao exigida
para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restricao, sob pena de desclassificacao (art. 43 da LC n° 123/06 e n° 147/14).

8.13. Havendo alguma restricio na comprovacio da regularidade fiscal da ME/EPP,
sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento
em que a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogaveis por igual periodo, a
critério da Administracdo, para a regularizacdo da documentacao, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissao de eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa
(art. 43, §1°, da LC n°® 123/06 e n° 147/14);

8.14. A declaracao do vencedor do certame acontecerd no momento imediatamente
posterior a fase de habilitacdo, aguardando-se os prazos de regularizacéo fiscal para a abertura
da fase recursal (art. 4°, § 2°, do Decreto 6.204/07);

8.15. A nao regularizacdo da documentacéo, no prazo previsto acima, implicara decadéncia
do direito a contratacao, sem prejuizo das sancoes previstas no art. 81 da Lei n°® 8.666/93, sendo
facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, para a assinatura do contrato,
ou revogar a licitacao.

8.16. O proponente que ndo cumprir com o disposto no item 08 e seus subitens sera
desclassificado.

9. DA PROPOSTA

9.1. Devera ser apresentada uma carta proposta de precos conforme Anexo 05, impressa
por computador com tinta indelével, sem rasuras e entrelinhas. A proposta devera ser
elaborada considerando-se que o objeto sera executado pelo regime de empreitada por
preco global a precos fixos e sem direito a reajustamento e devera conter:

a) Razdo social, endereco completo, telefone, fac-simile, etc., e o CNPJ da
proponente.

b) Nome e RG do titular ou do representante legalmente constituido com respectiva
assinatura.

c) Data.

d) Preco global e unitario do objeto, em moeda brasileira corrente, grifado em
algarismos e por extenso, com demonstracao dos valores correspondentes a mao-de-obra e
material.

e) Prazo de execucdo do objeto em dias.

f) Prazo de validade da proposta no minimo 05 (cinco) meses contados a partir da

data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissao de Licitacao.
9.1.1. Planilha de Servicos - conforme descrito no projeto basico - Devera ser apresentada
uma planilha de servicos datilografada ou impressa por computador, sem rasuras e
entrelinhas e devera conter:
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

a) Razio social.
b) Municipio e objeto.
€) Data.
d) Discriminacdo dos servigos, unidades de medida, quantidades, precos unitarios,
precos parciais, precos subtotais e preco global, com no maximo duas casas apos
a virgula.
f) Demonstracao dos valores correspondentes a mao-de-obra.
g) Paginas numeradas.
h) Nome, RG e assinatura do responsavel legal pela Empresa, bem como o nome,
numero do registro no CREA e assinatura do responsavel técnico.
9.1.1.1. Quanto ao item cotado, obrigatoriamente estarao incluidos todos os
custos com a mao-de-obra especializada, ferramentas, equipamentos,
instalacoes provisorias necessarias, bem como os encargos sociais,
fiscais, comerciais, administrativos, lucros e quaisquer despesas de
tributos incidentes sobre os servicos, nio se admitindo qualquer
adicional.
9.1.1.2. No preco proposto, além dos custos elencados no item 9.1.1.1, esta
incluso o BDI - Beneficio e Despesas Indiretas, vez que nenhuma
reivindicacdo para pagamento adicional sera considerada. Todavia,
caso haja necessidade de aditivos de valores e quantitativo,
devidamente justificada, sera descontado do valor do aditivo o
percentual equivalente do Risco na composicao do BDI, que sera
calculado sobre o valor global da obra, salvo na hipdtese de
superveniéncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, verificados durante a execucao da obra, hipoteses, que
devidamente justificadas, nao sofrerdao descontos do percentual de
“risco”.
9.1.1.3. A Composicao Analitica do BDI devera ser apresentada conforme
modelo (Anexo 06), discriminando todos os custos indiretos e lucros
(ou beneficios).
9.1.1.4. O BDI - Sem Desoneracao da folha de pagamento maximo admitido
nesta licitacao & 22,00%, devendo cada licitante preencher sua
planilha de Composicao Analitica do BDI.

9.1.2. Cronograma fisico-financeiro - Devera ser apresentado um cronograma fisico-

financeiro, conforme o Projeto Basico, devidamente preenchido com o respectivo
equilibrio fisico-financeiro constando o nome, nimero do RG e assinatura do
responsavel legal pela empresa, bem como o nome numero do registro no CREA e
assinatura do responsavel técnico.
Nao serao levadas em consideracdo quaisquer ofertas que nédo se enquadrem nas
especificacoes exigidas.
A apresentacdao da proposta na licitacdo sera considerada como prova de que a
proponente examinou e concordou com todas as especificacoes e demais elementos da
Licitacao, que os comparou entre si e obteve do Licitador, através de seus técnicos,
informacodes satisfatérias sobre qualquer ponto duvidoso eventualmente existente, antes
de elaborar sua proposta, concluindo que os elementos da licitacdo lhe permitiram
preparar proposta de precos completa irrevogavel e integralmente satisfatoria.
Independentemente do valor unitario apresentado pela proponente para cada item
constante da planilha de precos, o preco global da proposta niao podera ultrapassar
o Preco Maximo estabelecido no item 3.1, sob pena de desclassificacio.
A apresentacdo da proposta implica na plena aceitacdo, por parte do licitante, das
condicoes estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como a obrigatoriedade do
cumprimento das disposicoes nele contidas, assumindo o proponente o compromisso de
executar os servicos nos seus termos e fornecer todos os materiais, equipamentos,

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR



Municipio de Capanema - PR

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

ferramentas e utensilios necessarios, em quantidade e qualidades adequadas a perfeita
execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

Nos precos ofertados ja deverao estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos
sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execucdo do objeto, vez que tais
tributos fazem parte da discriminacdo do BDI - Beneficios de Despesas Indiretas. O
Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ - e a Contribuicdo Social sobre o Lucro
Liquido — CSLL -, que nao podem ser repassados a Administracdo, ndo serdo incluidos
na proposta apresentada.

As propostas terdo validade de 60 (sessenta) Dias contados da data de abertura da sessao
publica estabelecida no preambulo deste Edital.

Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocac¢do para contratacao, ficam os
licitantes liberados dos compromissos assumidos.

Até a abertura da sessao, o licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente
encaminhada.

Apoés a abertura da sessdo, somente serdo aceitas alteracoes formais, que ndo apresentem
alteracdo da proposta, observadas as excecoes previstas neste edital.

Fica entendido que os projetos, as pecas graficas, as especificacdes técnicas, memoriais
e todos os documentos sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe, que
se mencione em um e se omita em outro sera considerado especificado e valido.

10. DA SESSAO PUBLICA

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

A abertura dos envelopes contendo a documentacao de habilitacao e a proposta de precos
sera realizada em sessao publica, da qual sera lavrada ata circunstanciada assinada
pelos membros da Comissao de Licitacao e pelos representantes legais das licitantes
presentes.

Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacao do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para
o primeiro dia 1til subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecido,

desde que nao haja comunicacao em contrario.

Aberta a sessao, a Comissao de Licitacao recebera, de uma s6 vez, os envelopes contendo
a proposta e a documentacao de habilitacao.

Como condicao prévia ao exame da documentacao de habilitacdo, a Comissao de Licitacao
podera verificar o eventual descumprimento das condicbdes de participacdo, especialmente
quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Consulta ao portal do TCE/PR quanto aos impedidos de licitar
(http:/ /servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarimpedidosWeb.aspx);

b) CNAE (http://www.cnae.ibge.gov.br)

c) SICAF;

d) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

e) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
eventual matriz ou filial (cfr. Acérddo TCU n°® 1.793/11) e de seu sécio majoritario (cfr.
art. 12 da Lei n°® 8.429/92, que prevé, dentre as sancdes impostas ao responsavel pela
pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder
Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario).
Constatada a existéncia de vedacdo a participacao no certame, a Comissao de Licitacao
reputara o licitante inabilitado.

Ainda como condicdo prévia a habilitacdo, para os itens ou grupos de participacao
exclusiva para ME/EPP ou equiparados, ou na hipétese de exercicio da prerrogativa de
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efetuar o lance de desempate previsto Lei Complementar n® 123/2006, o Presidente da
Comissao de Licitacdo podera consultar o Portal da Transparéncia do Governo Federal
(www.portaldatransparencia.gov.br), na secdo “Despesas — Gastos Diretos do Governo —
Favorecido (pessoas fisicas, empresas e outros)”, para verificar se o somatério dos valores
das ordens bancarias recebidas pelo licitante detentor da proposta classificada em
primeiro lugar no exercicio anterior ou corrente extrapola o faturamento maximo
permitido como condicdo paras esse beneficio.

10.7.1. Constatada a ocorréncia de qualquer das situagoes de extrapolamento do limite legal,

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

o Presidente da Comissdo de Licitacdo indeferira a aplicacdo do tratamento
diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei
Complementar n° 123, de 2006, com a consequente inabilitacdo, sem prejuizo das
penalidades incidentes.
Nao ocorrendo o descumprimento das condicoes de participacao, serdo identificados os
licitantes participantes e abertos os envelopes contendo a documentacao de habilitacdo.
Caso necessario, a Comissao de Licitacdo podera suspender a reunido para analisar os
documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario em que
voltara a se reunir.
Analisada a documentacao de habilitacdo, a Comissao de Licitacdo, de forma motivada,
indicara os licitantes inabilitados em razéao de falha ou omissao na documentacéo.
A inabilitacdo de qualquer licitante sera sempre fundamentada e registrada na ata da
sessao.
Caso todos os licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer, serao
imediatamente abertas as propostas de preco dos licitantes habilitados.
Nao havendo renuncia ao direito de recorrer, a Comissao de Licitacdo suspendera a
sessao e marcara nova data para abertura dos envelopes contendo as propostas de preco.

10.13.1.0s documentos de habilitacao e os envelopes lacrados contendo as propostas seréao

10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

10.18.

rubricados por todos os licitantes e pelos membros da Comissao de Licitacao e ficarao
guardados na respectiva Secao.
Apoés o final da fase de habilitacdo, os envelopes n°® 02 dos licitantes inabilitados néo
serao devolvidos.
Os envelopes n° 02 ficardo a disposicao das empresas inabilitadas pelo periodo de até 10
(dez) dias tuteis contados do encerramento da fase de habilitacdo, apés o que serao
destruidos pela Comissao de Licitacdo.
A inabilitacdo do licitante importa preclusao do seu direito de participar das fases
subsequentes do certame.
A intimacao do julgamento da habilitacdo e das propostas dos licitantes sera feita
mediante publicacdo na imprensa oficial, salvo se presentes os representantes dos
licitantes no ato em que foi adotada a decisao, quando podera ser feita por comunicacao
direta aos interessados e lavrada em ata.
Apoés a fase de habilitacdo, ndo cabera:

10.18.1.Desisténcia das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e

aceito pela Comissao de Licitacao.

10.18.2.Desclassificacédo do licitante por motivo relacionado com a habilitacdo, salvo em

10.19.

10.20.
10.21.

10.22.

razao de fatos superveniente ou sé conhecidos apoés o julgamento.
Abertos os envelopes n° 02, a Comissdo de Licitacdo examinarda as propostas
apresentadas quanto as suas especificacdoes e compatibilidade do preco em relacao ao
valor estimado para a contratacao.
A desclassificacdo de proposta sera sempre fundamentada e registrada na ata da sessao.
Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Comissao de Licitacao podera fixar prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentacao de
nova documentacdo ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou
desclassificaram.
Em todos os atos publicos, serdao lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos
membros da Comissao e pelos representantes dos licitantes presentes.
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10.23. A Comissao de Licitagao podera relevar, numa proposta, qualquer informalidade, néo
harmonizacao ou irregularidade de natureza secundaria, formal que nao constitua um
desvio significativo, desde que nao prejudique ou afete a classificacao relativa de qualquer
outra proponente.

10.24. A auséncia de assinatura na proposta, planilha ou cronograma fisico-financeiro podera
ser suprida se o representante estiver presente na sessao e possuir poderes para ratificar
o ato, devendo tal fato ser registrado em ata.

10.25. A Comissao de Licitacao fara a conferéncia da proposta de precos, planilha de servicos e
cronograma fisico-financeiro. Constatado erro aritmético ou de anotagcdo no
preenchimento serdo efetuadas as devidas correcoes.

10.26. No caso de haver divergéncia entre o preco grafado em algarismos e o grafado por extenso,
prevalecera o ultimo a menos que, na opinido da Comissao de Licitacdo, exista um erro
grosseiro e 6bvio, ou ainda, na omissao de um desses valores (algarismo ou extenso) a
proposta sera valida desde que nao haja duvidas sobre o preco apresentado.

10.27. Se existir diferenca entre a quantidade proposta e a exigida no edital, prevalecera esta.

10.28. Se existir erro aritmético na multiplicacdo da quantidade pelo preco unitario, o preco
unitario prevalecera a menos que, na opinidao da Comissao de Licitacdo, exista um erro
grosseiro e 6bvio no preco unitario. Neste caso, o preco parcial cotado prevalecera e o
preco unitario sera corrigido.

10.29. Nos casos em que houver diferenca entre o prego global indicado na planilha de servicos
e o preco global analisado, prevalecera este.

10.30. Se o valor de um macro item (item 2.2) ultrapassar o percentual maximo admissivel
estabelecido, a diferenca entre o valor proposto pela proponente e o maximo
admissivel sera remanejado para a altima parcela do cronograma fisico-financeiro.

10.31. A Comissdao de Licitacao fara a conferéncia do cronograma fisico-financeiro e
procedera a correcio se constatado erro, desequilibrio fisico-financeiro e/ou a
necessidade de ajuste face o contido no item 2.2. A simples correcao de erro,
desequilibrio fisico-financeiro e/ou de ajuste nao acarretara a desclassificacao da
proposta.

10.32. O cronograma fisico-financeiro corrigido devera ser aceito expressamente pela
proponente. Caso a proponente rejeite a correcao, a sua proposta sera
desclassificada.

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
11.1. O critério de julgamento sera o de menor preco global.
11.2. Sera desclassificada a proposta final que:

a) Contenha vicios ou ilegalidades ou que seja elaborada em desacordo com o

presente edital,;

b) Nao apresente as especificacdes técnicas exigidas pelo Edital ou Projeto Béasico;

C) Apresentar precos finais superiores ao valor maximo estabelecido neste Edital;

c.1) A proposta podera utilizar custos unitarios diferentes daqueles fixados neste
Edital, desde que o preco global orcado e o de cada uma das etapas previstas no cronograma
fisico-financeiro do contrato fiquem igual ou abaixo do valor calculado a partir do sistema de
referéncia utilizado.

d) que apresentar precos e vantagens baseadas nas ofertas das demais
proponentes;

€) que apresentarem precos unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero;

f) que nao aceite correcdo do cronograma fisico-financeiro;
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g) que venha a ser considerada inexequivel pela Comissdo de Licitacdo, apos
procedimento para apurar a viabilidade técnica e econoémica do preco global proposto, quando
for razoavel concluir que a proponente nao é capaz de executar o Contrato ao preco da sua oferta.
11.3. Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global proposto seja

inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Meédia aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor orcado pela Administracéo, ou

b) Valor global orcado pela Administracao.

11.3.1. Nessa situacédo, previamente a desclassificacao da proponente, lhe sera facultado, no
prazo de 05 (cinco) dias uteis, a comprovacao da viabilidade dos precos constantes
em sua proposta, por meio de composicdo detalhada dos precos unitarios,
comprovando que os custos dos insumos sdo coerentes com os de mercado e que os
coeficientes de produtividade sao compativeis com a execucdo do objeto do contrato,
conforme parametros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666/93, sob pena de
desclassificacao.

11.4. Da proponente vencedora, cujo preco global analisado for inferior a 80% (oitenta por
cento) do menor preco a que se referem as alineas “a” e “b” do item 11.3, sera exigida,

para assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional igual a diferenca entre o
valor resultante do item 11.3 e o preco global analisado.

12. DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE

12.1. Caso todos os licitantes vencedores do certame nao se enquadrarem nos requisitos do
item 6 deste edital, far-se-a sorteio na mesma sessao de julgamento.

12.2. Sera assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para as
microempresas e empresas de pequeno porte.

12.2.1. Entende-se por empate aquelas situacoes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores a proposta mais bem classificada.

12.3. Para efeito do disposto no item 12.2, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte
forma:

12.3.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera
apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame,
situacao em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;

12.3.2. Nao ocorrendo a contratacdao da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipotese do subitem 12.2.1, na ordem classificatoéria, para o exercicio
do mesmo direito;

12.3.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 12.2.1,
sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

12.4. Na hipétese da nao contratacdo nos termos previstos na Lei Complementar 123/06, o
objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

12.5. As regras de desempate previstas na Lei Complementar 123/06 somente se aplicardo
quando a melhor oferta inicial nao tiver sido apresentada por microempresa ou empresa
de pequeno porte.

13. DOS RECURSOS
13.1. Dos atos da Administracao serdao admitidos os seguintes recursos:
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13.1.1. Recurso hierarquico, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da intimacéo do ato,

ou da lavratura da ata de reuniao, nos casos de:

a) Habilitacdo ou inabilitardo do licitante;

b) Julgamento das propostas;

C) Anulacao ou revogacao da licitacao;

d) Indeferimento do pedido de inscricdo em registro cadastral, sua alteracao ou

cancelamento;

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

f) Rescisao do Contrato por ato unilateral da Administracdo, nos casos a que se refere
o inciso I do artigo 79 da Lei n°® 8.666/93;

g) Aplicacdo das penas de adverténcia, suspensdo temporaria ou de multa.

13.1.2. Representacao, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da intimacao da decisdo

relacionada com o objeto da licitacdo ou do Contrato, de que ndo caiba recurso
hierarquico.

13.1.3. Pedido de reconsideracéo, no prazo de 10 (dez) dias tuteis, a contar da intimacao do

ato, no caso de declaracao de inidoneidade por decisao do(a) Prefeito(a) Municipal.
A interposicao de recurso sera comunicada aos demais licitantes, que poderdo impugna-
lo no prazo de 05 (cinco) dias uteis.
O recurso sera dirigido a Comissao Permanente de Licitacao, por intermédio do Presidente
da Comissao de Licitacdo, que podera reconsiderar sua decisado, no prazo de 05 (cinco)
dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado.
A decisao devera ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contando do recebimento
do recurso.
Os recursos interpostos em razao de habilitacao ou inabilitacao de licitante ou do
julgamento das propostas terdo efeito suspensivo, podendo a autoridade competente,
motivadamente e presentes razdes de interesse publico, atribuir eficacia suspensiva aos
demais recursos.
Durante o prazo de apresentacdo do recurso, sera garantido o acesso do licitante aos
autos do processo licitatéorio ou a qualquer outra informacdo necessaria a instrucao do
recurso.
Caso os autos do processo nao estejam disponiveis para vista dos licitantes interessados,
0 prazo para recurso sera suspenso.
O acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

14. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatério e adjudicara o objeto ao licitante
vencedor.

Apoés a adjudicacéo, o adjudicatario sera convocado para assinar o contrato ou retirar o
instrumento equivalente, no prazo de 10 (dez) dias.

Previamente a formalizacdo da contratacado, a Comissao Permanente de Licitacdo podera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel proibicao de contratar com o Poder
Publico e verificar a manutencéao das condicoes de habilitacao.

Constatada a irregularidade no SICAF, ou quando o licitante vencedor recusar-se a
assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, a Comissdo Permanente de
Licitacao podera convocar o licitante subsequente na ordem de classificacdo, para assinar
o contrato ou retirar o instrumento equivalente.

15. DO INSTRUMENTO DO CONTRATO, DA SUBCONTRATACAO E DA CESSAO

15.1.

A contratacao sera formalizada por intermédio de instrumento contratual.
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15.2. E vedada a subcontratacéo total ou parcial do seu objeto, bem como a associacao do
contratado com outrem, bem como a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, de
qualquer encargo, obrigacdo ou direito relativo ao objeto desta licitacao.

16. DA VIGENCIA DO CONTRATO

16.1. O contrato tera vigéncia de 180(Cento e oitenta) dias.

16.2. O prazo de vigéncia de contrato é maior do que o prazo para a execucdo da obra devido a
necessidade de realizar medicoes, pagamentos e prestacdo de contas, entre outros
procedimentos.

16.3. Na hipotese de necessidade de aditivo de prorrogagdo contratual, sera discriminado o
novo prazo de vigéncia do contrato e o novo prazo para execucao da obra.

17. DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL

17.1. A proponente vencedora, devera apresentar na assinatura do termo de Contrato de
Empreitada, a formalizacdo da garantia de execucao e da garantia adicional, se houver,
que servira de garantia a fiel observancia das obrigacdes contratuais.

17.1.1. A apresentacdo da garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver, é
condicao para assinatura do Contrato de Empreitada. Ou seja, se a empresa
proponente vencedora nao comprovar a formalizacado da garantia de execucédo ou da
garantia adicional, o contrato de empreitada nao podera ser firmado, sob pena de
responsabilidade Administrativa, Civil e Criminal, além de solidariedade de
obrigacdées e concurso em Ato de Improbidade Administrativa entre o particular
beneficiado e o(s) Agente(s) publico(s) que firmarem o instrumento em conjunto.

17.2. O valor da garantia de execucéo sera obtido pela aplicacdo de 5% (cinco por cento) sobre
o valor contratual, acrescido da garantia adicional se houver (subitem 11.4).

17.3. O recolhimento da garantia de execucao e da garantia adicional, se houver, devera ser
efetuada por meio de uma das modalidades previstas no art. 56, da Lei n°® 8.666/93, a
escolha das licitantes vencedoras:

a) caucao em dinheiro ou titulos da divida publica;
b) seguro garantia;
) fianca bancaria.

17.4. Em se tratando de garantia prestada por meio da caucdo em dinheiro, o depésito devera
ser feito em Instituicdo Bancaria Oficial, em conta a ser indicada pelo Municipio de
Capanema, a qual sera devolvida, atualizada monetariamente, nos termos do § 4° do art.
56 da Lei n°® 8.666/1993.

17.5. Se a opcao de garantia for pelo seguro garantia:

a) seu prazo de validade devera corresponder ao periodo de vigéncia do contrato,
acrescido de 90 (noventa) dias;

b) a apolice devera indicar o Municipio de Capanema como beneficiario;

C) a apolice devera conter clausulas de atualizacdo financeira, imprescritibilidade,
de inalienabilidade e de irrevogabilidade.
17.6. Se a opcao for pela fianca bancaria, esta devera ter:

a) prazo de validade correspondente ao periodo de vigéncia do contrato, acrescido de
90 (noventa) dias;

b) expressa afirmacéo do fiador que, como devedor solidario, fara o pagamento ao
Municipio de Capanema, independentemente de interpelacdo judicial, caso o afiancado nao
cumpra suas obrigacdes;
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C) renuncia expressa do fiador ao beneficio de ordem e aos direitos previstos nos

arts. 827 e 838 do Cédigo de Processo Civil Brasileiro, ou outro dispositivo que venha reger o

beneficio de ordem na vigéncia do contrato administrativo;

d) clausulas de atualizacao financeira, de imprescritibilidade, de inalienabilidade e
de irrevogabilidade.

17.7. Se a opcao for pelo titulo de divida publica, este devera:

a) ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado
de liquidacao e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil;
b) ser avaliado por seu valor econémico, conforme definido pelo Ministério da

Fazenda.

17.8. Nao serao aceitos seguro garantia ou fianca bancaria que contenham clausulas contrarias
aos interesses do Municipio de Capanema.

17.9. Sem prejuizo das sancgdes previstas na Lei e neste Edital, a ndo prestacdo de garantia
exigida sera considerada como recusa injustificada em assinar o contrato, implicando
sua imediata rescisdo.

17.10. Qualquer majoracéo do valor contratual obrigara a contratada a depositar, nas mesmas
modalidades do item anterior, valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da
alteracdo. No caso de reducao do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da
garantia de execucédo, se assim o desejar.

17.11. A contratada perdera a garantia de execucdo e a garantia adicional, se houver, quando:

a) da inadimpléncia das obrigacdes e/ou rescisao unilateral do termo de Contrato de

Empreitada;

b) quando do nao recebimento provisorio e definitivo e/ou néo aceitagdo pelo
licitador da obra.

17.12. A devoluciao da garantia de execucdo ou o valor que dela restar, dar-se-4 por
requerimento mediante a apresentacao de:

a) termo de recebimento definitivo;

b) certidao negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado
concluido;

C) comprovantes, nos casos previstos, de ligacées definitivas de agua e/ou energia
elétrica. As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucao do objeto,
sao de inteira responsabilidade da contratada.

18. DAS OBRIGACOES DAS PARTES

18.1. Cabera a CONTRATADA, sem prejuizo das demais obrigacdes e responsabilidades
insertas neste edital e da Minuta do Contrato (Anexo 09), além do fornecimento da méao-
de-obra, dos materiais e dos equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a
perfeita execucao da obra e demais atividades correlatas, obriga-se a:

18.1.1 Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

18.1.2. Elaborar e disponibilizar & CONTRATANTE os projetos executivos
desenvolvidos pela CONTRATADA, que formarao um conjunto de documentos técnicos, graficos
e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucdo da obra, de maneira a
abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as
suas especificacoes técnicas, para posterior execucao e implantacédo do objeto garantindo a plena
compreensdo das informacdes prestadas, bem como sua aplicacdo correta nos trabalhos:

a) A Contratada devera apresentar ao Departamento de Engenharia do
Municipio, no prazo maximo de 10 (dez) dias apos a assinatura do contrato, um cronograma de
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dimensionamento de méao-de-obra, isto é, relacdo nominal de todo o pessoal técnico que ira
executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente vinculado
ao cumprimento do cronograma fisico da obra.

b) A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solucoes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo), apresentando
o detalhamento dos elementos construtivos e especificacoes técnicas, incorporando as alteracoes
exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

c) O projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias, contados
a partir da assinatura do contrato.

d) A nao elaboracao do projeto executivo pela empresa contratada ensejara a
aplicacdo das multas previstas neste edital, bem como, na hipétese de haver necessidade de
aditivos contratuais por inconsisténcias encontradas entre o projeto basico e a execucdo da obra,
verificadas apo6s o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual referente ao “risco”, da
composicdo do BDI apresentado pela empresa, sera descontado do valor final de um possivel

aditivo.

18.1.3. Providenciar junto ao CREA as Anotacoes de Responsabilidade Técnica — ART s
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei
n° 6.496, de 1977;

18.1.4. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico
especializado, para que a Administracao possa utiliza-lo de acordo com o previsto
no Projeto Basico, nos termos do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

18.1.5. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnolégico, insuscetivel
de privilégio, a cessdo dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados,
documentos e elementos de informacéao pertinentes a tecnologia de concepcao,
desenvolvimento, fixacdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicacdo da
obra,;

18.1.6.  Assegurar a CONTRATANTE:

a) O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequacdes e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apods o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitacoes;

b) Os direitos autorais da solucao, do projeto, de suas especificacdes técnicas,
da documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucao
do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem
prejuizo das sancgoes civis e penais cabiveis.

18.1.7. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificacoes que integram o Contrato, no prazo determinado.

18.1.8. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determinac¢oes dos Poderes Publicos, mantendo o local
dos servicos sempre limpo e nas melhores condicoes de seguranca, higiene e
disciplina.

18.1.9. Atentar, em relacdo ao material, para todas as disposicoes e especificacoes
constantes no Projeto Basico.
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18.1.10.

18.1.11.

18.1.12.

18.1.13.

18.1.14.

18.1.15.

18.1.16.

18.1.17.

18.1.18.

18.1.19.

18.1.20.

18.1.21.

Submeter previamente, por escrito, & CONTRATANTE, para analise e aprovacio,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacoes do
memorial descritivo.

Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacoes sobre o andamento da obra, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condicoes de trabalho, condicoes
meteorologicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao e situacao da obra em
relacdo ao cronograma previsto, mantendo tal documento no local de execucao
da obra, para possibilitar a sua fiscalizacao.

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido neste instrumento e as especificacdes constantes no projeto basico
e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado
da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo
se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da
construcado civil estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA.

Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servicos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de
caso fortuito ou de forca maior, por qualquer causa de destruicao, danificacao,
defeitos ou incorrecdoes dos servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.
Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

Prestar todo esclarecimento ou informacéao solicitada pela CONTRATANTE ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
servicos, bem como aos documentos relativos a execucao da reforma.

Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que néo
esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao do contrato.

Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de
trabalho e outras obrigacoes inerentes a execucao dos servicos ora contratados.
Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a
sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos
determinados por lei.

Adotar as providéncias e precaugoes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas
as redes hidrossanitarias, elétricas e telefonicas.

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR



7 N
77 CapaneMh g

Municipio de Capanema - PR

18.2.

18.1.22.

18.1.23.

18.1.24.

18.1.25.

18.1.26.

18.1.27.

18.1.28.

18.1.29.

18.1.30.

18.1.31.

18.1.32.

18.1.33.

18.1.34.

18.1.35.

18.1.36.

Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia da obra.

Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com fotografia
recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecao Individual - EPI’s;
Manter sediado junto a Administracdo, durante os turnos de trabalho, preposto
capaz de tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;
Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Administracao;

Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da
Administracao;

Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa
técnica, normas e legislacio;

Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucdo dos
servicos, fora das suas especificacoes;

Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a
Administracédo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do
contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizacoes cabiveis e
assumindo o 6nus decorrente;

Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas
por seus empregados quando da execucao dos servicos, que prejudiquem ou
possam vir a prejudicar a qualidade dos servicos ou comprometer a integridade
do patrimoénio publico;

Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigacoes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacoes a que esta
obrigada, exceto nas condi¢cdes autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;
Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condicdes que
ensejaram a sua habilitacdo e qualificacdo no certame licitatério;

Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigacoes previdenciarias, do Fundo de
Garantia por Tempo de Servigco — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios
dos empregados utilizados na execucéao dos servicos.

Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos para
a execucao da obra;

Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacoes
técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacoes
necessarias sobre qualquer ponto duvidoso do procedimento, se
responsabilizando inteiramente pela apresentacdo da planilha de servicos para
uma proposta de precos completa e satisfatoria;

Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

A CONTRATANTE obriga-se a:
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19.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

20.

18.2.1. Cumprir fielmente as disposi¢coes do Contrato;

18.2.2. Exercer a fiscalizacdo dos servigcos por servidores especialmente designados, na
forma prevista na Lei n° 8.666/93;

18.2.3. Responsabilizar-se pela comunicacdo, em tempo habil, de qualquer fato que
acarrete em interrupcao na execucao do Contrato;

18.2.4. Efetuar o pagamento nas condicoes e precos pactuados no Contrato;

18.2.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicées, falhas ou
irregularidades constatadas na execucdo do servico para que sejam adotadas as
medidas corretivas necessarias;

18.2.6. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos

servicos objeto do contrato;

18.2.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA, de

acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

18.2.8. Zelar pelo cumprimento das obrigacoes da CONTRATADA relativas a observancia

das normas ambientais vigentes;

18.2.9. Proporcionar todas as condi¢cées para que a CONTRATADA possa desempenhar

seus servicos de acordo com as determinacdées do Contrato, do Edital,
especialmente do Projeto Basico e seus anexos;

18.2.10. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em

compatibilidade com as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA, todas as
condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao.

DA SEGURANCA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucdo dos servicos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicdoes parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamacoes que possam surgir com relacdo ao presente
Contrato.

O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato.
A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 618
do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servicos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacdes técnicas e/ou memoriais.
A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca em todos
os locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as
normas de seguranca do trabalho.

Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacoes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a
CONTRATADA assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual
condenacéo, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigacoes, aplicando-se no caso
concreto uma das formas de intervencdo de terceiros previstas no Codigo de Processo
Civil, especialmente a denunciacao da lide, se for o caso.
A intencao das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos
servigos contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual
e sujeitar-se a aplicacdo das penalidades cabiveis.
A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigacdo e/ou necessidade de
ressarcimento de danos materiais ou morais (art. 932, III, Cédigo Civil), ndo podendo a
CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum titulo.

DA FISCALIZACAO, TESTES, REUNIOES DE GERENCIAMENTO E COMUNICACAO
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20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

20.12.

20.13.

20.14.

20.15.

A fiscalizacado da execucao do objeto deste Contrato sera feita através de profissionais
devidamente designados pelo CONTRATANTE. A fiscalizacdo procedera mensalmente a
medicao baseada nos servicos executados, elaborara o boletim de medicao, verificara o
andamento fisico dos servicos e comparara com o estabelecido no cronograma fisico-
financeiro, para que se permita a elaboracdo do processo de faturamento.
Caso os servicos executados nédo correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-
financeiro, sera registrada a situacéo inclusive para fins de aplicacdo das penalidades
previstas, se for o caso.
A contratada devera permitir e colaborar para que funcionarios, engenheiros,
especialistas e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execucao do objeto da presente Licitacao;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir;
A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representa-la na execucdo do contrato.
A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das
especificacoes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, planilha de servicos,
Boletim ,Diario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser preenchido e
rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizacdo, e deverdo ficar
reservados para o manuseio da fiscalizacao.
A execucao de servicos aos domingos e feriados somente sera permitida com autorizacao
prévia da fiscalizacao.
Qualquer servico, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos,
vicios ou incorrecdes nao revelados até o Recebimento Definitivo, devera ser prontamente
refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou substituido pela CONTRATADA, livre de
quaisquer 6nus financeiro para o CONTRATANTE.
Entende-se por defeito, vicio ou incorrecdo oculta aquele resultante da ma execucdo ou
ma qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacao de material em desacordo com
as normas e/ou prescricoes da ABNT, especificagcoes e/ou memoriais, ndo se referindo
aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrao por conta da CONTRATADA as
despesas relacionadas com a correcao, remocao e/ou substituicao do material rejeitado.
A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes
solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execucado dos testes sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.
A fiscalizacdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento um ao outro.
A finalidade é revisar o cronograma dos servicos remanescentes e discutir os problemas
potenciais.
Toda a comunicacao entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacdo tornar-se-
a efetiva, apés o seu recebimento.
A fiscalizacdo sera realizada pela Secretaria de Planejamento do Municipio, por meio de
Engenheiro Municipal.
O acompanhamento e a fiscalizacao da execucao do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacao dos servicos e da alocacao dos recursos necessarios, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste.
Ficam reservados a Fiscalizacdo o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer
caso singular, duvidoso ou omisso, ndo previsto no Contrato, no Edital, nas
Especificacoes, nos Projetos, nas Leis, nas Normas, nos Regulamentos e em tudo mais
que, de qualquer forma, se relacione direta ou indiretamente com as obras / servicos em
questao e seus complementos.
A fiscalizacao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que

resultante de imperfeicoes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material
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20.16.

20.17.

inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, nao implica em
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, salvo seja
caracterizada a omisséo funcional por parte destes, de conformidade com o art. 70 da Lei
n° 8.666/93.

Compete especificamente a Fiscalizacao:

20.16.1. Indicar a Contratada todos os elementos indispensaveis ao inicio das
obras/servicos;

20.16.2. Exigir da Contratada o cumprimento integral do estabelecido nas Obrigacoes
da Contratada constantes do Contrato;

20.16.3. Exigir o cumprimento integral dos Projetos, Detalhes, Especificacdes e Normas
Técnicas da ABNT, e outras porventura aplicaveis;

20.16.4. Esclarecer prontamente as duvidas que lhes sejam apresentadas pela
Contratada;

20.16.5. Expedir por escrito, as determinacgoes e comunicagoes dirigidas a Contratada;

20.16.6. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

20.16.7. Transmitir por escrito, instrucoes sobre as modificacoes dos servicos que
porventura venham a ser feitos, bem como as alteragdes de prazo e cronograma,;

20.16.8. Relatar oportunamente a Contratante, ocorréncias ou circunstancias que
possam acarretar dificuldades no desenvolvimento dos servicos em relacdo a
terceiros;

20.16.9. Dar a Contratante imediata ciéncia de fatos que possam levar a aplicacdo de
penalidades contra a Contratada, ou mesmo a rescisao do Contrato.

A execucao dos contratos devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos

de controle, que compreendam a mensuracédo dos seguintes aspectos, quando for o caso:

a) Os resultados alcancados em relacdo ao contratado, com a verificacdo dos prazos

de execucao e da qualidade demandada;

b) Os recursos humanos empregados, em funcdo da quantidade e da formacao

profissional exigidas;

20.18.

20.19.

20.20.

C) A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

d) A adequacio dos servicos prestados a rotina de execucao estabelecida;

e) O cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do contrato; e

f) A satisfacdo do publico usuario.
O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucado do servico, devera
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacao contratual a
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracao dos valores
contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n°® 8.666/93.
O representante da Administracdo anotara em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome
dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as providéncias necessarias ao fiel
cumprimento das clausulas contratuais e comunicando a autoridade competente,
quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 67 da Lei n°® 8.666/93.
O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela CONTRATADA,
sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacao
de sancoes administrativas, previstas neste instrumento convocatério e na legislacao
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20.21.

20.22.

20.23.

21.
21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

21.7.

vigente, podendo culminar em rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87
da Lei n° 8.666/93.

A substituicdo de qualquer integrante da equipe técnica proposta pela Contratada,
durante a execucdo do contrato, somente sera admitida, a critério da Contratante,
mediante a comprovacao de experiéncia equivalente ou superior do substituto proposto.
Os servicos deverdo desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento entre a
Contratada, sua equipe e a Fiscalizacdo, dispondo esta, de amplos poderes para atuar no
sentido do cumprimento do Contrato.

Reserva-se a Contratante o direito de intervir nas obras/servicos quando ficar
comprovada a incapacidade técnica da Contratada ou deficiéncia dos equipamentos e da
mao-de-obra empregados, sem que desse ato resulte o seu direito de pleitear indenizacéo,
seja a que titulo for, aplicando-se as penalidades cabiveis.

DO PAGAMENTO

Os pagamentos serao efetuados em parcelas correspondentes as medicées mensais a

serem feitas de acordo com o estabelecido no Cronograma fisico-financeiro,

considerando os precos unitarios constantes da Planilha de Quantidades, todos
aprovados pelo Departamento de Engenharia do Municipio.

Apés a aprovacao das medicdes, o pagamento serd realizado no prazo de até 15

(quinze) dias, mediante depdsito na conta de titularidade da CONTRATADA, com a

respectiva emissao e aceitacdo da nota fiscal e apresentacdo das guias de recolhimentos

do INSS e notas fiscais dos materiais comprados pela CONTRATADA.

A CONTRATADA se obriga a revalidar todas as suas certidoes e documentos vencidos,

que tenham sido apresentados na ocasidao da habilitacdo ou junto ao Cadastro de

Fornecedores do Municipio de Capanema. Os pagamentos somente serao efetivados caso

a CONTRATADA apresente situacao regular.

Qualquer suspensao de pagamento devido a falta de regularidade do fornecedor nao

gerara para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigacdo de

reajustamento ou atualizagao monetaria do valor devido.

Os pagamentos somente serao efetuados apos o repasse dos valores pelo 6rgao

CONCEDENTE, em decorréncia do Convénio especificado no item 2 deste edital,

nao gerando para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigacao de

reajustamento ou atualizacao monetaria do valor devido caso a CONCEDENTE nao
repasse os valores nos prazos previstos nos itens acima.

21.5.1. Todavia, para evitar prejuizo a CONTRATADA, verificando o
CONTRATANTE que o 6rgao CONCEDENTE nao repassou as verbas
necessarias ao pagamento da respectiva parcela até o 30° (trigésimo) dia
apos a medicao realizada, a CONTRATANTE notificara a CONTRATADA do
fato, facultando a esta a suspensao da execucao da obra, até a liberacao
do pagamento. A opcao pela suspensio da execuciao da obra deve ser
formalizada por escrito e anexada ao processo licitatdrio.

O pagamento dos valores devidos pela Contratante fica condicionado ao pagamento e

comprovacao dos encargos devidos pela Contratada junto aos seguintes 6rgaos:

a) CREA, por meio da ART de Execucdo da Obra - Anotacédo de Responsabilidade Técnica;
b) ISS do Municipio de Capanema,;

C) INSS, através da matricula da obra;

d) Prefeitura Municipal, através do Alvara de Construcgédo da obra;

Na ocasiao do pagamento de cada uma das parcelas a Contratada devera apresentar na
tesouraria da Contratante, além dos documentos exigidos no item anterior:
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a) Comprovante de medicédo realizada pelo Departamento de Engenharia do Municipio,
devidamente assinada pelo Engenheiro responsavel pela fiscalizacdo da obra;

b) Certidées de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no respectivo
més do pagamento.

21.8. A liberaciao da ultima parcela estara condicionada a elaboracio do Termo de
Recebimento Provisério das obras e/ou servicos contratados, o qual sera lavrado
em até 15 (quinze) dias apdés a notificacdo da conclusiao da obra realizada pela
CONTRATADA, devendo esta, ainda, apresentar as seguintes documentacoes:

a) Comprovacao de regularidade trabalhista e previdenciaria da obra;

C) Certificado de vistoria e conclusdo da obra efetuado pelo Departamento de

Engenharia do Municipio;
d) Termo de Recebimento Provisério da obra;

21.9. Em caso de nao cumprimento pela CONTRATADA de disposicdo contratual ou de
execucao incorreta da obra, os pagamentos poderao ficar retidos até posterior solucéo,
sem prejuizos de quaisquer outras disposicdes contratuais.

21.10. E vedada expressamente a realizacdo de cobranca de forma diversa da estipulada neste
Edital, em especial a cobranca bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo,
sob pena de aplicacdo das sancbes previstas no edital e indenizacdo pelos danos
decorrentes.

21.11. O pagamento podera ser precedido de consulta ao SICAF, para comprovacdo de
cumprimento dos requisitos de habilitacao estabelecidos neste Edital.

21.11.1. Na hipédtese de irregularidade no registro no SICAF, o contratado devera
regularizar a sua situacdo perante o cadastro no prazo de até 10 (dez) dias, sob
pena de aplicacdo das penalidades previstas no edital e seus anexos e rescisao
do contrato.

21.12. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a
contratacao, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacado da despesa, o pagamento
ficara pendente até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese,
0 prazo para pagamento iniciar-se-a apos a regularizacao da situacdo, nao acarretando
qualquer 6nus para a Contratante.

21.13. A Administracio somente efetuari o pagamento apdés a ocorréncia das seguintes
hipéteses, sendo facultada a adocao de apenas uma delas:

21.13.1. Mediante a comprovacao da quitaciao dos tributos referentes a aquisicao ou
prestacao de servico contratado; ou
21.13.2. Mediante retencao diretamente sobre o valor devido ao contratado do

Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), caso o referido tributo incida na

contratacio, bem como o Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), nos

termos da Lei Complementar Federal n® 116/03, e na Lei Municipal 950/03.

21.14. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123/06, nado sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicées abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovacao por meio de documento oficial de que faz
jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

21.15. A Administracao deduzira do montante a ser pago os valores correspondentes as multas
e/ou indenizacoes devidas pelo contratado.

21.16. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado sera precedido de
processo administrativo em que sera garantido a empresa o contraditério e a ampla
defesa, com os recursos e meios que lhes sdo inerentes.
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21.17. E vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do

22.
22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

23.
23.1.

contrato.

DAS CONDICOES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAGCAO

O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15 (quinze)

dias ap6s a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela

CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servicos

executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de

responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dara
quando nao houver qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

22.1.1. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao
de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucoes exigiveis.

A CONTRATANTE realizara inspecao minuciosa de todos os servicos e obras executadas,

por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais

encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacao dos servicos e constatar

e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

22.2.1. Ap6s tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacdo, relatando as
eventuais pendéncias verificadas.

22.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrec¢des resultantes da execucdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizacdo néo atestar a ultima e/ou Unica medicao
de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam
vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60

(sessenta) dias do recebimento provisério, mediante comissao especificamente designada

pelo CONTRATANTE formada por trés servidores efetivos. Decorrido esse prazo, sem

qualquer manifestacdo do Contratante, a(s) obra(s) sera(do) considerada(s) como
recebida(s) definitivamente.

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera lavrado

desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacdo quanto

as pendéncias observadas, e somente apos solucionadas todas as reclamacoes
porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais

e prestadores de servicos empregados na execucao do contrato.

O recebimento definitivo do objeto licitado nado exime a CONTRATADA, em qualquer

época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por

forca das disposicoes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

DAS SANCOES
Comete infracdo administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da licitacéo:
a) Nao retirar a nota de empenho, ou nao assinar o contrato, quando convocada dentro
do prazo de validade da proposta;
b)  Apresentar documentacéo falsa;

C) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
d) Nao mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
e) Comportar-se de modo inidéneo;

f) Cometer fraude fiscal;

0) Fizer declaracéo falsa;

h) Ensejar o retardamento da execugao do certame.
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23.2. A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infracées discriminadas no subitem
anterior ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sancoes:

a) Multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante;

b) Impedimento de licitar e de contratar com o Municipio de Capanema e
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até dois anos;

23.3. Em caso de inexecucao do contrato, erro de execucdo, execucao imperfeita, mora de
execucdo, inadimplemento contratual ou nao veracidade das informacédes prestadas, a
Contratada estara sujeita as san¢bdes administrativas abaixo, garantidas a prévia defesa:

23.3.1. Adverténcia por escrito;
23.3.2. Multas:

a) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia
consecutivo que exceder a data prevista para a conclusdo da obra, contado do 10° (décimo) dia
a partir da Ordem de Inicio da Obra;

b) b)Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia
consecutivo de atraso na colocacao de placas, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE,
contado do 10° (décimo) dia a partir da Ordem de Inicio da Obra;

C) Multa de 5,0% sobre o valor do contrato no caso de execucao incorreta da
obra, quando impossivel a seu refazimento, ou recusa da CONTRATADA em refazer os servicos,
sem prejuizo das glosas parciais ou totais realizadas nas medicdes da Fiscalizacao;

d) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato quando, por acio,
omissdo ou negligéncia, a CONTRATADA infringir qualquer disposicdo do Edital, clausula ou
condicao do contrato nao especificada nas alineas “a” e “b” deste item, aplicada em dobro na
reincidéncia;

€) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato quando a CONTRATADA
ceder o Contrato, ou subcontratar a obra, no todo ou em parte, para pessoa fisica ou juridica,
sem autorizacdo do CONTRATANTE, devendo reassumir a execucao da obra no prazo maximo
de 15 (quinze) dias, da data da notificacdo, sem prejuizo de outras sancodes contratuais;

f) Multa de 20,0% sobre o valor do contrato, quando ocorrer rescisdo do
contrato pelos seguintes motivos:

I - quando a contratada falir, for dissolvida ou por superveniente
incapacidade técnica;

II - quando houver atraso dos servicos pelo prazo de 30 (trinta) dias por
parte da CONTRATADA sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, cujo aditivo de prorrogacao
contratual devera obrigatoriamente ser aprovado pela Procuradoria Municipal, sob pena de
nulidade;

III - quando houver inadimpléncia de clausulas e condi¢des contratuais
por parte da CONTRATADA e desobediéncia das determinacoes da fiscalizacao;

IV - demais hipoteses mencionadas no art. 78, da Lei 8.666/93.

23.3.2.1. A aplicacio das sancdes previstas neste edital, nio exime a
CONTRATADA de ressarcir a CONTRATANTE por outros eventuais
prejuizos causados que ultrapassem o valor das multas previstas
neste instrumento.
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23.3.3. Suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administracao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

23.3.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragcao Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade,
que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracao pelos
prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

23.4. As sancodes de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao

poderdo também ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que:

a) Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em

virtude de atos ilicitos praticados.

23.5. As penalidades serdo aplicadas apods regular processo administrativo, em que seja
assegurado ao licitante o contraditério e a ampla defesa, com os meios e recursos que
lhes sao inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666/93, e
subsidiariamente na Lei n°® 9.784/99.

23.6. A multa sera descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos
eventualmente devidos pela Administracao.

23.7. A sancao de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica € de competéncia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal.

23.8. As demais sancdes sao de competéncia exclusiva do Presidente da Comissao
Permanente de Licitacao.

23.9. A autoridade competente, na aplicacao das sancdes, levara em consideracao a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

23.10. As multas serao recolhidas em favor do Municipio, no prazo maximo de 30 (trinta) dias,
a contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente,
ou, quando for o caso, inscritas na Divida Ativa do Municipio e cobradas judicialmente.

23.11. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

23.12. As sangodes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas
ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

24. DA RESCISAO DO CONTRATO
24.1. Constituem motivo para rescisdo do contrato:
a) O néo cumprimento de clausulas contratuais, especificacbes, projetos ou prazos;
b) O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes, projetos e
prazos;
€C) A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administracido a comprovar a
impossibilidade da conclusao da obra, nos prazos estipulados;
d) O atraso injustificado no inicio e na finalizacdo da obra;
e) A paralisacdo da obra, sem justa causa e prévia comunicac¢do a Administracéo;
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f) A subcontratacido total do seu objeto, a associacdo do contratado com outrem, a
cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorporacdo, nao
admitidas neste edital e no contrato;

g) A subcontratacdo parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescéncia da
Administracdo e autorizacao em contrato.

h) O desatendimento das determinacées regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execucdo, assim como as de seus superiores;

i) O cometimento reiterado de faltas na sua execucio, anotadas na forma do § 1° do
art. 67 da Lei n°® 8.666/93;

j) A decretacao de faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civil;

k) A dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;

I) A alteracio social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execucao do contrato;

M)Razdes de interesse publico de alta relevancia e de amplo conhecimento
justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

n) A supressdo, por parte da Administracédo, dos servicos, acarretando modificacdo
do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n°® 8.666/93;

0) A suspensdo de sua execucdo, por ordem escrita da Administracéo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacao da
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensodes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatério de indenizacdées pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizacdes e mobilizacoes e outras previstas, assegurado ao
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensiao do cumprimento das obrigacoes
assumidas até que seja normalizada a situacao;

p) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracao
decorrentes da obra, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbacao da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensao do cumprimento de suas obrigacoes até que seja normalizada a situacao;

d) A nao liberacdo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para
execucao da obra, nos prazos contratuais;

r) A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucgéao do contrato;

S) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, sem
prejuizo das sangoes penais cabiveis.

24.2. A rescisdo, devidamente motivada nos autos, sera precedida de procedimento
administrativo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

25. 25.DA REVOGACAO DO PROCEDIMENTO

25.1. A Administracdo podera revogar a licitacdo por razdes de interesse publico decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta.

25.2. A revogacao sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditério
e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR



Municipio de Capanema - PR

26.

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

26.6.

26.7.

26.8.

27.

27.1.

27.2.

27.3.

27.4.

27.5.

DA ANULAGCAO DO PROCEDIMENTO

A Administracao, de oficio ou por provocacao de terceiros, devera anular o procedimento
quando eivado de vicio insanavel.

A anulacao sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditério e
a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

A nulidade do procedimento de licitacdo nao gera obrigacdo de indenizar pela
Administracéo.

A declaracao de nulidade de algum ato do procedimento somente resultara na nulidade
dos atos que diretamente dependam ou sejam consequéncias do ato anulado.

Quando da declaracdo de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade
competente indicara expressamente os atos a que ela se estende.

A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos
juridicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os ja
produzidos.

A nulidade do contrato ndo exonera a Administracao do dever de indenizar o contratado
pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuizos
regularmente comprovados, contanto que nédo lhe seja imputavel, promovendo-se a
responsabilidade de quem lhe deu causa.

Nenhum ato sera declarado nulo se do defeito nédo resultar prejuizo ao interesse publico
ou aos demais interessados.

DAS ALTERACOES, ACRESCIMOS, SUPRESSOES DE SERVICOS E REAJUSTE

Qualquer modificacao que se faca necessaria durante o andamento das obras/servicos,
seja nos projetos, detalhes ou especificacoes, somente podera ser feita a critério do
CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizara por escrito,
ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condicdes contratuais, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios nas obras/servicos para melhor
adequacao técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei
8.666/93, com alteragoes posteriores.

Caso venha a ser necessario nas obras/servicos contratada a realizacdo de servicos
adicionais nao previstos originalmente, o novo custo global sera definido com base nos
precos unitarios constantes da Tabela de Precos Unitarios vigente no SEOP, ou outra
tabela recomendada pelos 6rgaos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no
mercado, desde que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as
condi¢coes da proposta da CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao
Contrato Primitivo.

No caso de acréscimo de servicos, a Ordem de Servico Correspondente somente sera
expedida apos a formalizacdo do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido
as formalidades legais.

Em caso de prorrogacao contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666 /93, quando
acordado pelas partes e nas hipoteses em que a Contratada ndo deu causa a prorrogacao,
fica ajustado que a correcao dos valores sera pelo indice INPC/IBGE.

O aditivo de prorrogacido da execucao da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a

qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme

o cronograma fisico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os

fatos alheios a sua vontade ensejadores do atraso da execucido, sob pena de

aplicacao das penalidades cabiveis.
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27.6.

28.

28.1.

29.

29.1.

29.2.

29.3.

29.4.

29.5.

29.6.

29.7.

Todos os fatos que ensejam a suspensao ou paralisacio da obra devem
necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo
licitatoério.

DO FORO

O foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital sera o da Comarca de Capanema-
PR, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

DISPOSICOES FINAIS

O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara no afastamento
do licitante, desde que seja possivel a afericdo da sua qualificacao e a exata compreensao
da sua proposta.

As normas que disciplinam esta licitacdo serao sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranca da
futura execucao da obra.

E facultado a Comissdo de Licitacdo, em qualquer fase da licitacdo, a promocdo de
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucao do processo, inclusive com
a fixacao de prazo de resposta, vedada a inclusdo posterior de documento ou informacao
que deveria constar desde a realizacdo da Sessao Publica.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento.

Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente no Municipio de
Capanema-PR.

Qualquer impugnacdo, recurso, ou troca de documentos relacionados a este Edital
deverao ser protocolizados junto ao Protocolo da Prefeitura Municipal de Capanema, ou
remetida via postal, enderecada ao Setor de Licitacoes do Municipio, considerando-se a
data de recebimento da correspondéncia para verificacdo da tempestividade dos atos,
respeitando-se os prazos previstos neste edital.

O Setor de Licitacoes prestara todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados
nesta licitacao, estando disponivel para atendimento de segunda a sexta-feira, no horario
de expediente, na Av. Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, centro -

Municipio de Capanema PR.

quatro dias de maio de 2021.

Américo Bellé
Prefeito Municipal
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ANEXO 01
CARTA CREDENCIAL

(local e data)
A COMISSAO DE LICITACAO

Referente: Edital de Tomada de Precos n°® 09/2021

Senhores

O abaixo assinado...................... , portador da carteira de identidade n° ..... , ha qualidade
de responsavel legal pela proponente .............. , vem, pela presente, informar a Vossa Senhoria
que o senhor ................. , carteira de identidade n° .................. , € a pessoa designada por nés

para acompanhar a sessao de abertura e recebimento da documentacao de habilitacdo e proposta
de precos, para assinar as atas e demais documentos, € com poderes para renunciar prazos

recursais a que se referir a licitacdao em epigrafe.
Atenciosamente.

(nome, RG, assinatura do representante legal (COM RECONHECIMENTO DE FIRMA), e
carimbo do CNPJ da empresa)
Em atendimento a Lei Federal n° 13.726/2021, o reconhecimento de assinatura no
instrumento de procuracao particular, podera ser realizado perante a Pregoeira e Equipe de
Apoio, desde que apresentado, via original ou copia autenticada em cartério, de Documento
Oficial com foto e assinatura do subscrevente (Ex. Cédula de RG, CNH, Carteira de Trabalho
e Previdéncia Social, Passaporte e Cédula de identidade Profissional), somente sendo

admitido o reconhecimento da assinatura na forma grafada no documento apresentado.
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ANEXO - II

MODELO DE DECLARACAO UNIFICADA
(papel timbrado da licitante)

A pregoeira e equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Capanema, Estado do Parana

TOMADA DE PRECOS N° 09/2021

o

Pelo presente instrumento, a empresa  ...c...co.cceeeveeneenns , CNPJ n° ..iiiiinnn, , com sede na
............................................ , através de seu representante legal infra-assinado, que:

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.° 8.666/93, acrescido pela Lei n.° 9.854 /99, que
nao empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao empregamos menores
de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condicdo de aprendiz (a partir de 14 anos, devera
informar tal situacdo no mesmo documento).

2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa nao foi declarada inidénea para licitar ou contratar com a
Administracao Publica.

3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatérios, instaurados
por este Municipio, que o(a) responsavel legal da empresa € 0(2) Sr.(@)..ceeeueereeeremriuimineenreiieiiieireeeeereenreneennees s
Portador(a) do RG sSob n° .....cccccoiiiiiiiiiii € CPF N° i , cuja
func@o/cargo  €...ciieiiiiiiiiii e (s6cio administrador/procurador/diretor/etc), responsavel pela
assinatura do Contrato.

4) Declaramos para os devidos fins que NENHUM sécio desta empresa exerce cargo ou funcao publica impeditiva de
relacionamento comercial com a Administragao Publica.

5) Declaramos de que a empresa nao contratara empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou
ocupantes de cargos de direcdo ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Stimula Vinculante n° 013 do STF
(Supremo Tribunal Federal).

6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicacédo futura referente e este processo licitatorio,

bem como em caso de eventual contratacdo, concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereco:
E-mail:
Telefone: ()

7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteracdo junto ao Sistema de
Protocolo deste Municipio, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.
Nomeamos e constituimos o SENhOT(A).ceueeneeniiiiiiieieiiieeeeee s portador(a) do CPF/MF sob

o

o DN para ser o(a) responsavel para acompanhar a execucao da Contrato, referente ao TOMADA DE
PRECOS N° 09/2021 e todos os atos necessarios ao cumprimento das obriga¢des contidas no instrumento convocatorio,

seus Anexos e na Ata de Registro de Precos/Contrato.

.............................................................................. ) eeereny terrernerieriereeneeneeneeeenenn.. de 2021,
Local e Data

Assinatura do Responsavel pela Empresa
(Nome Legivel /Cargo/Carimbo do CNPJ)
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ANEXO 03
ATESTADO DE VISITA

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 09/2021

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO
POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS TERRITORIO DO
ACRE, OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS E PROLONGAMENTO ATE A ESTRADA RURAL DA
COMUNIDADE DE TRES ANGICOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR. EM
ATENDIMENTO AO TAC-M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA
71051-7

Declaramos que o engenheiro..................... , CREA/CAU n° ........ da empresa.....c............
responsavel técnico da proponente, devidamente credenciado, visitou o local da execucéo da obra
objeto do Tomada de precos em epigrafe.

(Local e Data)

(nome, RG/CREA e assinatura do responsavel pelo Licitador)

ANEXO 04
DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A Comissao de Licitacdo

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 09/2021.

Conforme o disposto no edital em epigrafe, declaramos que o responsavel técnico pela obra,
caso venhamos a vencer a referida licitacao, é:

Lo Data do Assinatura do
Nome Especialidade CREA/CAU n°

registro profissional

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro
técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto a empresa, dentro das Leis
Trabalhistas vigentes.

(local e data)
( nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa)
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ANEXO 05
CARTA PROPOSTA DE PRECOS

(Identificacdo da Proponente - razdo social, endereco, telefone e CNPJ, etc. )
(Local e data)

A Comissao de Licitacées

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 09/2021.

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos a apreciacdo de Vossas Senhorias, nossa proposta de precos
para CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO
POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS TERRITORIO DO
ACRE, OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS E PROLONGAMENTO ATE A ESTRADA RURAL DA
COMUNIDADE DE TRES ANGICOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR. EM
ATENDIMENTO AO TAC-M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA
71051-7

O preco global, fixo e sem reajuste, proposto para execucédo do objeto € de R$......... (ceee),
sendo R$.....(....) referentes a4 mao-de-obra € R$ ....(....) referentes ao fornecimento do material.

O prazo de execucao do objeto da licitacdo & de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir
do 10° dia ap6s a assinatura do contrato.

O prazo de validade da proposta de precos € de......... (ceonennen ) meses (no minimo 180 (cento e
oitenta) dias, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissao
de Licitacoes.

Declaramos que, em nossos precos unitarios estado incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a perfeita execucdo do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos,
equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mao-de-obra, encargos sociais, administracao,
lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execucdo do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificacoes técnicas
brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde ja, a
integral responsabilidade pela perfeita realizacdo dos trabalhos.

Atenciosamente.

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa)
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ANEXO 06

DEMOSTRATIVO ANALITICO DO BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

c A , “ A Quadro de Composigdo do BDI

IN" OPERAGAO lm SICONV [PROPONENTE 1 TOMADOR
0 0 o

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

CALCAMENTO - RUA TERITORIO DO ACRE E OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS /

Conforme legislagao tributéria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: [ 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a iva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): [ 3.00%
L. BDI 1 ]
TIPO DE OBRA l
Construgdo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recal to e pavimentagao de vias urbanas
2 %
itens Siglas Adotado
¢do Central AC 4,01%
Seguro e Garantia SG 0,40%
Risco R 0,56%
Despesas Financeiras DF 1,11%
Lucro L 7,30%
Tributos (i COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00%
Tributos (Contribuig&o Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragio) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragéo (Férmula Acérdao TCU) BDI PAD | 22,00%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
gpj= [1*AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+4) i
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, i tributaria icil a base de calculo deste tipo de obra corresponde & 100%, com a
|respectiva aliquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicao Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragao do orgamento foi SEM
Desoneragéo, e que esta é a iva mais paraa ini Pablica.
Observagoes:
CAPANEMA/PR sébado, 3 de abril de 2021
Local Data

Responsével Técnico

Nome:  ERIK TAKASHI KUROGI Asdnachs e forma
CREA/CAU: 134983/D ERIK TA KAS HI digital por ERIK TAKASHI
ART/RRT: 0 KUROGI:0478 kurocto7ssisises

Dados: 2021.04.05

5 1 8 1 966 14:24:42 -03'00"

PMv3.0.4

— S—
Américo Bejlé
Prefito Municipal
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ANEXO 07
TERMO DE RENUNCIA
A Comissao de Licitacoes

Referente: Edital de Tomada de Precos n°® 09/2021

A proponente abaixo assinada, participante da licitacdo modalidade Tomada de Precos n°
09/2021, por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob as penas impostas pela
Lei Federal n°® 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que nao
pretende recorrer da decisdo da Comissao de Licitacao, que julgou os documentos de habilitacao,
RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatoria e ao prazo
respectivo, e concordando, em consequéncia, com o curso do procedimento licitatério, passando-

se a abertura dos envelopes de proposta de preco dos proponentes habilitados.
(local e data)

( nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa )

ANEXO 8
DECLARACAO DE ACEITACAO DA RESPONSABILIDADE

,CPFn°__ [ CREA/CAUnN®
, declara que é conhecedor das condicbes constantes no Tomada de

Precos n° 09/2021 e que aceita participar da Equipe Técnica da Empresa
, CNPJ n° , para a CONTRATACAO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS
IRREGULARES E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS TERRITORIO DO ACRE, OTAVIO FRANCISCO
DE MATTOS E PROLONGAMENTO ATE A ESTRADA RURAL DA COMUNIDADE DE TRES
ANGICOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO TAC-
M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7

Cidade , de de 2021.

(nome, RG e assinatura do declarante)

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000
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ANEXO 9
DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - MODELO
A COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICiPIO DE CAPANEMA - PR

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuizo das sancdes e multas previstas no edital,
que a empresa (denominacdo da Pessoa Juridica), inscrita no CNPJ sob o n°
, € microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do
enquadramento previsto na Lei Complementar n°® 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujos

termos declaramos conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia

como critério de desempate no procedimento licitatério Tomada de Precos n® x/2021, realizado
pelo Municipio de Capanema — PR.

_/__ /2021

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000
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ANEXO 10
DECLARACAO DE PROPRIEDADE DE APARELHAMENTO E DISPONIBILIDADE DE PESSOAL
TECNICO PARA A EXECUCAO DO OBJETO DA LICITACAO

Referéncia:
Municipio de Capanema - PR
Tomada de Precos N° 09/2021

, inscrita no CNPJ/MF n° , por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr(a) , portador(a) do documento de identidade RG n°
, emitido pela SSP/__, e do CPF n° , DECLARA, sob as penas da lei,

para fins do disposto no 8.7.5, alinea “g” do edital de licitacdo, que possui todos equipamentos
minimos e dispde de pessoal técnico para a execucado do objeto da licitacao.

modelo

Acabadora de Asfalto;

Rolo Pneumatico;

Rolo Chapa ou Tandem;

Caminhao Espargidor;

Mao-de-obra suficiente para a execucao do contrato no prazo pactuado;

Analisando os compromissos e contratos de prestacdo de servicos vigentes na data da Sessao
Publica, DECLARA também que os equipamentos acima e pessoal estdo disponiveis para
execucdo da obra objeto deste certame licitatério, ndo possuindo outros compromissos ou
contratos que cumulativamente possam necessitar de tais equipamentos e pessoal, e
consequentemente colocar em risco o cumprimento dos prazos de execucao desta obra.

,__de de 2021.

(Assinatura do representante legal )
Nome e RG/CPF
Cargo
Carimbo do CNPJ

OBS.: Todas as declaracoes deverao ser emitidas em papel timbrado da empresa proponente
e carimbada com o naimero do CNPJ, salvo o Atestado de Visita (Anexo 03), onde a emissao
€ de responsabilidade do Municipio de Capanema - PR.

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000
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ANEXO 11

CRONOGRAMA DE UTILIZACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 09/2021

PROPONENTE
MUNICIPIO/LOCAL
OBJETO ARA
CONSTRUIDA
LOTE PRAZO DE
EXECUCAO
ITEM DESCRIMINACAO DOS VEICULOS, PRAZO DE EXECUCAO (DIAS)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DISPONIVEIS
30 [60 [90 [120 150 [ 180 |210 | 240

1 UTILIZACAO

QUANTIDADE
2 UTILIZACAO

QUANTIDADE
3 UTILIZACAO

QUANTIDADE
4 UTILIZACAO

QUANTIDADE
5 UTILIZACAO

QUANTIDADE
6 UTILIZACAO

QUANTIDADE
7 UTILIZACAO

QUANTIDADE
8 UTILIZACAO

QUANTIDADE
9 UTILIZACAO

QUANTIDADE

Carimbo, nome, RG
Assinatura do
Responsavel Legal

Carimbo, nome, RG
Assinatura do
Profissional- CREA/CAU

Local e data.
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ANEXO 12
MINUTA CONTRATO N° 09/2021
CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAPANEMA E A
EMPRESA......ccceouvitruriennrennens

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execucédo de Obra, sem vinculo empregaticio,
de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura a Avenida Pedro Viriato Parigot
de Souza, 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n° 75.972.760/00XX-60, a seguir
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. AMERICO

BELLE. De outro lado a empresa................... , inscrita no CNPJ/MF sob o n.° ............ , neste ato
representada pelo(a) Sr(a)......c..ceevveneenene. inscrito no CPF n®...................... , residente e domiciliado
(S50 DU ,doravante denominada CONTRATADA, vém firmar o presente Contrato

nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislacdo pertinente, obedecidas as
condicoes estabelecidas na licitacdo realizada na modalidade TOMADA DE PRECOS N° 09/2021,
que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as clausulas e condicées a seguir
estipuladas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato ¢ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES E DRENAGEM
PLUVIAL NAS RUAS TERRITORIO DO ACRE, OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS E
PROLONGAMENTO ATE A ESTRADA RURAL DA COMUNIDADE DE TRES ANGICOS, ZONA
RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO TAC-
M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7, sob o regime de
empreitada por preco global, tipo menor preco, em consonancia com os projetos, especificacoes

técnicas e demais pecas e documentos referentes a licitacao Tomada de Precos 09/2021.

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito,
obrigando as partes em todos os seus termos, as condicdes expressas no Edital de Tomada de
Precos N° 09/2021, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
2.1. O preco global para a execucdo do objeto deste contrato é de R$ XXXX (por extenso).

2.1.1. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, materiais
de consumo, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado.

2.1.2. O valor global deste contrato nado sera reajustado, salvo nas hipoteses

previstas em lei.

CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000
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3.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotacdo abaixo

discriminada:

Dotacoes

Exercici|Conta [Funcional programatica Fonte [Natureza da Grupo da fonte
o da da de despesa

despesa|despesa recurso

2021 1920 ]08.002.15.451.1501.1151 [000 4.4.90.51.00.00 [De Exercicios

Anteriores
2021 1920 08.002.15.451.1501.1151 |00O 4.4.90.51.00.00 |Do Exercicio

2021 1936 08.002.15.451.1501.1151 1015 4.4.90.51.00.00 |De Exercicios
Anteriores

3.2. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio
subsequente correrdo a conta das dotacdes orcamentarias indicadas em termo aditivo ou
apostilamento.

CLAUSULA QUARTA - DO LOCAL, DO PRAZO E DA DISCRIMINACAO DO SERVICO

4.1. As obras serdo executadas nos locais e na forma descritos no projeto basico dos

empreendimentos, bem como de acordo com o memorial descritivo e especificacoes que
acompanham o edital.

4.2. O prazo para a conclusao da obra é de no maximo 180 (cento e oitenta) dias,

4.2.1. O prazo de execucdo dos servicos tera inicio 10° (décimo) dia a partir da
Ordem de Inicio da Obra e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no
projeto basico.

4.3. Os servicos deverado ser iniciados no maximo até o 10° (décimo) dia a partir da Ordem
de Inicio da Obra e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto
basico.

4.4 Para a perfeita execucdo dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e
qualidades estabelecidas no Projeto Basico e de acordo com os termos da proposta, promovendo,
quando requerido, sua substituicao.

4.5.Somente sera admitida alteracdo do prazo quando:

a) houver alteracdo do projeto e/ou de especificacdes técnicas pelo
CONTRATANTE;

b) houver alteracdo de quantidades, obedecidos os limites fixados neste
Contrato, por atos do CONTRATANTE;

c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer
subsidio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execucao;

e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execucao ou outros devidamente
justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000
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f) por motivos de forca maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham
influéncia direta sobre o fornecimento do objeto contratado;

g) houver atraso na conclusdo da obra devido a hipétese de suspensdo da
execucao, nos termos do subitem 20.5.1, do edital.

h) outros casos previstos em lei.

4.6. Enquanto perdurarem os motivos de forca maior ou suspensao do Contrato cessam os
deveres e responsabilidades de ambas as partes em relacdo ao Contrato. Os atrasos provenientes
de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas
nao poderao ser alegados como decorrentes de for¢ca maior.

4.7. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucédo da obra, devera comunicar e
justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providéncias cabiveis.

4.8. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucdo da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condicoes da licitacdo, nao
cabendo direito & CONTRATADA de formular qualquer reivindicacéo, pleito ou reclamacéo.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA
5.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 365 (trezentos e sessenta e cinco ) dias,

contados a partir da data da assinatura deste instrumento contratual.

5.2. O prazo de vigéncia previsto no item acima tera inicio na data de ........ [oeeanns [oeennen
e encerramento em ........ [oeeennn. [oeeenns

5.3. O prazo de vigéncia de contrato & maior do que o prazo para a execucao da obra devido
a necessidade de realizar medicoes, pagamentos e prestacdo de contas, entre outros
procedimentos.

5.4. Na hipétese de necessidade de aditivo de prorrogacao contratual, sera discriminado o

novo prazo de vigéncia do contrato e o novo prazo para execucado da obra.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
6.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da mao-de-obra, dos materiais e dos

equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execucao dos servicos e

demais atividades correlatas, obriga-se a:

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

6.1.2. Elaborar e disponibilizar a CONTRATANTE os projetos executivos
desenvolvidos pela CONTRATADA, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos
e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucdo da obra, de maneira a
abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacao e entendimento de todas as
suas especificacoes técnicas, para posterior execucao e implantacao do objeto garantindo a plena
compreensdo das informacbes prestadas, bem como sua aplicacdo correta nos trabalhos:

6.1.2.1. A Contratada devera apresentar ao Departamento de Engenharia

do Municipio, no prazo maximo de 10 (dez) dias apdés a assinatura do contrato, um
cronograma de dimensionamento de mao-de-obra, isto €, relacao nominal de todo o pessoal
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técnico que ira executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc.,

devidamente vinculado ao cumprimento do cronograma fisico da obra.

6.1.2.2.A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solucdes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo), apresentando
o detalhamento dos elementos construtivos e especificagcdes técnicas, incorporando as alteracoes
exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

6.1.2.3.0 projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias,

contados a partir da assinatura do contrato.

6.1.2.4.A nao elaboracao do projeto executivo pela empresa contratada

ensejara a aplicacao das multas previstas neste edital, bem como, na hipétese de haver

necessidade de aditivos contratuais por inconsisténcias encontradas entre o projeto basico

e a execucido da obra, verificadas apdés o prazo mencionado no subitem anterior, o

percentual referente ao “risco”, da composicao do BDI apresentado pela empresa, sera

descontado do valor final de um possivel aditivo.

6.1.3.Providenciar junto ao CREA as Anotacoes de Responsabilidade Técnica — ART’s
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496, de
1977,

6.1.4.Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico
especializado, para que a Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto
Basico, nos termo do artigo 111 da Lei n°® 8.666, de 1993;

6.1.5.Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnologico, insuscetivel
de privilégio, a cessdo dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados, documentos e
elementos de informacao pertinentes a tecnologia de concepcao, desenvolvimento, fixacdo em
suporte fisico de qualquer natureza e aplicacao da obra;

6.1.6.Assegurar a CONTRATANTE:

6.1.6.1.0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,
inclusive sobre as eventuais adequacodes e atualizacoes que vierem a ser realizadas, logo apos o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitacoes;

6.1.6.2.0s direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacoes
técnicas, da documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execucdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacao expressa da CONTRATANTE, sob pena de
multa, sem prejuizo das sancdes civis e penais cabiveis.

6.1.7.Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram
o Contrato, no prazo determinado.

6.1.8. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determinacoes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servicos
sempre limpo e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

6.1.9.Atentar, em relacdo ao material, para todas as disposicoes e especificacoes
constantes no Projeto Basico.
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6.1.10.Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e
aprovacao, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacées do
memorial descritivo.

6.1.11.Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro
preposto responsavel, as informacoes sobre o andamento da obra, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condicoes de trabalho, condicoes meteorologicas, servicos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados
a Fiscalizacao e situacao da obra em relacio ao cronograma previsto, mantendo tal

documento no local de execucao da obra, para possibilitar a sua fiscalizacao.

6.1.12.Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido neste instrumento e as especificacdes constantes no projeto basico e seus anexos,
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo,
ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

6.1.13.0bservar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos
da construcao civil estabelecidos na Resolucao n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente — CONAMA.

6.1.14.Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito
ou de forca maior, por qualquer causa de destruicdo, danificacao, defeitos ou incorrecoes dos
servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

6.1.15.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

6.1.16.Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela CONTRATANTE ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servicos, bem como
aos documentos relativos a execucao da reforma.

6.1.17.Paralisar, por determinacao da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao
esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros.

6.1.18.Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao do contrato.

6.1.19.Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras
obrigacoes inerentes a execucao dos servicos ora contratados.

6.1.20.Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre
a sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados
por lei.

6.1.21.Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e telefonicas.

6.1.22.Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo
o que for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia da obra.
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6.1.23.Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachéas, com
fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecédo Individual - EPI’s;

6.1.24.Manter sediado junto a Administracdo, durante os turnos de trabalho,
preposto capaz de tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

6.1.25.Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Administracao;

6.1.26.Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da
Administracao;

6.1.27 .Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

6.1.28.Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucao dos servicos, fora das
suas especificacoes;

6.1.29.Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato,
procedendo imediatamente aos reparos ou indenizacgoes cabiveis e assumindo o 6nus decorrente;

6.1.30.Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas
por seus empregados quando da execucdo dos servicos, que prejudiquem ou possam vir a
prejudicar a qualidade dos servicos ou comprometer a integridade do patriménio publico;

6.1.31.Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigacdes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacoes a que esta obrigada, exceto
nas condicoes autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;

6.1.32.Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condicdes que
ensejaram a sua habilitacdo e qualificacdo no certame licitatorio;

6.1.33.Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigacdes previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo
de Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na
execucao dos servicos.

6.1.34.Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos
para a execucao da obra;

6.1.35.Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacoes
técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacdes necessarias sobre
qualquer ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentacao
da planilha de servicos para uma proposta de precos completa e satisfatoéria;

6.1.36. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:
7.1.1. Cumprir fielmente as disposicoes do Contrato e demais documentos da

licitacao;
7.1.2. Exercer a fiscalizacdo dos servicos por servidores especialmente designados,
na forma prevista na Lei n° 8.666/93;
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7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicacao, em tempo habil, de qualquer fato que
acarrete em interrupcdo na execucao do Contrato;

7.1.4. Efetuar o pagamento nas condicdes e precos pactuados no Contrato;

7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicoes, falhas ou
irregularidades constatadas na execucdo do servico para que sejam adotadas as medidas
corretivas necessarias;

7.1.6.Fornecer por escrito as informacbdes necessarias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato;

7.1.7.Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA,
de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigacoes da CONTRATADA relativas a
observancia das normas ambientais vigentes;

7.1.9.Proporcionar todas as condicdes para que a CONTRATADA possa desempenhar
seus servicos de acordo com as determinacées do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto
Basico e seus anexos;

7.1.10.Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, todas as condicdes de

habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao.

CLAUSULA OITAVA - DAS VEDACOES
8.1. E vedado a CONTRATADA:

8.1.1. A subcontratacao total ou parcial do seu objeto, bem como a associacdo do

contratado com outrem, bem como a cessao ou transferéncia, total ou parcial, de qualquer
encargo, obrigacdo ou direito relativo ao objeto desta licitacao.

8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacao
financeira;

8.1.3. Interromper a execucao dos servicos sob alegacdao de inadimplemento por

parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato.

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO E DAS MEDICOES
9.1. O prazo e a forma do pagamento estao previstos no item 21 do edital.

9.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes
procedimentos:

9.2.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medicdo prévia dos servicos
executados no periodo, através de planilha e memoria de calculo detalhada, inspecionada e
aprovada pela fiscalizagao.

9.2.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

9.2.3.Se a CONTRATADA vier a adiantar a execucao dos servicos, em relacdao a
previsdo original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medicdo
prévia correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitacdo antecipada do valor
respectivo.
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9.2.4. A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias tuteis, contados a partir
da data da apresentacdo da medicao, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a
medicao prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos
servicos executados.

9.2.5. No caso de etapas nao concluidas, serdo pagos apenas os servicos efetivamente
executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.

9.2.6. A aprovacao da medicdo prévia apresentada pela CONTRATADA nao a exime
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao definitiva dos servicos
executados.

9.2.7. Apés a aprovacao, a CONTRATADA emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da
medicao definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medicdo de servicos e de memoria de
calculo detalhada.

9.3. O pagamento somente sera efetuado apés o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos
neste Edital.

9.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacdo da
conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com o0s Servigos
efetivamente executados.

9.4. Havendo erro na apresentacdo de qualquer dos documentos exigidos, havendo
desconformidade na execucdo dos servicos identificada pelo Departamento de Engenharia ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficard pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-
se-a apoOs a comprovacao da regularizacao da situacao, nado acarretando qualquer 6nus para a
Contratante.

9.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara, por meio de consulta eletronica, a
regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu
resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

9.6. Quando do pagamento, sera efetuado a retencao tributaria prevista na legislacdo
aplicavel, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n°® 8.212, de 1991.

9.6.1. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera
observado o disposto na Lei Complementar n°® 116, de 2003, e legislacdo municipal aplicavel.

9.7. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depédsito
em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou por
outro meio previsto na legislacao vigente.

9.8. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

9.9. A CONTRATANTE néao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela CONTRATADA, que porventura néo tenha sido acordada no contrato.

9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos
moratorios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a
seguinte formula:

EM=IxNxVP

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR



Municipio de Capanema - PR

EM = Encargos Moratorios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.

I = Indice de atualizacao financeira, calculado segundo a férmula:

(6 / 100)
365

N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento.

I=

VP = Valor da Parcela em atraso.

CLAUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1. O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15 (quinze)

dias apés a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusdao do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servicos executados até o
seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE.
A aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dara quando nao houver qualquer pendéncia por
parte da CONTRATADA.

10.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, & conclusao
de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

10.2. A CONTRATANTE realizara inspecdo minuciosa de todos os servicos e obras
executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacao dos servicos e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

10.2.1. Apés tal inspecdo, serd lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02
(duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacao, relatando as eventuais
pendéncias verificadas.

10.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorrecoes resultantes da execucado ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao
atestar a ultima e/ou tnica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

10.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisério, mediante comissédo especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacao do Contratante, a(s) obra(s)
sera(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

10.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigcos contratados sera lavrado
desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacdo quanto as
pendéncias observadas, e somente apés solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas
quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos
empregados na execucao do contrato.

10.5. O recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das
disposicoes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZACAO
11. A fiscalizacado se dara conforme o item 20 do edital.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES E DO REAJUSTE

12.1. Qualquer modificacdo que se faca necessaria durante o andamento das

obras/servicos, seja nos projetos, detalhes ou especificacoes, somente podera ser feita a critério
do CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizara por escrito, ficando
obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condicoes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios nas obras/servicos para melhor adequacao técnica,
obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alteracoes
posteriores.

12.2.Caso venha a ser necessario nas obras/servicos contratada a realizacado de servicos
adicionais nao previstos originalmente, o novo custo global sera definido com base nos precos
unitarios constantes da Tabela de Precos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela
recomendada pelos 6rgéos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde
que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as condicées da proposta da
CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo.

12.3.No caso de acréscimo de servicos, a Ordem de Servico Correspondente somente sera
expedida apo6s a formalizacdo do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as
formalidades legais.

12.4.Em caso de prorrogacdo contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93,
quando acordado pelas partes e nas hipoteses em que a Contratada ndo deu causa a prorrogacao,
fica ajustado que a correcao dos valores sera pelo indice INPC/IBGE.

12.5.0 aditivo de prorrogacao da execucao da obra é de iniciativa da CONTRATADA,

a qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o

cronograma fisico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos

alheios a sua vontade ensejadores do atraso da execucao, sob pena de aplicacido das

penalidades cabiveis.

12.6.Todos os fatos que ensejam a suspensao ou paralisacio da obra devem
necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo
licitatorio.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

13. As penalidades cabiveis estdo pormenorizadas no item 23 e seus subitens do edital.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
14. 1.0s materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servicos

decorrentes deste Contrato serdao fornecidos pela CONTRATADA e serao de primeira qualidade,
cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impedir o emprego daqueles que
julgar impréprios.

14.2. Sempre que dos documentos de licitacdo nao constarem caracteristicas determinadas
em referéncia a mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que eles devem
ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que
se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sao mencionados nas
especificacoes técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrao especial, o
CONTRATANTE decidira sobre a questao da similaridade.
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14.3. Em nenhuma hipotese sera admitido emprego de servidores publicos

municipais bem como equipamentos, veiculos e maquinas publicas na execucao da

presente obra, sob pena de rescisao contratual e apuracao quanto a improbidade

administrativa de agentes puablicos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA E MEDICINA NO TRABALHO
15.1. A CONTRATADA néo sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca

individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protecdo individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatério o uso
dos EPIs.

15.2. O equipamento de protecdo individual fornecido ao empregado devera,
obrigatoriamente, conter a identificacdo da CONTRATADA.

15.3. A CONTRATADA, em qualquer hipétese, ndo se eximira da total responsabilidade
quanto a negligéncia ou descumprimento da Lei Federal n® 6.514 de 22/12/77, Portaria n°
3.214, de 08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e
18.

15.4.Deverao ser observadas pela contratada todas as condicdes de higiene e seguranca
necessarias a preservacao da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria n°® 3.214,
de 08/06/78, Lei Federal n°® 6.514, de 22/12/77.

15.5. O CONTRATANTE estara autorizado a interditar servicos ou parte destes em caso do
nao-cumprimento das exigéncias de lei. Se houver paralisacoes, estas ndo serdao caracterizadas
como justificativa por atraso na execucao da obra.

15.6. Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do
responsavel pela fiscalizacao em caso de acidente(s) na obra, nos servicos e/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
16.1. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao

CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucao dos servicos ora contratados, inclusive
acidentes, mortes, perdas ou destruicdes parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas
as reclamacoes que possam surgir com relacdo ao presente Contrato.

16.2. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato.

16.3.A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art.
618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servicos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impugna-los quando contrariarem a boa técnica
ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacdes técnicas e/ou memoriais.

16.4A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca em
todos os locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as
normas de seguranca do trabalho.

16.5.Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacoes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacdo, isentando a
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CONTRATANTE de quaisquer obrigacdes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de
intervencao de terceiros previstas no Codigo de Processo Civil, especialmente a denunciacéao da
lide, se for o caso.

16.6. A intencao das partes, aqui manifestada expressamente, € a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos servicos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacido contratual e sujeitar-se a
aplicacdo das penalidades cabiveis.

16.7.A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento
de danos materiais ou morais (art. 932, III, Cédigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - MEDIDAS ACAUTELADORAS
17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784/99, a Administracdo Publica podera

motivadamente adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma

de prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparacao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA RESCISAO CONTRATUAL

18.1. Os motivos para a rescisao do presente Contrato estdo pormenorizados no item 24
do edital.

18.2. Os casos da rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos, assegurado

o contraditorio e a ampla defesa.

18.3. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacao escrita e
fundamentada da autoridade competente.

18.4.Quando a rescisdo ocorrer com base nas alineas “m” a “q” do item 23.1, do edital, sem
que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados
que houver sofrido, tendo ainda direito a:

18.5. Pagamentos devidos pela execucdo do Contrato até a data da rescisédo.

18.6.A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execucao dos
valores das multas e indenizacbes a ela devidos, bem como a retencédo dos créditos decorrentes
do Contrato, até o limite dos prejuizos causados & CONTRATANTE, além das sancdes previstas

neste instrumento.

CLAUSULA DECIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS

19. Os casos omissos ou situacdes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serao
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicdes contidas na Lei n® 8.078/90, na Lei
Complementar n® 123/06, e na Lei n°® 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas

administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas

transcricoes.

20. CLAUSULA VIGESIMA- DA FRAUDE E DA CORRUP(}AO
20.1. Em atendimento a Lei Federal n° 12.846 de 01/058/2013, os licitantes devem
observar e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e
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subcontratados, se admitida subcontratacao, o mais alto padrao de ética durante todo o
processo de licitacdo, de contratacao e de execucao do objeto contratual.
Para os propodsitos desta clausula, definem-se as seguintes praticas:

"Pratica Corrupta"': Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a acao de servidor piblico
no processo de licitacido ou na execucao de contrato;

"Pratica Fraudulenta": A falsificacao ou omissao dos fatos, com o objetivo
de influenciar o processo de licitacao ou de execucao de contrato;

"Pratica Colusiva": Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou
mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representante ou prepostos do orgao
licitador, visando estabelecer precos em niveis artificiais e nao competitivos;

"Pratica Coercitiva": Causar dano ou ameacar causar dano, direta ou
indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participacao em um
processo licitatorio ou afetar a execucao do contrato;

"Pratica Obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em
inspecées ou fazer declaracoes falsas ao representantes do organismo financeiro
multilateral, com objetivo de impedir materialmente a apuracao de alegacoes de pratica
prevista na clausula III, deste edital (ii) atos cuja intencao seja impedir materialmente o

exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspecao.

20.2. Na hipotese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo impora sancao sobre
um empresa ou pessoa fisica, inclusive declarando-a inelegivel, indefinidamente ou por
prazo indeterminado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em
qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por meio de um
agente, em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao
participar da licitacdo ou da execucao de um contrato financiado pelo organismo.

20.3. Considerando os propodsitos das clausulas acima, o licitante vencedor
como condicido para contrataciao devera concordar e autorizar que, na hipotese
do contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo
financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitira que o
organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicados, possam
inspecionar o local de execucao do contrato e todos os documento, contas e
registro relacionadas a licitacao e execucao do

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS

21.1. Os casos omissos ou situacoes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serdo
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicdes contidas na Lei n® 8.078/90, na Lei
Complementar n® 123/06, e na Lei n°® 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas
administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas
transcricoes.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- DA PUBLICACAO

22.1. A publicacdo resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial do Municipio
sera providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de até vinte dias 20 (vinte) dias, contados do
quinto dia itil do més seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS
23.1. A troca eventual de documentos e correspondéncias entre o CONTRATANTE e a
CONTRATADA sera feita através de protocolo, nos termos do item 29.6 do edital.

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000
Fone:(46)3552-1321
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CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

24.1. As questoes decorrentes da utilizacdo do presente Instrumento que néao puderem ser
dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Estadual, Comarca de
Capanema - PR.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apos lido e achado conforme, as partes

a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um sé6
Municipio de Capanema - PR, XX de XXXX de 2021.

Ameérico Bellé Contratada

Prefeito Municipal Representante legal

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000
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ANEXO 13
DECLARACAO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TECNICA

Tomada de Precos n°® 09/2021
Objeto:

Nome da Empresa:

CNPJ n°:

Endereco Completo:

Fone:

E-mail:

O representante técnico da (inserir o nome da Empresa) Sr. (a) (inserir o nome do representante),
devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia a Visita Técnica aos locais
e/ou instalacoes do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condicdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por este
fato e informando que nao o utilizara para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
evencas técnicas e ou financeira para com a contratante.

Xxxx, xx de xxx de 2021

Nome, n°® CREA/CAU e assinatura do Responsavel Técnico

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000
Fone:(46)3552-1321
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ANEXO 14- ORCAMENTO QUANTITATIVO

n > - W h PO - PLANILHA ORGAMENTARIA Grau de Sigilo
a Orgamento Base para Licitagdo - (SELECIONAR) #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO L

N° OPERAGAO _z. SICONV _vwo_vo:mzqm 1 TOMADOR _
o o 0|CALCAMENTO - RUA TERITORIO DO ACRE E OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS

DATA BASE _Umvox_oro DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-21 (N DES.) O|CAPANEMA/PR 22,00% 0.00% 0.00%

«  RECURSO

Custo Unitério Prego Unitério
ite Fonte cadi Descrigao Unidade o
m — on _ Igo — rigH Quantidade Fr.-oa BDI) (R$) (com BDI) (R$)
e T R e R R o R ey T I L e ey U A
1. T PAVIMENT B e P e S = 453.358,98
R S I T AR S v _ RUATERRITORIO DO ACRE EOTAVIO FRANCISCODEMATTOS . . | | - 309.027,25 | |
FAAFREI G | |SERVICOSPRELIMINARES ERIEEY T [ , g 768,60 | |
, I PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA , N o o
i, [ECRABHIT | 4813\ ADESIVADA,DE 20X 1,125°M ) | w2 225 28000 BDIT | 341,60 768,60 | RA
¥ 7 A i R ~ PAVIMENTACAO Ko DE SUBLEMTO BF ! g I - 24039183 |
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO fro = e
1121 | SN | 10057 CRcnGMNANTEMENTE ARGLOSO. AF 11018 ] | owe | st 185 * ot | 20 1117801 | ra
1122 | sinapri 6081 uwmrﬂ OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTEATE | yy3 1.390,30 2443 | BOI 29,80 4143094 | ra
oh | e ——TEXECUGAO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO 5 ol P o) I 3
1123 | Composicdo | €O |cOMARGLAE nogmmogxmm% S an e NN | _ 6se120] 2013 B0l 2,56 136.583,07 | RA
, TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M", EM VIA URBANA ——— P ———
1124 | SNAPL | 9394 e LETONATURAL (UNIDADE TXKM).AF 07200 2o | e | _1aefij el 154 385391 | RA
, ﬁ ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, |6
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
1:125. SINAFY 84273 | {00¥15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 114445 | 33t BOIT 4137 47.345,90 | RA
i |X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
Al e e EC IDRERAGEM: S ey T N AR O o e £ el s Bt B i 2 ]
| ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA T LI
|ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM ,
1431, SINAPI 102278 | ESCAVADEIRA HDRAULICA (0.8 M3/111 HP)LARG. MENOR QUE 15 M. EM | M3 276,54 510 BDI1 6.22 1.720.08 L5
, 'SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. , N
QR (0 I || A <o B S = | A
|REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA —— =
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M* / POTENCIA: 88 HP),
1132 SINAPI 93376 |LARGURA DE 08A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLODE 1* v3 205,35 1544 BOI1 18,84 386879 | RA
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. h
SRR i . B AT T SRR ey
ﬁ TUBo O CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, i
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
1133, SNAPI | 82212 |ga)XO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. L 25140 16956 | BOI1 208,86 52.004,60 | RA
— | oo IAP12R018 e | BN — |
1134, | DAERRS | 1890 | DISSIPADOR DE ENERGIA APLICAVEL EM SAIDA DE BUEIRO - DEB 01 | O T 1,00 | 51586, BDI1 | 62035 629,35 |RA
I /BocADE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS , —
CERAMICOS MACICOS, REVESTIDO EM ARGAMASSA DE CIMENTOE | ,
1438, Composich | o AREIA 1:3 E TAMPA DE CONCRETO. DIMENSOES INTERNAS: 0,87K1X1,2 5.5 5.00 | 158098 | BOI1 1.928,80 9.644,00 | RA
8 - = e = -
H S | S 2 |RUAOTAVIO FRANCISCO DE MATTOS - TRECHO RURAL E % I i g
b s e o e H T R o e | PROLOGAMENTO ACESSO ESTRADA RURAL 3 ANGICOS | | # ) % 144.331,73
(R e L Y s PAVIEERTAGAORFS 101 N i (I Eh S AR S BE | TR e 140.201,49
113
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n > . w > PO - PLANILHA ORGAMENTARIA Grau de Sigibo
a Orgamento Base para Licitagao - (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO _zo SICONV __uzOvOzmz...m 1/ TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 0 0{CALCAMENTO - RUA TERITORIO DO ACREE OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS _
MUNICIPIO 1 UF BDI 1 _ BDI 2 BDI 3
0|CAPANEMA/PR 22,00% 0.00% 0.00%

_ummoz_oro DO LOTE

o
2
g
2
Custo Unitério BDI Prego Unitério Prego Total
Item — Fonte , Cédigo # Descricdo Unidade Quantidade %) (com BDI) (RS) ®S) "
SRR T N R U0, Bl D e e 2 ! TN R TR ) EAaRa S I 1 G o A ST S 201 O
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO 7
6| PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 112018 | EL a0 e [ eont 2,01 7.286,30 | RA
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE [ = | R7Es e o
o { ° M3 907,50 | 2443 | BDI1 29,80 2704350 | RA
/EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO | v | oy A T — =5
 COMARGLAECOMPACTAGRO | M2IN|  ses000] 13| B0i1 | 24,56 89.152.80 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAC BASCULANTE DE 10 M*, EM VIAURBANA | 1y 163350 = T i g
_ 3 |EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020 |~ L S e jipetig| 184 251559 | RA
575100 | CONTENGAO LATERAL COM SOLO PARA PAVIMENTAGAO POLIEDRICA M2 605,00 138 | BOI1 1,68 1.016,40 | RA
—— EXTRAGAO, CARGA, TRANPORTE, ASSENTAMENTO DECORDAO | | = P ET T I - — b=
| 520 | \TERAL PARAPAVIMENTAGAOPOLIEDRICA M _ 12100 823 52l 1089 137690 | RA
T - 0 |DRENAGEMI =i o T N RaR Rl L Sy SR oty RS =L 41%24|
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5M ATE T ——
3.0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR {
1.224. | siNaPI 102281 TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (1.2 M3/155 HP).LARG. DE 1.5 M3 4500 3% BDI1 478 21420 | RA
MA 2.5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
= ¥ - = |INTERFERENCIA AF_02/2021 e e L—— I =
[ 4c>m0 DE CONCRETO PARA »m_u_mm COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, T B —
{ DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM |
1222 e s ITERFERENCAS - FORNECIMENTO € ASSENTAMENTO. 200 169,50 i 206,08 41372  RA
! s LEENE AE R0ty e == e =
Fi BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM = —=
| CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO
1.223. | siNaPI T2 ¢ MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E UN 2,00 143538 | BDI1 1.751,16 3.502.32 | RA
TRANSPORTE.
Encargos sociais: Para 30 deste orga Toram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da F ca0 indicada.
Observagdes:

Fol considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitério; P L
Siglas da Composigéo do i - RA - Ratelo proporcional entre Repasse & C RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros. _
CAPANEMA/PR
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CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagao - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO %
o 0 0|CALCAMENTO - RUA TERITORIO DO ACREE OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS
LOCALIDADE SINAPI DESCRIGAO DO LOTE MUNICIPIO / UF _ BDI1 BDI 2 _ BDI 3
CURITIBA 0|CAPANEMA/PR 22,00% 0.00% 0.00%
2
2
g
&
. Custo Unitério B8DI Prego Unitério Prego Total
Item — Fonte ' Cédigo ﬂ Descrigdo Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) (%) {com BDI) (RS) (RS) ¢
0 BN L TSN S ) = 2 Ll SRS f T e s RS =t ~ 453.358,88
Local Responsével Técnico
Nome: ERIK TAKASHI KUROGI
domingo, 4 de abril de 2021 CREAICAU: 134983/D
Data ART/RRT: 0
Assinado de forma digital por
X ERIK TAKASHI et
KUROGL:04785181 KUROGL04765181966
Dados: 2021.0405 14:26:48
966 0300
e/ \
P "
Américo Bellé
Prejeiro Municipal
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