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CONTRATO N° 233/2016

CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
CAPANEMA E A EMPRESA A.A. COLUSSI &
CIA LTDA - ME.

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execucfio de Obra, sem vinculo
empregaticio, de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, com sede na Avenida Pedro
Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n° 75.972.760/0001-
60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pela Prefeita Municipal,
Sra. LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN.

De outro lado a A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME, sediada na R PADRE CIRILO, 303 -
CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, Capanema/PR inscrita no CNPJ sob o n°
84.840.503/0001-65 doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.
ALDEMIR COLUSSI, portador do CPF n° 524.947.489-68, vém firmar o presente Contrato
nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislagfo pertinente, obedecidas as
condi¢Oes estabelecidas na licitagdio realizada na modalidade TOMADA DE PRECOS N°
01772016, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as clausulas e condi¢des a

seguir estipuladas:

POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E
TERRAPLENAGEM NO ACESSO AO BALNEARIO KNOP NA COMUNIDADE DE
SAO PEDRO EM CAPANEMA-PR, sob o regime de empreitada por preco global, tipo

menor prego, em consonancia com 0s projetos, especificacdes técnicas e demais pegas e

documentos referentes a licitagdo Tomada de Precos 017/2016.

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando
as partes em todos os seus termos, as condig¢des expressas no Edital de Tomada de Precos N°
017/2016, juntamente com seus anexos ¢ a proposta da CONTRATADA.

mil, duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).

2.1.1. No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes

da execugdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
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previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administra¢fo, materiais de consumo,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado.
2.1.2. O valor global deste contrato nfo sera reajustado, salvo nas hipéteses previstas em lei.

3.1. Asdespesas decorrentes da presente contratagio correrdo a conta de recursos especificos

consignados no Or¢camento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada

spesa | d arT ursoi| . idespess | fonte
2016 500 |08.001.26.782.2601.1-265] 000 | 4.4.90.51.00.00 |Do Exercicio

3.2. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio
subsequente correrio a conta das dotagdes or¢camentarias indicadas em termo aditivo ou

apostilamento.

4.1. As obras serdo executadas nos locais e na forma descritos no projeto basico dos

empreendimentos, bem como de acordo com o memorial descritivo e especificagdes que
acompanham o edital.

4.2. O prazo para a conclusio da obra é de no méaximo 5 (cinco) meses,

O prazo de execugdo dos servigos tera inicio a partir do 10° (décimo) dia apés a assinatura do
contrato e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto basico.
4.3. Os servicos deverdo ser iniciados no méaximo até 10° (décimo) dia contado a partir da data
da assinatura deste instrumento contratual.
4.4. Para a perfeita execugdo dos servigos, a CONTRATADA devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e
qualidades estabelecidas no Projeto Basico e de acordo com os termos da proposta,
promovendo, quando requerido, sua substitui¢io.
4.5. Somente sera admitida altera¢@o do prazo quando:
a) Houver alteragfo do projeto e/ou de especificagdes técnicas pelo CONTRATANTE;
b) Houver altera¢do de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato, por
atos do CONTRATANTE;
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¢) Houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) Por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execugéo;

e) Atos de terceiros que interfiram no prazo de execu¢do ou outros devidamente
justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;

f) Pormotivos de for¢a maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influéncia
direta sobre o fornecimento do objeto contratado;

g) Houver atraso na conclus&o da obra devido a hipdtese de suspensdo da execugfo, nos
termos do subitem 20.5.1, do edital.

h) Outros casos previstos em lei.

4.6. Enquanto perdurarem os motivos de for¢a maior ou suspensdo do Contrato cessam os
deveres e responsabilidades de ambas as partes em relagio ao Contrato. Os atrasos provenientes
de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas
no poderdo ser alegados como decorrentes de forga maior.

4.7. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos & execugfio da obra, deverd comunicar e
justificar o fato por escrito para que 0o CONTRATANTE tome as providéncias cabiveis.

4.8. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execug@o da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condigdes da licitagdo, ndo
cabendo direito 8 CONTRATADA de formular qualquer reivindicagéo, pleito ou reclamag&o.
5. CLAUSU

5.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 7 (sete) meses, contados a partir da data da

assinatura deste instrumento contratual.

5.2. O prazo de vigéncia previsto no item acima tera inicio na data de 14/09/2016 e
encerramento em 13/04/2017.

5.3. O prazo de vigéncia de contrato é maior do que o prazo para a execugdo da obra devido &
necessidade de realizar medigdes, pagamentos e prestagio de contas, entre outros
procedimentos.

5.4. Na hipétese de necessidade de aditivo de prorrogagéo contratual, sera discriminado 0 novo

prazo de vigéncia do contrato e 0 novo prazo para execugfo da obra.

6.1. A CONTRATADA, aiém do fomec1mento da mao-de-obra, dos materiais e dos

equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execugdio dos servigos e
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demais atividades correlatas, obriga-se a:

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

6.1.2. Elaborar e disponibilizar ao CONTRATANTE os projetos executivos
desenvolvidos pela CONTRATADA, que formarfio um conjunto de documentos técnicos,
graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e
devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes
de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execug¢io da obra, de
maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagio e entendimento
de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execugdo e implantagdo do objeto
garantindo a plena compreensdo das informagdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta
nos trabalhos:

6.1.2.1. Juntamente com o projeto executivo, a CONTRATADA deveri apresentar ao

Departamento de Engenharia do Municipio, no praze maximo de 10 (dez) dias apés a

assinatura do contrato, um cronograma de dimensionamento de méo-de-obra, isto é,

relacio nominal de todo o pessoal técnico que ira executar a obra, incluindo engenheiros,

mestre(s) de obra, pedreiros ete., devidamente vinculado aoc cumprimento do cronograma

fisico da obra.

6.1.2.2. A elaboragfo dos projetos executivos devera partir das solugcdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo), apresentando o detalhamento
dos elementos construtivos e especifica¢des técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas
mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

6.1.2.3. O projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias, contados a partir

da assinatura do contrato.

6.1.2.4. A nio elaboracido do projeto executivo pela empresa CONTRATADA ensejara a

aplicacio das multas previstas neste edital, bem como, na hipétese de haver necessidade

de aditivos contratuais por inconsisténcias encontradas entre o projeto basico e a execucéio

da obra, verificadas apés o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual referente

20 “risco”, da composicio do BDI apresentado pela empresa, sera descontado do valor

final de um possivel aditivo.
6.1.3.Providenciar junto ao CREA as Anota¢des de Responsabilidade Técnica — ART's

referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496, de
1977,

6.1.4. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para

que a Administragdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto Bésico, nos termo do
artigo 111 da Lei n® 8.666, de 1993;
6.1.4.1. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnologico, insuscetivel de

privilégio, a cessdo dos direitos incluird o fornecimento de todos os dados, documentos €
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elementos de informagdo pertinentes a tecnologia de concepgéo, desenvolvimento, fixacio em
suporte fisico de qualquer natureza e aplicacdo da obra;

6.1.5. Assegurar ao CONTRATANTE:

6.1.5.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequagdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apés o recebimento de
cada parcela, de forma permanente, permitindo ao CONTRATANTE distribuir, alterar e
utilizar os mesmos sem limitagdes;

6.1.5.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da
documentagdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugio do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacdio sem que exista autorizagfo expressa do CONTRATANTE, sob pena de multa, sem
prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

6.1.6.Promover a organizagfo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram o
Contrato, no prazo determinado.

6.1.7.Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinag¢Ges dos Poderes Ptiblicos, mantendo o local dos servigos sempre limpo
e nas melhores condigGes de seguranca, higiene e disciplina.

6.1.8. Atentar, em relacdo ao material, para todas as disposi¢Ges e especificagdes constantes no
Projeto Basico.

6.1.9.Submeter previamente, por escrito, a0 CONTRATANTE, para andlise e aprovacio,
quaisquer mudang¢as nos métodos executivos que fujam as especificagSes do memorial
descritivo.

6.1.10. FElaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento da obra, tais como, numero de
funcionérios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condi¢des meteorologicas, servicos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados
a Fiscalizagiio e situa¢io da obra em relacio ao cronograma previsto, mantendo tal

documento no local de execuciio da obra, para possibilitar a sua fiscalizacio.

6.1.11. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
neste instrumento e as especificagdes constantes no projeto basico e seus anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcgfo, pelo prazo
de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a
qualquer tempo se constatado pelo fiscal do CONTRATANTE.

6.1.12. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolugdo n® 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente —- CONAMA.
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6.1.13. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucgdio dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito
ou de forga maior, por qualquer causa de destrui¢do, danificagfo, defeitos ou incorre¢des dos
servicos ou dos bens do CONTRATANTE, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

6.1.14. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

6.1.15. Prestar todo esclarecimento ou informagfo solicitada pelo CONTRATANTE ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servigos, bem como
aos documentos relativos a execug¢o da reforma.

6.1.16. Paralisar, por determinagio do CONTRATANTE, qualquer trabalho que ndo esteja
sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas
ou bens de terceiros.

6.1.17. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execugdo do contrato.

6.1.18. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras
obrigacGes inerentes a execu¢do dos servigos ora contratados.

6.1.19. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua
atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por
lei.

6.1.20. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
Orgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e telefonicas.

6.1.21. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execugdo dos servigos, durante a vigéncia da obra.

6.1.22. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachds, com fotografia
recente, e provendo-os dos Equipamentos de Prote¢éo Individual - EPT’s;

6.1.23. Manter sediado junto & Administragdo, durante os turnos de trabalho, preposto capaz
de tomar decisGes compativeis com 0s compromissos assumidos;

6.1.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de 4mbito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranga da Administracdo;

6.1.25. Instruir os seus empregados, quanto a preven¢do de incéndios nas 4areas da
Administragio;

6.1.26. Prestar os servi¢os dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a

observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagéo;
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6.1.27. Regularizar, quando notificada pelo CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucfo dos servigos, fora das
suas especificagdes;

6.1.28. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente & Administragio ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa oudolo na execugfo do contrato, procedendo imediatamente
aos reparos ou indenizagdes cabiveis e assumindo o dnus decorrente;

6.1.29. Comunicar a0 CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstincias detectadas por
seus empregados quando da execugado dos servicos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar
a qualidade dos servigos ou comprometer a integridade do patrimonio publico;

6.1.30. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigacdes
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagdes a que esta obrigada, exceto nas condigdes
autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;

6.1.31. Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condi¢gdes que ensejaram
a sua habilitacfio e qualificagdo no certame licitatério;

6.1.32. Fomnecer mensalmente, ou sempre que solicitados pelo CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigacdes previdenciarias, do Fundo de Garantia por
Tempo de Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados
na execucdo dos servicos.

6.1.33. Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos para a
execucdo da obra;

6.1.34. Examinar completamente os projetos, as pegas graficas, as especificacdes técnicas,
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informagdes necessarias sobre qualquer
ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentagdo da
planilha de servicos para uma proposta de pregos completa e satisfatoria;

6.1.35. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

7.1. O CONTRATANTE obriga-se a:

7.1.1. Cumprir fielmente as disposi¢des do Contrato e demais documentos da licitagio;

7.1.2.Exercer a fiscalizagio dos servigos por servidores especialmente designados, na forma
prevista na Lei n°® 8.666/93;

7.1.3.Responsabilizar-se pela comunicagfo, em tempo hdbil, de qualquer fato que acarrete em
interrupc¢do na execugdo do Contrato;

7.1.4.Efetuar o pagamento nas condi¢des e precos pactuados no Contrato;

7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas na execugdo do servigo para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias;

7.1.6.Fornecer por escrito as informagSes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
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objeto do contrato;

7.1.7.Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigagdes da CONTRATADA relativas a observancia das
normas ambientais vigentes;

7.1.9.Proporcionar todas as condi¢des para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
servigos de acordo com as determinagdes do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto
Basico e seus anexos;

7.1.10. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade
com as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, todas as condigdes de habilitacio e
qualificag?o exigidas na licitag3o.

8. CLAUSULA OTTAVALDAS
8.1. E vedado CONTRATADA

8.1.1. A subcontratag8o total ou parcial do seu objeto, bem como a associagio do contratado

com outrem, bem como a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, de qualquer encargo,
obrigacfo ou direito relativo ao objeto desta licitagdo.
8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operago financeira;

8.1.3. Interromper a execugdo dos servigos sob alegacdo de inadimplemento por parte da

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato.

9 1. Oprazoea forma do pagamento estdio preVlstos no item 21 do edltal

9.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes
procedimentos:

9.2.1. Ao final de cada etapa da execug&o contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medi¢do prévia dos servigos executados no
periodo, através de planilha e meméria de célculo detalhada, inspecionada e aprovada pela
fiscalizagdo.

9.2.1.1. Umaetapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
9.2.1.2. Se a CONTRATADA vier a adiantar a execugo dos servigos, em relagdo a previsdo
original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, poderd apresentar a medigdio prévia
correspondente, ficando a cargo do CONTRATANTE aprovar a quita¢@o antecipada do valor
respectivo.

9.2.2. O CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da

data da apresentacio da medicdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a
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medi¢ao prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade
dos servicos executados.

9.2.2.1. No caso de etapas ndo concluidas, serdo pagos apenas os servicos efetivamente
executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.
9.2.2.2. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela CONTRATADA nio a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servigos
executados.

9.2.3. Aposaaprovagio, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medi¢éo
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medig¢do de servicos e de memoria de calculo
detalhada.

9.3. O pagamento somente sera efetuado apds o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, acompanhada dos demais documentos
exigidos neste Edital.

9.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagdo da conformidade da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os servigos efetivamente
executados.

9.4. Havendo erro na apresentagdo de qualquer dos documentos exigidos, havendo
desconformidade na execucdo dos servigos identificada pelo Departamento de Engenharia ou
circunstdncia que impega a liquidagio da despesa, o pagamento ficara pendente até que a
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento
iniciar-se-a4 apds a comprovacéo da regularizacéo da situagdo, ndo acarretando qualquer dnus
para a Contratante.

9.5. Antes do pagamento, 0 CONTRATANTE verificara, por meio de consulta eletronica, a
regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo
seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

9.6. Quando do pagamento, sera efetuado a retengfo tributaria prevista na legislagéo aplicavel,
inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.

9.6.1. Quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), serd observado o
disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislagdo municipal aplicavel.

9.7. O pagamento serd efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depdsito
em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou
por outro meio previsto na legislagdo vigente.

9.8. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

9.9. O CONTRATANTE nio se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela CONTRATADA, que porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

Avenida Governador Pedro Viriato Pariaot de Souza. 1080 — Centro — 85760-000



Municipio de apanema - PR

9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA néo tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos
moratorios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, & taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se
a seguinte formula:

EM=IxNx VP

EM = Encargos Moratérios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.

I = Indice de atualizagfo financeira, calculado segundo a formula:
(6 /100)
365

N=Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento.

I=

VP = Valor da Parcela em atraso.

10.1. O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15 (quinze)
dias ap6és a comunicagdo a0 CONTRATANTE da conclusio do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigos executados
at¢ o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitagéo da obra pelo CONTRATANTE se dard quando n3o houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

10.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusio de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

10.2. O CONTRATANTE realizard inspecdo minuciosa de todos os servigos e obras
executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequagio dos servigos e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

10.2.1. Apés tal inspecdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisorio, em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagdo, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.

10.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugfio ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo
atestar a 0ltima e/ou tinica medig¢@io de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam Vvir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

10.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60

(sessenta) dias do recebimento provisério, mediante comissfo especificamente designada pelo
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CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacio do Contratante, a(s)
obra(s) sera(do) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

10.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado
desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizagdo quanto as
pendéncias observadas, e somente apds solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas
quanto a falta de pagamento a operérios ou fornecedores de materiais e prestadores de servigos
empregados na execugio do contrato.

10.5. O recebimento definitivo do objeto licitado nio exime a CONTRATADA, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das
disposi¢des legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

11.1. A fiscalizac¢io se dara conforme o item 20 do edital.

12. CLAUSULA DECIM

12.1. Qualquer modifica¢do que se faga necessaria durante o andamento das obras/servigos,

seja nos projetos, detalhes ou especificagdes, somente podera ser feita a critério do
CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizard por escrito,
ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condi¢gdes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios nas obras/servigos para melhor adequagio
técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com
alteragBes posteriores.

12.2. Caso venha a ser necessario nas obras/servigos CONTRATADA a realizacdo de servigos
adicionais ndo previstos originalmente, o novo custo global ser4 definido com base nos precos
unitarios constantes da Tabela de Precos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela
recomendada pelos 6rgéos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde
que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as condig¢des da proposta da
CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo.

12.3. No caso de acréscimo de servigos, a Ordem de Servigo Correspondente somente serd
expedida apds a formalizagdo do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as
formalidades legais.

12.4. Em caso de prorrogagfo contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, quando
acordado pelas partes e nas hipoteses em que a CONTRATADA nio deu causa a prorrogagio,
fica ajustado que a corregdo dos valores serd pelo indice INPC/IBGE.

12.5. O aditivo de prorrogaciio da execucio da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a

qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o

cronograma fisico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos
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alheios a sua vontade ensejadores do atraso da execucio, sob pena de aplicacio das

penalidades cabivelis.

12.6. Todos os fatos que ensejam a suspensio ou paralisagio da obra devem
necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual seri juntada ao processo
licitatorio.

14.1. Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servicos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serio de primeira

qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impedir o emprego

daqueles que julgar impréprios.

14.2. Sempre que dos documentos de licitag@o ndo constarem caracteristicas determinadas em
referéncia a mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-4 que eles devem ser
novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se
destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sdo mencionados nas
especificagdes técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrdo especial, o
CONTRATANTE decidira sobre a questdo da similaridade.

14.3. Em nenhuma hipétese sera admitido emprego de servidores publicos municipais

bem como equipamentos, veiculos e maquinas puablicas na execu¢io da presente obra, sob

pena de rescisio contratual e apuracio quanto 3 improbidade administrativa de agentes

publicos.

Gk
TRABALHO
15.1. A CONTRATADA n#o serd eximida de qualquer responsabilidade quanto & seguranga
individual e coletiva de seus trabalhadores, deverd fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protegio individual — EPI, deverd treinar e tornar obrigatoério o
uso dos EPIs.

15.2. O equipamento de prote¢do individual fornecido ao empregado devera, obrigatoriamente,
conter a identificacio da CONTRATADA.
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15.3. A CONTRATADA, em qualquer hipdtese, ndo se eximird da total responsabilidade
quanto a negligéncia ou descumprimento da Lei Federal n° 6.514 de 22/12/77, Portarian® 3.214,
de 08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18.
15.4. Deverdo ser observadas pela CONTRATADA todas as condi¢des de higiene e segurancga
necessarias a preservagdo da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria n® 3.214,
de 08/06/78, Lei Federal n° 6.514, de 22/12/77.

15.5. O CONTRATANTE estar4 autorizado a interditar servigos ou parte destes em caso do
ndo-cumprimento das exigéncias de lei. Se houver paralisa¢3es, estas ndo serdo caracterizadas
como justificativa por atraso na execugdo da obra.

15.6. Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do
responsavel pela fiscalizacdo em caso de acidente(s) na obra, nos servigos e/ou nos bens de

terceiros, para que seja providenciada a necesséaria pericia.

A SHATNA

16.1. A CONTRATADA assumird integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execugfio dos servigos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicdes parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamagdes que possam surgir com relagdo ao presente
Contrato.

16.2. O recebimento provisério ou definitivo do objeto nfo exclui a responsabilidade da
CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta execugéo do contrato.

16.3. A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art.
618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizago, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacdes técnicas e/ou memoriais.

16.4. A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizagdo e seguranga em
todos os locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as
normas de seguranca do trabalho.

16.5. Caso 0 CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamagdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumird para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenagfo, isentando o
CONTRATANTE de quaisquer obrigagdes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de
intervencdo de terceiros previstas no Codigo de Processo Civil, especialmente a denunciagéo
da lide, se for o caso.

16.6. A intengdo das partes, aqui manifestada expressamente, ¢ a de que a CONTRATADA
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assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizagio dos servigos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigagio contratual e sujeitar-se a
aplicag@o das penalidades cabiveis.

16.7. A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigagdo e/ou necessidade de ressarcimento
de danos materiais ou morais (art. 932, III, Cédigo Civil), ndo podendo o CONTRATANTE
ser responsabilizada por eles a nenhum titulo.

17. CLAUSULA DECTMA OTTAVA” MEDIDAS AGAUTELAD
17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784/99,
motivadamente adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma

de prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparago.

18.1. Os motivos para a rescisdo do presente Contrato estdo pormenorizados no item 24 do
edital.
18.2. Os casos da rescisdo contratual serfio formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditorio e a ampla defesa.
18.3. A rescisdo administrativa ou amigédvel devera ser precedida de autorizacfio escrita e
fundamentada da autoridade competente.
18.4. Quando a rescisdo ocorrer com base nas alineas “m” a “q” do item 23.1, do edital, sem
que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) Pagamentos devidos pela execugdo do Contrato até a data da rescisio.
18.5. A rescisdo por descumprimento das cldusulas contratuais acarretard a execugdo dos
valores das multas e indenizagGes a ela devidos, bem como a retengdo dos créditos decorrentes
do Contrato, até o limite dos prejuizos causados a0 CONTRATANTE, além das sangdes

previstas neste instrumento.

19.1. Os casos omissos ou situagdes ndo explicitadas nas cldusulas deste Contrato serfo
decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078/90, na Lei
Complementar n° 123/06, e na Lei n° 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas
administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas

transcri¢des.
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20.1. A publicagio resumida do instrumento de contrato no Didrio Oficial do Municipio sera
providenciada pelo CONTRATANTE, no prazo de até vinte dias 20 (vinte) dias, contados do

quinto dia Util do més seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta.

AAAAAAA

“LAUSI ( > €l MI (%) DE ])OCUMENTOS
21 1. A troca eventual de documentos e correspondenc1as entre 0 CONTRATANTE e a
CONTRATADA sera feita através de protocolo, nos termos do item 28.6 do edital.

22.1. As questdes decorrentes da utilizagio do presente Instrumento que nfio puderem ser
dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Estadual, Comarca de

Capanema - PR.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, ap6s lido e achado conforme, as partes
a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor € forma, para um s6 efeito.

Capanema - PR, 14 de setembro de 2016.

Prefeita Municipal Represe antf Legal
MUNICIPIO DE CAPANEMA A.A. COLUSSI & 1A LTDA - ME
Contratante Conttatada
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TERMO DE RESCISAO CONTRATUTAL
DO CONTRATO N° 233/2016, FIRMADO
ENTRE MUNICIPIO DE CAPANEMA E A
EMPRESA AA COLUSSI & CIA LTDA-
ME

Pelo presente instrumento, o Municipio de Capanema, Estado do Parana, devidamente
cadastrado com o CNPJ n° 75.972.760/0001-60, sediada na Av. Pedro Viriato Parigot de Souza,
n® 1080, na cidade de Capanema /PR, na qualidade de CONTRATANTE, neste ato
representado pela Prefeita Municipal, Sra. LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, de
nacionalidade Brasileira, Casada, inscrito no CPF sob o n° 990.254.189-53, portadora do RG
n°5.923.346-7-SSP/PR — residente e domiciliada na Rua Tupinambas, n° 711, nesta cidade de
Capanema /PR, e do outro lado a Empresa AA Colussi & Cia Ltda - ME, inscrita no CNPJ/MF
sob o n.° 84.840.503/0001-65, situada a Rua Padre Cirilo n® 303 Bairro Centro em Capanema-
PR, neste ato representada pelo(a) Sr(a)Aldemir Colussi inscrito no CPF n°524.947.489-68, na
qualidade de CONTRATADA.

Nesta data, entre as partes contratantes acima especificamente, ficou ajustado a rescisio do
contrato de Execug@io de Obras — EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM
PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NO ACESSO
AO BALNEARIO KNOP NA COMINIDADE DE SAO PEDRO EM CAPANEMA -PR,
TOMADA DE PRECOS n° 17/2016, firmado entre as partes acima qualificadas em 14 de
setembro de 2016, mediante as seguintes clausulas e condi¢Ses:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo tem por objetivo a Rescisdo/Suspensfo Da Ordem de Servigos referente ao
Contrato n® 233/2016, cujo objeto é a — EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA
COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NO
ACESSO AO BALNEARIO KNOP NA COMINIDADE DE SAO PEDRO EM CAPANEMA
-PR

CLAUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente termo encontra embasamento legal no artigo 79, inciso II da Lei n° 8.666/93.

A administragdo Municipal se viu obrigada a Rescindir/Suspender a Ordem de Servigo de
execugdo de obras referente ao contrato n° 233/2016 por acordo com a CONTRATADA, devido
ao fato que a administragdo municipal ndo contem em seu quadra atualmente um gestor do
Contrato que € o Secretario de Viagdes e Obras , sendo o mesmo, condicionante para o inicio
da obra, ademais vem experimentando uma recesséo financeira superveniente e imprevisivel
sustentada preponderantemente no déficit dos repasses de recursos federais e estaduais, o que
comprometeu de forma irremediavel a execugdo orgamentaria estabelecida na LDO e demais
dispositivos pertinentes.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSICOES FINAIS :
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Fica eleito o Foro de Capanema, para dirimir as duvidas que por ventura surgirem em
decorréncia deste aditamento, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja

Assim, por estarem em pleno acordo, assinam o presente termo, os representantes dos
contraentes, em duas vias de igual teor e forma.

CapangmasPR, 21 de outubro de 2016

/
N < E )
]:I‘NSAMIR MARIA NE LARA DENARDIN

Prefeita Municipal
MUNICIPIO DE CAPANEMA
Contratante Contratada
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