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CONTRATO N° 161/2017

CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
CAPANEMA E A EMPRESA MICEMETAL
MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execugéio de Obra, sem vinculo
empregaticio, de um lado o MUNIC{PIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura a
Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o
n° 75.972.760/0001-60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado
pelo Prefeito Municipal, Sr. AMERICO BELLE. De outro lado a empresa MICEMETAL
MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n.’
75.981.993/0002-00, com enderego a Rua R OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS, 1563
CHACARA 82 NE - CEP: 85760000 - BAIRRO: SANTA CRUZ, na cidade de
Capanema/PR, neste ato representada pelo(a) Sr(a) IVO ANTONIO MULLER inscrito no
CPF 1n°175.546.329-49, residente e domiciliado em AVENIDA INDEPENDENCIA, 1020
- CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, doravante denominada CONTRATADA, vém
firmar o presente Contrato nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e

legislagdo pertinente, obedecidas as condigdes estabelecidas na licitacao realizada na
modalidade TOMADA DE PRECOS N° 04/2017, que fazem parte integrante deste

instrumento, mediante as clausulas e condi¢des a seguir estipuladas:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato 6 a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUGAO DE UMA CHURRASQUEIRA ANEXO AO RECINTO DE LEILOES
JUNTO AO PARQUE DE EXPOSICOES DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR, sob o regime

de empreitada por prego global, tipo menor preco, em consonancia com os projetos,

especificagdes técnicas e demais pecas e documentos referentes a licitagdo Tomada de Precos
04/2017.

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito,
obrigando as partes em todos os seus termos, as condi¢des expressas no Edital de Topaadade
Pregos N° 04/2017, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA. ¥

£

2.1. O preco global para a execugdo do objeto deste contrato é de R$12.990,55( Doze mil,

novecentos e noventa reais e cinquenta e cinco centavos).
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2.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinirias diretas e indiretas
decorrentes da execugdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo,
materiais de consumo, seguro e outros necessirios ao cumprimento integral do objeto
contratado.

2.1.2. O valor global deste contrato ndo sera reajustado, salvo nas hipéteses previstas em
lei.

3.1. As despesas decorrentes da presente contratagio correrfo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagdio abaixo

discriminada:

DOTACOES

2017 | 1420 | 08.002.15.451.1501.1155 000 4.4.90.51.00.00 | Do Exercicio

3.2. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio
subsequente correrdo a conta das dota¢bes or¢camentarias indicadas em termo aditivo ou

apostilamento.

4.1. As obras serfio executadas nos locais e na forma descritos no projeto basico dos
empreendimentos, bem como de acordo com o memorial descritivo e especificacdes que
acompanham o edital.

4.2. O prazo de execugio para a conclusio da obra é de no maximo 3 (trés) meses,

4.2.1. O prazo de execugdo dos servigos terd inicio a partir do 10° (décimo) dia apéds a
assinatura do contrato e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto

basico.

4.3. Os servigos deverdo ser iniciados no méximo até 10° (décimo) dia contado a par,
data da assinatura deste instrumento contratual.
4.4. Para a perfeita execugdo dos servigos, a CONTRATADA devera disponibilizar o
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e
qualidades estabelecidas no Projeto Bésico e de acordo com os termos da proposta,
promovendo, quando requerido, sua substitui¢io.

4.5. Somente sera admitida altera¢do do prazo quando:

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000

Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR g)\



Municipio de Capanema - PR

a) houver alteraciio do projeto e/ou de especificagdes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) houver alteracdo de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato, por
atos do CONTRATANTE;

o) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execugéo;

e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execugdo ou outros devidamente
justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;

) por motivos de forga maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influéncia
direta sobre o fornecimento do objeto contratado;

g) houver atraso na concluséo da obra devido a hipétese de suspenséo da execugio, nos
termos do subitem 20.5.1, do edital.

h) outros casos previstos em lei.

4.6. Enquanto perdurarem os motivos de for¢a maior ou suspenséo do Contrato cessam o0s
deveres e responsabilidades de ambas as partes em relagio ao Contrato. Os atrasos
provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais
subcontratadas ndo poderéo ser alegados como decorrentes de forga maior.

4.7. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execugéo da obra, devera comunicar e
justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providéncias cabiveis.

4.8. 0 CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execugéio da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condig¢des da licitagdo,
nio cabendo direito & CONTRATADA de formular qualquer reivindicagdo, pleito ou

reclamacéo.

5.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 6 (seis) meses, contados a partir da data da
assinatura deste instrumento contratual.

5.2. O prazo de vigéncia previsto no item acima tera inicio na data de 09/05/2017. e
encerramento em 08/10/2017.

5.3. O prazo de vigéncia de contrato é maior do que o prazo para a execugéo da obra devido a
necessidade de realizar medicdes, pagamentos e prestagdo de contas, entre outros

procedimentos.
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5.4. Na hip6tese de necessidade de aditivo de prorrogagdo contratual, seri discriminado o

novo prazo de vigéncia do contrato e o0 novo prazo para execucdo da obra.

6.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da m#o-de-obra, dos materiais e dos

equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execugdo dos servigos e
demais atividades correlatas, obriga-se a:

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

6.1.2. Elaborar e disponibilizar 8 CONTRATANTE os projetos executivos desenvolvidos pela
CONTRATADA, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos
referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporério, 4 execugdo da obra, de maneira a
abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagéo e entendimento de todas
as suas especificagbes técnicas, para posterior execugao e implantagdo do objeto garantindo
a plena compreensdo das informagdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos
trabalhos:

6.1.2.1.Juntamente com o projeto executivo, a Contratada deverid apresentar ao
Departamento de Engenharia do Municipio, no prazo miximo de 10 (dez) dias apés a
assinatura do contrato, um cronograma de dimensionamento de méio-de-obra, isto é, relacdo

nominal de todo o pessoal técnico que ir4 executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s)

de obra, pedreiros etc., devidamente vinculado ao cumprimento do cronograma fisico da obra.

6.1.2.2.A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solucdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo), apresentando o
detalhamento dos elementos construtivos e especificaces técnicas, incorporando as
alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

6.1.2.3.0 projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias, contados a partir da

assinatura do contrato.

6.1.2.4.A nio elaboracio do projeto executivo pela empresa contratada ensejara a aplicacio

das multas previstas neste edital, bem como, na hipétese de haver necessidade de aditivos

contratuais por inconsisténcias encontradas entre o projeto bésico e a execug¢io da obra,

verificadas apés o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual referente ao “risco”,

da composicio do BDI apresentado pela empresa, serd descontado do valor final de

possivel aditivo.

6.1.3. Providenciar junto ao CREA as Anota¢des de Responsabilidade Técnica — ART's
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n® 6.496, de
1977;
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6.1.4. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado,
para que a Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto Bésico, nos
termo do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

6.1.4.1.Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnolégico, insuscetivel de
privilégio, a cessdo dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados, documentos e
elementos de informagcéo pertinentes a tecnologia de concepgao, desenvolvimento, fixagio em
suporte fisico de qualquer natureza e aplicagdo da obra;

6.1.5. Assegurar 8 CONTRATANTE:

6.1.5.1.0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacdes e atualizac¢des que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de
cada parcela, de forma permanente, permitindo & CONTRATANTE distribuir, alterar e
utilizar os mesmos sem limitagdes;

6.1.5.2.0s direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da
documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugio do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacso sem que exista autorizagdo expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem
prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

6.1.6. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagbes que integram o
Contrato, no prazo determinado.

6.1.7. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servigos sempre
limpo e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

6.1.8. Atentar, em relagdo ao material, para todas as disposigoes e especificagdes constantes
no Projeto Basico.

6.1.9. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para anilise e aprovagao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial
descritivo.

6.1.10. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacGes sobre o andamento da obra, tais como, ntimero de funcionarios,
de equipamentos, condi¢des de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servigos executados,
registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados & Fiscalizagéo

e situacdo da obra em relagdo ao cronograma previsto, mantendo tal documento no localAd

execucio da obra, para possibilitar a sua fiscalizacio.

6.1.11. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabele ﬂi
neste instrumento e as especificagdes constantes no projeto basico e seus anexos, bem como

substituir aqueles realizados com materiais defeituosos oucom vicio de construcéo, pelo prazo
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de 05 (cinco) anos, contado da data de emissio do Termo de Recebimento Definitivo, ou a
qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

6.1.12. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcéo civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA.

6.1.13. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito
ou de for¢ca maior, por qualquer causa de destrui¢do, danificagdo, defeitos ou incorrec¢ées dos
servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionirios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

6.1.14. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

6.1.15. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela CONTRATANTE ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servigos, bem como
aos documentos relativos a execugdo da reforma.

6.1.16. Paralisar, por determina¢io da CONTRATANTE, qualquer trabalho que néo esteja
sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas
ou bens de terceiros.

6.1.17. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execugédo do contrato.

6.1.18. Responder pelo pagamento dos saldrios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e
outras obrigacdes inerentes i execugdo dos servigos ora contratados.

6.1.19. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua
atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados
por lei.

6.1.20. Adotar as providéncias e precau¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos
érgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e telefénicas.

6.1.21. Promover a guarda, manutencgio e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necesséario a execucdo dos servigos, durante a vigéncia da obra.

6.1.22. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com fotografja
recente, e provendo-os dos Equipamentos de Prote¢do Individual - EPT’s;
6.1.23. Manter sediado junto & Administracfo, durante os turnos de trabalho, preposto c
de tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

6.1.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou

municipal, as normas de seguranca da Administragéo;
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6.1.25. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas Areas da
Administracéo;

6.1.26. Prestar os servigos dentro dos paradmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com
a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislag¢io;

6.1.27. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucéo dos servicos, fora das
suas especificacbes;

6.1.28. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a4 Administragdo ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, procedendo
imediatamente aos reparos ou indenizac¢des cabiveis e assumindo o 6nus decorrente;

6.1.29. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por
seus empregados quando da execugido dos servigos, que prejudiquem ou possam Vvir a
prejudicar a qualidade dos servigos ou comprometer a integridade do patrimoénio publico;
6.1.30. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigac¢des assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagdes a que esta obrigada, exceto
nas condigdes autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;

6.1.31. Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condigdes que ensejaram
a sua habilitacdo e qualificagdo no certame licitatério;

6.1.32. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigag¢des previdenciarias, do Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados
utilizados na execug¢éo dos servigos.

6.1.33. Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos para a
execucéo da obra;

6.1.34. Examinar completamente os projetos, as pecas gréaficas, as especificagdes técnicas,
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informagdes necessarias sobre qualquer
ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentagdo da
planilha de servigos para uma proposta de pregos completa e satisfatoria;

6.1.35. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

7.1.1. Cumprir fielmente as disposi¢des do Contrato e demais documentos da licitagéos

7.1.2. Exercer a fiscalizac¢io dos servigos por servidores especialmente designados, na forma
prevista na Lei n°® 8.666/93;
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7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicacgio, em tempo habil, de qualquer fato que acarrete
em interrupcéo na execugio do Contrato;

7.1.4. Efetuar o pagamento nas condigdes e precos pactuados no Contrato;

7.1.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas na execucdo do servigo para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessarias;

7.1.6. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;

7.1.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.1.8. Zelar pelo cumprimento das obrigagdes da CONTRATADA relativas & observéncia das
normas ambientais vigentes;

7.1.9. Proporcionar todas as condigdes para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
servigos de acordo com as determinagdes do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto
Basico e seus anexos;

7.1.10. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obriga¢des assumidas pela CONTRATADA, todas as condig¢oes de

habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagéo.

8.1. £ vedado 8 CONTRATADA:
8.1.1. A subcontratacéo total ou parcial do seu objeto, bem como a associagéo do contratado
com outrem, bem como a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, de qualquer encargo,
obrigacéo ou direito relativo ao objeto desta licitagao.

8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagéo financeira;
8.1.3. Interromper a execugdo dos servigos sob alegacdo de inadimplemento por parte da

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato.

9. CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO E DAS MEDICOES
9.1. O prazo e a forma do pagamento estdo previstos no item 21 do edital.
9.2. A Nota Fiscal/Fatura seri emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes |*

procedimentos:

9.2.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medigfio prévia dos servigos executados
no perfodo, através de planilha e meméria de célculo detalhada, inspecionada e aprovada

pela fiscalizagao.
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9.2.1.1.Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
9.2.1.2.Se a CONTRATADA vier a adiantar a execugdio dos servigos, em relacéo a previsdo
original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, poderd apresentar a medigéo prévia
correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitagéo antecipada do valor
respectivo.

9.2.2. A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data da
apresentacgdo da medigdio, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medi¢do prévia
relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos servigos
executados.

9.2.2.1.No caso de etapas ndo concluidas, serdo pagos apenas os servicos efetivamente
executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.
9.2.2.2.A aprovacio da medicdo prévia apresentada pela CONTRATADA néo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagéo definitiva dos servigos
executados.

9.2.3. Apbs a aprovacgdo, a CONTRATADA emitir4a Nota Fiscal/Fatura no valor da medig&o
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medigdo de servigos e de memoria de
célculo detalhada.

9.3. O pagamento somente seré efetuado apés o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos
neste Edital.

9.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado & verifica¢do da conformidade da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os servigos efetivamente
executados.

9.4. Havendo erro na apresentagio de qualquer dos documentos exigidos, havendo
desconformidade na execugdo dos servigos identificada pelo Departamento de Engenharia ou
circunstincia que impeca a liquidagiio da despesa, o pagamento ficarad pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento
iniciar-se-4 apés a comprovagao da regularizacdo da situagéo, néo acarretando qualquer 6nus
para a Contratante.

9.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara, por meio de consulta eletrbnica, a
regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devend
seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

9.6. Quando do pagamento, serd efetuado a retengdo tributiria prevista na legis
aplicavel, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n°® 8.212, de 1991. .
9.6.1. Quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o

disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislacdo municipal aplicavel.
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9.7. O pagamento seri efetuado por meio de Ordem Bancéaria de Crédito, mediante depdsito
em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou
por outro meio previsto na legisla¢ido vigente.

9.8. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

9.9. A CONTRATANTE nio se responsabilizard por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela CONTRATADA, que porventura nio tenha sido acordada no contrato.

9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada néo tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos
moratorios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, & taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-
se a seguinte féormula:
EM=IxNxVP

EM = Encargos Moratérios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.

I = Indice de atualizacao financeira, calculado segundo a formula:
(6 /100)
365

N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo

pagamento.

VP = Valor da Parcela em atraso.

10.1. O objeto deste Contrato ser4 recebido provisoriamente, em no maximo até 15 (quinze)
dias apds a comunicagdo ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto destge Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responséavel pelo bom funcionamento dos servigos executados
até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitacido da obra pelo CONTRATANTE se dara quando n&o houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

10.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo de todos
os testes de campo e 4 entrega dos Manuais e Instrugtes exigiveis.

10.2. A CONTRATANTE realizarad inspecdo minuciosa de todos os servigos e obras
executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacédo dos servigos e constat

relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessérios.

10.2.1. Apés tal inspecdo, serd lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas)

de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacgdo, relatando as eventuais pendéncias *~

verificadas.
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10.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo néo
atestar a ultima e/ou unica medi¢do de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

10.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisério, mediante comisséo especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante, a(s)
obra(s) sera(do) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

10.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados serd lavrado
desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizagdo quanto as
pendéncias observadas, e somente apds solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas
quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de
servicos empregados na execug¢éo do contrato.

10.5. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca

das disposic¢des legais em vigor (Lei n°® 10.406, de 2002).

& If ]

11.1. A fiscalizagéo se dara conforme o item 20 do edital.

12.1. Qualquer modifica¢do que se faga necessaria durante o andamento das obras/servicos,
seja nos projetos, detalhes ou especificagées, somente poderi ser feita a critério do
CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizara por escrito,
ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condi¢cbes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios nas obras/servigos para melhor
adequacdo técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93,
com alteracdes posteriores.

12.2. Caso venha a ser necessario nas obras/servi¢os contratada a realizagdo de servigos
adicionais néo previstos originalmente, o novo custo global sera definido com base nos precos
unitarios constantes da Tabela de Pregos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela
recomendada pelos 6rgéos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde
que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as condi¢ées da proposta @

CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo.
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12.3. No caso de acréscimo de servigos, a Ordem de Servigo Correspondente somente sera
expedida apds a formalizac¢do do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as
formalidades legais.

12.4. Em caso de prorrogagéo contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, quando
acordado pelas partes e nas hipdteses em que a Contratada nio deu causa a prorrogagdo, fica
ajustado que a corre¢do dos valores sera pelo indice INPC/IBGE.

12.5. O aditivo de prorrogacio da execucdio da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a qual

compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o cronograma

fisico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos alheios a sua vontade

ensejadores do atraso da execuc¢io, sob pena de aplicacio das penalidades cabiveis.

12.6. Todos os fatos que ensejam a suspensdo ou paralisa¢do da obra devem necessariamente

possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo licitatério.

14.1. Os materiais, veiculos, m4quinas e equipamentos a serem empregados nos servigos

decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serfo de primeira
qualidade, cabendo aoc CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagéio, impedir o emprego
daqueles que julgar imprdprios.

14.2. Sempre que dos documentos de licitagfio nfio constarem caracteristicas determinadas
em referéncia & méo-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que eles
devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a
finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sio
mencionados nas especificagdes técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrio
especial, o CONTRATANTE decidira sobre a questdo da similaridade.

14.3. Em nenhuma hipétese serd admitido emprego de servidores piiblicos municipais bem

como equipamentos, veiculos e miquinas pGblicas na execucio da presente obra, sob pena de

rescisfio contratual e apuracdo quanto 4 improbidade administrativa de agentes pidblicos.

15.1. A CONTRATADA néo seré eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca

individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo

Fone:(46)3552-1321

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 E\\
CAPANEMA - PR



Municipio de Capanema - PR

adequado de equipamento de protegdo individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatério
o uso dos EPIs.

15.2. O equipamento de protegio individual fornecido ao empregado devera,
obrigatoriamente, conter a identificagdo da CONTRATADA.

15.3. A CONTRATADA, em qualquer hipétese, ndo se eximira da total responsabilidade
quanto & negligéncia ou descumprimento da Lei Federal n® 6.514 de 22/12/77, Portaria n°
3.214, de 08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e
18.

15.4. Deverio ser observadas pela contratada todas as condi¢des de higiene e seguranga
necessarias & preservagio da integridade fisica de seus empregados e aos materiais
envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela
Portaria n° 8.214, de 08/06/78, Lei Federal n° 6.514, de 22/12/77.

15.5. O CONTRATANTE estar4 autorizado a interditar servigos ou parte destes em caso do
nio-cumprimento das exigéncias de lei. Se houver paralisagbes, estas ndo serdo
caracterizadas como justificativa por atraso na execugéo da obra.

15.6. Cabe & CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenga imediata do
responsével pela fiscalizagdo em caso de acidente(s) na obra, nos servigos e/ou nos bens de

terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

16.1. A CONTRATADA assumirad integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execugdio dos servigos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruigdes parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamacgbes que possam surgir com relagdo ao presente
Contrato.

16.2. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugéo do contrato.

16.3. A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art.
618 do Cédigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificagdes técnicas e/ou memoriais.

16.4. A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizac¢éo e seguranga em
todos os locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias ptblicas, de acordo

as normas de seguranca do trabalho.

16.5. Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclust
reclamacdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, *a

CONTRATADA assumird para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual
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condenag8o, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigagdes, aplicando-se no caso
concreto uma das formas de intervengéo de terceiros previstas no Cédigo de Processo Civil,
especialmente a denunciacgao da lide, se for o caso.

16.6. A intengdo das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos servicos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigagdo contratual e sujeitar-se
a aplicacdo das penalidades cabiveis.

16.7. A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito

praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento
de danos materiais ou morais (art. 932, III, Cédigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE

ser responsabilizada por eles a nenhum titulo.

17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784/99, a Administragdo Publica podera
motivadamente adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como

forma de prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparacio.

18.1. Os motivos para a rescisdio do presente Contrato estdo pormenorizados no item 24 do
edital.
18.2. Os casos da rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditorio e a ampla defesa.
18.3. A rescisdo administrativa ou amigéavel devera ser precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.
18.4. Quando a rescisdo ocorrer com base nas alineas “m” a “q” do item 23.1, do edital, sem
que haja culpa da CONTRATADA, ser4 esta ressarcida dos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) Pagamentos devidos pela execucgo do Contrato até a data da rescisdo.
18.5. A rescis@o por descumprimento das clausulas contratuais acarretaré a execucdo dos
valores das multas e indenizagdes a ela devidos, bem como a retencdo dos créditos decorrentes
do Contrato, até o limite dos prejuizos causados & CONTRATANTE, além das sancd
previstas neste instrumento.
19.1. Os casos omissos ou situagdes nfo explicitadas nas clausulas deste Contrato ’seifap
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢ées contidas na Lei n° 8.078/90, na Lei

Complementar n° 123/06, e na Lei n° 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas
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administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas

transcricoes.

20.1. A publicagdo resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial do Municipio sera
providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de até vinte dias 20 (vinte) dias, contados do

quinto dia atil do més seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta.

21. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS
21.1. A troca eventual de documentos e correspondéncias entre 0 CONTRATANTE e a
CONTRATADA sera feita através de protocolo, nos termos do item 28.6 do edital.

22,

22.1. As questdes decorrentes da utilizacdo do presente Instrumento que néo puderem ser
dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justi¢a Estadual, Comarca
de Capanema - PR.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apés lido e achado conforme, as

partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um

86 efeito.
Capanem%% 7.
AMF ELL IVO NIO'MULIZE
Prefeito Municipal Representante Legal o/ ¢
MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

Detentora da Ata
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1.° Termo Aditivo ao Contrato n° 161/2017, que entre si
celebram o MUNICIPIO DE CAPANEMA e a empresa
MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Pelo presente instrumento contratual que firma de um lado o MUNICIPIO DE
CAPANEMA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n° 75.972.760/0001-
60, doravante designada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Prefeito Municipal Sr.
AMERICO BELLE, inscrito no CPF/MF sob o n° 240.595.879-15 abaixo assinada, e de outro lado
a empresa MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DA, pessoa juridica de
direito privado, R TAVIO FRANCISCO DE MATTOS, 1563 CHACARA 82 NE - CEP: 85760000 -
BAIRRO: SANTA CRUZ, inscrita no CNPJ sob o n° 75.981.993/0002-00, doravante designada
CONTRATADA neste ato por seu representante legal, IVO ANTONIO MULLER CPF:175.546.329-
49 ao fim assinado, e estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas altera¢des
subsequentes, ajustam o presente TERMO ADITIVO ao Contrato n° 161/2017 , em decorréncia das
disposigdes do edital de licitagdo, modalidade Tomada de pregos n° 04/2017 e mediante as seguintes

clausulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA.

Tendo em vista o contrato celebrado entre as partes em 09/05/2017, que tem por objeto a
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE UMA
CHURRASQUEIRA ANEXO AO RECINTO DE LEILOES JUNTO AO PARQUE DE
EXPOSICOES DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR, por comum acordo das partes e sustentado
no Parecer Juridico 218/2017 emanado pela Procuradoria do Municipio, adita-se a esse contrato
uma SUPRESSAO no valor de R$ 409,99 (quatrocentos e nove reais e noventa e nove centavos) ao

valor original do contrato 161/2017 em virtude do redimensionamento do objeto contratado.

CLAUSULA SEGUNDA.

As demais cldusulas do contrato originério, ndo atingidas por este Termo Aditivo,

em inalteradas.

INY

eprekéntante Legal

Prefeito Municipal MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA

Contratada
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