Municipio de Capanema — PR

EDITAL DE LICITACAO N° 08/2023
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS

O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob n° 75.972.760/0001-60,
sediado a Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, n° 1.080, centro, Capanema, Estado do Parana, por
intermédio do Excelentissimo Prefeito Municipal, o Sr. Américo Bellé, torna publica a realizagdo deste
processo de contratagio.

DISPOSICOES GERAIS DESTE PROCESSO DE CONTRATACAO

1.1. ORGAO(S) INTERESSADO(S):
1.1.1. Orgdo responséavel pela despesa: Secretaria Municipal de Viagdo, Obras e Servigos Urbanos
1.1.2. Orgdo responsével pelo projeto e fiscalizagdo: Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.

1.2 OBJETO RESUMIDO:

>Objeto: CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO
DERECAPEAMENTO ASFALTICO - RUAS AIMORES, OTAVIO KISCHNER, PADRE
CIRILO EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE N° 934888/2022/MINISTERIO
DAS CIDADES/CAIXA N° 913299/2021/MDR/CAIXA NO MUNICiPIO DE CAPANEMA-PR

Local: Ruas Aimores, Otavio Kischner e Padre Cirilo , no Municipio de Capanema/PR.

>Prazo de execuciio da obra: conforme o cronograma fisico-financeiro previsto no Projeto Basico.

>Prazo de vigéncia do contrato: 18 (Dezoito) meses

>Valor maximo estimado da contratacio: RS 978.894,39 (Novecentos e Setenta e Oito Mil,
Oitocentos e Noventa e Quatro Reais e Trinta e Nove Centavos)

>Capital social minimo: 10% do valor total da obra.

>Garantia de execuc¢io do contrato: 5% do valor total da obra.

1.3. MODALIDADE: Tomada de Pregos.

14. FORMA DA LICITACAO: Presencial.

1.5. CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor prego global.

1.6. REGIME DE EXECUCAOQ/SISTEMA: Empreitada por prego global.
1.7. PARTICIPACAO: Ampla concorréncia.

1.8. DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA:

22/09/2023 as 08h30min.
Local da sessdo publica: Sala de sessdes publicas do Setor de Licitagdes, localizado na Av. Pedro
Viriato Parigot de Souza, 1080, no Pago Municipal.
OBS: A sessao publica sera gravada pela Administragdo Municipal, através de equipamento
audiovisual proprio.

1.9. PRESIDENTE DA CPL: Felipe Carvalho Romero
1.10. LEGISLACAO APLICAVEL: A contratagio devera ser processada em conformidade com as
disposicdes deste edital e seus anexos, respeitando-se o regime previsto na Lei n°® 8.666, de 1993.

2. DO OBJETO
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2.1.

2.2.

2.3.

24.

2.5.

O resumo do objeto estd descrito no subitem 1.2 deste Edital e a descricdo pormenorizada do objeto
encontra-se no Projeto Basico anexo a este Edital.

O Edital, os seus Anexos e o Projeto Bésico poderdo ser acessados por meio da Internet no seguinte
enderego eletronico:

(https://www.capanema.pr.gov.br/transparencia/adm/licitacoes/licitacao)

As informagdes administrativas relativas a este Edital poderdo ser obtidas junto ao Setor de
Licitagdes pelo telefone n® (46) 3552-1321.

As questdes estritamente técnicas referentes ao objeto da contratacdo serdo prestadas pelo(s) 6rgdo(s)
publico(s) interessado(s) indicado(s) no subitem 1.1 deste Edital.

A obra devera ser executada em conformidade com o projeto basico, especificacdes técnicas,
memoriais e demais documentos confeccionados pela Secretaria Municipal de Planejamento e
Projetos, ndo sendo admitida qualquer alteracio ou substituicio dos materiais e técnicas
empregadas na execucdo da obra sem a anuéncia prévia e expressa da Engenharia Municipal.

DA DESPESA E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

A despesa com a contratag@o da obra correra a conta da(s) seguinte(s) Dotagdo(des) Or¢amentaria(s):

Exercicio [Conta da|Funcional programatica Fonte de|Natureza da despesa  [Grupo da fonte
da despesa |[despesa recurso

2023 2040 08.002.15.451.1501.1151 000 44.90.51.00.00 De  Exercicios

Anteriores

2023 2040 08.002.15.451.1501.1151 000 44.90.51.00.00 Do Exercicio

2023 2043 08.002.15.451.1501.1151 951 44.90.51.00.00 Do Exercicio

DA IMPUGNACAO E PEDIDO DE INFORMACOES SOBRE O EDITAL

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

O edital podera ser impugnado:

a) Por qualquer pessoa em até 05 (cinco) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica;
b) Por qualquer licitante em até 03 (trés) uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica.
Acolhida a impugnagdo contra o ato convocatorio, sera definida e publicada nova data para realiza¢do do
certame.

Até a data marcada para abertura da sess@o publica, qualquer interessado podera solicitar & Administragdo
elementos, informagdes e esclarecimentos relativos a licitagdo e as condi¢des para atendimento das
obrigacdes necessarias ao cumprimento de seu objeto.

As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

As respostas as impugnacdes e os esclarecimentos prestados pela Comissdo de Licitagdo deverao ser
autuados no processo licitatorio e estar disponiveis para consulta por qualquer interessado.

Qualquer impugnacdo ao presente edital devera ser protocolizada junto ao Protocolo da Prefeitura
Municipal de Capanema, ou remetida via postal, enderegada ao Setor de Licitagdes do Municipio,
considerando-se o prazo fatal para a tempestividade da impugnagdo a data de recebimento da
correspondéncia, a qual devera respeitar o disposto no subitem 4.1 deste edital.

DAS CONDICOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

5.2.

5.3.

Poderao participar desta licitagdo os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto
desta licitagdo e que cumpram as exigéncias previstas neste Edital.

O acesso aos arquivos digitais que compdem o projeto basico e demais anexos deste edital independe de
cadastramento prévio do interessado.

Nio poderio participar deste processo de contratacio os interessados:

a) empresas cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto da licitacao;
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5.4.

5.5.

5.6.

b) empresas impedidas de licitar ou contratar com a Administracdio Publica, ou suspensas
temporariamente de participar de licitagdes ou contratagdes publicas;

¢) empresas declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade;

d) empresas ou sociedades estrangeiras que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

e) empresas em processo falimentar, em recuperagdo judicial ou extrajudicial;

f) empresas de que sejam proprietarios, controladores ou diretores Deputados ou Senadores (cf. art. 54,
IT da Constituigdo);

g) empresas proibidas de contratar com o Poder Publico nos termos do art. 12 da Lei n® 8.429/1992 (Lei
de Improbidade Administrativa);

h) quaisquer interessados enquadrados nas vedagdes previstas no art. 9° da Lei n° 8.666/1993;

i) empresas que ndo atendam as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

j) entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;

k) organizagdes e entidades do terceiro setor.

Como requisitos para participacao neste processo de contrata¢do, a proponente apresentara as seguintes

DECLARACOES:

a) de ciéncia e de concordancia da proponente com as condi¢gdes contidas no Edital e seus anexos, de
que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no Edital e anexos, bem como de que a
proposta comercial apresentada esta em conformidade com as exigéncias do processo de contratacio;

b) de ciéncia e de concordancia da empresa com as regras de execugdo, de recebimento e de pagamento
previstas no Edital e no Projeto Bésico, assumindo a responsabilidade de cumpri-las;

¢) de que a proponente ndo emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre; de que ndo emprega menores de 16 (dezesseis) anos; de que caso a proponente empregar
menores de 16 (dezesseis) anos, estes estdo contratados na condi¢dao de jovem aprendiz, nos termos
do artigo 7°, inciso XXXIII, da Constitui¢do Federal,

d) de que a proponente e os seus socios e/ou administradores ndo foram declarados inidoneos ou
impedidos para licitar ou contratar com a Administragdo Publica;

e) de que inexistem fatos impeditivos para a habilitagdo da proponente no certame ¢ de que ndo se
enquadra em nenhuma das hipoteses de conflito de interesses previstas na Lei, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores, durante toda a vigéncia da contratacao;

f) de que o orgamento e a proposta comercial apresentados pela proponente neste processo de
contratagdo foram elaborados de forma independente;

g) de que a proponente ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou for¢ado, observando o disposto nos incisos III e IV do artigo 1° e no inciso III do artigo 5° da
Constituicao Federal;

h) de que, em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, cumpre os requisitos
estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar n® 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49, se for o caso;

i) de que NENHUM sdcio e/ou administrador da proponente exerce cargo ou fungdo publica impeditiva
de relacionamento comercial com a Administragdo Ptblica;

j) De que a proponente ndo contratard empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes
ou ocupantes de cargos de direcdo ou de assessoramento, incluindo os respectivos parentes até o
terceiro grau, na forma da Stimula Vinculante n° 13 do STF.

A declaragao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicdo de participagdo sujeitara a exclusao da

proponente do certame, o cancelamento da ata ou a extingdo do contrato, quando for o caso, sem prejuizo

da aplicagdo das sangdes previstas em lei e neste Edital.

Como requisitos para participa¢do neste processo de contratacdo, a proponente indicara as seguintes

informagoes:

a) o(a) responsavel legal da empresa, a sua qualificagdo completa e a sua fungdo na empresa;
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b) e-mail, nimero de telefone, Whatsapp e Telegram, para que em caso de qualquer comunicacdo
referente ao processo de contratacdo, bem como em caso de eventual contratacdo, a comunicacgao
oficial do Municipio seja encaminhada de forma eletrénica;

c) caso altere os endere¢os ou niimeros mencionados acima, a proponente devera protocolizar pedido de
alteracdo junto ao Municipio, sob pena de ser considerado como intimada conforme os dados
anteriormente fornecidos;

d) os(as) responsavel(eis) para acompanhar a execugdo da presente contratagdo e todos os atos
necessarios ao cumprimento das obrigag@es contidas no instrumento convocatério e seus Anexos, em
nome da proponente.

5.7. O descumprimento de qualquer condicdo de participag@o acarretard a inabilitacdo do licitante.

6. DO ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
EQUIPARADOS

6.1. O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-se-a nas condi¢des
do Estatuto Nacional da Microempresa ¢ Empresa de Pequeno Porte, instituido pela Lei Complementar
n° 123/06.

6.1.1. A sociedade cooperativa com receita bruta igual ou inferior a R$ 4.800.000,00, em
conformidade com as disposi¢des do art. 34 da Lei n® 11.488/07 e do art. 3°, § 4°, VI da Lei
Complementar n° 123/2006, receberd o mesmo tratamento concedido as MEs/EPPs.

6.2. A fruicdo dos beneficios licitatorios determinados pela Lei Complementar n° 123/2006 independe da
habilitagdo da microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado para a obtengdo do regime
tributario simplificado.

6.3. Os licitantes que se enquadrarem nas situagdes previstas no art. 3° da Lei Complementar n° 123/06, e nédo
possuirem quaisquer dos impedimentos do § 4° do artigo citado, deverdo apresentar declaragdo, sob as
penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a qualificagdo como microempresa, empresa de
pequeno porte ou equiparado, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42
a 49 da referida Lei Complementar (art. 13 do Decreto Federal n® 8.538/2015).

6.4. A declaragdo acima exigida devera ser entregue juntamente com a documentagio de habilitagao.
7. DO CREDENCIAMENTO
7.1. Previamente a abertura da sessdo de habilitagdo e julgamento, o representante do licitante devera

apresentar-se a Comissdo de Licitagdo para efetuar seu credenciamento como participante desta Licitacao,
munido da sua carteira de identidade ou documento equivalente, e do documento que lhe dé poderes para
manifestar-se durante a sessao.

7.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos do estatuto
ou contrato social, do instrumento publico de procuracio, ou particular com firma reconhecida, ou
documento equivalente.

7.3. O estatuto, o contrato social ou o registro como empresirio individual devem ostentar a
competéncia do representante do licitante para representa-lo perante terceiros.
7.4. O instrumento de procuragio publico, ou particular com firma reconhecida, deve ostentar os

poderes especificos para formulagao de propostas e para a pratica de todos os demais atos inerentes

a licitagoes, devendo vir acompanhado dos documentos de constituicio da empresa ou do registro

como empresario individual.

7.4.1. Em atendimento a Lei Federal n° 13.726/2020, o reconhecimento de assinatura no
instrumento de procuracio particular, podera ser realizado perante a Pregoeira e
Equipe de Apoio, desde que apresentado, via original ou copia autenticada em cartorio,
de Documento Oficial com foto e assinatura do subscrevente (Ex. Cédula de RG, CNH,
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, Passaporte e Cédula de identidade
Profissional), somente sendo admitido o reconhecimento da assinatura na forma
grafada no documento apresentado.

7.5. Cada credenciado podera representar apenas um licitante.
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7.6. Cada licitante podera credenciar apenas um representante.
7.7. A ndo apresentacdo ou incorre¢do de quaisquer dos documentos de credenciamento ndo impedira a
participagdo do licitante no presente certame, porém impedira o seu representante de se manifestar durante

a sessdo.

8. DOS ENVELOPES DE DOCUMENTACAO DE HABILITACAO E DE PROPOSTA
8.1. Os documentos relativos a habilitacdo e a proposta de precos deverdo ser entregues separadamente, em
envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados no anverso com o nome do licitante e
contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:
ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO
A COMISSAO DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N° 08/2023, AS 08h30min. DO DIA 21/09/2023.
(RAZAO SOCIAL DO LICITANTE)
CNPJ N° XXXX
ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS
A COMISSAO DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N° N° 08/2023, AS 08h30min. DO DIA 21/09/2023.
(RAZAO SOCIAL DO LICITANTE)
CNPJ N° XXXX
8.2. O envelope 01 devera conter todos os documentos a seguir relacionados, o qual devera ser apresentado
devidamente lacrado e inviolado, em Ol(uma) via cada um, sendo que as folhas deverdo,
preferencialmente, ser do tamanho A4, os documentos deverao estar rubricados por elemento credenciado
da proponente, no caso de copias, estas deverdo estar devidamente autenticadas por tabelido, ou por
servidor membro da comissdo permanente de licitagdo.
8.3. Sera admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de entrega, mediante
recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 1 (uma) hora antes da abertura da sessdo publica.
84. Nessa hipotese, os dois envelopes deverdo ser acondicionados em involucro unico, enderecado
diretamente a Comiss@o, com a seguinte identificacdo:

A COMISSAO DE LICITACAO

MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR

TOMADA DE PRECOS N° N° 08/2023, AS 08h30min. DO DIA 21/09/2023..

(RAZAO SOCIAL DO LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

8.5. Os envelopes lacrados contendo as propostas de precos e documentos de habilitacio deverao ser
protocolados no Protocolo-Geral do Municipio (localizado no Paco Municipal) até a hora marcada
no Preambulo deste edital para abertura da sessio publica, quando nio encaminhados via correio.

8.5.1. A sessdo publica ndo sera iniciada enquanto houver empresas na fila do protocolo dos envelopes.

8.5.2. Apos o inicio da sessdo, ndo poderdo participar certame as empresas que ndo tiverem os seus
envelopes devidamente protocolados conforme o subitem 8.5.

8.5.3. Considera-se o inicio da sessio a manifestacao do Presidente da CPL, declarando aberta a
sessao publica, devendo constar na Ata o efetivo horirio da abertura e a justificativa para
eventual atraso.

8.6. Os envelopes que ndo forem entregues nas condi¢des acima estipuladas ndo gerardo efeitos como
proposta.

8.7. A declaragao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigéo sujeitara o licitante as sangdes previstas
neste Edital.

8.8. Para a habilitagdo, o licitante devera apresentar os documentos a seguir relacionados.
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8.8.1. RELATIVA A HABILITACAO JURIDICA:

a) No caso de empresario individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

b) No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatorio de seus administradores;

b.1) Os documentos deveriao estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidacio
respectiva.

¢) No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus administradores;

d) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidao expedida pela Junta Comercial ou
pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que comprove a condi¢do de
microempresa ou empresa de pequeno porte;

e) No caso de cooperativa:

e.l) A ata de fundagdo e o estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede;

e.2) O registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 1971;

e.3) O regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com ata da assembleia que os aprovou;

e.4) Os editais de convocagdo das trés ultimas assembleias gerais extraordindrias;

e.5) A ata da sessdo em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da
licitagdo.

f)  No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorizacao;

g) Para qualquer tipo de empresa: Certiddo simplificada de registro do comercio - Junta
Comercial, cuja pesquisa tenha sido realizada em data nfio anterior a 90 (noventa) dias da
data prevista para apresentacio dos envelopes, salvo sociedade simples.

8.8.2. RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL:

a) Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ, com data de emissdo ndo
superior a 60 (sessenta) dias; no caso da empresa apresentar com data superior a 60 (sessenta
dias o Presidente da Comissdo Permanente de Abertura e Julgamento de Licitacées podera
consultar 0 site:
http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp
para averiguar se houve alteracdes. (se ndo houver alteracdes a empresa nao sera
desclassificada)

b) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o (FGTS), demonstrando
a situacdo regular, expedido pela Caixa Economica Federal;

¢) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certiddo Conjunta Negativa da Divida Ativa da

Unido e Receita Federal);

c.1) A aceitagdo de Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a
Divida Ativa da Unido esta condicionada a verificagdo da correspondente autenticidade nos
seguintes enderecos eletronicos: www.receita.fazenda.gov.bre www.pgfn.fazenda.gov.br.

d) Prova de regularidade para com a Receita Estadual, da unidade de federagao da sede da licitante;
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, (Certiddo Negativa de Tributos Municipais,
emitida pela prefeitura da sede do licitante);

8.8.3. RELATIVA A REGULARIDADE ECONOMICA FINANCEIRA:

a) Certiddo negativa de faléncias ou recuperacao judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica, cuja pesquisa tenha sida realizada em data nio anterior a 90 (noventa) dias da data
prevista para apresentacéo dos envelopes;

b) Certiddo negativa de titulos de protesto da empresa com validade de 30 dias.
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8.8.4.

8.8.5.

¢) Comprovagio de capital social minimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor total
estimado da contratacio, devendo a comprovacio ser feita relativamente a data da
apresentacdo da proposta, por meio de Certidao emitida pela Junta Comercial ou Cartério de

Registro de Pessoas Juridicas.

RELATIVA A REGULARIDADE TRABALHISTA:
a) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), de acordo com a Lei 12.440/11 (validade 180
dias contados da data de sua emissao).

RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA:

a) Registro ou inscricdo, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho
de Arquitetura e Urbanismo — CAU, da empresa licitante e de seu(s) responsavel(is) técnico(s),
da regido a que estiverem vinculados.

a.1) No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos
no CREA ou no CAU do Estado do Parana, deverdo ser providenciados os respectivos vistos
deste orgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

b) Comprovacdo da capacitacio técnico-profissional, mediante apresentagdo de Certidao de Acervo

Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislagdo

aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que

participardo da obra, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro
de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execug@o dos servigos que compdem a contratagao,
especificamente, no que tange ao presente certame, de acordo com o previsto no Projeto Basico.

b.1) Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverao
pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o socio que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de
servigcos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de compromisso
de vinculagdo futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame;

b.2)  Caso o licitante seja cooperativa, os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica
de que trata a alinea “b” deste subitem 8.8.5 devem ser cooperados, demonstrando-se tal
condigdo através da apresentacdo das respectivas atas de inscri¢do, da comprovacdo da
integralizacdo das respectivas quotas-partes ¢ de trés registros de presenca desses cooperados
em assembleias gerais ou nas reunides seccionais, bem como da comprovagao de que estdo
domiciliados em localidade abrangida na defini¢do do artigo 4°, inciso XI, da Lei n°® 5.764,
de 1971;

b.3) No decorrer da execugdo da obra, os profissionais de que trata a alinea “b” deste subitem
8.8.5 poderao ser substituidos, nos termos do art. 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substitui¢do seja aprovada
pela Administragdo. Observa-se que o licitante que sagrar-se vencedor deve manter
durante toda a execucio da obra, em sua equipe técnica o responsavel técnico.

¢) Comprovagdo da capacitacio técnico-operacional, mediante apresentacao de um atestado fornecido
por pessoa fisica ou juridica de direito publico ou privado, em nome do licitante, relativos a
execucdo dos servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratacdo, de acordo com o previsto no Projeto Basico.
c.1) O atestado devera estar devidamente registrado no CREA ou no CAU da regido pertinente,

nos termos da legislacdo aplicavel, dando-se tal comprovagdo mediante a apresentagdo da
correspondente CAT com registro de atestado de atividade concluida, ou documento
equivalente, que indique a licitante como empresa contratada.

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 - Fone:(46)3552-1321
CNPJ n® 75.972.760/0001-60 —www.capanema.pr.gov.br

(versdo edital obras: 1.23)

Pagina: 7


http://www.capanema.pr.gov.br/

Municipio de Capanema — PR

d) Declaragdo, conforme modelo anexo ao Edital, de que o licitante, por intermédio de seu responsavel
técnico devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais onde sera realizada a obra, e de
que ¢ detentor de todas as informagdes relativas a sua execugao.

d.1) A vistoria ocorrera conforme agendamento, de acordo com o previsto no Projeto Basico.

d.2) Caso a empresa nao queira fazer a visita técnica tera que preencher a Declaragdo Formal de
Dispensa de Visita Técnica (modelo anexo).

d.3) Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera possuir formagdo na area de
engenharia, devido a complexidade do objeto desta licitagdo, bem como estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

e) Declaragdo na qual a Licitante manifeste sua total compreensdo e conhecimento dos termos contidos
na Especifica¢do Técnica deste Edital, conforme modelo anexo a este Edital.

f) Indicacdo do Responsavel Técnico ou da Equipe de Profissionais Responsaveis Técnicos que
participardo da construcdo da obra, conforme modelo de Declaragdo de Responsabilidade Técnica
anexo a este edital. O responsavel técnico devera opor assinatura de aceite na exigéncia constante
acima.

g) Declaracio formal de que dispora, por ocasiio da contratacio, das instalacdes, do
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto da
licitacdo, bem como contendo o cronograma de utilizacdo de veiculos, maquinas e
equipamentos (modelos vao anexos a este edital).

8.9. DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR (DECLARACOES/OUTROS):
a) Declaragdo Unificada (modelo vai anexo a este edital);
b) Documentos facultativos:
b.1) Declaragao de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte
(A empresa interessada no exercicio dos direitos dispostos da Lei Complementar n° 123/2006,
de 14/12/2006, devera apresentar juntamente com a documentag@o de habilitagdo, no envelope
“A”, a Declarag@o de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (modelo vai anexo a este
edital).
b.2) Termo de Rentincia
(A empresa interessada em renunciar ao seu direito a recurso contra decisdo a Comissdo da
Licitagdo quanto a habilitagdo, devera apresentar o respectivo documento, o qual devera ser
entregue juntamente com a documentacdo de habilitagdo (modelo vai anexo a este edital).
8.10. Os DOCUMENTOS DE HABILITACAO (envelope n° 01) poderdo ser apresentados em original, ou
por qualquer processo de copia desde que autenticada por cartdrio competente, ou copia simples que
podera ser autenticada pelos membros da Comissdo ou Funcionario do Setor de Licitagdes, no decorrer
da sessdo desde que o original esteja na posse do representante credenciado, ou ainda por meio de
publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial, e inclusive expedidos via Internet.

8.11.  As certiddes de comprovacédo da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes deverdo ser apresentadas
dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo 6rgdo expedidor, ou, na hipotese de auséncia de
prazo estabelecido, deverdo estar datadas dos ultimos 90 dias contados da data da abertura da sessdo
publica.

8.12. As ME/EPP e seus equiparados deverio apresentar toda a documentacio exigida para efeito de
comprovaciao de regularidade fiscal, mesmo_que esta apresente alguma restricio, sob pena de
desclassificacio (art. 43 da LC n°® 123/06).

8.13. Havendo alguma restricio na comprovaciao da regularidade fiscal da ME/EPP, serd assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que a proponente for
declarada a vencedora do certame, prorrogédveis por igual periodo, a critério da Administragdo, para a

regularizacdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidoes
negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa (art. 43, §1°, da LC n° 123/06 e n° 147/14);
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8.14.

8.15.

8.16.

A declaracdo do vencedor do certame acontecera no momento imediatamente posterior a fase de
habilitacdo, aguardando-se os prazos de regularizacgao fiscal para a abertura da fase recursal (art. 4°, § 2°,
do Decreto 6.204/07);

A ndo regularizagdo da documentacdo, no prazo previsto acima, implicard decadéncia do direito a
contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei n® 8.666/93, sendo facultado a
Administragdo convocar os licitantes remanescentes, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagdo.
O proponente que ndo cumprir com o disposto neste item 8 sera desclassificado.

DA PROPOSTA

9.2.

Devera ser apresentada uma carta proposta de precos conforme modelo anexo a este edital, impressa

por computador com tinta indelével, sem rasuras e entrelinhas. A proposta devera ser elaborada

considerando-se que o objeto sera executado pelo regime de empreitada por prego global a pregos fixos e

sem direito a reajustamento e devera conter:

a) Razdo social, endereco completo, telefone, fac-simile, etc., e o CNPJ da proponente.

b) Nome e RG do titular ou do representante legalmente constituido com respectiva assinatura.

¢) Data.

d) Preco global e unitario do objeto, em moeda brasileira corrente, grifado em algarismos e por extenso,
com demonstracao dos valores correspondentes a mao-de-obra e material.

e) Prazo de execugdo do objeto em dias.

f) Prazo de validade da proposta no minimo 6 (seis) meses contados a partir da data limite estabelecida
para o recebimento das propostas pela Comissdo de Licitaggo.

9.1.1. E permitida a apresentacio de proposta de preco global do objeto com a indica¢io de
desconto linear sobre a tabela de servigos prevista no projeto basico.

9.1.2. Independentemente do valor apresentado pela proponente para cada macro item
previsto no cronograma fisico-financeiro inserido no Projeto Basico, o preco global da
proposta nio podera ultrapassar o preco maximo estabelecido no subitem 1.2 deste
Edital, sob pena de desclassificacio.

9.1.3. O valor do subtotal da planilha de servicos, de cada macro item, devera respeitar a
proporcionalidade dos valores preestabelecidos no cronograma fisico-financeiro
inserido no Projeto Basico, admitindo uma margem de variacdo para mais ou para
menos em até 20% dos valores preestabelecidos.

Planilha de Servicos: conforme descrito no projeto basico, devera ser apresentada uma planilha de

servigos impressa por computador, sem rasuras e entrelinhas e devera conter:

a) Razdo social.

b) Municipio e objeto.

¢) Data.

d) Discriminac¢do dos servigos, unidades de medida, quantidades, precos unitarios, precos parciais,

pregos subtotais e prego global, com no maximo duas casas apds a virgula.

f) Demonstragdo dos valores correspondentes & mao-de-obra.

g) Péginas numeradas.

h) Nome, RG e assinatura do responsavel legal pela Empresa, bem como o nome, nimero do registro

no CREA e assinatura do responsavel técnico.

9.1.1. Quanto ao item cotado, obrigatoriamente estarao incluidos todos os custos com a mao-
de-obra especializada, ferramentas, equipamentos, instalacées provisorias necessarias,
bem como os encargos sociais, fiscais, comerciais, administrativos, lucros e quaisquer
despesas de tributos incidentes sobre os servicos, nio se admitindo qualquer adicional.

9.1.2. No pre¢o proposto, além dos custos elencados no subitem 9.2, esti incluso o BDI —
Beneficio e Despesas Indiretas, vez que nenhuma reivindica¢io para pagamento
adicional sera considerada. Todavia, caso haja necessidade de aditivos de valores e
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quantitativo, devidamente justificada, sera calculada a proporcionalidade do desconto
concedido na proposta vencedora do certame, em relacio a tabela dos servicos prevista
no projeto basico, além de ser descontado do valor do aditivo o percentual equivalente
do Risco na composicio do BDI, que sera calculado sobre o valor global da obra, salvo
na hipotese de alteracdo unilateral do contrato ou de superveniéncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, verificados durante a
execuciio da obra, hipdteses, que devidamente justificadas, ndo sofrerdo descontos do
percentual de “risco”.

9.1.3. A Composiciao Analitica do BDI devera ser apresentada conforme modelo anexo a este
edital, discriminando todos os custos indiretos e lucros (ou beneficios).
9.1.4. O BDI - Com Desoneracio da folha de pagamento maximo admitido nesta licitacfo esta

previsto no quadro de composicio de BDI anexo ao Projeto Basico, devendo cada
licitante preencher sua planilha de Composicio Analitica do BDI.

9.2 Cronograma fisico-financeiro: Devera ser apresentado um cronograma fisico-financeiro, conforme o
Projeto Basico, devidamente preenchido com o respectivo equilibrio fisico-financeiro constando o nome,
numero do RG e assinatura do responsavel legal pela empresa, bem como o nome nimero do registro no
CREA e assinatura do responsavel técnico.

9.3. Nao serdo levadas em considerag@o quaisquer ofertas que nao se enquadrem nas especificagdes exigidas.

9.4. A apresentag@o da proposta na licitagdo sera considerada como prova de que a proponente examinou e
concordou com todas as especificacdes e demais elementos da Licitagcdo, que os comparou entre si e
obteve do Licitador, através de seus técnicos, informagoes satisfatorias sobre qualquer ponto duvidoso
eventualmente existente, antes de elaborar sua proposta, concluindo que os elementos da licitagdo lhe
permitiram preparar proposta de precos completa irrevogavel e integralmente satisfatoria.

9.5. Independentemente do valor unitirio apresentado pela proponente para cada item constante da
planilha de precos, o preco global da proposta nio poder4 ultrapassar o preco maximo estabelecido
no subitem 3.1 deste Edital, sob pena de desclassificacio.

9.6. A apresentag@o da proposta implica na plena aceitagdo, por parte do licitante, das condigdes estabelecidas
neste Edital e seus Anexos, bem como a obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nele contidas,
assumindo o proponente o compromisso de executar os servigos nos seus termos ¢ fornecer todos os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidade e qualidades adequadas a
perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢ao.

9.7. Nos precos ofertados ja deverdo estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais,
trabalhistas e as despesas decorrentes da execucdo do objeto, vez que tais tributos fazem parte da
discriminagdo do BDI - Beneficios de Despesas Indiretas. O Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ
- e a Contribui¢do Social sobre o Lucro Liquido — CSLL -, que ndo podem ser repassados & Administragao,
nao serdo incluidos na proposta apresentada.

9.8. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocagdo para contratagdo, ficam os licitantes
liberados dos compromissos assumidos.
9.9. Até a abertura da sessdo, o licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.

9.10.  Apos a abertura da sessdo, somente serdo aceitas alteragcdes formais, que nao apresentem alteragdo da
proposta, observadas as excegdes previstas neste edital.

9.11. Fica entendido que os projetos, as pecas graficas, as especificagdes técnicas, memoriais e todos os
documentos sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe, que se mencione em um e se
omita em outro sera considerado especificado e valido.

10. DA SESSAO PUBLICA

10.1. A abertura dos envelopes contendo a documentacdo de habilitagdo e a proposta de pregos sera realizada
em sessdo publica, da qual sera lavrada ata circunstanciada assinada pelos membros da Comissdo de
Licitagdo e pelos representantes legais das licitantes presentes.
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10.2.  Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizacdo do certame
na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no
mesmo hordrio e local anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario.

10.3.  Aberta a sess@o, a Comisso de Licitagdo recebera, de uma sé vez, os envelopes contendo a proposta ¢ a
documentagdo de habilitagdo.

10.4. Como condigdo prévia ao exame da documentagdo de habilitagdo, a Comissdo de Licitagdo podera
verificar o eventual descumprimento das condigdes de participagdo, especialmente quanto a existéncia de
sang¢do que impega a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

a) Consulta ao portal do TCE/PR quanto aos impedidos de licitar;
b) CNAE (http://www.cnae.ibge.gov.br)

¢) SICAF;
d) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido;

e) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justiga.

10.5. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de eventual matriz ou
filial (cfr. Acorddo TCU n° 1.793/11) e de seu s6cio majoritario (cfr. art. 12 da Lei n® 8.429/92, que prevé,
dentre as sang¢des impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibigdo
de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja socio
majoritario).

10.6.  Constatada a existéncia de vedagao a participacdo no certame, a Comissao de Licitagdo reputara o licitante
inabilitado.

10.7.  Ainda como condigdo prévia a habilitagdo, para os itens ou grupos de participagdo exclusiva para ME/EPP
ou equiparados, ou na hip6tese de exercicio da prerrogativa de efetuar o lance de desempate previsto Lei
Complementar n° 123/2006, o Presidente da Comissdao de Licitagdo podera consultar o Portal da
Transparéncia do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), na se¢do “Despesas — Gastos
Diretos do Governo — Favorecido (pessoas fisicas, empresas e outros)”, para verificar se o somatério dos
valores das ordens bancarias recebidas pelo licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar
no exercicio anterior ou corrente extrapola o faturamento maximo permitido como condigdo paras esse
beneficio.

10.7.1. Constatada a ocorréncia de qualquer das situagdes de extrapolamento do limite legal, o
Presidente da Comiss@o de Licitacdo indeferird a aplica¢do do tratamento diferenciado em
favor do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de
2006, com a consequente inabilitagdo, sem prejuizo das penalidades incidentes.

10.8. Nao ocorrendo o descumprimento das condigdes de participagdo, serdo identificados os licitantes
participantes e abertos os envelopes contendo a documentag¢do de habilitacao.

10.9. Caso necessario, a Comissdao de Licitacdo podera suspender a reunido para analisar os documentos
apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario em que voltara a se reunir.

10.10. Analisada a documentacdo de habilitagdo, a Comissdo de Licitacdo, de forma motivada, indicara os
licitantes inabilitados em razdo de falha ou omissdo na documentacao.

10.11. A inabilitagdo de qualquer licitante sera sempre fundamentada e registrada na ata da sesséo.

10.12. Caso todos os licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer, serdo imediatamente abertas as
propostas de preco dos licitantes habilitados.

10.13. Nao havendo rentncia ao direito de recorrer, a Comissao de Licitacdo suspendera a sessdo € marcard nova
data para abertura dos envelopes contendo as propostas de preco.

10.13.1.  Os documentos de habilitacdo e os envelopes lacrados contendo as propostas serdo rubricados
por todos os licitantes e pelos membros da Comissdo de Licitagdo e ficardo guardados na
respectiva Segao.

10.14. Apos o final da fase de habilitagdo, os envelopes n° 02 dos licitantes inabilitados ndo serdo devolvidos.

10.15. Os envelopes n° 02 ficardo a disposi¢ao das empresas inabilitadas pelo periodo de até 10 (dez) dias tteis
contados do encerramento da fase de habilitagdo, apds o que serdo destruidos pela Comissdo de Licitaggo.
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10.16. A inabilitacdo do licitante importa preclusdo do seu direito de participar das fases subsequentes do
certame.

10.17. A intimacao do julgamento da habilitacdo e das propostas dos licitantes sera feita mediante publicacio na
imprensa oficial, salvo se presentes os representantes dos licitantes no ato em que foi adotada a decisao,
quando podera ser feita por comunicagdo direta aos interessados e lavrada em ata.

10.18. Apos a fase de habilitagdo, ndo cabera:

a) Desisténcia das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela
Comissao de Licitagdo.

b) Desclassificacdo do licitante por motivo relacionado com a habilitacdo, salvo em razido de fatos
superveniente ou s6 conhecidos apds o julgamento.

10.19. Abertos os envelopes n° 02, a Comissdo de Licitagdo examinara as propostas apresentadas quanto as suas
especificagdes e compatibilidade do preco em relagdo ao valor estimado para a contratacdo.

10.20. A desclassificagdo de proposta sera sempre fundamentada e registrada na ata da sessao.

10.21. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissdo de
Licitagdo podera fixar prazo de 08 (oito) dias uteis para a apresentagdo de nova documentagdo ou
proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram.

10.22. Em todos os atos publicos, serdo lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da Comisséo e
pelos representantes dos licitantes presentes.

10.23. A Comissao de Licitagdo podera relevar, numa proposta, qualquer informalidade, ndo harmonizagao ou
irregularidade de natureza secundaria, formal que ndo constitua um desvio significativo, desde que ndo
prejudique ou afete a classificacdo relativa de qualquer outra proponente.

10.24. A auséncia de assinatura na proposta, planilha ou cronograma fisico-financeiro podera ser suprida se o
representante estiver presente na sessdo e possuir poderes para ratificar o ato, devendo tal fato ser
registrado em ata.

10.25. A Comissdo de Licitagdo fara a conferéncia da proposta de precos, planilha de servigos e cronograma
fisico-financeiro. Constatado erro aritmético ou de anotag@o no preenchimento serdo efetuadas as devidas
corregoes.

10.26. No caso de haver divergéncia entre o prego grafado em algarismos e o grafado por extenso, prevalecera
o ultimo a menos que, na opinido da Comissdo de Licitagdo, exista um erro grosseiro e dbvio, ou ainda,
na omissdo de um desses valores (algarismo ou extenso) a proposta serd valida desde que ndo haja duvidas
sobre o prego apresentado.

10.27. Se existir diferenca entre a quantidade proposta e a exigida no edital, prevalecera esta.

10.28. Se existir erro aritmético na multiplicacdo da quantidade pelo prego unitario, o preco unitario prevalecera
a menos que, na opinido da Comissdo de Licitagdo, exista um erro grosseiro ¢ 6bvio no pre¢o unitario.
Neste caso, o preco parcial cotado prevalecera e o prego unitario sera corrigido.

10.29. Nos casos em que houver diferenga entre o prego global indicado na planilha de servigos e o prego global
analisado, prevalecera este.

10.30. Se o valor de um macro item ultrapassar o percentual maximo admissivel estabelecido (subitem 2.7
deste Edital), a diferenca entre o valor proposto pela proponente e o maximo admissivel sera
remanejado para a ultima parcela do cronograma fisico-financeiro.

10.31. A Comissio de Licitacio fara a conferéncia do cronograma fisico-financeiro e procedera a correcao
se constatado erro, desequilibrio fisico-financeiro e/ou a necessidade de ajuste face o contido no
subitem 2.7 deste Edital. A simples correcio de erro, desequilibrio fisico-financeiro e/ou de ajuste
nao acarretara a desclassificacio da proposta.

10.32. O cronograma fisico-financeiro corrigido devera ser aceito expressamente pela proponente. Caso a
proponente rejeite a correcio, a sua proposta sera desclassificada.

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

11.1. O critério de julgamento sera o previsto no subitem 1.5 deste Edital.
11.2.  Sera desclassificada a proposta final que:
a) Contenha vicios ou ilegalidades ou que seja elaborada em desacordo com o presente edital;
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b) Nao apresente as especificacdes técnicas exigidas pelo Edital ou Projeto Bésico;

¢) Apresentar pregos finais superiores ao valor maximo estabelecido neste Edital;

c.1) A proposta podera utilizar custos unitarios diferentes daqueles fixados neste Edital, desde que
o preco global orgado e o de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro do
contrato fiquem igual ou abaixo do valor calculado a partir do sistema de referéncia utilizado.

d) que apresentar precos ¢ vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes;

€) que apresentarem prec¢os unitarios simbolicos, irrisérios ou de valor zero;

f)  que ndo aceite corre¢do do cronograma fisico-financeiro;

g) quevenha a ser considerada inexequivel pela Comissdo de Licitagdo, apds procedimento para apurar
a viabilidade técnica e econdmica do preco global proposto, quando for razodvel concluir que a
proponente ndo ¢ capaz de executar o Contrato ao prego da sua oferta.

11.3.  Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global proposto seja inferior a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado

pela Administragdo; ou

b) Valor global orgado pela Administragéo.

11.3.1.  Nessa situagdo, previamente a desclassificacdo da proponente, lhe sera facultado, no prazo de
05 (cinco) dias uteis, a comprovagado da viabilidade dos pregos constantes em sua proposta, por
meio de composi¢ao detalhada dos precos unitarios, comprovando que os custos dos insumos
sdo coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com
a execucdo do objeto do contrato, conforme pardmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n°
8.666/93, sob pena de desclassificagdo.

11.4.  Da proponente vencedora, cujo prego global analisado for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor
prego a que se referem as alineas “a” e “b” do subitem 11.3, sera exigida, para assinatura do contrato,
prestagd@o de garantia adicional igual a diferenga entre o valor resultante do subitem 11.3 e o prego global
analisado.

12. DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE
12.1.  Caso todos os licitantes vencedores do certame ndo se enquadrarem nos requisitos do item 6 deste edital,
far-se-4 sorteio na mesma sesso de julgamento.

12.2.  Sera assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratagdo para as microempresas ¢
empresas de pequeno porte.

12.2.1. Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas ¢ empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores a proposta mais bem classificada.

12.3.  Para efeito do disposto no subitem 12.2, ocorrendo o empate, proceder-se-4 da seguinte forma:

12.3.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar proposta
de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situagdo em que sera adjudicado
em seu favor o objeto licitado;

12.3.2. Nao ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na
hipdtese do subitem 12.2.1, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito;

12.3.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 12.2.1, serd
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar
melhor oferta.

12.4.  Na hipotese da ndo contratagdo nos termos previstos na Lei Complementar 123/06, o objeto licitado sera
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

12.5.  As regras de desempate previstas na Lei Complementar 123/06 somente se aplicardo quando a melhor
oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

13. DOS RECURSOS
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13.1.  Dos atos da Administracdo serdo admitidos os seguintes recursos:
13.1.1. Recurso hierarquico, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da intimagdo do ato, ou da
lavratura da ata de reunido, nos casos de:
a) Habilitagdo ou inabilitardo do licitante;
b) Julgamento das propostas;
¢) Anulagdo ou revogagdo da licitacdo;
d) Indeferimento do pedido de inscrigdo em registro cadastral, sua alteragdo ou
cancelamento;
f) Rescisdo do Contrato por ato unilateral da Administracdo, nos casos a que se refere o
inciso I do art. 79 da Lei n® 8.666/93;
g) Aplicacdo das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa.
13.1.2. Representagdo, no prazo de 05 (cinco) dias titeis, a contar da intimagao da decisdo relacionada
com o objeto da licitagdo ou do Contrato, de que ndo caiba recurso hierarquico.
13.1.3. Pedido de reconsideragdo, no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar da intimagdo do ato, no
caso de declaragdo de inidoneidade por decisdo do(a) Prefeito(a) Municipal.

13.2. A interposi¢do de recurso sera comunicada aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo de
05 (cinco) dias uteis.

13.3. O recurso sera dirigido 8 Comissdo Permanente de Licitagdo, por intermédio do Presidente da Comisséo
de Licitagdo, que podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, ou, nesse mesmo
prazo, fazé-lo subir, devidamente informados.

13.4. A decisdo devera ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias tteis, contando do recebimento do recurso.

13.5.  Os recursos interpostos em razdo de habilitagdo ou inabilitacdo de licitante ou do julgamento das
propostas terdo efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razoes
de interesse publico, atribuir eficacia suspensiva aos demais recursos.

13.6.  Durante o prazo de apresentagdo do recurso, sera garantido o acesso do licitante aos autos do processo
licitatorio ou a qualquer outra informag&o necessaria a instru¢do do recurso.

13.7.  Caso os autos do processo ndo estejam disponiveis para vista dos licitantes interessados, o prazo para
recurso sera suspenso.

13.8. O acolhimento do recurso importara na invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

14. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

14.1.  Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologara o procedimento licitatorio e adjudicara o objeto ao licitante vencedor.

14.2.  Apods a adjudicagdo, o adjudicatario sera convocado para assinar o contrato ou retirar o instrumento
equivalente, no prazo de 10 (dez) dias.

14.3.  Previamente a formalizagdo da contratagdo, a Comissao Permanente de Licitacdo podera realizar consulta
ao SICAF para identificar possivel proibi¢do de contratar com o Poder Publico e verificar a manutengéo
das condi¢des de habilitagdo.

14.4.  Constatada a irregularidade no SICAF, ou quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, a Comissdo Permanente de Licitacdo podera convocar o licitante
subsequente na ordem de classificagdo, para assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente.

15. DO INSTRUMENTO DO CONTRATO, DA SUBCONTRATACAO E DA CESSAO

15.1. A contratagdo sera formalizada por intermédio de instrumento contratual.

15.2. E vedada a subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, bem como a associagdo do contratado com
outrem, bem como a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, de qualquer encargo, obrigagdo ou direito
relativo ao objeto desta licitagdo, salvo se autorizado pela Secretaria Municipal de Planejamento e
Projetos, em servigos periféricos que nao superem o percentual de 20% (vinte por cento) do valor total da
obra.

16. DA VIGENCIA DO CONTRATO
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16.1. A vigéncia do contrato esta prevista no subitem 1.2. deste Edital.
16.2.  Na hipdtese de necessidade de aditivo de prorrogacdo contratual, serd discriminado o novo prazo de
vigéncia do contrato e 0 novo prazo para execu¢do da obra.

17. DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL

17.1. A proponente vencedora, deverd apresentar na assinatura do termo de Contrato de Empreitada, a
formalizacdo da garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver, que servira de garantia a fiel
observancia das obrigacdes contratuais.
17.1.1.1. A apresentacdo da garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver, ¢ condi¢ao para

assinatura do Contrato de Empreitada. Ou seja, se a empresa proponente vencedora nao
comprovar a formalizagdo da garantia de execugdo ou da garantia adicional, o contrato de
empreitada ndo podera ser firmado, sob pena de responsabilidade Administrativa, Civil e
Criminal, além de solidariedade de obrigacdes e concurso em Ato de Improbidade
Administrativa entre o particular beneficiado e o(s) Agente(s) publico(s) que firmarem o
instrumento em conjunto.

17.2. O valor da garantia de execugdo sera obtido pela aplicagdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor
contratual, acrescido da garantia adicional se houver (subitem 11.4).

17.3. O recolhimento da garantia de execugdo e da garantia adicional, se houver, devera ser efetuada por meio
de uma das modalidades previstas no art. 56, da Lei n® 8.666/93, a escolha das licitantes vencedoras:

a) caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica;
b) seguro garantia;
¢) fianga bancaria.

17.4. Em se tratando de garantia prestada por meio da caugdo em dinheiro, o depoésito devera ser feito em
Instituigdo Bancaria Oficial, em conta a ser indicada pelo Municipio de Capanema, a qual sera devolvida,
atualizada monetariamente, nos termos do § 4° do art. 56 da Lei n° 8.666/1993.

17.5.  Se a opcao de garantia for pelo seguro garantia:

a) seu prazo de validade devera corresponder ao periodo de vigéncia do contrato, acrescido de 90
(noventa) dias;

b) aapodlice devera indicar o Municipio de Capanema como beneficiario;

¢) aapolice devera conter clausulas de atualizacdo financeira, imprescritibilidade, de inalienabilidade
e de irrevogabilidade.

17.6.  Se a opgao for pela fianga bancaria, esta devera ter:

a) prazo de validade correspondente ao periodo de vigéncia do contrato, acrescido de 90 (noventa) dias;

b) expressa afirmagdo do fiador que, como devedor solidario, fara o pagamento ao Municipio de
Capanema, independentemente de interpelagdo judicial, caso o afiangado ndo cumpra suas
obrigagdes;

¢) renuncia expressa do fiador ao beneficio de ordem e aos direitos previstos nos arts. 827 e 838 do
Codigo de Processo Civil Brasileiro, ou outro dispositivo que venha reger o beneficio de ordem na
vigéncia do contrato administrativo;

d) clausulas de atualizacgdo financeira, de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de irrevogabilidade.

17.7.  Se a opgao for pelo titulo de divida publica, este devera:

a) ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil;
b) ser avaliado por seu valor economico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

17.8.  Nao serdo aceitos seguro garantia ou fianga bancéria que contenham clausulas contrarias aos interesses
do Municipio de Capanema.

17.9. Sem prejuizo das sang¢des previstas na Lei e neste Edital, a nfo prestagdo de garantia exigida sera
considerada como recusa injustificada em assinar o contrato, implicando sua imediata rescisao.

17.10. Qualquer majoragdo do valor contratual obrigara a contratada a depositar, nas mesmas modalidades do
subitem 17.3, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da alteragdo. No caso de redugdo
do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da garantia de execugdo, se assim o desejar.
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17.11. A contratada perderd a garantia de execugdo e a garantia adicional, se houver, quando:
a) da inadimpléncia ou descumprimento das obrigagdes contratuais e/ou rescisdo unilateral do contrato;
b) quando do ndo recebimento provisorio e/ou definitivo da obra.
17.12. A devolucio da garantia de execuciio ou o valor que dela restar, dar-se-4 por requerimento
mediante a apresentacio de:
a) termo de recebimento definitivo;
b) certiddo negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluido;
¢) comprovantes, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de dgua e/ou energia elétrica. As despesas
referentes ao consumo de dgua e energia, durante a execucio do objeto, sdo de inteira
responsabilidade da contratada.
18. DAS OBRIGACOES DAS PARTES
18.1.  Cabera a CONTRATADA, sem prejuizo das demais obrigacdes e responsabilidades insertas neste edital

¢ da Minuta do Contrato anexa, além do fornecimento da mao-de-obra, dos materiais ¢ dos equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execugdo da obra ¢ demais atividades correlatas,

obriga-se a:

18.1.1. Confeccionar e instalar as placas de obra, conforme modelo;

18.1.2. Elaborar e disponibilizar 8 CONTRATANTE os projetos executivos desenvolvidos pela
CONTRATADA, que formarao um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos
referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugdo da obra, de maneira a
abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizag@o e entendimento de todas
as suas especificacdes técnicas, para posterior execugdo e implantacdo do objeto garantindo
a plena compreensdo das informagdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos
trabalhos:

a) A Contratada devera apresentar a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos, no
prazo maximo de 10 (dez) dias apés a assinatura do contrato, um cronograma de
dimensionamento de mao-de-obra, isto ¢, relacdo nominal de todo o pessoal técnico que
ira executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc.,
devidamente vinculado ao cumprimento do cronograma fisico da obra;

b) A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo), apresentando o
detalhamento dos elementos construtivos e especifica¢des técnicas, incorporando as
alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

¢) O projeto executivo devera ser apresentado no prazo maximo de 30 (trinta) dias,
contados a partir da assinatura do contrato;

d) A ndo elaboragdo do projeto executivo pela empresa contratada podera ensejar a
aplicacdo das penalidades previstas neste edital, bem como, na hipotese de haver
necessidade de aditivos contratuais por inconsisténcias encontradas entre o projeto
basico e a execugdo da obra, verificadas apds o prazo mencionado na alinea “c” deste
subitem, o percentual referente ao “risco”, da composi¢do do BDI apresentado pela
empresa, sera descontado do valor final de um possivel aditivo;

e) Na hipotese de o percentual referente ao “risco”, da composi¢do do BDI apresentado
pela empresa, for inferior a 2,5% do valor total da contratacdo, este percentual (2,5%)
sera considerado para os fins da alinea “d” deste subitem.

18.1.3. Providenciar junto ao CREA as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART's referentes

ao objeto do contrato ¢ especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496, de 1977;
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18.1.4.

18.1.5.

18.1.6.

18.1.7.

18.1.8.

18.1.9.

18.1.10.

18.1.11.

18.1.12.

18.1.13.

18.1.14.

18.1.15.

18.1.16.

Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico especializado, para que
a Administrag@o possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto Basico, nos termos do
art. 111 da Lei n® 8.666, de 1993;

Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnologico, insuscetivel de privilégio,

a cessdo dos direitos incluird o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de

informacdo pertinentes a tecnologia de concepcdo, desenvolvimento, fixacdo em suporte

fisico de qualquer natureza e aplicag@o da obra;

Assegurar 8 CONTRATANTE:

a) O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacdes e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apds o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo 8 CONTRATANTE
distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacdes;

b) Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da
documentacdo produzida e congéneres, ¢ de todos os demais produtos gerados na
execu¢do do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados,
ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da
CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

Promover a organizagéo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz

e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram o Contrato,

no prazo determinado;

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo

as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servigos sempre limpo e nas

melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina;

Atentar, em relacdo ao material, para todas as disposi¢des ¢ especificacdes constantes no

Projeto Basico;

Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovagdo, quaisquer

mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo;

Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,

as informagdes sobre o andamento da obra, tais como, nimero de funcionarios, de

equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condi¢des meteorologicas, servigos executados,
registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao

e situagdo da obra em relag@o ao cronograma previsto, mantendo tal documento no local de

execugdo da obra, para possibilitar a sua fiscalizagao;

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido neste

instrumento ¢ as especificagdes constantes no projeto basico e seus anexos, bem como

substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo,
ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE;

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao

civil estabelecidos na Resolugdo n® 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio

Ambiente —- CONAMA,;

Responder por qualquer acidente de trabalho na execugédo dos servigos, por uso indevido de

patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forca

maior, por qualquer causa de destrui¢do, danificag¢do, defeitos ou incorre¢des dos servigos ou
dos bens da CONTRATANTE, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em
via publica junto a obra;

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia

anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;

Prestar todo esclarecimento ou informacgéo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servigos, bem como aos

documentos relativos a execugdo da obra ou servigo;
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18.1.17.

18.1.18.

18.1.19.

18.1.20.

18.1.21.

18.1.22.

18.1.23.

18.1.24.

18.1.25.

18.1.26.

18.1.27.

18.1.28.

18.1.29.

18.1.30.

18.1.31.

18.1.32.

18.1.33.

18.1.34.

18.1.35.

18.1.36.

18.1.37.

Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que ndo esteja sendo
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens de terceiros;

Responsabilizar-se pelos encargos previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da
execugdo do contrato;
Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos trabalhistas, bem
como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigagdes
inerentes a execucdo dos servigos ora contratados;
Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua atividade,
devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei;
Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e telefonicas;
Promover a guarda, manutengdo ¢ vigilancia de materiais, ferramentas, ¢ tudo o que for
necessario a execugdo dos servicos, durante a vigéncia da obra;
Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com fotografia recente, e
provendo-os dos Equipamentos de Protegdo Individual - EPI’s;
Manter sediado junto a Administracdo, durante os turnos de trabalho, preposto capaz de
tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;
Cumprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Administracao;
Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Administragio;
Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com
a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacéo;
Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as penalidades
estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execugdo dos servigos, fora das suas
especificagdes;
Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, procedendo
imediatamente aos reparos ou indenizac¢des cabiveis e assumindo o 6nus decorrente;
Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por seus
empregados quando da execugdo dos servigos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar
a qualidade dos servigos ou comprometer a integridade do patrimonio publico;
Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigagdes
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagdes a que estd obrigada, exceto nas
condig¢des autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;
Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condi¢cdes que ensejaram a sua
habilitacdo e qualificagdo no certame licitatorio;
Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes
do cumprimento das obrigac¢des previdenciarias, do FGTS, e do pagamento dos salarios e
beneficios dos empregados utilizados na execucdo dos servigos;
Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos para a execugao
da obra;
Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificagdes técnicas,
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informagdes necessarias sobre qualquer
ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentagdo da
planilha de servigos para uma proposta de precos completa e satisfatoria;
Providenciar os licenciamentos necessarios para a execugdo da obra, incluindo as licengas
ambientais, se exigivel;
Providenciar a matricula do objeto desta contratagdo no INSS.
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18.2. A CONTRATANTE obriga-se a:

18.2.1. Cumprir fielmente as disposi¢des do Contrato;

18.2.2. Exercer a fiscalizagdo dos servigos por servidores especialmente designados, na forma
prevista na Lei n° 8.666/93;

18.2.3. Responsabilizar-se pela comunicagdo, em tempo habil, de qualquer fato que acarrete em
interrupgao na execucdo do Contrato;

18.2.4. Efetuar o pagamento nas condigdes e pregos pactuados no Contrato;

18.2.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeigdes, falhas ou irregularidades
constatadas na execucdo do servico para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessarias;

18.2.6. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto
do contrato;

18.2.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

18.2.8. Zelar pelo cumprimento das obrigacdes da CONTRATADA relativas & observancia das
normas ambientais vigentes;

18.2.9. Proporcionar todas as condigdes para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
servicos de acordo com as determinag¢des do Edital e seus anexos;

18.2.10.  Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com
as obrigagoes assumidas pela CONTRATADA, todas as condigdes de habilitagdo e
qualificagdo exigidas na licitacdo.

19. DA SEGURANCA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

19.1. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros decorrentes da execug@o dos servigos ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou
destruicdes parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamagdes que possam surgir

com relacdo ao presente Contrato.

19.2. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato.

19.3. A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 618 do Codigo
Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o CONTRATANTE, por
intermédio da fiscalizagdo, impugna-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos
projetos e/ou especificagdes técnicas e/ou memoriais.

19.4. A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizagdo e seguranga em todos os locais de
servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as normas de seguranga do
trabalho.

19.5. Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive reclamagdes
trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA assumira para si a
responsabilidade por toda e qualquer eventual condenagio, isentando a CONTRATANTE de quaisquer
obrigagdes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de intervengdo de terceiros previstas no
Cddigo de Processo Civil, especialmente a denunciagdo da lide, se for o caso.

19.6. A intengdo das partes, aqui manifestada expressamente, ¢ a de que a CONTRATADA assuma e se
responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizagdo dos servigos contratados, sob pena de
incorrer em descumprimento de obrigacao contratual e sujeitar-se a aplicacdo das penalidades cabiveis.

19.7. A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito praticado por seus
prepostos que dele decorra a obrigag@o e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais ou morais
(art. 932, III, CC), ndo podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum titulo.

20. DA FISCALIZACAO, TESTES, REUNIOES DE GERENCIAMENTO E COMUNICACAO

20.1. A fiscalizacdo da execu¢@o do objeto deste Contrato serd feita através de profissionais devidamente
designados pelo CONTRATANTE. A fiscalizacdo procederd mensalmente a medicdo baseada nos
servigos executados, elaborara o boletim de medicdo, verificara o andamento fisico dos servicos ¢
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comparara com o estabelecido no cronograma fisico-financeiro, para que se permita a elabora¢ao do
processo de faturamento.

20.2.  Caso os servigos executados ndo correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-financeiro, sera
registrada a situagdo inclusive para fins de aplicagdo das penalidades previstas, se for o caso.

20.3. A contratada devera permitir ¢ colaborar para que funcionarios, engenheiros, especialistas e demais
peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execugdo do objeto da presente Licitagdo;
b) examinem os registros ¢ documentos que considerarem necessarios conferir;

20.4. A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE para representa-
la na execugdo do contrato.

20.5. A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das especificacdes
técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, planilha de servigos, Boletim ,Diario de Ocorréncias
— BDO, o qual, diariamente, devera ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e
pela fiscalizagdo, e deverdo ficar reservados para o manuseio da fiscalizagdo.

20.6. A execugdo de servigos aos domingos e feriados somente sera permitida com autorizagdo prévia da
fiscalizagdo.

20.7. Qualquer servigo, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vicios ou
incorre¢des ndo revelados até o Recebimento Definitivo, devera ser prontamente refeito, corrigido,
removido, reconstruido e/ou substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer 6nus financeiro para o
CONTRATANTE.

20.8. Entende-se por defeito, vicio ou incorre¢do oculta aquele resultante da ma execug@o ou ma qualidade de
materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo com as normas e/ou prescri¢cdes da
ABNT, especifica¢des e/ou memoriais, ndo se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso.
Correrao por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a corregdo, remogdo e/ou
substituicdo do material rejeitado.

20.9. A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes solicitados pelo
CONTRATANTE. As despesas com a execugdo dos testes sdo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA.

20.10. A fiscalizagcdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento um ao outro. A finalidade
¢ revisar o cronograma dos servigos remanescentes e discutir os problemas potenciais.

20.11. Toda a comunicagdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificagdo tornar-se-a efetiva, apos o
seu recebimento.

20.12. A fiscalizagdo serd realizada pela Secretaria de Planejamento do Municipio, por meio de Engenheiro
Municipal.

20.13. O acompanhamento ¢ a fiscaliza¢do da execug@o do contrato consistem na verifica¢do da conformidade
da prestagdo dos servicos e da alocagdo dos recursos necessarios, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste.

20.14. Ficam reservados a Fiscalizacdo o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular,
duvidoso ou omisso, ndo previsto no Contrato, no Edital, nas Especificagdes, nos Projetos, nas Leis, nas
Normas, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione direta ou indiretamente
com as obras / servigos em questdo e seus complementos.

20.15. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas,
vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
ndo implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, salvo seja
caracterizada a omissao funcional por parte destes, de conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666/93.

20.16. Compete especificamente a Fiscaliza¢io:
20.16.1.  Indicar a Contratada todos os elementos indispensaveis ao inicio das obras/servigos;
20.16.2.  Exigir da Contratada o cumprimento integral do estabelecido nas Obrigagdes da Contratada
constantes do Contrato;
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20.16.3.  Exigir o cumprimento integral dos Projetos, Detalhes, Especificacdes e Normas Técnicas da
ABNT, e outras porventura aplicaveis;

20.16.4.  Esclarecer prontamente as davidas que lhes sejam apresentadas pela Contratada;

20.16.5.  Expedir por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a Contratada;

20.16.6.  Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

20.16.7.  Transmitir por escrito, instrugdes sobre as modificagdes dos servigos que porventura venham
a ser feitos, bem como as alteragdes de prazo e cronograma;

20.16.8.  Relatar oportunamente & Contratante, ocorréncias ou circunstancias que possam acarretar
dificuldades no desenvolvimento dos servicos em relagdo a terceiros;

20.16.9.  Dar a Contratante imediata ciéncia de fatos que possam levar a aplicacdo de penalidades
contra a Contratada, ou mesmo a rescisdo do Contrato.

20.17. A execucdo dos contratos devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle,
que compreendam a mensuragdo dos seguintes aspectos, quando for o caso:

a) Os resultados alcangados em relagdo ao contratado, com a verificagdo dos prazos de execugdo e da
qualidade demandada;

b)  Os recursos humanos empregados, em fung@o da quantidade e da formagéo profissional exigidas;

¢) A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

d) A adequagdo dos servigos prestados a rotina de execucdo estabelecida;

e) O cumprimento das demais obrigac¢des decorrentes do contrato; e

f) A satisfagdo do publico usudrio.

20.18. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execucdo do servico, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta
promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de
alteragdo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

20.19. O representante da Administragdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execugdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais e
comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do artigo
67 da Lei n° 8.666/93.

20.20. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, sobretudo
quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagdo de san¢des administrativas,
previstas neste instrumento convocatorio e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo
contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n°® 8.666/93.

20.21. A substitui¢do de qualquer integrante da equipe técnica proposta pela Contratada, durante a execugdo do
contrato, somente serd admitida, a critério da Contratante, mediante a comprovagdo de experiéncia
equivalente ou superior do substituto proposto.

20.22. Os servigos deverao desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento entre a Contratada, sua
equipe e a Fiscalizagdo, dispondo esta, de amplos poderes para atuar no sentido do cumprimento do
Contrato.

20.23. Reserva-se a Contratante o direito de intervir nas obras/servigos quando ficar comprovada a incapacidade
técnica da Contratada ou deficiéncia dos equipamentos ¢ da mao-de-obra empregados, sem que desse ato
resulte o seu direito de pleitear indenizagao, seja a que titulo for, aplicando-se as penalidades cabiveis.

21. DO PAGAMENTO

21.1.  Os pagamentos serao efetuados em parcelas correspondentes as medi¢des mensais a serem feitas de
acordo com o estabelecido no Cronograma fisico-financeiro, considerando os precos unitarios
constantes da Planilha de Quantidades, todos aprovados pela Secretaria Municipal de Planejamento e
Projetos.

21.2.  Apos a aprovacio das medicdes, o pagamento serd realizado no prazo de até 15 (quinze) dias, mediante
deposito na conta de titularidade da CONTRATADA, com a respectiva emissao e aceitagdo da nota fiscal
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e apresentacdo das guias de recolhimentos do INSS e notas fiscais dos materiais comprados pela

CONTRATADA.

21.3. A CONTRATADA se obriga a revalidar todas as suas certiddes e documentos vencidos, que tenham sido
apresentados na ocasido da habilitacdo ou junto ao Cadastro de Fornecedores do Municipio de Capanema.
Os pagamentos somente serdo efetivados caso a CONTRATADA apresente situacdo regular.

21.4.  Qualquer suspensdo de pagamento devido a falta de regularidade do fornecedor ndo gerara para a
CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigacdo de reajustamento ou atualizagdo monetaria
do valor devido.

21.5. Em sendo o caso, os pagamentos somente serdo efetuados apos o repasse dos valores pelo 6rgio
CONCEDENTE, em decorréncia do Convénio/Contrato de Repasse celebrado pelo Municipio, nio
gerando para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigacio de reajustamento ou
atualizacio monetiria do valor devido caso a CONCEDENTE nao repasse os valores nos prazos
previstos nos subitens acima.

21.5.1. Todavia, para evitar prejuizo 8 CONTRATADA, verificando o CONTRATANTE que o
orgao CONCEDENTE nio repassou as verbas necessarias ao pagamento da respectiva
parcela até o 30° (trigésimo) dia apdés a medicdo realizada, a CONTRATANTE
notificara a CONTRATADA do fato, facultando a esta a suspensido da execucdo da
obra, até a liberagcao do pagamento. A opcio pela suspensido da execucdo da obra deve
ser formalizada por escrito e anexada ao processo licitatério.

21.6. O pagamento dos valores devidos pela Contratante fica condicionado ao pagamento e comprovagao dos
encargos devidos pela Contratada junto aos seguintes 0rgaos:

a) CREA, por meio da ART de Execugdo da Obra - Anotacdo de Responsabilidade Técnica;

b) ISS do Municipio de Capanema;

¢) INSS, através da matricula da obra;

d) Prefeitura Municipal, através do Alvara de Construgdo da obra.

21.7. Na ocasido do pagamento de cada uma das parcelas a Contratada devera apresentar na tesouraria da
Contratante, além dos documentos exigidos no subitem anterior:

a) Comprovante de medicdo realizada pela Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos,

devidamente assinada pelo Engenheiro responsavel pela fiscalizaciao da obra;
b) Certiddes de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no respectivo més do
pagamento.

21.8. A liberacdo da ultima parcela estara condicionada a elaboracio do Termo de Recebimento
Provisério das obras e/ou servicos contratados, o qual sera lavrado em até 15 (quinze) dias apés a
notificacio da conclusio da obra realizada pela CONTRATADA, devendo esta, ainda, apresentar
as seguintes documentacoes:

a) Comprovacdo de regularidade trabalhista e previdenciaria da obra;
b) Certificado de vistoria e conclusdo da obra efetuado pela Secretaria Municipal de Planejamento e
Projetos;

¢) Termo de Recebimento Provisério da obra.

21.9. Em caso de ndo cumprimento pela CONTRATADA de disposi¢@o contratual ou de execugdo incorreta
da obra, os pagamentos poderdo ficar retidos até posterior solugdo, sem prejuizos de quaisquer outras
disposigdes contratuais.

21.10. E vedada expressamente a realizagio de cobranga de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial
a cobranga bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo, sob pena de aplicacdo das sangdes
previstas no edital e indenizac@o pelos danos decorrentes.

21.11. O pagamento podera ser precedido de consulta ao SICAF, para comprovagdo de cumprimento dos
requisitos de habilitacdo estabelecidos neste Edital.

21.11.1.  Na hipotese de irregularidade no registro no SICAF, o contratado devera regularizar a sua
situagdo perante o cadastro no prazo de até 10 (dez) dias, sob pena de aplicagdo das
penalidades previstas no edital e seus anexos e rescisdo do contrato.

21.12. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a contratagdo, ou,
ainda, circunstancia que impega a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara pendente até que o
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contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos
a regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

21.13. A Administracio somente efetuara o pagamento apods a ocorréncia das seguintes hipéteses, sendo
facultada a ado¢do de apenas uma delas:

21.13.1. mediante a comprovacio da quitacio dos tributos referentes a aquisicio ou prestacio
de servico contratado; ou

21.13.2. mediante reten¢do diretamente sobre o valor devido ao contratado do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), caso o referido tributo incida na contratacio, bem
como o Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), nos termos da Lei
Complementar Federal n° 116/03, e na Lei Municipal 950/03.

21.14. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123/06,
ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagcdo de comprovagao por meio de documento oficial
de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

21.15. A Administragdo deduzirad do montante a ser pago os valores correspondentes as multas e/ou indenizagdes
devidas pelo contratado.

21.16. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado serd precedido de processo
administrativo em que sera garantido a empresa o contraditorio e a ampla defesa, com os recursos e meios
que lhes so inerentes.

21.17.  E vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.

21.18. Se a CONTRATADA vier a adiantar a execucio dos servicos/obra, em relagdo a previsdo original

constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medi¢do prévia correspondente,
devendo a CONTRATANTE, apos aprovar a medi¢ao, proceder ao pagamento antecipado do valor
respectivo a execugdo dos servigos/obra.

22. DAS CONDICOES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITACAO

22.1. O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15 (quinze) dias apods a
comunica¢do a0 CONTRATANTE da conclusio do objeto deste Contrato pela CONTRATADA, ficando
esta responsavel pelo bom funcionamento dos servicos executados até o seu recebimento definitivo,
exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitagdo da obra pelo
CONTRATANTE se dara quando ndo houver qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.
22.1.1. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os

testes de campo ¢ a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

22.2. A CONTRATANTE realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos e obras executadas, por meio de

profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a

finalidade de verificar a adequagdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes

finais que se fizerem necessarios.

22.2.1. Apbs tal inspecdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisorio, em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacdo, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.

22.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao
atestar a ultima e/ou unica medi¢do de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisdrio.

22.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60 (sessenta) dias do
recebimento provisorio, mediante comissdo especificamente designada pelo CONTRATANTE formada
por trés servidores efetivos. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestagdo do Contratante, a(s) obra(s)
sera(do) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

22.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado desde que tenham
sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizagdo quanto as pendéncias observadas, e
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somente apds solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios
ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na execugdo do contrato.

22.5. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em qualquer época, das
garantias concedidas ¢ das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposi¢des legais
em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

23. DAS SANCOES
23.1.  Comete infragdo administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da licitagdo:
a) Nao retirar a nota de empenho, ou ndo assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de
validade da proposta;
b) Apresentar documentagao falsa;
¢) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
d) N&o mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
e) Comportar-se de modo inidéneo;
f)  Cometer fraude fiscal;

g) Fizer declaracdo falsa;
h) Ensejar o retardamento da execugdo do certame.

23.2. A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infragdes discriminadas no subitem anterior ficara
sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

a) Multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do contrato pela conduta do licitante;
b) Impedimento de licitar e de contratar com o Municipio de Capanema ¢ descredenciamento no
SICAF, pelo prazo de até dois anos;

23.3. Em caso de inexecucdo do contrato, erro de execucdo, execucdo imperfeita, mora de execucdo,
inadimplemento contratual ou ndo veracidade das informagdes prestadas, a Contratada estara sujeita as
sangOes administrativas abaixo, garantidas a prévia defesa:

23.3.1. Adverténcia por escrito;
23.3.2. Multas:

a) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia consecutivo que
exceder a data prevista para a conclusdo da obra, contado do 5° (quinto) dia a partir da
Ordem de Inicio da Obra;

b) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia consecutivo de
atraso na colocacdo de placas, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE,
contado do 5° (quinto) dia a partir da Ordem de Inicio da Obra;

¢) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato quando, por acdo, omissdo ou
negligéncia, a CONTRATADA infringir qualquer disposi¢do do Edital, clausula ou
condicdo do contrato ndo especificada nas alineas “a” e “b” deste subitem, aplicada em
dobro na reincidéncia;

d) Multa de 5% sobre o valor do contrato no caso de execugao incorreta da obra, quando
impossivel o seu refazimento, ou recusa da CONTRATADA em refazer os servicos,
sem prejuizo das glosas parciais ou totais realizadas nas medi¢des da Fiscalizagdo e sem
prejuizo da aplicagdo da multa prevista na alinea “a” deste subitem;

e) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato quando a CONTRATADA ceder o
Contrato, ou subcontratar a obra, no todo ou em parte, para pessoa fisica ou juridica,
sem autorizacdo do CONTRATANTE, devendo reassumir a execucao da obra no prazo
maximo de quinze dias, da data da notificagdo, sem prejuizo de outras sang¢des cabiveis;

f) Multa de 20% sobre o valor do contrato, quando ocorrer rescisdo do contrato pelos
seguintes motivos:

I - quando a contratada falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica;
IT - quando houver atraso dos servigos pelo prazo de 30 (trinta) dias por parte da
CONTRATADA sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, cujo aditivo de
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prorrogacdo contratual devera obrigatoriamente ser aprovado pela Procuradoria
Municipal, sob pena de nulidade;
IIT - quando houver inadimpléncia de clausulas e condi¢gdes contratuais por parte da
CONTRATADA e desobediéncia das determinagdes da fiscalizagao;
IV - demais hipdteses mencionadas no art. 78, da Lei 8.666/93.
23.3.3. A aplicaciio das sangdes previstas neste edital, nio exime a CONTRATADA de ressarcir
a CONTRATANTE por outros eventuais prejuizos causados que ultrapassem o valor
das multas previstas neste instrumento.

23.34. Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administragdo, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos;
23.3.5. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo
de 02 (dois) anos.

23.4. As sangdes de suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar ¢ de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo poderdo também ser aplicadas
as empresas ou aos profissionais que:

a) Tenham sofrido condenag@o definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

¢) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos
praticados.

23.5.  Aspenalidades serdo aplicadas ap6s regular processo administrativo, em que seja assegurado ao licitante
o contraditorio ¢ a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes sdo inerentes, observando-se o
procedimento previsto na Lei n° 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n° 9.784/99 e/ou em regulamento.

23.6. A multa sera descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos eventualmente devidos
pela Administrag@o.

23.7. A sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica ¢ de
competéncia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal.

23.8.  As demais sangdes sdo de competéncia exclusiva do Presidente da Comissdo Permanente de Licitagao.

23.9. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em considerag@o a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado & Administragdo, observado o principio
da proporcionalidade.

23.10. As multas serdo recolhidas em favor do Municipio, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data
do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente, ou, quando for o caso, inscritas na
Divida Ativa do Municipio e cobradas judicialmente.

23.11. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e demais sistemas disponibilizados pelos
orgdos de controle.

23.12. As sangdes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das
multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

24. DA RESCISAO DO CONTRATO

24.1.  Constituem motivo para rescisao do contrato:
a) O ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;
b) O cumprimento irregular de cldusulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;
¢) A lentidio do seu cumprimento, levando a Administragio a comprovar a impossibilidade da
conclusdo da obra, nos prazos estipulados;
d) O atraso injustificado no inicio e na finalizagdo da obra;
e) A paralisacdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a Administragao;
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f) A subcontratacdo total do seu objeto, a associagdo do contratado com outrem, a cessdo ou
transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorporagdo, ndo admitidas neste edital
e no contrato;

g) A subcontratacdo parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescéncia da Administragdo e
autoriza¢do em contrato.

h) O desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execuc¢do, assim como as de seus superiores;

i) O cometimento reiterado de faltas na sua execu¢do, anotadas na forma do § 1° do art. 67 da Lei n°
8.666/93;

j) A decretacdo de faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil;

k) A dissolucdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

I) A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a
execugdo do contrato;

m) Razdes de interesse publico de alta relevancia e de amplo conhecimento justificadas e determinadas
pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o contratante e exaradas no
processo administrativo a que se refere o contrato;

n) A supressdo, por parte da Administragdo, dos servicos, acarretando modifica¢do do valor inicial do
contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n°® 8.666/93;

0) A suspensdo de sua execugdo, por ordem escrita da Administragdo, por prazo superior a 120 (cento
e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra,
ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento
obrigatorio de indenizagdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagdes e
mobilizagdes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela
suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja normalizada a situagdo;

p) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administragdo decorrentes da
obra, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da
ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento
de suas obrigagdes até que seja normalizada a situagdo;

q) A nio liberagdo, por parte da Administragdo, de area, local ou objeto para execugdo da obra, nos
prazos contratuais;

r) A ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugao
do contrato;

s) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, sem prejuizo das sangdes
penais cabiveis.

24.2. A rescisdo, devidamente motivada nos autos, sera precedida de procedimento administrativo, assegurado
o contraditorio prévio.

24.3. O abandono, a paralisacio injustificada ou a auséncia do inicio da execu¢do da obra no prazo
maximo previsto, sem justificativa, acarretara, apos notificacao formal da Contratada, para iniciar
a obra ou retomar a sua execu¢io no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, em caso de descumprimento,
a rescisdo contratual direta e a realizacdo das diligéncias cabiveis pela Administracio para a
continuidade da obra, seja pela convocacao das licitantes remanescentes, seja realizando um novo
processo de contratacio, sem prejuizo da abertura de processo administrativo sancionador, para
aplicacdo das penalidades administrativas cabiveis.

25. DA REVOGACAO DO PROCEDIMENTO

25.1. A Administragdo podera revogar a licitacdo por razdes de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.

25.2.  Arevogagdo sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa,
e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

26. DA ANULACAO DO PROCEDIMENTO
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26.1. A Administragdo, de oficio ou por provocacao de terceiros, devera anular o procedimento quando eivado
de vicio insanavel.

26.2. A anulagdo sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditério e a ampla defesa,
e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

26.3. A nulidade do procedimento de licitagdo ndo gera obrigagdo de indenizar pela Administragéo.

26.4. A declaragdo de nulidade de algum ato do procedimento somente resultara na nulidade dos atos que
diretamente dependam ou sejam consequéncias do ato anulado.

26.5. Quando da declaracdo de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicara
expressamente os atos a que ela se estende.

26.6. A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos juridicos que
o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os ja produzidos.

26.7. A nulidade do contrato ndo exonera a Administragdo do dever de indenizar o contratado pelo que este
houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuizos regularmente comprovados,
contanto que ndo lhe seja imputavel, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

26.8. Nenhum ato sera declarado nulo se do defeito ndo resultar prejuizo ao interesse publico ou aos demais
interessados.

27. DAS ALTERACOES, ACRESCIMOS, SUPRESSOES DE SERVICOS E REAJUSTE

27.1.  Qualquer modificagdo que se faca necessaria durante o andamento das obras/servigos, seja nos projetos,
detalhes ou especificagdes, somente podera ser feita a critério do CONTRATANTE, através da Secretaria
Municipal de Planejamento e Projetos, que autorizara por escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a
aceitar nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios nas
obras/servicos para melhor adequagdo técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65,
da Lei 8.666/93, com alteragdes posteriores.

27.2. Caso venha a ser necessario nas obras/servigos contratada a realizagdo de servigos adicionais nao
previstos originalmente, o novo custo global sera definido com base nos pregos unitarios constantes da
Tabela de Precos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela recomendada pelos 6rgaos fiscalizadores,
ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde que aprovado pela Secretaria Municipal de
Planejamento e Projetos, observadas as condi¢des da proposta da CONTRATADA, formalizando o
respectivo aditamento ao Contrato Primitivo.

27.3.  No caso de acréscimo de servigos, a Ordem de Servigo Correspondente somente sera expedida apds a
formalizacdo do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as formalidades legais.

27.4. Em caso de prorrogagdo contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, quando acordado pelas
partes e nas hipoteses em que a Contratada nao deu causa a prorrogacao, fica ajustado que a corregdo dos
valores sera pelo indice INPC/IBGE.

27.5. O aditivo de prorrogacio da execucfio da obra ¢é de iniciativa da CONTRATADA, a qual compete
solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o cronograma fisico-
financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos alheios a sua vontade ensejadores
do atraso da execucio, sob pena de aplicacio das penalidades cabiveis.

27.6.  Todos os fatos que ensejam a suspensiio ou paralisacio da obra devem necessariamente possuir
justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo licitatorio.

28. DA COMUNICACAO DOS ATOS

28.1.  Considerar-se-30 validas e oficiais as comunicagdes eletronicas efetuadas pela Administracdo e os
interessados que participarem deste processo de contratagdo e do eventual processo administrativo
sancionador, incluindo intimagdes via e-mail e/ou aplicativo de transmissdo instantdnea de mensagens ¢
arquivos, como, por exemplo, o WhatsApp e o Telegram.

28.2.  Considera-se cientificado ou intimado o interessado a partir da data de confirmacao do recebimento da
comunicagdo eletronica, quando encaminhada apenas no e-mail do interessado.
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28.3.  Na hipodtese de encaminhamento de comunicagdo eletronica, pela Administragdo, em pelo menos dois
meios de transmissao de dados, considerar-se-a cientificado ou intimado o interessado a partir da data do
recebimento da ultima comunicacdo eletronica.

28.4.  Os enderecos e nimeros de telefone fornecidos 8 Administragdo pelo proprio licitante, contratado e/ou
cadastrado serdo considerados validos para a realizagdo das comunica¢des e intimagdes oficiais
decorrentes do presente processo licitatorio.

28.5.  E dever do licitante, contratado ou cadastrado manter atualizado os seus enderecos eletronicos e nimeros
de telefone, junto a Administragdo Publica Municipal.

28.6. Nao configura qualquer nulidade processual quando o licitante descumprir o disposto no subitem 28.5
deste Edital.

28.7. Na hipdtese de a Administragdo ndo dispor das informagdes indicadas no caput deste artigo, a
comunicagdo e intimagdo do interessado poderd ocorrer pessoalmente, por meio de servidor publico,
quando o interessado estiver presente em reparticao piblica municipal ou em seu endereco residencial ou
comercial, quando domiciliado ou sediado no Municipio de Capanema, hipétese em que sera colhida a
sua assinatura.

28.8.  Na hipotese do subitem 28.7 deste Edital, em se tratando de interessado domiciliado ou sediado em outro
Municipio, a comunica¢do ou intimacdo sera realizada por meio de correspondéncia escrita, com aviso
de recebimento.

28.9.  Nas hipoteses dos subitens 28.7 e 28.8 deste Edital, os interessados ndo localizados para a realizacdo da
cientifica¢@o ou intimagao pessoal serdo considerados cientificados a partir da publica¢do do extrato no
Diério Oficial Eletronico do Municipio de Capanema.

29.  DAS DISPOSICOES FINAIS

29.1. O resultado e demais atos do presente certame sera divulgado no Diario Oficial Eletrénico do Municipio
de Capanema através do endereco eletronico https://www.capanema.pr.gov.br/doe, ¢ no Portal de

Transparéncia do Municipio através do endereco eletronico www.capanema.pr.gov.br/.

29.2.  As proponentes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagdo de suas propostas e o Municipio
de Capanema ndo serd, em caso algum, responsavel por esses custos, independentemente da condugéo ou
do resultado do processo de contratagdo.

29.3.  As proponentes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos documentos
apresentados em qualquer fase da contratag@o.

29.4. E facultado a Administragdo, em qualquer fase do processo de contratagio, a promogdo de diligéncia
destinada a esclarecer ou complementar a instru¢do do processo, vedada a inclusdo ou substitui¢do
posterior de documento ou informagdo que deveria constar do processo em momento anterior, sem a
devida expedicdo de certidao a respeito.

29.5.  Das sessOes publicas serdo lavradas atas circunstanciadas, devidamente assinadas pelo(a) Presidente da
CPL e demais membros.

29.6.  Os casos omissos serdo resolvidos pelo(a) agente de contratagdo, que decidira, com base na legislagdo
vigente.

29.7.  No julgamento das propostas e da habilitagdo, o(a) agente de contratagdo podera relevar omissdes
puramente formais, sanar erros ou falhas, desde que ndo contrariem a legislacao vigente.

29.8. Na hipotese de divergéncia entre este Edital e quaisquer condigdes apresentadas pelas proponentes,
prevalecerdo sempre, para todos os efeitos, os termos deste Edital e dos documentos que o integram,
especialmente o Projeto Basico.

29.9. Todos os documentos exigidos deverdo ser apresentados no original ou por qualquer processo de copia
reprografica autenticada ou em publicagdo de oOrgdo da imprensa, na forma da lei, ou ainda,
excepcionalmente através de copia acompanhada do original para autenticagdo pelo(a) agente de
contratagdo ou por membro da equipe de apoio, e serdo retidos para oportuna juntada aos autos do
processo administrativo pertinente a esta contratagao.

29.10. Todos os documentos expedidos pela proponente deverdo estar subscritos por seu representante legal ou
procurador, com identificag@o clara do subscritor.
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29.11. Os documentos emitidos através da Internet serdo conferidos pela CPL.

29.12. Os documentos apresentados para a habilitagdo deverdo estar em nome da proponente, com numero de
CNPIJ. Se a proponente for matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz. Se for filial,
todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela propria natureza ou por
determinagdo legal, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade
abranja todos os estabelecimentos da empresa.

29.13. Salvo as excecdes previstas neste Edital, os documentos exigidos para habilitagdo ndo poderdo, em
hipotese alguma, ser substituidos ap6s o protocolo, ndo podendo, ainda, ser remetidos posteriormente ao
prazo fixado.

29.14. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo de atos na
data marcada, a pratica do ato serd automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente no
mesmo horario, desde que ndo haja comunicag@o do(a) agente de contratagdo em sentido contrario.

29.15. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-
se-a4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal
de Capanema.

29.16. As normas desta contratacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os
interessados, ¢ o desatendimento de exigéncias formais, desde que ndo comprometa a aferigdo da
habilitacdo da proponente, nem a exata compreensdo de sua proposta, ndo implicard o afastamento de
qualquer proponente.

29.17. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

ANEXO 1 Projeto Basico (inserido na fase interna da licitacdo)

ANEXO 2 Carta credencial

ANEXO 3 Declara¢do Unificada

ANEXO 4 Atestado de visita

ANEXO 5 Declaragdo de dispensa de visita técnica

ANEXO 6 Carta proposta de pregos

ANEXO 7 Demonstrativo analitico do BDI

ANEXO 8 Declaragdo de responsabilidade técnica

ANEXO 9 Declaragdo de Aceitagdo da Responsabilidade

ANEXO 10 | Declaragdo de propriedade de aparelhamento e disponibilidade de pessoal técnico para a

execugdo do objeto da licitagdo

ANEXO 11 Cronograma de utilizagdo de veiculos, maquinas e equipamentos

ANEXO 12 | Declaragdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
ANEXO 13 Termo de rentincia
ANEXO 14 Minuta do contrato

Gabinete do Prefeito do Municipio de Capanema, Estado do Parana - Cidade da Rodovia Ecologica -
Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 31 dia(s) do més de agosto de 2023.

Américo Bellé
Prefeito Municipal
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ANEXO 2

CARTA CREDENCIAL

(local e data)
A COMISSAO DE LICITACAO

Referente: Edital de Tomada de Pregos n°® xx/2023

Senhores

O abaixo assinado...........cc.c...... , portador da carteira de identidade n° ....., na qualidade
de responsavel legal pela proponente .............. , vem, pela presente, informar a Vossa Senhoria que o senhor
................. , carteira de identidade n° , ¢ a pessoa designada por nés para acompanhar a sessdo de
abertura e recebimento da documentagdo de habilitacdo e proposta de pregos, para assinar as atas ¢ demais
documentos, e com poderes para renunciar prazos recursais a que se referir a licitagdo em epigrafe.

Local e data.

Assinatura e Carimbo
(Nome representante legal)

(Obs.: apresentar em papel timbrado da empresa requerente)

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 - Fone:(46)3552-1321
CNPJ n® 75.972.760/0001-60 —www.capanema.pr.gov.br Pagina: 30

(versdo edital obras: 1.23)



http://www.capanema.pr.gov.br/

Municipio de Capanema — PR

ANEXO 3
DECLARAGCAO UNIFICADA

Ao(A) Presidente da CPL

Municipio de Capanema, Estado do Parana
Edital de Tomada de Precos n° XX/2023
Objeto: (...)

I - Pelo presente instrumento e para todos os fins de direito, a empresa ..........ccccoceeeveee. , inscrita no CNPJ n°
...................... , COM SEAE NA .eovvvvvvrireiirie e seeeeeeenen, AtFAVES de seu representante legal infra-assinado,
DECLARA:

a) aciéncia e a concordancia da proponente com as condigdes contidas no Edital e seus anexos;
que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no Edital e anexos, bem como
que a proposta comercial apresentada estd em conformidade com as exigéncias deste
processo de contratagdo;

b) aciéncia e a concordancia da proponente com as regras de execugio, de recebimento e de
pagamento previstas no Edital e seus anexos, assumindo a responsabilidade de cumpri-las;

€) que a proponente ndo emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre; que a proponente ndo emprega menores de 16 (dezesseis) anos; de que caso a
proponente empregue menores de 16 (dezesseis) anos, estes estdo contratados na condi¢do
de jovem aprendiz, nos termos do artigo 7°, inciso XXXIII, da Constitui¢ao Federal;

d) que a proponente e os seus socios e/ou administradores ndo foram declarados inidoneos ou
impedidos para licitar ou contratar com a Administragdo Publica;

€) que inexistem fatos impeditivos para a habilitagdo da proponente no certame e de que ndo se
enquadra em nenhuma das hipoteses de conflito de interesses previstas na Lei, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores, durante toda a vigéncia da contratacao;

f) que o orcamento e a proposta comercial apresentados pela proponente neste processo de
contratagdo foram elaborados de forma independente;

€) que a proponente ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos III e IV do artigo 1° e no inciso III
do artigo 5° da Constituicdo Federal;

h) que, em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, cumpre 0s requisitos
estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006, estando apta a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49, se for o caso;

i) que NENHUM so6cio e/ou administrador da proponente exerce cargo ou funcdo publica
impeditiva de relacionamento comercial com a Administragdo Publica;

j) que a proponente ndo contratara empregados com incompatibilidade com as autoridades
contratantes ou ocupantes de cargos de direcdo ou de assessoramento, incluindo os
respectivos parentes até o terceiro grau, na forma da Simula Vinculante n° 13 do STF.

Il - Para os fins da presente contratacdo, indicamos as seguintes informacdes:
a)o(a) responsavel legal da empresa é o(a) Sr.(a) , Portador(a) do RG
sob n° ... , cuja funcdo/cargo
g responsavel pela
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assinatura do Contrato.
b)em caso de qualquer comunicagao futura referente e este processo de contrata¢do, bem como em caso de
eventual contratagdo, concordo que a comunicagdo oficial do Municipio seja encaminhada de forma
eletrdnica, para os seguintes enderecos e nlmeros:
1 - E-mail:
2 - Telefone:
3 - Whats App:
4 - Telegram:
c)caso altere os enderegos ou nimeros mencionados acima, comprometemo-nos a protocolizar pedido de
alteracdo junto ao Municipio, sob pena de ser considerado como intimado conforme os dados
anteriormente fornecidos.
d)nomeamos e constituimos 0(a) SENNOI(A)........ccoverrereereerieininnenns , portador(a) do CPF/MF sob
N , para ser o(a) responsavel para acompanhar a execugdo da presente
contratacdo e todos 0s atos necessdrios ao cumprimento das obrigacdes contidas no instrumento
convocatdrio e seus Anexos.

Local e data.

Assinatura e Carimbo
(Nome representante legal)

(Obs.: apresentar em papel timbrado da empresa requerente)
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ANEXO 4

ATESTADO DE VISITA

Referente: Edital de Tomada de Pregos n® XX/2023

Objeto: CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE
RECAPEAMENTO ASFALTICO - RUAS AIMORES, OTAVIO KISCHNER, PADRE CIRILO
EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE N° 934888/2022/MINISTERIO DAS
CIDADES/CAIXA N° 913299/2021/MDR/CAIXA NO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR.

Declaramos que o engenheiro..................... ,CREAN®........ da empresa.................. , responsavel técnico da
proponente, devidamente credenciado, visitou o local da execugdo da obra objeto da Tomada de Pregos em
epigrafe.

(Local e Data)

(nome, RG/CREA e assinatura do responsavel pelo Licitador)
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ANEXO 5
DECLARACAO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TECNICA

Tomada de Pregos n° XX/2023
Objeto:

Nome da Empresa:

CNPJ n*:

Enderego Completo:

Fone:

E-mail:

O representante técnico da ( inserir o nome da Empresa) Sr. (a) ( inserir o nome do representante),
devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia a Visita Técnica aos locais e/ou
instalagdes do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condig¢des e peculiaridades inerentes a natureza
dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por este fato e informando que ndo o utilizard para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem evengas técnicas ¢ ou financeira para com a contratante.

Xxxx, xx de xxx de 2023

Nome, n° CREA/CAU e assinatura do Responsavel Técnico
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ANEXO 6
CARTA PROPOSTA DE PRECOS

(Identificagdo da Proponente - razdo social, enderecgo, telefone e CNPJ, etc. )
(Local e data)

A Comissdo de Licitagdes

Referente: Edital de Tomada de Pregos n® XX/2023

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos a apreciacdo de Vossas Senhorias, nossa proposta de precos para
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO
XXX XXX XXXXXX XXX X XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX XXXX

O prego global, fixo e sem reajuste, proposto para execugdo do objeto é de RS......... (.....), sendo RS.....(....)
referentes a2 mao-de-obra e R$ ....(....) referentes ao fornecimento do material, correspondente ao trecho 01; e
RS......... (.....), sendo R$.....(....) referentes a mao-de-obra e R$ ....(....) referentes ao fornecimento do material,
correspondente ao trecho 02.

O prazo de execugdo do objeto da licitagdo é de ..... meses, contados da data da emissdo da ordem de servigo
pelo Contratante.

O prazo de validade da proposta de pregos € de 6 (seis) meses, a partir da data limite estabelecida para o
recebimento das propostas pela Comissdo de Licita¢des.

Declaramos que, em nossos precos unitarios estdo incluidos todos os custos diretos e indiretos para a
perfeita execucdo do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos
pertinentes, mado-de-obra, encargos sociais, administra¢do, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execucdo do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificagdes técnicas brasileiras ou
qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde ja, a integral responsabilidade pela
perfeita realizacdo dos trabalhos.

Local e data.

Assinatura e Carimbo
(Nome representante legal)

(Obs.: apresentar em papel timbrado da empresa requerente)
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ANEXO 7

DEMOSTRATIVO ANALITICO DO BDI

wr Quadro de Composigéo do BDI Grau de Sigile
Y #PUBLICO
e SiconY PROPONENTE / TOMADOR
034888 Prefeitura Municipal de CapanemaiPR

N° OPERAGAO
1083880-45

APELIDO DO EMPREENDIMENTO | DESCRIGAO DO LOTE ‘

| tico em vias urbanas falico-Ruas Otdvio Kischner, Aimorés, Padre Cirlo
[Eamiorme iegisiagEs wibutina municipal, definir esimativa 82 percentual 2 base d c3iculo para o 155 T S000% |
|Sabre 3 base de caleuke, definir 2 respectiva aliquata do ISS (entre 2% & 5% | 2.00% |
[ BDI1 ]
TIFO DE OBRA
Canstrugo de Pragas Urbanas, Rodovias, Femovias S0 de vias urbanas
N %
ltens. Siglas
9195 | adotado
Administragso Central AC 401%
Seguro e Garantia SG 0,40%
Risco R 0.97%
Despesas Financeiras. DF 1,1%
Lucro L 7.30%
Tributos (impostos COFING 3%, & PIS 0,85%) CP. 3,65%
Tributos (1SS, varidvel de scorde com o municipio) IS8 1,00%
Tributes thibuig aria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4.5% - De: 3 CPRB 4.50%
BDI SEM desoneragéo (Férmula Acardéo TCU) BDIPAD | 19,90%
BDI COM desoneracao BDIDES | 2584%
s valores de BDI foram calculados com o emprego da frmula:
Boi= [1+AC +5 + R + G)*(1 + DFJ*{1+1 1
(1-CP-i55-CRPE)
Declara para os devk . gisiagia ibutiria municipal, deste fipo de abra & 50%, com a respectiva

aliquota de 2%.

Declaro para fi g3 Previdencidri 2 Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi COM
Desoneragdo. e que esta  a aliemativa mais adequada para a Administrago Piblica.

Observages:

R segunda-feira, 21 de egosto de 2023
Local Data

AMANDA PEREIRA DE sorusa s octsr
ANDRADE1305 1832 ‘Soscncenioe
w2 =

Rezponsavel Téenico

Nome: Amands Pereira de Andrade
CREAICAU: 10505 RC

ART/RRT: 1720234342584

PHv3.0.4

" Quadro de Composigéo do BDI Grau de Sigila
Y #PUBLICO
PERAGAO
1083869-45

APELIDO DO EMPREENDIMENTO | DESCRICAQ DO LOTE

e SIcoNV PROPONENTE / TOMADOR
e34888 Prefeitura Municipal de CapanemalPR

faltico em vias ubanas filtico-Ruas Otivio Kischner, Aimorés, Padre Girlo

[Senforme legislagao wibutania municipal. definir esimativa de percentual da base de calculo para o ISS: |
|Scbre = base de calouls, definir a respectiva aliquota 4o ISS (entre 2% e 5% |

|
|
=
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ANEXO 8
DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A Comissdo de Licitagio

Referente: Edital de Tomada de Pregos n® 18/2020.

Conforme o disposto no edital em epigrafe, declaramos que o responsavel técnico pela obra, caso venhamos
a vencer a referida licitagdo, é:

Especial CREA/CA Data do Assinatura

N . . .
ome idade Un° registro do profissional

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de
profissionais permanentes, com relacionamento junto a empresa, dentro das Leis Trabalhistas vigentes.

Local e data.

Assinatura e Carimbo
(Nome representante legal)

(Obs.: apresentar em papel timbrado da empresa requerente)
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ANEXO 9

DECLARACAO DE ACEITACAO DA RESPONSABILIDADE

,CPFn° ,CREAn®

, declara que ¢ conhecedor das condi¢des constantes na Tomada de Precos n°

XX/2023 e que aceita participar da Equipe Técnica da Empresa , CNPJ
n° , para a CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO - RUAS AIMORES, OTAVIO KISCHNER, PADRE
CIRILOCONTRATO DE REPASSE N° 934888/2022/MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA
N°913299/2021/MDR/CAIXA NO MUNICiPIO DE CAPANEMA-PR

, , de de 2023.

(nome, RG e assinatura do declarante)
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ANEXO 10

DECLARACAO DE PROPRIEDADE DE APARELHAMENTO E DISPONIBILIDADE DE PESSOAL
TECNICO PARA A EXECUCAO DO OBJETO DA LICITACAO

Referéncia:
Municipio de Capanema - PR
Tomada de Pregos n® XX/2023

, inscrita no CNPJ/MF n° , por intermédio de seu representante
legal, o(a) Sr(a) , portador(a) do documento de identidade RG n° ,
emitido pela SSP/ , e do CPF n° , DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no 8.7.5,

alinea “g” do edital de licitagdo, que possui todos equipamentos minimos ¢ dispde de pessoal técnico para a
execugdo do objeto da licitagdo, como por exemplo:

I. XXXXXX

II.  xxxxxx

III.  xxxxxx

IV. xxxxxx

V. xxxxxx

VI  xxxxxx

VII. Ferramentas manuais (carrinhos, pas, picaretas, enxadas, soquetes, martelos etc.);

VIII. Mio-de-obra suficiente para a execug¢do do contrato no prazo pactuado.

Local e data.

Assinatura e Carimbo
(Nome representante legal)

(Obs.: apresentar em papel timbrado da empresa requerente)
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ANEXO 11

CRONOGRAMA DE UTILIZACAO DE VEiCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° XX/2023

ITE | DESCRIMINACAO DOS | PRAZO DE EXECUCAO (DIAS)

M | VEICULOS,

MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS DISPONIVEIS

10

40

UTILIZACAO

QUANTIDADE

UTILIZACAO

QUANTIDADE

UTILIZACAO

QUANTIDADE

UTILIZACAO

QUANTIDADE

UTILIZACAO

QUANTIDADE

UTILIZACAO

QUANTIDADE

UTILIZACAO

QUANTIDADE

UTILIZACAO

QUANTIDADE

UTILIZACAO

QUANTIDADE

Carimbo, nome, RG

Carimbo, nome, RG

Assinatura do Responsavel | Assinatura do Profissional-

Legal

CREA/CAU

Local e data.
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ANEXO 12

DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - MODELO
A COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICiPIO DE CAPANEMA - PR

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuizo das sangdes e multas previstas no edital, que a empresa

(denominac¢ao da Pessoa Juridica), inscrita no CNPJ sob o n° ,

¢ microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n°

123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaramos conhecer na integra, estando apta, portanto, a

exercer o direito de preferéncia como critério de desempate no procedimento licitatéorio Tomada de Pregos n°
XX/2023, realizado pelo Municipio de Capanema — PR.

Local e data.

Assinatura e Carimbo
(Nome representante legal)

(Obs.: apresentar em papel timbrado da empresa requerente)
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ANEXO 13

TERMO DE RENUNCIA

A Comissdo de Licitagdes

Referente: Edital de Tomada de Pregos n° 18/2020

A proponente abaixo assinada, participante da licitacdo modalidade Tomada de Precos n°® 18/2020, por seu
representante credenciado, DECLARA, na forma e sob as penas impostas pela Lei Federal n® 8.666/93, de 21 de
junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que ndo pretende recorrer da decisdo da Comissdo de
Licitag@o, que julgou os documentos de habilitagdo, RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de
recurso da fase habilitatdria e ao prazo respectivo, e concordando, em consequéncia, com o curso do procedimento
licitatorio, passando-se a abertura dos envelopes de proposta de preco dos proponentes habilitados.

Local e data.

Assinatura e Carimbo
(Nome representante legal)

(Obs.: apresentar em papel timbrado da empresa requerente)
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ANEXO 14
MINUTA CONTRATO N° XX/2023

CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAPANEMA E A
EMPRESA........uvvriuenncnnenne

O MUNICIPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura & Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza,
1080, Estado do Parand, inscrito no CNPJ sob o n° 75.972.760/00XX-60, a seguir denominado
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Américo Bellé; ¢ a empresa................... ,
inscrita no CNPJ/MF sob o n.° .......... , neste ato representada pelo(a) Sr(a)........ccceeevennen. inscrito no CPF

firmar o presente contrato administrativo, nos termos da Lei n° 8.666/1993 ¢ legislagdo pertinente, obedecidas as
condigdes estabelecidas no processo de licitagdo modalidade TOMADA DE PRECOS N° XX/2023, que fazem
parte integrante deste instrumento, mediante as clausulas e condi¢des a seguir estipuladas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é a execucdo da seguinte obra publica: XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sob o regime de empreitada por pre¢o global, tipo menor
prego, em consonancia com os projetos, especificagdes técnicas e demais pegas ¢ documentos referentes
a licitagdo Tomada de Pregos XX/2023.

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando as partes em

todos os seus termos, as condigdes expressas no Edital, anexos, propostas e demais documentos
decorrentes da Licitagdo Tomada de Precos N° XX/2023.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
2.1. O preco global para a execucdo do objeto deste contrato ¢ de R§ XXXX (por extenso).

2.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execugdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, materiais de
consumo, garantia, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto
contratado.

2.1.2. O valor global deste contrato ndo sera reajustado, salvo nas hipoteses previstas em lei.

CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
3.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Or¢amento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

Dotagdes

Exercicio[Conta dalFuncional programatica Fonte de|[Natureza da despesa Grupo da fonte

da despesa recurso

despesa

3.2, Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio subsequente

correrdao a conta das dotagdes or¢amentarias indicadas em termo aditivo ou apostilamento.

CLAUSULA QUARTA - DO LOCAL, DO PRAZO E DA DISCRIMINACAO DO SERVICO
4.1. As obras serdo executadas nos locais e na forma descritos no projeto basico do empreendimento, bem
como de acordo com o memorial descritivo e especificagdes que acompanham o edital.
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4.2. O prazo para a execugdo total do objeto da contratacdo deve respeitar o cronograma fisico-financeiro
previsto no Projeto Bésico.
4.2.1. Os prazos constantes no cronograma fisico-financeiro ter@o inicio no 5° (quinto) dia apés a
emissiio da ordem de inicio da obra.
4.3. A execugdo da obra devera ser iniciada no maximo até o 10° (décimo) dia apos a emissdo da ordem de
inicio da obra.
4.4. Para a perfeita execugdo da obra, a CONTRATADA devera disponibilizar o pessoal e os materiais,

equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas ¢ qualidades estabelecidas
no Projeto Bésico e de acordo com os termos da proposta.

4.5. Somente serd admitida alteracdo do prazo de execugdo da quando:
a) houver alteragdo do projeto e/ou de especificagdes técnicas de forma unilateral pelo
CONTRATANTE;

b) houver alteracdo de quantidades, obedecidos os limites legais, por atos do CONTRATANTE;

¢) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio concernente ao
objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execugao;

e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execucdo ou outros devidamente justificados, provados e
aceitos pelo CONTRATANTE,;

f) por motivos de for¢a maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influéncia direta sobre o
fornecimento do objeto contratado;

g) houver atraso na conclusdo da obra devido a hipétese de suspensdo da execucdo, nos termos do
subitem 20.5.1 do Edital.

h) outros casos previstos em lei.

4.6. Enquanto perdurarem os motivos de forca maior ou suspensdo do Contrato cessam os deveres e
responsabilidades de ambas as partes em relagdo ao Contrato. Os atrasos provenientes de greves ocorridas
na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas ndo poderdo ser alegados como
decorrentes de for¢a maior.

4.7. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus
deveres e responsabilidades relativos a execugo da obra, devera comunicar e justificar o fato por escrito
para que o CONTRATANTE tome as providéncias cabiveis.

4.8. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execugdo da obra com outra empresa, desde que
rescindido o presente contrato e respeitadas as condigdes da licitagdo, ndo cabendo direito a
CONTRATADA de formular qualquer reivindicagdo, pleito ou reclamacao.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de xx (xxxx) meses, contados a partir da data da assinatura deste
instrumento contratual.

5.2. O prazo de vigé€ncia previsto no subitem acima terd inicio na data de ........ Joeeean overen e encerramento em
........ fovovorid e

5.3. O prazo de vigéncia de contrato ¢ maior do que o prazo para a execugdo da obra devido a necessidade de
realizar medigdes, pagamentos e prestagdo de contas, entre outros procedimentos.

54. Na hipétese de necessidade de aditivo de prorrogacdo contratual, serd discriminado o novo prazo de

vigéncia do contrato e 0 novo prazo para execugdo da obra.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DAS PARTES
6.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da mao-de-obra, dos materiais e dos equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execugdo dos servicos e demais atividades correlatas,
obriga-se a:
6.1.1. Confeccionar e instalar as placas de obra, conforme modelo;
6.1.2. Elaborar e disponibilizar 8 CONTRATANTE os projetos executivos desenvolvidos pela
CONTRATADA, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos
referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
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6.1.4.

6.1.5.

6.1.8.

compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucdo da obra, de maneira a
abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de todas
as suas especificacdes técnicas, para posterior execugdo ¢ implantacdo do objeto garantindo
a plena compreensdo das informagdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos
trabalhos:

a) A Contratada devera apresentar a Secretaria Municipal de Planejamento ¢ Projetos, no
prazo maximo de 10 (dez) dias apés a assinatura do contrato, um cronograma de
dimensionamento de mao-de-obra, isto ¢, relacdo nominal de todo o pessoal técnico que
ird executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc.,
devidamente vinculado ao cumprimento do cronograma fisico da obra;

b) A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo), apresentando o
detalhamento dos elementos construtivos e especifica¢des técnicas, incorporando as
alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

¢) O projeto executivo devera ser apresentado no prazo maximo de 30 (trinta) dias,
contados a partir da assinatura do contrato;

d) A ndo elaboragcdo do projeto executivo pela empresa contratada podera ensejar a
aplicagdo das penalidades previstas neste edital, bem como, na hipotese de haver
necessidade de aditivos contratuais por inconsisténcias encontradas entre o projeto
basico e a execugdo da obra, verificadas apds o prazo mencionado na alinea “c” deste
subitem, o percentual referente ao “risco”, da composi¢do do BDI apresentado pela
empresa, sera descontado do valor final de um possivel aditivo.

Providenciar junto ao CREA as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes
ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496, de 1977;
Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que
a Administrag@o possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto Basico, nos termos do
art. 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnologico, insuscetivel de privilégio,

a cessdo dos direitos incluird o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de

informag@o pertinentes a tecnologia de concepgdo, desenvolvimento, fixagdo em suporte

fisico de qualquer natureza e aplicagdo da obra;

Assegurar 8 CONTRATANTE:

a) O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacdes ¢ atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo 8 CONTRATANTE
distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

b) Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da
documentagdo produzida e congéneres, ¢ de todos os demais produtos gerados na
execucdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados,
ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da
CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz

e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram o Contrato,

no prazo determinado;

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo

as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servigos sempre limpo e nas

melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina;
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6.1.9.

6.1.10.

6.1.11.

6.1.12.

6.1.13.

6.1.14.

6.1.15.

6.1.16.

6.1.17.

6.1.18.

6.1.19.

6.1.20.

6.1.21.

6.1.22.

6.1.23.

6.1.24.

6.1.25.

6.1.26.

Atentar, em relacdo ao material, para todas as disposi¢des e especificacdes constantes no
Projeto Basico;

Submeter previamente, por escrito, s CONTRATANTE, para andlise e aprovacgdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo;
Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informagdes sobre o andamento da obra, tais como, ntimero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢des de trabalho, condi¢des meteorologicas, servigos executados,
registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo
e situagdo da obra em relag@o ao cronograma previsto, mantendo tal documento no local de
execug¢do da obra, para possibilitar a sua fiscalizacao;

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido neste
instrumento e as especificagdes constantes no projeto basico e seus anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo,
ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE,;

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo
civil estabelecidos na Resolugdo n°® 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente —- CONAMA,;

Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forca
maior, por qualquer causa de destrui¢do, danificacdo, defeitos ou incorre¢des dos servigos ou
dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em
via publica junto a obra;

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;

Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servigos, bem como aos
documentos relativos a execu¢do da obra ou servico;

Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que néo esteja sendo
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou
bens de terceiros;

Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucdo do contrato;

Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos trabalhistas, bem
como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigagdes
inerentes a execucdo dos servigos ora contratados;

Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua atividade,
devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei;
Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e telefonicas;

Promover a guarda, manuteng@o e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugdo dos servicos, durante a vigéncia da obra;

Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachés, com fotografia recente, e
provendo-os dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPT’s;

Manter sediado junto a Administragdo, durante os turnos de trabalho, preposto capaz de
tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga da Administragao;

Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas da Administracéo;
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6.2.

6.1.27.

6.1.28.

6.1.29.

6.1.30.

6.1.31.

6.1.32.

6.1.33.

6.1.34.

6.1.35.

6.1.36.

6.1.37.

Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com
a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacdo;

Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as penalidades
estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execugdo dos servigos, fora das suas
especificagoes;

Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execug¢do do contrato, procedendo
imediatamente aos reparos ou indenizac¢des cabiveis e assumindo o 6nus decorrente;
Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por seus
empregados quando da execuc¢do dos servicos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar
a qualidade dos servigos ou comprometer a integridade do patrimdnio publico;

Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigagdes
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagdes a que estd obrigada, exceto nas
condigdes autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;

Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condigdes que ensejaram a sua
habilitagdo e qualificagdo no certame licitatorio;

Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes
do cumprimento das obrigacdes previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
— FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na execucdo
dos servigos;

Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos para a execugao
da obra;

Examinar completamente os projetos, as pegas graficas, as especificagdes técnicas,
memoriais ¢ todos os documentos, obtendo todas as informagdes necessarias sobre qualquer
ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentagdo da
planilha de servigos para uma proposta de pregos completa e satisfatoria;

Providenciar os licenciamentos necessarios para a execugdo da obra, incluindo as licengas
ambientais, se exigivel;

Providenciar a matricula do objeto desta contratagdo no INSS.

A CONTRATANTE obriga-se a:

6.2.1. Cumprir fielmente as disposi¢des do Contrato;

6.2.2. Exercer a fiscalizagdo dos servigos por servidores especialmente designados, na forma
prevista na Lei n° 8.666/93;

6.2.3. Responsabilizar-se pela comunicagdo, em tempo habil, de qualquer fato que acarrete em
interrupgao na execugdo do Contrato;

6.2.4. Efetuar o pagamento nas condicdes e pregos pactuados no Contrato;

6.2.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas na execugdo do servico para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessarias;

6.2.6. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto
do contrato;

6.2.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

6.2.8. Zelar pelo cumprimento das obrigagdes da CONTRATADA relativas a observancia das
normas ambientais vigentes;

6.2.9. Proporcionar todas as condi¢des para que a CONTRATADA possa desempenhar seus

servigos de acordo com as determinagdes do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto
Basico e seus anexos;
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6.2.10. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com
as obrigagdoes assumidas pela CONTRATADA, todas as condigdes de habilitacdo e
qualificagdo exigidas na licitacdo.

CLAUSULA SETIMA - DA SEGURANCA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL

7.1. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados a0 CONTRATANTE ou a
terceiros decorrentes da execug@o dos servigos ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou
destruicdes parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamagdes que possam surgir
com relacdo ao presente Contrato.

7.2. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato.

7.3. A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 618 do Codigo
Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o CONTRATANTE, por
intermédio da fiscalizagdo, impugna-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos
projetos e/ou especificagdes técnicas e/ou memoriais.

74. A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizag¢do e seguranga em todos os locais de
servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as normas de seguranga do
trabalho.

7.5. Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive reclamagodes

trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA assumira para si a
responsabilidade por toda e qualquer eventual condenagdo, isentando a CONTRATANTE de quaisquer
obrigacdes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de interven¢do de terceiros previstas no
Codigo de Processo Civil, especialmente a denunciagdo da lide, se for o caso.

7.6. A inteng@o das partes, aqui manifestada expressamente, ¢ a de que a CONTRATADA assuma e se
responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizagdo dos servigos contratados, sob pena de
incorrer em descumprimento de obrigagdo contratual e sujeitar-se a aplica¢do das penalidades cabiveis.

7.7. A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo ¢ qualquer ato ilicito praticado por seus
prepostos que dele decorra a obrigagdo e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais ou morais
(art. 932, III, Codigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum
titulo.

CLAUSULA OITAVA - DAS VEDACOES
8.1.  Evedadoa CONTRATADA:

8.1.1. A subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, bem como a associa¢do do contratado com
outrem, bem como a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, de qualquer encargo, obrigagio
ou direito relativo ao objeto desta licitacdo, salvo se autorizado pela Secretaria Municipal de
Planejamento e Projetos, em servigos periféricos que nao superem o percentual de 20% (vinte

por cento) do valor total da obra.

8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagdo financeira;

8.1.3. Interromper a execu¢do dos servicos sob alegacdo de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato.

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO E DAS MEDICOES

9.1. O prazo ¢ a forma do pagamento estdo previstos no item 21 do Edital.
9.2. A Nota Fiscal/Fatura serd emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes procedimentos:
9.2.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-

Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medicdo prévia dos servigos executados no
periodo, através de planilha e memoria de calculo detalhada, inspecionada e aprovada pela
fiscalizagdo.

9.2.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
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9.2.3. Se a CONTRATADA vier a adiantar a execucfo dos servicos/obra, em relagdo a previsao
original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medi¢do prévia
correspondente, devendo a CONTRATANTE, apo6s aprovar a medicdo, proceder ao
pagamento antecipado do valor respectivo a execugdo dos servigos/obra.

9.2.4. A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias tteis, contados a partir da data da
apresentacio da medicfio, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medi¢io
prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos
servigos executados.

9.2.5. No caso de etapas ndo concluidas, serdo pagos apenas os servicos efetivamente executados,
devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.
9.2.6. A aprovacao da medigdo prévia apresentada pela CONTRATADA néo a exime de qualquer

das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servigos executados.

9.2.7. Apoés a aprovagdo, a CONTRATADA emitirda Nota Fiscal/Fatura no valor da medicao
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medi¢do de servicos e de memoria de
calculo detalhada.

9.3. O pagamento somente sera efetuado apos o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital.

9.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagdo da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os servicos efetivamente executados.

9.4. Havendo erro na apresentacdo de qualquer dos documentos exigidos, havendo desconformidade na
execug¢do dos servigos identificada pela Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos ou circunstancia
que impega a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara pendente até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagdo da
regularizacdo da situagdo, ndo acarretando qualquer dnus para a Contratante.

9.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara, por meio de consulta eletronica, a regularidade do
cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu resultado ser impresso,
autenticado e juntado ao processo de pagamento.

9.6. Quando do pagamento, sera efetuado a retencdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel, inclusive
quanto ao art. 31 da Lei n® 8.212, de 1991.

9.6.1. Quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o disposto
na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislacdo municipal aplicavel.

9.7. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depdsito em conta corrente,
na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou por outro meio previsto na
legislagdo vigente.

9.8. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

9.9. A CONTRATANTE nao se responsabilizard por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
CONTRATADA, que porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido de alguma
forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratdrios proporcionais aos dias de
atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, a taxa de
6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte formula:

EM=IxNx VP
EM = Encargos Moratorios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.
I = Indice de atualizagdo financeira, calculado segundo a formula:

(6/100)
365
N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento.

VP = Valor da Parcela em atraso.

1=
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CLAUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1. O objeto deste Contrato serd recebido provisoriamente, em no maximo até 15 (quinze) dias apods a
comunica¢do a0 CONTRATANTE da conclusio do objeto deste Contrato pela CONTRATADA, ficando
esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigos executados até o seu recebimento definitivo,
exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitagdo da obra pelo
CONTRATANTE se dara quando néo houver qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

10.1.1. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instru¢des exigiveis.

10.2. A CONTRATANTE realizara inspe¢ao minuciosa de todos os servicos e obras executadas, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a
finalidade de verificar a adequacgdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes
finais que se fizerem necessarios.

10.2.1. Ap6s tal inspecdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de igual
teor ¢ forma, ambas assinadas pela fiscalizagdo, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.

10.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as

suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo
atestar a ultima e/ou Unica medi¢do de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

10.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60 (sessenta) dias do
recebimento provisoério, mediante comissdo especificamente designada pelo CONTRATANTE.
Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestagdo do Contratante, a(s) obra(s) sera(2o) considerada(s)
como recebida(s) definitivamente.

10.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado desde que tenham
sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizagdo quanto as pendéncias observadas, e
somente apds solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios
ou fornecedores de materiais e prestadores de servigos empregados na execugdo do contrato.

10.5. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposi¢des legais em vigor
(Lei n° 10.406, de 2002).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZACAO

11.1. A fiscalizagdo se dara conforme o item 20 do Edital.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES E DO REAJUSTE

12.1.  Qualquer modificacdo que se faca necessaria durante o andamento das obras/servigos, seja nos projetos,
detalhes ou especificagdes, somente podera ser feita a critério do CONTRATANTE, através da Secretaria
Municipal de Planejamento e Projetos, que autorizara por escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a

aceitar nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios nas
obras/servigos para melhor adequacgéo técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no art. 65, da
Lei n® 8.666/1993.

12.2. Caso venha a ser necessario nas obras/servigos contratada a realiza¢do de servigos adicionais nao
previstos originalmente, o novo custo global serd definido com base nos precos unitarios constantes do
Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para servigos e obras de infraestrutura de transportes,
ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices de Construgdo Civil (Sinapi), para as demais
obras e servicos de engenharia, ou outra tabela recomendada pelos 6rgaos fiscalizadores, ou se for o caso,
o custo praticado no mercado, desde que aprovado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos,
observadas as condigdes da proposta da CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao
Contrato Primitivo.

12.3. No caso de acréscimo de servigos, a Ordem de Servigo correspondente somente serd expedida apds a
formalizagao do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as formalidades legais.
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12.4. Em caso de prorrogacao contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/1993, quando acordado
pelas partes e nas hipdteses em que a Contratada ndo deu causa a prorrogacao, fica ajustado que a correcao
dos valores sera pelo IPCA/IBGE.

12.5. O aditivo de prorrogacio da execucio da obra ¢ de iniciativa da CONTRATADA, a qual compete
solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o cronograma fisico-financeiro

original, juntando elementos que demonstrem os fatos alheios a sua vontade ensejadores do atraso
da execucio, sob pena de aplicacido das penalidades cabiveis.

12.6. Todos os fatos que ensejam a suspensdo ou paralisacio da obra devem necessariamente possuir
justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo licitatério.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
13.1.  As penalidades cabiveis estdo pormenorizadas no item 23 do Edital.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

14.1.  Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servigos decorrentes deste
Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA ¢ serdo de primeira qualidade, cabendo ao
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizac¢do, impedir o emprego daqueles que julgar imprdprios.

14.2. Sempre que dos documentos de licitagdo ndo constarem caracteristicas determinadas em referéncia a méo-

de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que eles devem ser novos, da melhor qualidade
em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se destinam. No caso em que materiais,
artigos e equipamentos sdo mencionados nas especificagdes técnicas e/ou memoriais como “similar” a
qualquer padrao especial, o CONTRATANTE decidira sobre a questao da similaridade.

14.3. Em nenhuma hipdtese serd admitido emprego de servidores piublicos municipais bem como

equipamentos, veiculos e maquinas publicas na execucao da presente obra, sob pena de rescisao
contratual e apuracio quanto a improbidade administrativa de agentes publicos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA E MEDICINA NO TRABALHO

15.1. A CONTRATADA ndo sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguran¢a individual e
coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento
de protecao individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatdrio o uso dos EPIs.

15.2. O equipamento de proteg¢do individual fornecido ao empregado deverd, obrigatoriamente, conter a
identificagdo da CONTRATADA.

15.3. A CONTRATADA, em qualquer hipétese, ndo se eximira da total responsabilidade quanto a negligéncia
ou descumprimento da Lei Federal n® 6.514 de 22/12/77, Portaria n° 3.214, de 08/06/78, Normas
Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 ¢ 18.

15.4. Deverdo ser observadas pela contratada todas as condigdes de higiene e seguranca necessirias a
preservacgdo da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com
as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria n® 3.214, de 08/06/78, Lei Federal n® 6.514,
de 22/12/717.

15.5. O CONTRATANTE estara autorizado a interditar servigos ou parte destes em caso do ndo-cumprimento
das exigéncias de lei. Se houver paralisa¢des, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa por atraso
na execuc¢do da obra.

15.6. Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presen¢a imediata do responsavel pela
fiscalizagdo em caso de acidente(s) na obra, nos servigos e/ou nos bens de terceiros, para que seja
providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

16.1. Consoante o artigo 45 da Lei n°® 9.784/99, a Administragdo Publica poderd motivadamente adotar
providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorréncia de dano
de dificil ou impossivel reparagao.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA PREVENCAO DA FRAUDE E DA CORRUPCAQ
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17.1. Em atendimento a Lei Federal n°® 12.846 de 01/058/2013, os licitantes devem observar € o contratado
devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratacao, o
mais alto padrdo de ética durante todo o processo de licitacdo, de contratacdo e de execucdo do objeto
contratual.

17.2.  Para os propositos desta clausula, definem-se as seguintes praticas:

Pratica Corrupta: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a agdo de servidor publico no
processo de licitacdo ou na execugdo de contrato;

Pratica Fraudulenta: A falsifica¢@o ou omissdo dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo
de licitacdo ou de execugao de contrato;
Pratica Colusiva: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou

sem o conhecimento de representante ou prepostos do orgdo licitador,
visando estabelecer precos em niveis artificiais e ndo competitivos;

Pratica Coercitiva: Causar dano ou ameagar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou
sua propriedade, visando influenciar sua participagdo em um processo
licitatorio ou afetar a execugdo do contrato;

Pratica Obstrutiva: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspe¢des ou fazer
declaragdes falsas ao representantes do organismo financeiro multilateral,
com objetivo de impedir materialmente a apuracao de alegacdes de praticas
ilicitas; (ii) atos cuja intenc¢@o seja impedir materialmente o exercicio do
direito de o organismo financeiro multilateral promover inspecao.

17.3. Na hipétese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante
adiantamento ou reembolso, este organismo impora san¢ao sobre uma empresa ou pessoa fisica, inclusive
declarando-a inelegivel, indefinidamente ou por prazo indeterminado, para a outorga de contratos
financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente
ou por meio de um agente, em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao
participar da licitagdo ou da execucdo de um contrato financiado pelo organismo.

17.4. Considerando os propodsitos das clausulas acima, o licitante vencedor concorda e autoriza que, na hipotese
do contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, permitirda que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele
formalmente indicados, possam inspecionar o local de execugdo do contrato e todos os documentos,
contas e registros relacionados com a licitagao e a execucdo do objeto do contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA RESCISAO CONTRATUAL

18.1.  Os motivos para a rescisdo do presente Contrato estdo pormenorizados no item 24 do Edital.

18.2.  Os casos da rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditério ¢ a
ampla defesa.

18.3. A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacdo escrita e fundamentada da
autoridade competente.

18.4.  Quando a rescisdo ocorrer com base nas alineas “m” a “q” do subitem 24.1 do edital, sem que haja culpa
da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido,
tendo ainda direito a:

18.5.  Pagamentos devidos pela execugdo do Contrato até a data da rescisdo.

18.6. A rescisdo por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execugdo dos valores das multas e
indenizagdes a ela devidos, bem como a retenc¢do dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos
prejuizos causados 8 CONTRATANTE, além das sangdes previstas neste instrumento.

CLAUSULA DECIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS

19.1.  Os casos omissos ou situagdes ndo explicitadas nas clausulas deste Contrato serdo decididos pela
CONTRATANTE, segundo as disposigdes contidas na Lei n® 8.078/90, na Lei Complementar n°® 123/06,
e na Lei n° 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas, que fazem parte
integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrigdes.
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CLAUSULA VIGESIMA - DA PUBLICACAO

20.1. A publicacdo resumida do instrumento de contrato no Didrio Oficial do Municipio sera providenciada
pela CONTRATANTE, no prazo de até 10 (dez) dias uteis, contados da assinatura deste instrumento.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS

21.1. A troca eventual de documentos e correspondéncias entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA sera
feita através de protocolo, nos termos do item 28 do edital.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO
22.1. As questdes decorrentes da utilizacdo do presente Instrumento que ndo puderem ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Estadual, Comarca de Capanema - PR.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, ap6s lido e achado conforme, as partes a seguir
firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor ¢ forma.

Gabinete do Prefeito do Municipio de Capanema, Estado do Parana - Cidade da Rodovia Ecologica -
Estrada Parque Caminho do Colono, aos xx dias do més de xxxxxx de 2023.

Américo Bellé Contratada
Prefeito Municipal Representante legal
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PROJETO BASICO

1. ORGAOS INTERESSADOS

1.1. Secretaria de Viacdo e Obras
a) Responsavel pela despesa publica.
1.2. Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.

a) Responsavel pela confec¢do do Projeto Basico e fiscalizacao.

2. RESUMO DO OBJETO DA CONTRATACAO

2.1. CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE
RECAPEAMENTO ASFALTICO - RUAS AIMORES, OTAVIO KISCHNER, PADRE CIRILO-
CONTRATO DE REPASSE N° 934888/2022/MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA N°
913299/2021/MDR/CAIXA NO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR.

Item |Cddigo Nome do produto/servico Quantid|Unida| Preco maximo |Preco maximo total
do ade de
produto
/
Servigo
01 CONTRATACAO DE EMPRESA[L00 |UN [R$978.894,37 [R$978.894,37

ESPECIALIZADA PARA A
EXECUCAO DE RECAPEAMENTO
ASFALTICO - RUAS AIMORES,
OTAVIO  KISCHNER, PADRE
CIRILO- CONTRATO DE REPASSE
N° 934888/2022/MINISTERIO DAS
CIDADES/CAIXA NO MUNICIPIO
DE CAPANEMA-PR

TOTAL |R$ 978.894,37

3. IDENTIFICACAO E ESPECIFICACOES DO OBJETO DA CONTRATACAO
3.1. A identificacdo do quantitativo e da descricdo pormenorizada dos servigos a serem
executados e dos materiais a serem empregados na obra estdo previstas na planilha orcamentéria anexa.

4. LEVANTAMENTOS PRELIMINARES

4.1. Local da execucdo do objeto da contratacdo: A obra deverd ser executada nos trechos
compreendidos nas Rua Otavio Kirschner entre Av. Brasil e Rua Tamoios, Rua Aimorés entre Av. Brasil
e Rua Otévio Kirschner, Rua Padre Cirilo entre Rua Rio de Janeiro e Rua Mato Grosso, Centro de
Capanema-PR, conforme indicado nas plantas de pavimentacdo de 01 a 03 anexa.

4.2. Trata-se de via publica, de propriedade do Municipio de Capanema.
5. CONDICOES DE EXECUCAO DO OBJETO DA CONTRATAGCAO
5.1. As condicOes de execucdo do objeto da contratacdo e as solugfes técnicas estdo

previstas no memorial descritivo anexo.
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6. PRAZO PARA A EXECUCAO DO OBJETO DA CONTRATACAO
6.1. A obra e os servicos deverdo ser concluidos no prazo de 4 (quatro) meses, apos a
emissdo da ordem de servico, de acordo com o cronograma fisico-financeiro anexo.

7. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
7.1. O contrato tera vigéncia de 18 (dezoito) meses, a partir da sua assinatura.

8. DEFINICOES APLICAVEIS AO OBJETO DA CONTRATAGCAO:

8.1. O regime da presente contratacdo sera de empreitada por preco global.
8.2. Indica-se que o objeto da presente contratacdo configura um servico comum de
engenharia.

9. CONDICOES DE GESTAO E FISCALIZACAO DO OBJETO DA CONTRATACAO

9.1 O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo
da conformidade da prestacdo dos servicos e da alocacdo dos recursos necessarios, de forma a assegurar
o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um representante da Administragéo,
especialmente designado neste Projeto Basico.

9.2. O representante da Contratante devera ter a experiéncia necessaria para o
acompanhamento e controle da execugdo dos servigos e do contrato.

9.3. A Contratante exercera a fiscalizagdo das obras/servigos através do Engenheiro Civil
especialmente designado para este fim, sem reduzir nem excluir a responsabilidade da Contratada.

9.4. Ficam reservados a Fiscalizacdo o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer
caso singular, duvidoso ou omisso, ndo previsto no Contrato, no Edital, nas EspecificacGes, nos Projetos,
nas Leis, nas Normas, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione direta ou
indiretamente com as obras / servigos em questdo e seus complementos.

9.5. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior
e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos, salvo seja caracterizada a omissao funcional por parte destes, de conformidade com o art. 120
da Lei n°®14.133, de 2021.

9.6. Compete especificamente a Fiscalizagéo:

a) Indicar a Contratada todos os elementos indispensaveis ao inicio das obras/servicos;
b) Exigir da Contratada o cumprimento integral do estabelecido nas Obrigacfes da

Contratada constantes do Contrato;

c) Exigir o cumprimento integral dos Projetos, Detalhes, Especificagbes e Normas

Técnicas da ABNT, e outras porventura aplicaveis;

d) Esclarecer prontamente as duvidas que Ihes sejam apresentadas pela Contratada;

e) Expedir por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas & Contratada;

f) Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

g) Transmitir por escrito, instrucdes sobre as modificacdes dos servicos que porventura
venham a ser feitos, bem como as alteracGes de prazo e cronograma;

h) Relatar oportunamente a Contratante, ocorréncias ou circunstancias que possam
acarretar dificuldades no desenvolvimento dos servigos em relagéo a terceiros;

i) Dar a Contratante imediata ciéncia de fatos que possam levar a aplicacéo de penalidades
contra a Contratada, ou mesmo a rescisdo do Contrato.

9.7. A execucdo dos contratos devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de
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instrumentos de controle, que compreendam a mensuracdo dos seguintes aspectos, quando for o caso:

a)  Os resultados alcangados em relagdo ao contratado, com a verificacdo dos prazos de
execucdo e da qualidade demandada;

b) Os recursos humanos empregados, em funcdo da quantidade e da formacéo
profissional exigidas;

c)  Aqualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

d) A adequacdo dos servicos prestados a rotina de execucao estabelecida;

e) O cumprimento das demais obriga¢Oes decorrentes do contrato; e

f) A satisfacdo do publico usuério.

9.8. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucgéo do servico, devera comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada,
respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no art. 125, da Lei n® 14.133, de
2021.

9.9. O representante da Administracdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o disposto no art. 117,
da Lein° 14.133, de 2021.

9.10. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagdo
de sancOes administrativas, previstas no instrumento convocatorio e na legislagdo vigente, podendo
culminar em rescisdo contratual, conforme disposto na Lei n® 14.133, de 2021.

9.11. A substituicdo de qualquer integrante da equipe técnica proposta pela Contratada,
durante a execucdo do contrato, somente serd admitida, a critério da Contratante, mediante a
comprovagdo de experiéncia equivalente ou superior do substituto proposto.

9.12. Os servigos deverdo desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento entre
a Contratada, sua equipe e a Fiscalizacdo, dispondo esta, de amplos poderes para atuar no sentido do
cumprimento do Contrato.

9.13. Reserva-se a Contratante o direito de intervir nas obras/servigos quando ficar
comprovada a incapacidade técnica da Contratada ou deficiéncia dos equipamentos e da méo-de-obra
empregados, sem que desse ato resulte o seu direito de pleitear indenizacéo, seja a que titulo for.

9.14. O Contrato ser4 acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e avaliado por
Amanda Pereira de Andrade.

10. DO PAGAMENTO

10.1. Os pagamentos serdo efetuados em parcelas correspondentes as medi¢Ges mensais a
serem feitas de acordo com o estabelecido no Cronograma fisico-financeiro, considerando os pregos
unitérios constantes da Planilha de Quantidades, todos aprovados pelo Departamento de Engenharia do
Municipio.

10.2. Apds a aprovacao das medicdes, 0 pagamento sera realizado no prazo de até 15
(quinze) dias, mediante deposito na conta de titularidade da CONTRATADA, com a respectiva emissdo
e aceitacdo da nota fiscal e apresentacao das guias de recolhimentos do INSS e notas fiscais dos materiais
comprados pela CONTRATADA.

10.3. A CONTRATADA se obriga a revalidar todas as suas certiddes e documentos vencidos,
gue tenham sido apresentados na ocasido da habilitacdo ou junto ao Cadastro de Fornecedores do
Municipio de Capanema. Os pagamentos somente serdo efetivados caso a CONTRATADA apresente
situacdo regular.
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10.4. Qualquer suspensdo de pagamento devido a falta de regularidade do fornecedor néo
gerard para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigacdo de reajustamento ou
atualizacdo monetéria do valor devido.

10.5. Os pagamentos somente serdo efetuados ap6s o repasse dos valores pelo érgao
CONCEDENTE, em decorréncia do Convénio especificado no item 2 deste edital, ndo gerando
para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigacdo de reajustamento ou
atualizacdo monetéaria do valor devido caso a CONCEDENTE nao repasse os valores nos prazos
previstos nos itens acima.

10.5.1.  Todavia, para evitar prejuizo a CONTRATADA, verificando o
CONTRATANTE que o 6rgdo CONCEDENTE n&o repassou as verbas necessarias ao
pagamento da respectiva parcela até o 30° (trigésimo) dia apds a medicdo realizada, a
CONTRATANTE notificara a CONTRATADA do fato, facultando a esta a suspenséo da
execucdo da obra, até a liberacdo do pagamento. A opcéo pela suspensdo da execucdo da
obra deve ser formalizada por escrito e anexada ao processo licitatorio.

10.6. O pagamento dos valores devidos pela Contratante fica condicionado ao pagamento e
comprovagdo dos encargos devidos pela Contratada junto aos seguintes 6rgaos:

a) CREA, por meio da ART de Execucdo da Obra - Anotacdo de Responsabilidade
Técnica;

b) ISS do Municipio de Capanema;

c) INSS, através da matricula da obra;

d) Prefeitura Municipal, através do Alvara de Construcdo da obra;

10.7. Na ocasido do pagamento de cada uma das parcelas a Contratada devera apresentar na
tesouraria da Contratante, além dos documentos exigidos no item anterior:

a) Comprovante de medicdo realizada pelo Departamento de Engenharia do Municipio,
devidamente assinada pelo Engenheiro responsavel pela fiscaliza¢do da obra;

b) CertidBes de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no respectivo
més do pagamento.

10.8. A liberacdo da ultima parcela estard condicionada & elaboracdo do Termo de
Recebimento Provisorio das obras e/ou servicos contratados, o qual sera lavrado em até 15
(quinze) dias apds a notificacdo da conclusdo da obra realizada pela CONTRATADA, devendo
esta, ainda, apresentar as sequintes documentacoes:

a) Comprovagcdo de regularidade trabalhista e previdenciaria da obra;

b) Certificado de vistoria e conclusdo da obra efetuado pelo Departamento de Engenharia
do Municipio;

c) Termo de Recebimento Provisério da obra.

10.9. Em caso de ndo cumprimento pela CONTRATADA de disposi¢do contratual ou de
execucdo incorreta da obra, os pagamentos poderao ficar retidos até posterior solugdo, sem prejuizos de
quaisquer outras disposi¢cdes contratuais.

10.10.  E vedada expressamente a realizacio de cobranca de forma diversa da estipulada neste
Edital, em especial a cobranca bancéria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo, sob pena de
aplicacéo das sancdes previstas no edital e indenizacéo pelos danos decorrentes.

10.11. O pagamento poderd ser precedido de consulta ao SICAF, para comprovacdo de
cumprimento dos requisitos de habilitacio estabelecidos neste Edital.

10.11.1. Na hipdtese de irregularidade no registro no SICAF, o contratado devera regularizar a
sua situacdo perante o cadastro no prazo de até 10 (dez) dias, sob pena de aplicacdo das penalidades
previstas no edital e seus anexos e rescisdo do contrato.

10.12.  Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a
contratacao, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidagéo da despesa, o pagamento ficara pendente
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até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hip6tese, o prazo para pagamento iniciar-
se-a apos a regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer dnus para a Contratante.

10.13. A Administracdo somente efetuara o pagamento apds a ocorréncia das seguintes
hipoteses, sendo facultada a adocéo de apenas uma delas:

a) Mediante a comprovacdo da quitacdo dos tributos referentes a aquisicdo ou
prestacdo de servigo contratado; ou

b) Mediante retencdo diretamente sobre o valor devido ao contratado do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), caso o referido tributo incida na contratacéo, bem
como o Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), nos termos da Lei

Complementar Federal n°® 116/03, e na Lei Municipal 950/03.

10.14. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123/06, ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuices
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de
comprovagdo por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto
na referida Lei Complementar.

10.15. A Administracdo deduzird do montante a ser pago os valores correspondentes as multas
e/ou indenizacdes devidas pelo contratado.

10.16. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado serd precedido de
processo administrativo em que sera garantido a empresa o contraditorio e a ampla defesa, com 0s
recursos e meios que lhes sdo inerentes.

10.17. E vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do
contrato.

11. DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA CONTRATACAO E DO PAGAMENTO

11.1. O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15 (quinze)
dias ap6s a comunicacdo a0 CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsével pelo bom funcionamento dos servicos executados até o seu
recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A
aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dara quando ndo houver qualquer pendéncia por parte da
CONTRATADA.

11.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos
0s testes de campo e & entrega dos Manuais e Instru¢bes que porventura sejam exigidos no memorial
descritivo.

11.2. A CONTRATANTE realizard inspecdo minuciosa de todos os servigos e obras
executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacdo dos servigos e constatar e relacionar
0s arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

11.2.1.  Apostal inspecdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagdo, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.

11.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorrecBes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo néo
atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

11.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 30
(trinta) dias do recebimento provisorio, mediante comissdo especificamente designada pelo
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CONTRATANTE formada por trés servidores efetivos. Decorrido esse prazo, sem qualquer
manifestacdo do Contratante, a(s) obra(s) sera(dao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

11.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigcos contratados sera lavrado
desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizagcdo quanto as pendéncias
observadas, e somente ap0os solucionadas todas as reclamagfes porventura feitas quanto a falta de
pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na execugdo
do contrato.

11.5. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das
disposicdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

11.6. Independentemente de abertura de processo administrativo para apurar a conduta da
Contratada, a requerimento da Secretaria Municipal da Familia e Desenvolvimento Social, o Secretéario
Municipal de Finangas poderd, mediante despacho, suspender o pagamento da nota-fiscal em analise,
como medida preventiva.

11.7. Regularizados os servigos pela Contratada, o pagamento sera liberado, total ou
parcialmente, de acordo com a deliberacdo da Secretaria Municipal da Familia e Desenvolvimento
Social.

11.7.1. O pagamento somente ndo sera liberado totalmente na hip6tese de abertura de
processo administrativo para apurar a responsabilidade da Contratada.

12. ORCAMENTO DO OBJETO DA CONTRATACAO, ADEQUACAO
ORCAMENTARIA E JUSTIFICATIVA PARA A ESTIMATIVA DOS PRECOS

12.1. A estimativa do valor total da contratagdo esta prevista na planilha orgcamentaria que vai
anexa.

12.2. Os valores despendidos com a presente contratacdo estdo de acordo com o planejamento
orcamentario.

12.3. A dotacdo orgcamentaria especifica serd indicada pela Secretaria Municipal de Financas.

12.4. Os pregos unitarios dos itens que compdem o objeto da presente contratacdo foram
obtidos por meio da composi¢do de custos unitarios menores ou iguais @ mediana do item
correspondente do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices de Construgéo Civil (Sinapi), nos
termos do art. 23, § 2°, inciso |, da Lei n® 14.133, de 2021.

12.5. O valor estimado da presente contratacdo esta indicado no item 2 deste documento.

13. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO
14. A execugdo desses servigos encontra justificativa consistente na necessidade

premente de se dotar a infraestrutura basica da zona urbana do municipio de equipamentos

em condigdes fisicas e ambientais que possam proporcionar aos usuarios dessa via, as familias

residentes e empresas situadas nesses logradouros melhores condicGes de trafegabilidade e
objetivando o desenvolvimento socioecondmicos da regiao.

Vale ressaltar que estas vias sdo de grande importancia para o sistema viario

do municipio, pois possibilita, especialmente, no escoamento da produgéo na regido,

e no acesso aos empreendimentos de servicos publicos.
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O municipio tem sua economia baseada na agricultura, diante disto foi elaborado um

projeto sustentavel, com énfase na durabilidade e seguranca dos usuarios mediante as solucées

adotadas em projeto.

As solucgdes técnicas e a intencao deste projeto é prover uma via com um pavimento capaz
de suportar aos esforcos recebidos em virtude de seu trafego, segura e eficiente.

As medidas adotadas como: pavimento de qualidade, ird ao encontro aos anseios da
populagdo, proporcionado melhor fluidez, seguranca e conforto ao usuério, tanto no trafego de
passagem quanto do trafego local.

O projeto de sistema viario tem por finalidade prover a populagdo capanemense uma
melhor fluidez, seguranca e conforto ao usuario tanto no trafego de passagem, quanto do trafego

local.

15. HABILITACAO TECNICA A SER EXIGIDA DOS LICITANTES

14.1 Para os fins de credenciamento no presente certame, a licitante devera possuir os seguintes

requisitos de qualificacéo técnica:

14.1.1. Reqistro ou inscricdo, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA
ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, da empresa licitante e de seu(s)
responsavel(is) técnico(s), da regido a que estiverem vinculados.

14.1.1.1. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem
registrados ou inscritos no CREA ou no CAU do Estado do Parand, deverdo ser
providenciados 0s respectivos vistos deste érgdo regional por ocasido da assinatura do
contrato.

14.1.2. Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de
Certiddo de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos
termos da legislagao aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe
técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART
ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugao dos servigos que compdem
a  contratagdo,  especificamente, no que tange a0  presente  certame,
RECAPEAMENTO/PAVIMENTACAO ASFALTICA

14.1.2.1. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverdo pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista para
entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sécio que comprove

seu vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o

empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o

prestador de servigos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracéo de

compromisso de vinculacdo futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame;
14.1.2.2. Caso o licitante seja cooperativa, 0s responsaveis técnicos e/ou membros
da equipe técnica de que trata esse subitem devem ser cooperados, demonstrando-se tal
condicdo através da apresentacdo das respectivas atas de inscri¢do, da comprovacao da
integralizacdo das respectivas quotas-partes e de trés registros de presenca desses
cooperados em assembleias gerais ou nas reunifes seccionais, bem como da comprovagéo
de que estdo domiciliados em localidade abrangida na definigéo do artigo 4°, inciso Xl, da
Lei n°5.764, de 1971;
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16.

14.1.2.3. No decorrer da execucao da obra, os profissionais de que trata este subitem
poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, 810, da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada
pela Administragéo.

14.1.2.4. A comprovacao referente ao item 14.1.2.1 podera ser comprovada na hora
da sessdo junto com os documentos de habilitacdo ou na data da assinatura do contrato.
14.1.3. Comprovacao da capacitacdo técnico-operacional, mediante apresentacdo de um

atestado fornecido por pessoa fisica ou juridica de direito pablico ou privado, em nome do
licitante, relativos a execucdo dos servi¢os que compdem as parcelas de maior relevancia técnica
e valor significativo da contratacao, a saber:

RECAPEAMENTO/PAVIMENTACAO ASFALTICA , com
guantitativos minimos de 50% da area objeto da presente licitacdo, vedado 0
somatério de atestados. Ou seja, somente serd admitido o quantitativo minimo de
30% da area objeto da presente licitacdo em um Unico atestado (3.270,06 m?2).

14.1.4. Declaracéo, conforme modelo anexo ao Edital, de que o licitante, por intermédio

de seu responsavel técnico devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais onde sera
realizada a obra, e de que € detentor de todas as informac®es relativas a sua execucao.

14.1.4.1. A vistoria ocorrera conforme agendamento que feito através do
telefone (46) 3552-2126 com o0 Sra Amanda Pereira de Andrade (Engenheira Civil) ou
membro da equipe de Planejamento da Prefeitura Municipal de Capanema.

14.1.4.2.1. Caso a empresa ndo queira fazer a visita técnica tera que preencher

a Declaracdo Formal de Dispensa de Visita Técnica- Anexo 13.

14.1.4.2. Para a vistoria o licitante, ou 0 seu representante legal, devera possuir
formacdo na area de engenharia, devido a complexidade do objeto desta licitagdo, bem
como estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da
vistoria.
14.1.5. Declaracdo na qual a Licitante manifeste sua total compreens&o e conhecimento dos

termos contidos na Especificagdo Tecnica deste Edital, conforme Modelo Anexo.

14.1.6. Indicacdo do Responsavel Técnico ou da Equipe de Profissionais Responsaveis

Técnicos que participardo da construcdo da obra, conforme modelo anexo (Declaracdo de
Responsabilidade Técnica). O responsavel técnico devera opor assinatura de aceite na exigéncia
constante acima.

14.1.7. Declaracdo formal (conforme modelo anexo) de que dispord, por ocasido da

contratacdo, das instalacGes, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponiveis para
a realizacéo do objeto da licitacdo.

14.1.8. Cronograma de utilizacdo de veiculos, maquinas e equipamentos.

DISPOSICOES FINAIS
15.1. Em anexo a este Projeto Basico seguem 0s seguintes documentos:

a) Projeto de pavimentacao;

b) Memorial Descritivo;

c¢) Cronograma;

d) Memodria de célculo;

e) Orcamento e BDI,

f) AnotacOes de Responsabilidade Técnica
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g) Contrato de Repasse
h) Oficio autorizando a licitacdo;

Municipio de Capanema, Estado do Parana - Cidade da Rodovia Ecoldgica - Estrada Parque
Caminho do Colono, aos 08 dias do més de agosto de 2023.

Adelar Kerber

Secretario Municipal de Viacéo e Obras

Rubens Luis Rolando Souza
Secretario Municipal de Planejamento e Projetos

Ciéncia do(a) Fiscal da Contratacdo em / /

Assinatura do(a) Fiscal da Contratacéo
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