



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Válida até: terça-feira, 31 de março de 2026

Numero: 0000000137184

Registro CREA: 8525

Data de Registro:

CNPJ: 13.628.966/0001-10

Razão Social: META CONSTRUTORA LTDA

Endereço: Rua Brilhante 567, Vila Carvalho Campo Grande / MS, FRENTE SALA 1

CEP: 79.005-250

Capital Social: R\$ 1.200.000,00 (UM MILHÃO DUZENTOS MIL REAIS)

Objeto Social: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS, EDIFÍCIOS (RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS), EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO CIVIL, SERVIÇOS DE PINTURAS, REPAROS, CALÇADAS, MUROS, ASSENTAMENTOS DE PISOS E AZULEJOS, SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO E MANUTENÇÃO ASFÁLTICA, SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, ALUGUEL E LOCAÇÃO DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA E COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, SERVIÇOS DE CASCALHAMENTO DE RUAS E ESTRADA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MEIO FIO, LIMPEZA EM PRÉDIOS E RESIDÊNCIAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, SERVIÇO DE DRENAGEM, MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, SERVIÇOS DE VARREDURA DE RUAS E CALÇADAS, SERVIÇOS DE LAVANDERIAS, SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE GASOLINA, ÓLEO E GÁS, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, SANITÁRIA E DE GÁS, SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE LIMPEZA POR VÁCUO, REVESTIMENTOS DE TUBULAÇÕES E DUTOS, SERVIÇOS DE TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS, SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA. PROJETOS NA ÁREA DE ENGENHARIA (PROJETO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ELÉTRICAS, PROJETO ARQUITETÔNICO, PROJETO ESTRUTURAL, PROJETO ELÉTRICO, PROJETO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PROJETO DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR, PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO). LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS COM E SEM OPERADOR, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS, INFLAMÁVEIS E MUDANÇAS MUNICIPAL, ESTADUAL E INTERESTADUAL, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Quadro societário

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação
035.958.321-08	ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR	Sócio-Administrador

Atestamos para os devidos fins, que a Pessoa Jurídica acima se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966. Certifico ainda, em face o estabelecido nos arts. 68 e 69 da referida Lei, que a Pessoa Jurídica mencionada, bem como seus encarregados técnicos, não se encontram em débito com o CREA/MS. Certifico, mais, que esta Certidão não concede a pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos seus responsáveis técnicos, dentro das respectivas atribuições;

A presente Certidão perderá a sua validade, caso ocorra qualquer modificação dos elementos cadastrais nela contidos, posterior a data de sua expedição.

O registro de Pessoa Jurídica somente lhe concede o direito de desempenhar as atividades técnicas constantes do seu objetivo social que estejam enquadradas no âmbito das atribuições do(s) seu(s) Responsável(is) Técnico(s).





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Ramo de Atividade	Classificação da Atividade
Construção de edifícios	Primária
Construção de rodovias e ferrovias	Secundária
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	Secundária
Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto	Secundária
Demolição de edifícios e outras estruturas	Secundária
Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente	Secundária
Instalação e manutenção elétrica	Secundária
Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	Secundária
Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos	Secundária
Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente	Secundária
Impermeabilização em obras de engenharia civil	Secundária
Serviços de pintura de edifícios em geral	Secundária
Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores	Secundária
Outras obras de acabamento da construção	Secundária
Serviços especializados para construção não especificados anteriormente	Secundária
Serviços de arquitetura	Secundária
Serviços de engenharia	Secundária
Testes e análises técnicas	Secundária
Seleção e agenciamento de mão-de-obra	Secundária
Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros	Secundária
Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico	Secundária
Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais	Secundária
Limpeza em prédios e em domicílios	Secundária
Imunização e controle de pragas urbanas	Secundária
Atividades de limpeza não especificadas anteriormente	Secundária
Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente	Secundária
Lavanderias	Secundária
Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente	Secundária
Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto	Secundária
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal	Secundária
Locação de automóveis sem condutor	Secundária
Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador	Secundária





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Restrições: serviços manutenção e reparação de equipamentos de comunicação, áudio e vídeo; serviços de reparação e manutenção de telefonia fixa; instalação e manutenção elétrica em média e alta tensão; serviços de desmatamento; monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação em vias públicas. Em relação à sinalização em vias públicas, iluminação e sinalização em portos e aeroportos, poderá realizar atividades circunscritas às atribuições dos responsáveis técnicos. No tocante à engenharia elétrica, poderá atuar em baixa tensão em edificações.

Responsável: LUIZ CARLOS MORAES	Nº Registro: MS12855	Dt Registro:
Engenheiro Civil - Definitivo	ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/73 DO CONFEA. COMBINADO COM OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33, COM RESTRIÇÕES AS ATIVIDADES DO ITEM III"A" REF. A GEODÉSIA, ITEM III"F" REF. A MAQUINAS E ALTA TENSÃO, ITEM III"K" REF. A URBANISMO, ITENS III"J" E III"L" (APENAS DAS ATIVIDADES RESTRITAS) DO ART. 28 E ITEM III"D" DO ART. 29 REF. A URBANISMO.	
Engenheiro de Segurança do Trabalho - Definitivo	Provisórias do artigo 4º da Resolução 359/91 do Confea.	
Responsável: ERALDO VIEIRA PEREIRA	Nº Registro: MS16678	Dt Registro:
Engenheiro Mecânico - Definitivo	ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.	

Campo Grande/MS, 10 de outubro de 2025.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Portaria nº 043/2019. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MS www.creams.org.br

Código de controle da certidão: 13646d05-cd95-4fb6-af8e-21b04427d2e7

Data de Impressão: 10/10/2025 16:13:10





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Válida Até: 31 de Março de 2026

Número: 0000000199891

Qualificação do Profissional

Número Registro: 12855 / MS

Data de Registro:

Número Visto:

RNP: 1306582687

CPF: 582.398.631-91

Nome: LUIZ CARLOS MORAES

Título(s) e atribuição(ões)

Engenheiro Civil - Definitivo

Data Colação/Formação: 29/08/2008

Instituição/Campus: UNIDERP- CAMPO GRANDE

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/73 DO CONFEA. COMBINADO COM OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33, COM RESTRIÇÕES AS ATIVIDADES DO ITEM \\\\\"A\\\\\\\" REF. A GEODESIA, ITEM \\\\\"F\\\\\\\" REF. A MAQUINAS E ALTA TENSÃO, ITEM \\\\\"I\\\\\\\" REF. A URBANISMO, ITENS \\\\\"J\\\\\\\" E \\\\\"K\\\\\\\" (APENAS DAS ATIVIDADES RESTRITAS) DO ART. 28 E ITEM \\\\\"D\\\\\\\" DO ART. 29 REF. A URBANISMO.

Restrição:

Endereço: Rua Mainá 605, Jardim Colibri Campo Grande / MS 79.071-001,

Atestamos para os devidos fins, que o Profissional acima citado, encontra-se devidamente registrado junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966. Certificamos ainda que, o mesmo está em dia com a anuidade, não constando, finalmente, estar cumprindo quaisquer penalidades impostas por este Conselho Regional. A presente Certidão perderá a sua validade, caso ocorra qualquer modificação dos elementos cadastrais nela contidos, posterior a data de sua expedição

Campo Grande/ MS, 2 de Julho de 2025.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Portaria nº 043/2019.


A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MS www.creams.org.br

Código de controle da certidão: 7897f1bd-e3cb-48be-8757-0a584a3260fc

Data de Impressão: 02/07/2025 14:50:26





EM BRANCO
CARTÓRIO
DE NOTAS

EM BRANCO
CARTÓRIO
DE NOTAS

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 09:17:53 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Nome Amiz Carlos Moraes

Loc. Nasc. Campo Grande, Est. MS Data 16/02/72
 Filiação Austreliano Vicente Mendes
 Anterior no

Doc. N° RG-1.044.033 ASD/MS

PI5-J23. 30700. 01.8
ESTRANGEIROS

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em / / Doc. Ident. Nº
Exp. em / / Estado

Obs.: Estado

Data Emissão 29/09/2025

DRT Fruit Bag 1 m5

La Bible pour tous les Français

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE
(Com relação nome, est. civil e data nasc.)

[illegible]

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabela: FOLIO 1.600.015.000/1 - Rua Dona Augusta nº 1 - Fone: (54) 3321-2211 - Caixa Postal 350 - Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79.002-116. Telefones: (67) 3322-3065 / (67) 3321-2211 - e-mail: atendimento@cartoriofpcmg.com.br
OFÍCIO

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento nº 1.000/CNJ, procedeu-se à demarcação, de acordo com o documento, A validade desta autenticidade pelo sistema é de 05 (cinco) anos. De que dou fa. ativo> ESCRIVENTE

Selo Digital: AYY02107-052-NOR - Consulte:

Emolumentos R\$3,17 Funjecc R\$0,32 Fundep R\$0,19
Funde-PGE R\$0,13 Selco: R\$1,50 Fedamp R\$0,32 ISS
R\$0,16 = R\$3,578

• VÁLIDO SOMENTE SEM ENENDAS OU RASURAS

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 09:11:05 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

18

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador: 13.628.966/0001-10

EMPRESA: META CONSTRUTORA LTDA

CNPJ/MF: 13.628.966/0001-10

Rua: R. Hélio Yoshiaki Ikiziri, 34 - 11º Andar -

Município: Sala 1.102 Edifício Evitência Est. 78.021-435

Esp. de: B. Royal Park - C. Est. 78.021-435

CBO nº: 35120500

Data admissão: 01 de Setembro de 2014

Registro nº: 4728-00

Remuneração especificada: QUATRO MIL E SETECENTOS E VINTE OTO REAIS

Ass. do empregador ou a rogo c/test. Joel Sanches Pereira

1º: Sócio Administrador 006.840.541-64 - 334.139 SSP/MS

Data saída: de de Data sa

Ass. do empregador ou a rogo c/test. 1º 2º

Com. Dispensa CD Nº

EM BRANCO



EM BRANCO



EM BRANCO



5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE

Titular: ELDER GOMES DUTRA (Rua Dom Agostinho, 110 - Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul CEP 79.002-180, Tel: (67) 3327-0107 / 3327-0108) e Contador: SCARLENE RODRIGUES DOS SANTOS

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação de notas é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.

escrev. ESCRIVENTE

Selo Digital: AFY02189-786-NOR - Consulta: www.tima.lva.br

Emolumentos R\$3,17 Funjacc R\$0,32 Funadep R\$0,19 Funde-PGE R\$0,13 Selo R\$ 1,50 Feedmp R\$0,32 ISS R\$0,16 = R\$3,78

VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

ISO 9001:2015



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março 2023

CREA-MS

Certidão de Acervo Operacional CAO
P2025/001465-8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Operacional da empresa META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS

RNP: 1306582687

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320230106970 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 13/09/2023 **Baixada em:** 12/11/2024

Forma de Registro: Inicial

Participação técnica: CORRESPONSABILIDADE

Empresa contratada: META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10

Contratante: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL

CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68

Rua: Avenida Desembargador José Nunes da Cunha

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: Parque dos Poderes

Cidade: Campo Grande

UF: MS

CEP: 79.031-310

Contrato: 123/2022

Celebrado em: 25/05/2022

Vinculado à ART:

Valor do contrato: R\$ 11.903.804,49

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: Rua Mauá

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: Pontinha do Cocho

Cidade: Camapuã

UF: MS

CEP: 79.420-000

Data de início: 20/06/2022

Conclusão efetiva: 15/12/2023

Coordenadas Geográficas:

Finalidade:

Código:

Proprietário: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL

CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68

Atividade Técnica: 1- <.Execução.><.Execução de obra.><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Cívicas.><.de sistemas de drenagem para obras civis.><.galeria.>, 4475.8500 metro; 2- <.Execução.><.Execução de obra.><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Cívicas.><.de sistemas de drenagem para obras civis.><.poço de visita para drenagem.>, 34.0000 unidade; 3- <.Execução.><.Execução de obra.><.Transportes.>< Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 27942.4500 metro quadrado;

Certidão de Acervo Operacional nº P2025/001465-8

Campo Grande, 15 de janeiro de 2025

ENG. AGRIM. VÂNIA ABREU DE MELLO
PRESIDENTE

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART. A CAO é válida em todo o território nacional. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (<https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ProcessoPublicoExterno>) A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. Esta Certidão comprova o registro da execução de obra/ serviço junto ao Crea através das ARTs referenciadas.

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, devendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.** O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000190573

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ CARLOS MORAES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS

RNP: 1306582687

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320230106970 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 13/09/2023 **Baixada em:** 12/11/2024

Forma de Registro: Inicial

Participação técnica: CORRESPONSABILIDADE

Empresa contratada: META CONSTRUTORA LTDA

Contratante: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL

CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68

Rua: Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, S/N

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: Parque dos Poderes

Cidade: Campo Grande - MS

UF: MS

CEP: 79.031-310

Contrato: 123/2022

Celebrado em: 25/05/2022

Vinculado à ART:

Valor do contrato: R\$ 11.903.804,49

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: Rua Mauá, s/n

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: Pontinha do Cocho

Cidade: Camapuã - MS

UF: MS

CEP: 79.420-000

Data de início: 20/06/2022

Conclusão efetiva: 15/12/2023

Coordenadas Geográficas:

Finalidade:

Código:

Proprietário: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL

CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68

Atividade Técnica: 1- <.Execução.><.Execução de obra.><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Cívicas.><.de sistemas de drenagem para obras cívicas.><.galeria.>, 4475.8500 metro; 2- <.Execução.><.Execução de obra.><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Cívicas.><.de sistemas de drenagem para obras cívicas.><.poço de visita para drenagem.>, 34.0000 unidade; 3- <.Execução.><.Execução de obra.><.Transportes.>< Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 27942.4500 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA EM PONTINHA DO COCHO CAMAPUÃ/MS CONF. CONTRATO Nº123/2022

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 17809 a 17818, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 190573/2024

12/11/2024 12:44:22

6b48ba30-9039-405a-ba20-25fb996c9f62

Data de Impressão: 26/11/2024 18:21:31

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br



CREA-MS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

Contrato: 123/2022

Processo do Requerimento: 79/006.661/2024

Processo: 57/001.047/2022

Empresa: META CONSTRUTORA LTDA

CNPJ / MF: 13.628.966/0001-10

CREA: 8525/D-MS

Endereço

Rua: Rua: Brilhante, nº 567 Frente , sala 01

Bairro: Vila: Carvalho

Cidade: CAMPO GRANDE - MS

Contratante

Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

Endereço(s) da Obra

Rua Independência, 93 - PONTINHA DO COCHO - Camapuã/MS

Responsável(eis) Técnico(s)

ENGENHEIRO CIVIL - LUIZ CARLOS MORAES - CREA 12855/MS

Objeto(s): EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE PONTINHA DO COCHO NO MUNICÍPIO DE CAMAPUÃ/MS

Execução: 99,98% executado (Medição Final com Saldo)

Valor Medido: R\$ 10.700.548,70 (dez milhões setecentos mil quinhentos e quarenta e oito reais e setenta centavos)

Prazo(s)

Período de
Execução: 20/06/2022 a 11/12/2023

Número de dias
Trabalhados: 540

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS EXECUTADOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

Item	Descrição	Qtd. Apurada
01.01	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (REF 74209/001)	8,000 (m²)

Esse documento foi assinado por RENATO DO AMARAL OLIVEIRA, PEDRO AUGUSTO DUARTE BRANDAO e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://sign.e-ms.ms.gov.br/validate/ZJZHB-XLZ5L-96H3U-WWNM4>

Av. Des. José Nunes da Cunha, 337 - Bloco XIV - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310

Fone: (67) 3318-5300 / (67) 3318-5301 - email: gabinete@seinfra.ms.gov.br





Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

01.02	Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas	12,000 (mês)
01.03	Locação de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, p/sanitário, c/5 bacias, 1 lavatório e 4 mictórios	10,000 (mês)
01.04	Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritório, sem divisórias internas e sem sanitário	12,000 (mês)
01.05	Sinalização de advertência de obra com placa (fundo laranja) sobre cavalete, conforme ABNT-NBR-7678	8,000 (un)
01.06	Cone de sinalização em PVC rígido com faixa refletiva, H = 70/76 cm	8,000 (un)

DRENAGEM

Item	Descrição	Qtd. Apurada
02.01	DRENAGEM TERRAPALNAGEM	
02.01.01	Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. Menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_02/2021	2.490,270 (m³)
02.01.02	Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5 m até 3,0 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), largura até 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_02/2021	3.412,760 (m³)
02.01.03	Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,50 m até 3,0 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (1,2 m3), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_02/2021	7.081,850 (m³)
02.01.04	Escavação mecanizada de vala com prof. De 3,0 m até 4,5 m(média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (1,2 m3), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_02/2021	6.292,980 (m³)
02.01.05	Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 3,0 m até 4,5 m(média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. Menor que 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_02/2021	1.096,890 (m³)
02.01.06	Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 4,5 m até 6,0 m(média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (1,2 m3), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_02/2021	2.699,320 (m³)
02.01.07	Escoramento de vala, tipo pontaleamento, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. Af_08/2020	5.555,800 (m²)
02.01.08	Escoramento de vala, tipo descontínuo, com profundidade de 1,5 m a 3,0 m, largura menor que 1,5 m. Af_08/2020	3.968,527 (m²)
02.01.09	Escoramento de vala, tipo pontaleamento, com profundidade de 3,0 a 4,5 m, largura menor que 1,5 m. Af_08/2020	980,190 (m²)
02.01.10	Escoramento de vala, tipo pontaleamento, com profundidade de 3,0 a 4,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. Af_08/2020	5.910,720 (m²)

Esse documento foi assinado por RENATO DO AMARAL OLIVEIRA, PEDRO AUGUSTO DUARTE BRANDAO e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://sign.e-ms.ms.gov.br/validate/ZJZHB-XLZ5L-96H3U-WWNM4>

Av. Des. José Nunes da Cunha, 337 - Bloco XIV - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310

Fone: (67) 3318-5300 / (67) 3318-5301 - email: gabinete@seinfra.ms.gov.br





Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

02.01.11	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020	3.386,760 (m³)
02.01.12	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). Af_07/2020	6.773,540 (m³.km)
02.01.13	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. Af_08/2020	257,280 (m³)
02.01.14	Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. Af_08/2020	332,070 (m³)
02.01.15	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	17.680,500 (m³.km)
02.01.16	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	95.474,700 (m³.km)
02.01.17	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 HP), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016	2.205,340 (m³)
02.01.18	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 HP), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. Af_04/2016	3.014,650 (m³)
02.01.19	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 HP), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. Af_04/2016	5.855,430 (m³)
02.01.20	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 HP), largura até 1,5 m, profundidade de 3,0 a 4,5 m com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. Af_04/2016	1.048,620 (m³)
02.01.21	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 HP), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 3,0 a 4,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. Af_04/2016	5.639,820 (m³)
02.01.22	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 HP), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 4,5 a 6,0 m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. Af_04/2016	2.536,620 (m³)
02.02	DRENAGEM DISPOSITIVOS ESTRUTURAIS	
02.02.01	Tubo de concreto simples para águas pluviais, classe ps1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 400 mm	1.582,930 (m)
02.02.02	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). af_12/2015	1.582,930 (m)

Esse documento foi assinado por RENATO DO AMARAL OLIVEIRA, PEDRO AUGUSTO DUARTE BRANDAO e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://sign.e-ms.ms.gov.br/validate/ZJZHB-XLZ5L-96H3U-VWWM4>

Av. Des. José Nunes da Cunha, 337 - Bloco XIV - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310

Fone: (67) 3318-5300 / (67) 3318-5301 - email: gabinete@seinfra.ms.gov.br





Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

02.02.03	Tubo de concreto simples para águas pluviais, classe ps1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 600 mm	1.088,710 (m)
02.02.04	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). af_12/2015	1.088,710 (m)
02.02.05	Tubo de concreto armado para águas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 800 mm	657,390 (m)
02.02.06	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). af_12/2015	657,390 (m)
02.02.07	Tubo de concreto armado para águas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 1000 mm	614,580 (m)
02.02.08	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). af_12/2015	614,580 (m)
02.02.09	Tubo de concreto armado para águas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 1200 mm	433,200 (m)
02.02.10	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1200 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). af_12/2015	433,200 (m)
02.02.11	Carga, manobra e descarga de tubos de concreto, dn 400 mm, em caminhão carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. Af_07/2020	284,930 (t)
02.02.12	Carga, manobra e descarga de tubos de concreto, dn 600 mm, em caminhão carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. Af_07/2020	377,350 (t)
02.02.13	Carga, manobra e descarga de tubos de concreto, dn 800 mm, em caminhão carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. Af_07/2020	350,380 (t)
02.02.14	Carga, manobra e descarga de tubos de concreto, dn 1000 mm, em caminhão carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. Af_07/2020	491,660 (t)
02.02.15	Carga, manobra e descarga de tubos de concreto, dn 1200 mm, em caminhão carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. Af_07/2020	490,800 (t)
02.02.16	Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020	59.853,900 (t.km)
02.02.17	Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	377.079,570 (t.km)
02.02.18	PV-1 - Poço-de-visita 2,32x2,32m, em alv. de tij. com. de 1 vez ass. e rev. intern. com arg. de cim. e areia 1:3, last. de brita 12cm, berço 18cm em conc. fck=15MPa, laje de 12cm em conc. armado fck=20MPa, incl. forro e piso de concreto armado aplicado.	36,000 (un)

Esse documento foi assinado por PEDRO AUGUSTO DUARTE BRANDAO e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://sign.e-ms.ms.gov.br/validate/ZJZHB-XLZ5L-96H3U-WWNNM4>

Av. Des. José Nunes da Cunha, 337 - Bloco XIV - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310

Fone: (67) 3318-5300 / (67) 3318-5301 - email: gabinete@seinfra.ms.gov.br





Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

02.02.19	Chaminé circular para poço de visita para drenagem, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, diâmetro interno = 0,6 m. Af_12/2020	55,330 (m)
02.02.20	Tampão fofo articulado, Classe B125 carga max 12,5 T, redondo tampa 600 mm, rede pluvial/esgoto	36,000 (un)
02.02.21	BLSC - Boca-de-lobo simples, em concreto simples fck 20 MPa, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor e grelha em FoFo tipo pesada, conforme projeto	18,000 (un)
02.02.22	BLDC - Boca-de-lobo dupla, em concreto simples fck 20 MPa, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor e grelhas em FoFo tipo pesada, conforme projeto	76,000 (un)
02.02.23	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	4.574,100 (m³.km)
02.02.24	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	24.700,140 (m³.km)
02.02.25	Dissipador de energia hidráulica em concreto armado Tipo-03 vazão entre 3 e 6m3/s	1,000 (un)
02.02.26	Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³ / 111hp), frota de 6 caminhões basculantes de 10 m³, dmt de 2 km e velocidade média 19km/h. Af_05/2020	200,000 (m³)
02.02.27	Pedra de mão ou pedra rachão para arrimo/fundação (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	160,000 (m³)
02.02.28	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	4.800,000 (m³.km)
02.02.29	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	25.920,000 (m³.km)

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Item	Descrição	Qtd. Apurada
03.01	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TERRAPLENAGEM	
03.01.01	Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a categoria com trator de esteiras (170hp/lâmina: 5,20m3). Af_07/2020	8.551,780 (m³)
03.01.02	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	22.234,620 (m³.km)
03.01.03	Espalhamento de material com trator de esteiras. Af_11/2019	11.117,330 (m³)
03.01.04	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. Af_11/2019	32.070,050 (m²)
03.01.05	Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a categoria com trator de esteiras (170hp/lâmina: 5,20m3). Af_07/2020	5.249,130 (m³)
03.01.06	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana	204.716,160 (m³.km)

Esse documento foi assinado por **ANDRÉ LUIZ BRANDÃO** (CPF: 012.345.678-9) e **MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES** (CPF: 987.654.321-0) em 28/10/2024. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://sign.e-ms.ms.gov.br/validate/ZJZHB-XLZ5L-96H3U-WWNNM4>





Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

03.01.07	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	1.105.467,264 (m³.km)
03.01.08	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solo estabilizado granulometricamente sem mistura de solos - exclusive solo, escavação, carga e transporte. Af_11/2019	5.249,130 (m³)
03.01.09	Pedra britada ou bica corrida, não classificada (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	6.823,870 (m³)
03.02	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - REVESTIMENTO	
03.02.01	Execução de imprimação com emulsão asfáltica a base d'água.	27.942,441 (m²)
03.02.02	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020	1.005,990 (t.km)
03.02.03	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	6.337,170 (t.km)
03.02.04	Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa C, com CAP 50/70 - aquisição posto usina	2.532,140 (t)
03.02.05	Aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), exclusive transporte e material. Ref. SINAPI 72965	2.532,140 (t)
03.02.06	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 10 m³ (unidade: t). Af_07/2020	2.532,140 (t)
03.02.07	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	75.964,200 (t.km)
03.02.08	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	478.574,460 (t.km)

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Item	Descrição	Qtd. Apurada
04.01	Meio-fio com sarjeta, concreto fck=15 MPa, seção 615 cm², moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal em uma demão	7.483,480 (m)
04.02	Tento (acabamento de limpa-rodas), concreto fck = 15 MPa, seção 330cm²	77,000 (m)
04.03	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	8.038,380 (m³.km)
04.04	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	43.407,252 (m³.km)

PASSEIO E ACESSIBILIDADES

Item	Descrição	Qtd. Apurada
05.01	Regularização manual e compactação mecânica de terreno	1.003,200 (m²)

Esse documento foi assinado por RENATO DO AMARAL OLIVEIRA, PEDRO AUGUSTO DUARTE BRANDAO e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://sign.e-ms.ms.gov.br/validate/ZJZHB-XLZ5L-96H3U-WWNM4>

Av. Des. José Nunes da Cunha, 337 - Bloco XIV - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310

Fone: (67) 3318-5300 / (67) 3318-5301 - email: gabinete@seinfra.ms.gov.br





Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

05.02	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020	100,300 (m³)
05.03	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). Af_07/2020	260,800 (m³.km)
05.04	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016	70,220 (m³)
05.05	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	1.500,030 (m³.km)
05.06	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	8.100,160 (m³.km)
05.07	Piso tátil direcional e de alerta com ladrilho hidráulico de 20x20x2,0 cm, em concreto simples fck = 35MPa (NBR 9050 e com o Decreto 5296), incluindo fornecimento e assentamento com argamassa ou cimento colante sobre coxim preparado no piso rústico	592,800 (m)
05.08	Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020	124,500 (t.km)
05.09	Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	784,160 (t.km)

SINALIZAÇÃO

Item	Descrição	Qtd. Apurada
06.01	Pintura de Faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5mm - padrão DNIT (prod equipe 163,23 m²/h) com microesferas de vidro, inclusive pre marcação(Refer. SICRO CÓD.5213403)	662,740 (m²)
06.02	Fornecimento e instalação de placa de sinalização vertical (até 0,36 m²), incluindo suporte de madeira pintado a cal e fixado em base de concreto não estrutural	101,000 (un)
06.03	Placa esmaltada para identificação de Rua, dimensões 45x20 cm (REF SINAPI 73916/002)	46,000 (un)
06.04	Confecção de suporte e travessa para placa de sinalização	23,000 (un)

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

Item	Descrição	Qtd. Apurada
07.01	Engenheiro Civil de obra júnior com encargos complementares	1.200,000 (h)
07.02	Encarregado geral com encargos complementares	1.600,000 (h)
07.03	Técnico de laboratório com encargos complementares	1.600,000 (h)
07.04	Auxiliar de laboratório com encargos complementares	1.600,000 (h)
07.05	Vigia noturno com encargos complementares	1.600,000 (h)
07.06	Topógrafo com encargos complementares	1.799,999 (h)

Esse documento foi assinado por RENATO DO AMARAL OLIVEIRA, PEDRO AUGUSTO DUARTE BRANDAO e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://sign.e-ms.ms.gov.br/validate/ZJZHB-XLZ5L-96H3U-WWNM4>

Av. Des. José Nunes da Cunha, 337 - Bloco XIV - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310

Fone: (67) 3318-5300 / (67) 3318-5301 - email: gabinete@seinfra.ms.gov.br





Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - TROCA DE SOLO

Item	Descrição	Qtd. Apurada
08.01	Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a categoria com trator de esteiras (170hp/lâmina: 5,20m3). Af_07/2020	11.686,710 (m³)
08.02	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). Af_07/2020	30.385,450 (m³.km)
08.03	Espalhamento de material com trator de esteiras. Af_11/2019	15.192,720 (m³)
08.04	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente arenoso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. Af_11/2019	11.686,710 (m³)
08.05	Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a categoria com trator de esteiras (170hp/lâmina: 5,20m3). Af_07/2020	15.192,720 (m³)
08.06	Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	15.192,720 (m³)
08.07	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). Af_07/2020	45.578,169 (m³.km)

Campo Grande - MS, 28 de outubro de 2024

Assinado eletronicamente por:
RENATO DO AMARAL OLIVEIRA
CPF: ***.687.611-**



RENATO DO AMARAL OLIVEIRA
ARQUITETO E URBANISTA - A90563-1-CAU/MS
(Fiscal)

Assinado eletronicamente por:
PEDRO AUGUSTO DUARTE BRANDAO
CPF: ***.132.241-**



PEDRO AUGUSTO DUARTE BRANDÃO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 14152 - MS
Diretor de Empreendimentos de Infraestrutura Urbana

Assinado eletronicamente por:
MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES
CPF: ***.159.821-**



MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES
Diretor Presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

(Assinaturas manuais em azul)

Esse documento foi assinado por RENATO DO AMARAL OLIVEIRA, PEDRO AUGUSTO DUARTE BRANDAO e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://sign.e-ms.ms.gov.br/validate/ZJZHB-XLZ5L-96H3U-WWNNM4>

Av. Des. José Nunes da Cunha, 337 - Bloco XIV - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310
Fone: (67) 3318-5300 / (67) 3318-5301 - email: gabinete@seinfra.ms.gov.br





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: ZJZHB-XLZ5L-96H3U-WWNM4

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ RENATO DO AMARAL OLIVEIRA (CPF ***.687.611-**) em 28/10/2024 11:04 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
10.27.6.208	Lat: -20,440678 Long: -54,558720 Precisão: 998 (metros)
Autenticação	ECM-PROC-ADM
Aplicação externa	
WZ26Ys7QttRIp+1HZNGg6q7OmkEVtLnUkhSuSHvZJ2M=	
SHA-256	

- ✓ PEDRO AUGUSTO DUARTE BRANDAO (CPF ***.132.241-**) em 28/10/2024 11:18 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
10.27.6.204	Não disponível
Autenticação	ECM-PROC-ADM
Aplicação externa	
xuw1twd//lc2hV8V2pA/AYwfOecF6UMCcVPtIFx2oMw=	
SHA-256	





✓ MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES (CPF ***.159.821-**) em 28/10/2024 N° D17818
11:55 - Assinado eletronicamente

Endereço IP 10.27.6.63	Geolocalização Lat: -20,446000 Long: -54,569000 Precisão: 7610 (metros)
Autenticação Aplicação externa	ECM-PROC-ADM
7W26F2fm3nMLqCmeP1LQO/FtjJXqfzgkN5eXvCCIdOI= SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://sign.e-ms.ms.gov.br/validate/ZJZHB-XLZ5L-96H3U-WWNM4>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://sign.e-ms.ms.gov.br/validate>

Handwritten signatures in blue ink.



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março 2023

CREA-MS

Certidão de Acervo Operacional CAO
P2025/001465-8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Operacional da empresa META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS

RNP: 1306582687

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320220009079 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 25/01/2022 **Baixada em:** 04/04/2023

Forma de Registro: Inicial

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ MS

CPF/CNPJ: 03.155.900/0001-04

Rua: AV. PRESIDENTE VARGAS

Nº: 425

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Caarapó

UF: MS

CEP: 79.940-000

Contrato: 081/2021

Celebrado em: 17/01/2022

Vinculado à ART:

Valor do contrato: R\$ 2.375.365,37

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RUA EUCLIDES SEREJO BAPTISTA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Caarapó

UF: MS

CEP: 79.940-000

Data de início: 24/01/2022

Conclusão efetiva: 24/03/2022

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Infra-estrutura

Código:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ MS

CPF/CNPJ: 03.155.900/0001-04

Atividade Técnica: 1- <.Execução.><.Execução de obra.><.Transportes.><.Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 836.3700 metro cúbico; 2- <.Execução.><.Execução de obra.><.Transportes.><.Sinalização.><.de sinalização.><.urbana.>, 2765.6000 metro quadrado;

Certidão de Acervo Operacional nº P2025/001465-8

Campo Grande, 15 de janeiro de 2025

ENG. AGRIM. VÂNIA ABREU DE MELLO
PRESIDENTE

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART. A CAO é válida em todo o território nacional. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (<https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ProcessoPublicoExterno>) A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. Esta Certidão comprova o registro da execução de obra/ serviço junto ao Crea através das ARTs referenciadas.

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, devendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.** O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000163739

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional LUIZ CARLOS MORAES referente à(s) Atividade(s) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS

RNP: 1306582687

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320220006079 Tipo de ART: OBRA SERVIÇO

Registrada em: 25/01/2022

Baixada em: 04/04/2023

Forma de Registro: Inicial

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: META CONSTRUTORA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ MS

CPF/CNPJ: 03.155.900/0001-04

Rua: AV. PRESIDENTE VARGAS, 425

Nº: 425

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Caarapó - MS

UF: MS

CEP: 79.940-000

Contrato: 081/2021

Celebrado em: 17/01/2022

Vinculado à ART:

Valor do contrato: R\$ 2.375.365,37

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RUA EUCLIDES SEREJO BAPTISTA, S/N

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Caarapó - MS

UF: MS

CEP: 79.940-000

Data de início: 24/01/2022

Conclusão efetiva: 24/03/2022

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Infra-estrutura

Código:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ MS

CPF/CNPJ: 03.155.900/0001-04

Atividade Técnica: 1- <Execução> <Execução de obra> <Transportes> <Infraestrutura Urbana> <de pavimentação> <asfáltica para vias urbanas>. 836.3700 metro cúbico; 2- <Execução> <Execução de obra> <Transportes> <Sinalização> <de sinalização> <urbana>. 2765.0000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DE TAPA BURACO E RECAPEAMENTO ASFALTICO E SINALIZAÇÃO URBANA NAS RUAS DE CAARAPÓ MS

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 33860 a 33865, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 163739/2023

04/04/2023 10:57:21

3f61389c-019e-4e8c-9f99-265b58309514

Data de Impressão: 11/04/2023 19:28:37

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.


A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Tavaira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67) 3368-1000 / 0600-368-1000 - creams@creams.org.br



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 18 de abril de 2023 14:20:08 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA META CONSTRUTORA LTDA - EPP, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº. 13.628.966/0001-10, CREA Nº. 8525, ATRAVÉS DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO LUIZ CARLOS MORAES, ENGENHEIRO CIVIL, CREA MS Nº. 12855, EXECUTOU satisfatoriamente dentro das normas legais a obra de RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA para PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ-MS, inscrita no CNPJ 03.155.900/0001-04, conforme os serviços descritos:

AVENIDA 7 DE SETEMBRO

ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00
1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MES	4,00
1.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS	MES	4,00
1.4	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MES	4,00
1.5	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UN	1,00
1.6	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - NOTURNA (REF SINAPI 74221/001 - DESC EM ABRIL DE 2020)	M	40,00
1.7	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA DE OBRA COM PLACA (FUNDO LARANJA) SOBRE CAVALETE, CONFORME ABNT-NBR-7678	UN	8,00
1.8	CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	UN	28,00
2.0	REMEMDO PROFUNDO		
2.1	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM EMPREGO DE RETRO-ESCAVADEIRA E SERRA DE DISCO, EXCLUSIVE BOTA-FORA DO MATERIAL	M³	553,40
2.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	525,73
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.035,90
2.4	COLCHÃO DE RACHÃO E/OU PEDRA-DE-MÃO, FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO. EXCLUSIVE TRANSPORTE DA PEDRA	M³	368,93
2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	14.388,27
2.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	14.390,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ.

Avenida Presidente Vargas, 425, Caarapó - Mato Grosso do Sul - Brasil | CEP 79940-000 | Tel. 67 3453-5500 |



2.7	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BICA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS. EXCLUSIVE TRANSPORTE.	M³	156,80
2.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.115,02
2.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.115,02
2.10	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	922,33
2.11	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	3.320,37
2.12	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	27,67
2.13	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	830,09
2.14	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	830,09
3.0	TAPA BURACO		
3.1	RECORTE MECÂNICO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO OU PISO DE CONCRETO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISO/ASFALTO	M	908,00
3.2	BOTA-FORA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, DMT ATÉ 10 KM, EXCLUSIVE ESPALHAMENTO	M³	62,82
3.3	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BICA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS. EXCLUSIVE TRANSPORTE.	M³	52,35
3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.570,50
3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	47.115,00
3.6	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	349,00
3.7	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	349,00
3.8	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	125,64
3.9	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	10,47
3.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	314,10
3.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	314,10
4.0	FRESAGEM		
4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.253,19
4.2	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	1.253,19
4.3	BOTA-FORA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, DMT ATÉ 10 KM, EXCLUSIVE ESPALHAMENTO	M³	62,66
5.0	RECAPEAMENTO CBUQ		
5.1	LIMPEZA SUPERFICIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM MINICARREGADEIRA ACOPLADA COM VASSOURA MECÂNICA	M2	14.764,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ.

Avenida Presidente Vargas, 425, Caarapó - Mato Grosso do Sul - Brasil | CEP 79940-000 | Tel. 67 3453-5500 |

5 OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE

Em 19/04/2021, Conforme art. 22 do Provimento n. 104/2019, por meio de desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Da qual dou fei escrévo. ES/REVENTE

Selo Digital: A1D01363-915-NOR - Consulte: www.tjms.br no pelo QR-Code

Impressões R\$ 1,17 Fundep R\$ 0,19 Fundo-PGE R\$ 0,13 Selo R\$ 0,24 Imp R\$ 0,32 ISS R\$ 0,16 = R\$ 3,74 Imposto S\$ R\$ 0,32

Assinado por: **Pamela Canhete da Silva**
Escrevente

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 18 de abril de 2023 14:20:08 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

5.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C AF_11/2019	M2	14.764,73
5.3	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	5.315,30
5.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	442,94
5.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	13.288,20
5.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	13.288,20
6.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		
6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	1.625,14
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
7.1	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	5.051,95
8.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
8.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00
8.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	720,00
8.3	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	720,00
8.4	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00
8.5	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00
8.6	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00
8.7	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00

AVENIDA EUCLIDES SEREJO BAPTISTA

ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00
1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MES	4,00
1.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS	MES	4,00
1.4	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MES	4,00
1.5	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UN	1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ.

Avenida Presidente Vargas, 425, Caarapó - Mato Grosso do Sul - Brasil | CEP 79940-000 | Tel. 67 3453-5500 |

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul
Rua dos Andradas, 1.181 - Centro, Campo Grande, MS, 79000-000
Fone: (67) 3102-1100 | E-mail: oficio5@tjms.jus.br

Em 19/04/2023, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD 4 de 05 (cinco) anos. Do que foi feito registro. ESCRIVENTE
Pelo Digital: AD001362 570-NOR - Consulta: www.tjms.jus.br ou pelo QR-Code

Características: 17 Funções: R\$ 0,19 Função: R\$ 0,11 Selo: R\$ 0,10 Total: R\$ 0,32
Características: 17 Funções: R\$ 0,14 Função: R\$ 0,11 Selo: R\$ 0,10 Total: R\$ 0,32

Pamela Canhete da Silva
Escrivente

CARTÓRIO DE NOTAS
ISO 9001:2015

VALIDO SOB TUDO SEM EMENDAS OU RASURAS

1.6	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - NOTURNA (REF SINAPI 74221/001 - DESC EM ABRIL DE 2020)	M	40,00
1.7	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA DE OBRA COM PLACA (FUNDO LARANJA) SOBRE CAVALETE, CONFORME ABNT-NBR-7678	UN	8,00
1.8	CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	UN	28,00
2.0 REMENDO PROFUNDO			
2.1	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM EMPREGO DE RETRO-ESCAVADEIRA E SERRA DE DISCO, EXCLUSIVE BOTA-FORA DO MATERIAL.	M³	472,47
2.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M³/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 01/2015	M3	448,85
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XK M	4.299,50
2.4	COLCHÃO DE RACHÃO E/OU PEDRA-DE-MÃO, FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO. EXCLUSIVE TRANSPORTE DA PEDRA	M³	314,98
2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XK M	12.284,29
2.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XK M	12.284,29
2.7	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BICA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS. EXCLUSIVE TRANSPORTE.	M³	133,87
2.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XK M	5.220,82
2.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XK M	5.220,82
2.10	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	787,45
2.11	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF 02/2016	TXKM	2.834,84
2.12	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	23,62
2.13	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XK M	708,71
2.14	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XK M	708,71
3.0 TAPA BURACO			
3.1	RECORTE MECÂNICO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO OU PISO DE CONCRETO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISO/ASFALTO	M	752,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ.

Avenida Presidente Vargas, 425, Caarapó - Mato Grosso do Sul - Brasil | CEP 79940-000 | Tel. 67 3453-5500 |

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabelião FLEBER GOMES OLIVEIRA | Rua D. João Antônio, nº 1.380, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul
CEP 79002-100, Telefone(s) (67) 3097-9104 e (67) 3047-0181 | e-mail: comarcao@cartorio.mt.ms.gov.br

Em 18/04/2021, Conforme art. 22 do Provimento nº 150/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela "CENAD A de 05 (cinco) anos" do que dou fei escrevi. **ESCREVENTE**
Selo Digital: A1D0161-116-NOR - Consulte: www.tjms.jus.br ou pelo QR-Code
Emolumento: R\$ 0,17 Escrivão R\$ 0,19 Escrivão-POE R\$ 0,13 Selo PS R\$ 0,30 Escrivão R\$ 0,12 Escrivão R\$ 0,14 R\$ 5-78 Função: 555 R\$ 0,32 (Redução dos Emolumentos do Cartório).

Pamela Canhete da Silva
Escrevente

VÁLIDO SOMENTE SEM ESCRITURAS OU RASURAS



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 18 de abril de 2023 14:20:08 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Avenida Presidente Vargas, 425, Caarapó - Mato Grosso do Sul - Brasil | CEP 79940-000 | Tel. 67 3453-5500 |



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 18 de abril de 2023 14:20:08 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	1.140,46
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
7.1	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	4.073,38
8.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
8.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00
8.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	720,00
8.3	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	720,00
8.4	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00
8.5	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00
8.6	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00
8.7	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00

Período de Execução da Obra e/ ou Serviço: 24/01/2021 a 24/03/2022.

ART Nº: 1320220009079

CONTRATO nº 081/2021

Pelo presente instrumento particular, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a Prefeitura Municipal de Caarapó atesta a contratada (parte acima referenciadas), os serviços descritos e previstos em contratação anteriormente firmada.

Caarapó – MS, 09 de março de 2023.

FABIO MARQUES
RIBEIRO:879413
17168

Assinado de forma digital
por FABIO MARQUES
RIBEIRO:87941317168
Dados: 2023.03.09
14:47:54-04'00'

FABIO MARQUES RIBEIRO

Engenheiro Civil

ART de fiscalização 1320210036773

ART de fiscalização 1320210036813

Fiscal da obra

CREA 15276/MS

ANDRÉ LUIS REZZI DE CARVALHO
Assinado de forma digital por ANDRÉ LUIS REZZI DE CARVALHO
Dados: 2023.03.09 14:47:54-04'00'

RESPONSÁVEL PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ.

Avenida Presidente Vargas, 425, Caarapó - Mato Grosso do Sul - Brasil | CEP 79940-000 | Tel.
67 3453-5500 |

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
RIBEIRO, ELDA GOMES DIETRA - Rua Dona Aquilina nº 111, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79000-000, Telefone: (67) 3057-3162 / 3163 / 3164 / 3165 / 3166 / 3167 / 3168 / 3169 / 3170 / 3171 / 3172 / 3173 / 3174 / 3175 / 3176 / 3177 / 3178 / 3179 / 3180 / 3181 / 3182 / 3183 / 3184 / 3185 / 3186 / 3187 / 3188 / 3189 / 3190 / 3191 / 3192 / 3193 / 3194 / 3195 / 3196 / 3197 / 3198 / 3199 / 3200 / 3201 / 3202 / 3203 / 3204 / 3205 / 3206 / 3207 / 3208 / 3209 / 3210 / 3211 / 3212 / 3213 / 3214 / 3215 / 3216 / 3217 / 3218 / 3219 / 3220 / 3221 / 3222 / 3223 / 3224 / 3225 / 3226 / 3227 / 3228 / 3229 / 3230 / 3231 / 3232 / 3233 / 3234 / 3235 / 3236 / 3237 / 3238 / 3239 / 3240 / 3241 / 3242 / 3243 / 3244 / 3245 / 3246 / 3247 / 3248 / 3249 / 3250 / 3251 / 3252 / 3253 / 3254 / 3255 / 3256 / 3257 / 3258 / 3259 / 3260 / 3261 / 3262 / 3263 / 3264 / 3265 / 3266 / 3267 / 3268 / 3269 / 3270 / 3271 / 3272 / 3273 / 3274 / 3275 / 3276 / 3277 / 3278 / 3279 / 3280 / 3281 / 3282 / 3283 / 3284 / 3285 / 3286 / 3287 / 3288 / 3289 / 3290 / 3291 / 3292 / 3293 / 3294 / 3295 / 3296 / 3297 / 3298 / 3299 / 3300 / 3301 / 3302 / 3303 / 3304 / 3305 / 3306 / 3307 / 3308 / 3309 / 3310 / 3311 / 3312 / 3313 / 3314 / 3315 / 3316 / 3317 / 3318 / 3319 / 3320 / 3321 / 3322 / 3323 / 3324 / 3325 / 3326 / 3327 / 3328 / 3329 / 3330 / 3331 / 3332 / 3333 / 3334 / 3335 / 3336 / 3337 / 3338 / 3339 / 3340 / 3341 / 3342 / 3343 / 3344 / 3345 / 3346 / 3347 / 3348 / 3349 / 3350 / 3351 / 3352 / 3353 / 3354 / 3355 / 3356 / 3357 / 3358 / 3359 / 3360 / 3361 / 3362 / 3363 / 3364 / 3365 / 3366 / 3367 / 3368 / 3369 / 3370 / 3371 / 3372 / 3373 / 3374 / 3375 / 3376 / 3377 / 3378 / 3379 / 3380 / 3381 / 3382 / 3383 / 3384 / 3385 / 3386 / 3387 / 3388 / 3389 / 3390 / 3391 / 3392 / 3393 / 3394 / 3395 / 3396 / 3397 / 3398 / 3399 / 3400 / 3401 / 3402 / 3403 / 3404 / 3405 / 3406 / 3407 / 3408 / 3409 / 3410 / 3411 / 3412 / 3413 / 3414 / 3415 / 3416 / 3417 / 3418 / 3419 / 3420 / 3421 / 3422 / 3423 / 3424 / 3425 / 3426 / 3427 / 3428 / 3429 / 3430 / 3431 / 3432 / 3433 / 3434 / 3435 / 3436 / 3437 / 3438 / 3439 / 3440 / 3441 / 3442 / 3443 / 3444 / 3445 / 3446 / 3447 / 3448 / 3449 / 3450 / 3451 / 3452 / 3453 / 3454 / 3455 / 3456 / 3457 / 3458 / 3459 / 3460 / 3461 / 3462 / 3463 / 3464 / 3465 / 3466 / 3467 / 3468 / 3469 / 3470 / 3471 / 3472 / 3473 / 3474 / 3475 / 3476 / 3477 / 3478 / 3479 / 3480 / 3481 / 3482 / 3483 / 3484 / 3485 / 3486 / 3487 / 3488 / 3489 / 3490 / 3491 / 3492 / 3493 / 3494 / 3495 / 3496 / 3497 / 3498 / 3499 / 3500 / 3501 / 3502 / 3503 / 3504 / 3505 / 3506 / 3507 / 3508 / 3509 / 3510 / 3511 / 3512 / 3513 / 3514 / 3515 / 3516 / 3517 / 3518 / 3519 / 3520 / 3521 / 3522 / 3523 / 3524 / 3525 / 3526 / 3527 / 3528 / 3529 / 3530 / 3531 / 3532 / 3533 / 3534 / 3535 / 3536 / 3537 / 3538 / 3539 / 3540 / 3541 / 3542 / 3543 / 3544 / 3545 / 3546 / 3547 / 3548 / 3549 / 3550 / 3551 / 3552 / 3553 / 3554 / 3555 / 3556 / 3557 / 3558 / 3559 / 3560 / 3561 / 3562 / 3563 / 3564 / 3565 / 3566 / 3567 / 3568 / 3569 / 3570 / 3571 / 3572 / 3573 / 3574 / 3575 / 3576 / 3577 / 3578 / 3579 / 3580 / 3581 / 3582 / 3583 / 3584 / 3585 / 3586 / 3587 / 3588 / 3589 / 3590 / 3591 / 3592 / 3593 / 3594 / 3595 / 3596 / 3597 / 3598 / 3599 / 3600 / 3601 / 3602 / 3603 / 3604 / 3605 / 3606 / 3607 / 3608 / 3609 / 3610 / 3611 / 3612 / 3613 / 3614 / 3615 / 3616 / 3617 / 3618 / 3619 / 3620 / 3621 / 3622 / 3623 / 3624 / 3625 / 3626 / 3627 / 3628 / 3629 / 3630 / 3631 / 3632 / 3633 / 3634 / 3635 / 3636 / 3637 / 3638 / 3639 / 3640 / 3641 / 3642 / 3643 / 3644 / 3645 / 3646 / 3647 / 3648 / 3649 / 3650 / 3651 / 3652 / 3653 / 3654 / 3655 / 3656 / 3657 / 3658 / 3659 / 3660 / 3661 / 3662 / 3663 / 3664 / 3665 / 3666 / 3667 / 3668 / 3669 / 3670 / 3671 / 3672 / 3673 / 3674 / 3675 / 3676 / 3677 / 3678 / 3679 / 3680 / 3681 / 3682 / 3683 / 3684 / 3685 / 3686 / 3687 / 3688 / 3689 / 3690 / 3691 / 3692 / 3693 / 3694 / 3695 / 3696 / 3697 / 3698 / 3699 / 3700 / 3701 / 3702 / 3703 / 3704 / 3705 / 3706 / 3707 / 3708 / 3709 / 3710 / 3711 / 3712 / 3713 / 3714 / 3715 / 3716 / 3717 / 3718 / 3719 / 3720 / 3721 / 3722 / 3723 / 3724 / 3725 / 3726 / 3727 / 3728 / 3729 / 3730 / 3731 / 3732 / 3733 / 3734 / 3735 / 3736 / 3737 / 3738 / 3739 / 3740 / 3741 / 3742 / 3743 / 3744 / 3745 / 3746 / 3747 / 3748 / 3749 / 3750 / 3751 / 3752 / 3753 / 3754 / 3755 / 3756 / 3757 / 3758 / 3759 / 3760 / 3761 / 3762 / 3763 / 3764 / 3765 / 3766 / 3767 / 3768 / 3769 / 3770 / 3771 / 3772 / 3773 / 3774 / 3775 / 3776 / 3777 / 3778 / 3779 / 3780 / 3781 / 3782 / 3783 / 3784 / 3785 / 3786 / 3787 / 3788 / 3789 / 3790 / 3791 / 3792 / 3793 / 3794 / 3795 / 3796 / 3797 / 3798 / 3799 / 3800 / 3801 / 3802 / 3803 / 3804 / 3805 / 3806 / 3807 / 3808 / 3809 / 3810 / 3811 / 3812 / 3813 / 3814 / 3815 / 3816 / 3817 / 3818 / 3819 / 3820 / 3821 / 3822 / 3823 / 3824 / 3825 / 3826 / 3827 / 3828 / 3829 / 3830 / 3831 / 3832 / 3833 / 3834 / 3835 / 3836 / 3837 / 3838 / 3839 / 3840 / 3841 / 3842 / 3843 / 3844 / 3845 / 3846 / 3847 / 3848 / 3849 / 3850 / 3851 / 3852 / 3853 / 3854 / 3855 / 3856 / 3857 / 3858 / 3859 / 3860 / 3861 / 3862 / 3863 / 3864 / 3865 / 3866 / 3867 / 3868 / 3869 / 3870 / 3871 / 3872 / 3873 / 3874 / 3875 / 3876 / 3877 / 3878 / 3879 / 3880 / 3881 / 3882 / 3883 / 3884 / 3885 / 3886 / 3887 / 3888 / 3889 / 3890 / 3891 / 3892 / 3893 / 3894 / 3895 / 3896 / 3897 / 3898 / 3899 / 3900 / 3901 / 3902 / 3903 / 3904 / 3905 / 3906 / 3907 / 3908 / 3909 / 3910 / 3911 / 3912 / 3913 / 3914 / 3915 / 3916 / 3917 / 3918 / 3919 / 3920 / 3921 / 3922 / 3923 / 3924 / 3925 / 3926 / 3927 / 3928 / 3929 / 3930 / 3931 / 3932 / 3933 / 3934 / 3935 / 3936 / 3937 / 3938 / 3939 / 3940 / 3941 / 3942 / 3943 / 3944 / 3945 / 3946 / 3947 / 3948 / 3949 / 3950 / 3951 / 3952 / 3953 / 3954 / 3955 / 3956 / 3957 / 3958 / 3959 / 3960 / 3961 / 3962 / 3963 / 3964 / 3965 / 3966 / 3967 / 3968 / 3969 / 3970 / 3971 / 3972 / 3973 / 3974 / 3975 / 3976 / 3977 / 3978 / 3979 / 3980 / 3981 / 3982 / 3983 / 3984 / 3985 / 3986 / 3987 / 3988 / 3989 / 3990 / 3991 / 3992 / 3993 / 3994 / 3995 / 3996 / 3997 / 3998 / 3999 / 4000 / 4001 / 4002 / 4003 / 4004 / 4005 / 4006 / 4007 / 4008 / 4009 / 4010 / 4011 / 4012 / 4013 / 4014 / 4015 / 4016 / 4017 / 4018 / 4019 / 4020 / 4021 / 4022 / 4023 / 4024 / 4025 / 4026 / 4027 / 4028 / 4029 / 4030 / 4031 / 4032 / 4033 / 4034 / 4035 / 4036 / 4037 / 4038 / 4039 / 4040 / 4041 / 4042 / 4043 / 4044 / 4045 / 4046 / 4047 / 4048 / 4049 / 4050 / 4051 / 4052 / 4053 / 4054 / 4055 / 4056 / 4057 / 4058 / 4059 / 4060 / 4061 / 4062 / 4063 / 4064 / 4065 / 4066 / 4067 / 4068 / 4069 / 4070 / 4071 / 4072 / 4073 / 4074 / 4075 / 4076 / 4077 / 4078 / 4079 / 4080 / 4081 / 4082 / 4083 / 4084 / 4085 / 4086 / 4087 / 4088 / 4089 / 4090 / 4091 / 4092 / 4093 / 4094 / 4095 / 4096 / 4097 / 4098 / 4099 / 4100 / 4101 / 4102 / 4103 / 4104 / 4105 / 4106 / 4107 / 4108 / 4109 / 4110 / 4111 / 4112 / 4113 / 4114 / 4115 / 4116 / 4117 / 4118 / 4119 / 4120 / 4121 / 4122 / 4123 / 4124 / 4125 / 4126 / 4127 / 4128 / 4129 / 4130 / 4131 / 4132 / 4133 / 4134 / 4135 / 4136 / 4137 / 4138 / 4139 / 4140 / 4141 / 4142 / 4143 / 4144 / 4145 / 4146 / 4147 / 4148 / 4149 / 4150 / 4151 / 4152 / 4153 / 4154 / 4155 / 4156 / 4157 / 4158 / 4159 / 4160 / 4161 / 4162 / 4163 / 4164 / 4165 / 4166 / 4167 / 4168 / 4169 / 4170 / 4171 / 4172 / 4173 / 4174 / 4175 / 4176 / 4177 / 4178 / 4179 / 4180 / 4181 / 4182 / 4183 / 4184 / 4185 / 4186 / 4187 / 4188 / 4189 / 4190 / 4191 / 4192 / 4193 / 4194 / 4195 / 4196 / 4197 / 4198 / 4199 / 4200 / 4201 / 4202 / 4203 / 4204 / 4205 / 4206 / 4207 / 4208 / 4209 / 4210 / 4211 / 4212 / 4213 / 4214 / 4215 / 4216 / 4217 / 4218 / 4219 / 4220 / 4221 / 4222 / 4223 / 4224 / 4225 / 4226 / 4227 / 4228 / 4229 / 4230 / 4231 / 4232 / 4233 / 4234 / 4235 / 4236 / 4237 / 4238 / 4239 / 4240 / 4241 / 4242 / 4243 / 4244 / 4245 / 4246 / 4247 / 4248 / 4249 / 4250 / 4251 / 4252 / 4253 / 4254 / 4255 / 4256 / 4257 / 4258 / 4259 / 4260 / 4261 / 4262 / 4263 / 4264 / 4265 / 4266 / 4267 / 4268 / 4269 / 4270 / 4271 / 4272 / 4273 / 4274 / 4275 / 4276 / 4277 / 4278 / 4279 / 4280 / 4281 / 4282 / 4283 / 4284 / 4285 / 4286 / 4287 / 4288 / 4289 / 4290 / 4291 / 4292 / 4293 / 4294 / 4295 / 4296 / 4297 / 4298 / 4299 / 4300 / 4301 / 4302 / 4303 / 4304 / 4305 / 4306 / 4307 / 4308 / 4309 / 4310 / 4311 / 4312 / 4313 / 4314 / 4315 / 4316 / 4317 / 4318 / 4319 / 4320 / 4321 / 4322 / 4323 / 4324 / 4325 / 4326 / 4327 / 4328 / 4329 / 4330 / 4331 / 4332 / 4333 / 4334 / 4335 / 4336 / 4337 / 4338 / 4339 / 4340 / 4341 / 4342 / 4343 / 4344 / 4345 / 4346 / 4347 / 4348 / 4349 / 4350 / 4351 / 4352 / 4353 / 4354 / 4355 / 4356 / 4357 / 4358 / 4359 / 4360 / 4361 / 4362 / 4363 / 4364 / 4365 / 4366 / 4367 / 4368 / 4369 / 4370 / 4371 / 4372 / 4373 / 4374 / 4375 / 4376 / 4377 / 4378 / 4379 / 4380 / 4381 / 4382 / 4383 / 4384 / 4385 / 4386 / 4387 / 4388 / 4389 / 4390 / 4391 / 4392 / 4393 / 4394 / 4395 / 4396 / 4397 / 4398 / 4399 / 4400 / 4401 / 4402 / 4403 / 4404 / 4405 / 4406 / 4407 / 4408 / 4409 / 4410 / 4411 / 4412 / 4413 / 4414 / 4415 / 4416 / 4417 / 4418 / 4419 / 4420 / 4421 / 4422 / 4423 / 4424 / 4425 / 4426 / 4427 / 4428 / 4429 / 4430 / 4431 / 4432 / 4433 / 4434 / 4435 / 4436 / 4437 / 4438 / 4439 / 4440 / 4441 / 4442 / 4443 / 4444 / 4445 / 4446 / 4447 / 4448 / 4449 / 4450 / 4451 / 4452 / 4453 / 4454 / 4455 / 4456 / 4457 / 4458 / 4459 / 4460 / 4461 / 4462 / 4463 / 4464 / 4465 / 4466 / 4467 / 4468 / 4469 / 4470 / 4471 / 4472 / 4473 / 4474 / 4475 / 4476 / 4477 / 4478 / 4479 / 4480 / 4481 / 4482 / 4483 / 4484 / 4485 / 4486 / 4487 / 4488 / 4489 / 4490 / 4491 / 4492 / 4493 / 4494 / 4495 / 4496 / 4497 / 4498 / 4499 / 4500 / 4501 / 4502 / 4503 / 4504 / 4505 / 4506 / 4507 / 4508 / 4509 / 4510 / 4511 / 4512 / 4513 / 4514 / 4515 / 4516 / 4517 / 4518 / 4519 / 4520 / 4521 / 4522 / 4523 / 4524 / 4525 / 4526 / 4527 / 4528 / 4529 / 4530 / 4531 / 4532 / 4533 / 4534 / 4535 / 4536 / 4537 / 4538 / 4539 / 4540 / 4541 / 4542 / 4543 / 4544 / 4545 / 4546 / 4547 / 4548 / 4549 / 4550 / 4551 / 4552 / 4553 / 4554 / 4555 / 4556 / 4557 / 4558 / 4559 / 4560 / 4561 / 4562 / 4563 / 4564 / 4565 / 4566 / 4567 / 4568 / 4569 / 4570 / 4571 / 4572 / 4573 / 4574 / 4575 / 4576 / 4577 / 4578 / 4579 / 4580 / 4581 / 4582 / 4583 / 4584 / 4585 / 4586 / 4587 / 4588 / 4589 / 4590 / 4591 / 4592 / 4593 / 4594 / 4595 / 4596 / 4597 / 4598 / 4599 / 4600 / 4601 / 4602 / 4603 / 4604 / 4605 / 4606 / 4607 / 4608 / 4609 / 4610 / 4611 / 4612 / 4613 / 4614 / 4615 / 4616 / 4617 / 4618 / 4619 / 4620 / 4621 / 4622 / 4623 / 4624 / 4625 / 4626 / 4627 / 4628 / 4629 / 4630 / 4631 / 4632 / 4633 / 4634 / 4635 / 4636 / 4637 / 4638 / 4639 / 4640 / 4641 / 4642 / 4643 / 4644 / 4645 / 4646 / 4647 / 4648 / 4649 / 4650 / 4651 / 4652 / 4653 / 4654 / 4655 / 4656 / 4657 / 4658 / 4659 / 4660 / 4661 / 4662 / 4663 / 4664 / 4665 / 4666 / 4667 / 4668 / 4669 / 4670 / 4671 / 4672 / 4673 / 4674 / 4675 / 4676 / 4677 / 4678 / 4679 / 4680 / 4681 / 4682 / 4683 / 4684 / 4685 / 4686 / 4687 / 4688 / 4689 / 4690 / 4691 / 4692 / 4693 / 4694 / 4695 / 4696 / 4697 / 4698 / 4699 / 4700 / 4701 / 4702 / 4703 / 4704 / 4705 / 4706 / 4707 / 4708 / 4709 / 4710 / 4711 / 4712 / 4713 / 4714 / 4715 / 4716 / 4717 / 4718 / 4719 / 4720 / 4721 / 4722 / 4723 / 4724 / 4725 / 4726 / 4727 / 4728 / 4729 / 4730 / 4731 / 4732 / 4733 / 4734 / 4735 / 4736 / 4737 / 4738 / 4739 / 4740 / 4741 / 4742 / 4743 / 4744 / 4745 / 4746 / 4747 / 4748 / 4749 / 4750 / 4751 / 4752 / 4753 / 4754 / 4755 / 4756 / 4757 / 4758 / 4759 / 4760 / 4761 / 4762 / 4763 / 4764 / 4765 / 4766 / 4767 / 4768 / 4769 / 4770 / 4771 / 4772 / 4773 / 4774 / 4775 / 4776 / 4777 / 4778 / 4779 / 4780 / 4781 / 4782 / 4783 / 4784 / 4785 / 4786 / 4787 / 4788 / 4789 / 4790 / 4791 / 4792 / 4793 / 4794 / 4795 / 4796 / 4797 / 4798 / 4799 / 4800 / 4801 / 4802 / 4803 / 4804 / 4805 / 4806 / 4807 / 4808 / 4809 / 4810 / 4811 / 4812 / 4813 / 4814 / 4815 / 4816 / 4817 / 4818 / 4819 / 4820 / 4821 / 4822 / 4823 / 4824 / 4825 / 4826 / 4827 / 4828 / 4829 / 4830 / 4831 / 4832 / 4833 / 4834 / 4835 / 4836 / 4837 / 4838 / 4839 / 4840 / 4841 / 4842 / 4843 / 4844 / 4845 / 4846 / 4847 / 4848 / 4849 / 4850 / 4851 / 4852 / 4853 / 4854 / 4855 / 4856 / 4857 / 4858 / 4859 / 4860 / 4861 / 4862 / 4863 / 4864 / 4865 / 4866 / 4867 / 4868 / 4869 / 4870 / 4871 / 4872 / 4873 / 4874 / 4875 / 4876 / 4877 / 4878 / 4879 / 4880 / 4881 / 4882 / 4883 / 4884 / 4885 / 4886 / 4887 / 4888 / 4889 / 4890 / 4891 / 4892 / 4893 / 4894 / 4895 / 4896 / 4897 / 4898 / 4899 / 4900 / 4901 / 4902 / 4903 / 4904 / 4905 / 4906 / 4907 / 4908 / 4909 / 4910 / 4911 / 4912 / 4913 / 491



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março 2023

CREA-MS

Certidão de Acervo Operacional CAO
P2025/001465-8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Operacional da empresa META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS

RNP: 1306582687

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320230031726 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 09/03/2023 **Baixada em:** 04/04/2023

Forma de Registro: Substituição

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA

CPF/CNPJ: 03.452.315/0001-68

Rua: RUA PRAÇA AGENOR CARRILHO

Nº: 222

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Miranda

UF: MS

CEP: 79.380-000

Contrato: 083/2022

Celebrado em: 14/03/2022

Vinculado à ART:

Valor do contrato: R\$ 2.199.857,92

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RUA DOS ALBUQUERQUES

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: NOVA MIRANDA

Cidade: Miranda

UF: MS

CEP: 79.380-000

Data de início: 31/03/2022

Conclusão efetiva: 31/12/2022

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Infra-estrutura

Código:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA

CPF/CNPJ: 03.452.315/0001-68

Atividade Técnica: 1- <.Execução.><.Execução de obra.><.Transportes.>< Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 1302.0600 metro cúbico; 2- <.Execução.><.Execução de obra.><.Transportes.>< Sinalização.><.de sinalização.><.urbana.>, 1624.1300 metro quadrado; 3- <.Execução.><.Execução de obra.><.Transportes.>< Sinalização.><.de sinalização.><.urbana.>, 106.0000 unidade; 4- <.Execução.><.Execução de obra.><.Construção Civil.>< Edificações.><.de acessibilidade de edificação.><.para fins diversos.>, 50.0000 unidade; 5- <.Execução.><.Execução de obra.><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Cívicas.><.de sistemas de drenagem para obras cívicas.><.meio-fio.>, 126.4000 metro;

Certidão de Acervo Operacional nº P2025/001465-8

Campo Grande, 15 de janeiro de 2025

ENG. AGRIM. VÂNIA ABREU DE MELLO
PRESIDENTE

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART. A CAO é válida em todo o território nacional. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (<https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ProcessoPublicoExterno>) A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. Esta Certidão comprova o registro da execução de obra/ serviço junto ao Crea através das ARTs referenciadas.

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, devendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.** O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br



Num. 852153 Pág. 6 de 25



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000163740

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional LUIZ CARLOS MORAES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS

RNP: 1306582687

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1302030031726	Tipo de ART: OBRA SERVIÇO	Registrada em: 09/03/2023	Baixada em: 04/04/2023
Forma de Registro: Substituição	Participação técnica: EQUIPE		
Empresa contratada: META CONSTRUTORA			
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA		CPF/CNPJ: 03.452.315/0001-68	
Rua: RUA PRAÇA AGENOR CARRILHO, 222		Nº: 222	
Complemento:	Bairro: CENTRO		
Cidade: Miranda - MS	UF: MS	CEP: 79.380-000	
Contrato: 083/2022	Celebrado em: 14/03/2022	Vinculado à ART:	
Valor do contrato: R\$ 2.199.857,92	Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO		
Ação Institucional:			
Endereço da obra/serviço: Rua: RUA DOS ALBUQUERQUES, S/N		Nº: S/N	
Complemento:	Bairro: NOVA MIRANDA		
Cidade: Miranda - MS	UF: MS	CEP: 79.380-000	
Data de início: 31/03/2022	Conclusão efetiva: 31/12/2022	Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: Infra-estrutura	Código:		
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA	CPF/CNPJ: 03.452.315/0001-68		
Atividade Técnica: 1- <Execução> <Execução de obra> <Transportes> <Infraestrutura Urbana> <de pavimentação> <asfáltica para vias urbanas>, 1302,0800 metro cúbico; 2- <Execução> <Execução de obra> <Transportes> <Sinalização> <de sinalização> <urbana>, 1624,1300 metro quadrado; 3- <Execução> <Execução de obra> <Transportes> <Sinalização> <de sinalização> <urbana>, 106,0000 unidade; 4- <Execução> <Execução de obra> <Construção Civil> <Edificações> <de acessibilidade de edificação> <para fins diversos>, 50,0000 unidade; 5- <Execução> <Execução de obra> <Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos> <Sistemas de Drenagem para Obras Cívicas> <de sistemas de drenagem para obras cívicas> <meio-fio>, 126,4000 metro;			
Observações			
EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MIRANDA-MS			

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 33898 a 33901, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 163740/2023

04/04/2023 10:57:43

b05dbb3e-e98e-4f39-8093-83790d0c5806

Data de Impressão: 13/04/2023 14:45:22

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT a qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br



CREA-MS

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul - TJMS
Rua da Constituição, 100 - Centro, Campo Grande, MS - 79000-000
Fone: (67) 3368-1000 / 0800-368-1000 - www.tjms.jus.br

Em 18/04/2023, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procede-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé e escrevo. ESCRIVENTE

Celo Digital: AID01318-189-NOR - Consulte: www.tjms.jus.br ou pelo QR-Code

Emolumento: R\$ 3,17 Fundep R\$ 0,19 Fundo-POE R\$ 0,13 Celo R\$ 0,50 Fundo R\$ 0,32 R\$ 0,16 = R\$ 5,79 Função 544 R\$ 0,32 (Modulo dos emolumentos do Cartório)

Pamela Canhete da Silva
Escritora

CARTÓRIO DE NOTAS
19001-2015

ISO 9001:2015

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS



MUNICÍPIO DE
MIRANDA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA META CONSTRUTURA LTDA - EPP, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº. 13.628.966/0001-10, CREA Nº. 8525, ATRAVÉS DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO LUIZ CARLOS MORAES, ENGENHEIRO CIVIL, CREA MS Nº. 12855, EXECUTOU satisfatoriamente dentro das normas legais a obra de RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS para PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA-MS, inscrita no CNPJ 03.452.315/0001-68, conforme os serviços descritos:


ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	Sinalização de advertência de obra com placa (fundo laranja) sobre cavalete, conforme ABNT-NBR-7678	UN	11,00
1.1.2	SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA - BASE NA COMP SINAPI 74221/001 DE 01-2020 - RECRIADA	M	208,00
2.	TERRAPLENAGEM		
2.1	TERRAPLENAGEM		
2.1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	5.937,73
2.1.2	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C - BASE NA COMP SINAPI 72942 DE 01-2020 - RECRIADA	M2	5.937,73
2.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	89,07
2.1.4	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	34.187,62
2.1.5	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C - BASE NA COMP SINAPI 72942 DE 01-2020 - RECRIADA	M2	34.187,62
2.1.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.029,35
2.1.7	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	83,88
2.1.8	Bota-fora, carga, transporte e descarga, DMT até 30 km, exclusive espalhamento	M3XKM	209,70
2.1.9	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. - BASE NA COMP SINAPI 102101 DE 01-2020 - RECRIADA	M3	109,04
2.1.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.226,75



PREFEITURA DE
MIRANDA

Transparência, Responsabilidade e Trabalho

Praca Agenor Corrêa, 222, Centro, CEP: 79380-000 / Miranda - MS
Fone: (67) 3242-1508/3242-1007/3242-1767
CNPJ: 03.452.315/0001-68 www.miranda.ms.gov.br
@prefeitura.miranda



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 18 de abril de 2023 14:20:08 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



MUNICÍPIO DE
MIRANDA



2.1.11	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	6.121,47
2.1.12	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	62,91
2.1.13	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 - BASE NA COMP SINAPI 96401 DE 01-2020 - RECRIADA	M²	419,40
2.1.14	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	183,64
2.1.15	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	19.158,07
2.1.16	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	28.398,28
2.1.17	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	71.114,33
2.1.18	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	485.224,55
2.1.19	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	62,10
2.1.20	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	370,52
2.1.21	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	477,51
2.1.22	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.849,17
3.	REVESTIMENTO PRIMÁRIO		
3.1	REVESTIMENTO PRIMÁRIO		
3.1.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO FCK=15MPa, MOLDADA IN LOCO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA - BASE NA 94267	M	126,40
3.1.2	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	9103,30
3.1.3	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EXISTENTE E EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE INSUMOS E BOTA-FORA	UN	110,00
3.1.4	EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CALÇADA INEXISTENTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE INSUMOS E BOTA-FORA	UN	50,00



PREFEITURA DE
MIRANDA

Transparência, Responsabilidade e Trabalho

Praça Agamenor Corrêa, 222, Centro - CEP: 79380-000 / Miranda - MS
Fone: (67) 3242-1508/3242-1007/3242-1767
CNPJ: 03452-315/0001-68 www.miranda.ms.gov.br
@prefeituramiranda @prefeitura.miranda

5 OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GR

Tábilio ELDER COMES DUTRA - Rua Dona Angélica nº 1.180, Centro, Campo Grande, MS, CEP: 79000-000. Tel: (67) 3047-9100 / (67) 3047-9101, e-mail: ccomdes@camposg.ms.gov.br

Em 18/04/2023, Conforme art. 22 do Provimento nº 100/CNJ, procede-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CREDAD é de 05 (cinco) anos do que for o prazo. **ESCREVENTE**

Feito Digital AID00321-069-NOR - Consulte: www.tjms.jus.br ou pelo QR Code

Valor: R\$ 17,17 Fundep R\$ 0,19 Fundo-PQE R\$ 0,11 Pelo R\$ 1,50 Fundep R\$ 0,12 PQR R\$ 0,16 = P\$ 5,78 Fundep 5% R\$ 0,32 (dedução dos empenhos do Cartório)

Pamela Canhoto da Silva
Escrivente

CARTÓRIO

VÁLIDO SOMENTE EM PARELHAS OU RASURAS



[Handwritten signature]

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 18 de abril de 2023 14:20:08 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



MUNICÍPIO DE
MIRANDA



3.1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	69,30
3.1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	13417,80
3.1.7	TENTO (ACABAMENTO DE LIMPA-RODAS), CONCRETO FCK = 15 MPA, SEÇÃO 330CM ² , MOLDADO NO LOCAL, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M	59,00
3.1.8	Remoção e reassentamento de tampão em FoFo para PV, com reaproveitamento, incluindo recorte, demolição, alvenaria e cinta de concreto	UN	24,00
3.1.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	61,56
3.1.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	63,82
4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA PERMANENTE			
4.1. SINALIZAÇÃO VIÁRIA PERMANENTE			
4.1.1	PINTURA MECANIZADA DE SETAS E ZEBRADOS NO PAVIMENTO APLICADA POR EXTRUSÃO, DURABILIDADE 5 ANOS - PADRÃO DNIT, COM MASSA TERMOPLÁSTICA PARA EXTRUSÃO, COM APLICAÇÃO DE MICRO ESFERAS DE VIDRO PREMIX E DROP-ON, INCLUSIVE PRÉ-MARCAÇÃO - BASE NA SICRO 5213409	M ²	100,80
4.1.2	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	165,65
4.1.3	PINTURA MECANIZADA DE SETAS E ZEBRADOS NO PAVIMENTO APLICADA POR EXTRUSÃO, DURABILIDADE 5 ANOS - PADRÃO DNIT, COM MASSA TERMOPLÁSTICA PARA EXTRUSÃO, COM APLICAÇÃO DE MICRO ESFERAS DE VIDRO PREMIX E DROP-ON, INCLUSIVE PRÉ-MARCAÇÃO - BASE NA SICRO 5213409	M ²	58,40
4.1.4	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	1.299,28
4.1.5	Fornecimento e instalação de placa de sinalização vertical (até 0,36m ²), incluído poste (suporte) de madeira de lei aparelhada 75 x 75 x 3200mm pintado à cal em duas demãos e lixado em base de concreto não estrutural	M ²	28,64
4.1.6	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	106,00
4.1.7	Poste simples de madeira de lei aparelhada 75 x 75 x 3200mm para suporte de placa de sinalização e de identificação de rua, pintado com esmalte sintético e fixado em base de concreto não estrutural	UN	53,00
5. ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
5.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL			



PREFEITURA DE
MIRANDA

Transparência na Responsabilização - Transparência

Prça. Agostol. Carilho, 222, Centro, CEP: 79280-000 / Miranda - MS
Fone: (67) 3242-1508/3242-1007/3242-1167
CNPJ: 04.452.315/0001-68 www.miranda.ms.gov.br
@prefeitura.miranda

5. OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE

Em 19/04/2023, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, promulgado a desmaterialização do presente documento. A validade desta materialização pela "ENAD" é de 05 (cinco) anos, do que dou fé estarei - ESCRIVENTE

Rele Digital: AID01320704-NOR - Consulte: www.tjms.jus.br ou pelo QR-Code

Em 19/04/2023, R\$ 3,17 Escrivente R\$ 0,19 Pínde-POE R\$ 0,13 R\$ 0,32 Pínde-POE R\$ 0,32 ISS R\$ 0,16 R\$ 5,78 Pínde-POE R\$ 0,32 (Só o valor dos emolumentos do Cartório)

Pamela Canhete da Silva
Escrivente

CARTÓRIO DE NOTAS
ISO 9001:2015

VÁLIDO SOMENTE PARA EMENDAS OU RASURAS

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 18 de abril de 2023 14:20:08 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



5.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1,00
-------	-----------------------------	----	------

Período de Execução da Obra e/ ou Serviço: 31/03/2022 a 16/03/2023.

ART Nº: 1320230031726

CONTRATO nº 083/2022

Pelo presente Instrumento particular, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a Prefeitura Municipal de Miranda atesta a contratada (parte acima referenciadas), os serviços descritos e previstos em contratação anteriormente firmada.

Miranda - MS, 16 de março de 2023.

FABIO MARQUES
RIBEIRO:879413171
68

Assinado de forma digital por
FABIO MARQUES
RIBEIRO:87941317168
Dados: 2023.03.16 16:10:21
-04'00'

FABIO MARQUES RIBEIRO
Engenheiro Civil
ART de fiscalização 1320220062781
Fiscal da obra
CREA 15276/MS

FABIO SANTOS
FLORENCA:000
96536195

Assinado de forma digital
por FABIO SANTOS
FLORENCA:00096536195
Dados: 2023.03.17
14:09:19 -04'00'

RESPONSÁVEL PREFEITURA



PREFEITURA DE
MIRANDA

Transparência, Responsabilidade e Trabalho

Prça Agamenor Carneiro, 222, Centro, CEP: 79300-000 / Miranda - MS.
Fone: (67) 3242-1548/3242-1007/3242-1767
CNPJ: 03452.815/0001-68 - www.miranda.ms.gov.br
@prefeituramiranda @prefeitura.miranda



[Handwritten signatures and marks]

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 18 de abril de 2023 14:20:08 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas, Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março 2023

CREA-MS

Certidão de Acervo Operacional CAO
P2025/001465-8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Operacional da empresa META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS

RNP: 1306582687

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320200077706 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 03/09/2020 **Baixada em:** 05/05/2021

Forma de Registro: Substituição

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10

Contratante: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL

CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68

Rua: Avenida Desembargador José Nunes da Cunha

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: Parque dos Poderes

Cidade: Campo Grande

UF: MS

CEP: 79.031-310

Contrato: 135/2020

Celebrado em: 13/08/2020

Vinculado à ART:

Valor do contrato: R\$ 1.571.998,24

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RUA JUSCELINO F.DE CARVALHO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Alcinópolis

UF: MS

CEP: 79.530-000

Data de início: 04/09/2020

Conclusão efetiva: 03/03/2021

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro - EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA, RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS-MS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 57/100710/2020

Código:

Proprietário: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL

CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra .><.Transportes.>< Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 828.0900 METROS CÚBICOS;

Certidão de Acervo Operacional nº P2025/001465-8

Campo Grande, 15 de janeiro de 2025

ENG. AGRIM. VÂNIA ABREU DE MELLO
PRESIDENTE

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART. A CAO é válida em todo o território nacional. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (<https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ProcessoPublicoExterno>) A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. Esta Certidão comprova o registro da execução de obra/ serviço junto ao Crea através das ARTs referenciadas.

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, devendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.** O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo?codigoVerificador=eCzswxBXlUqYqYFVqVIGKQ>



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000121017

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MS

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional LUIZ CARLOS MORAES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12655 MS

RNP: 1306582687

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320200077706 Tipo de ART: OBRA SERVIÇO Registrada em: 03/09/2020 Baixada em: 05/05/2021

Forma de Registro: Substituição

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: META CONSTRUTORA

Contratante: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL

CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68

Rua: Avenida Desembargador José Nunes da Cunha

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: Parque dos Poderes

Cidade: Campo Grande

UF: MS

CEP: 79.031-310

Contrato: 135/2020

Celebrado em: 13/08/2020

Vinculado à ART:

Valor do contrato: 1.571.998,24

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RUA JUSCELINO F. DE CARVALHO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Alcinoópolis

UF: MS

CEP: 79.530-000

Data de início: 04/09/2020

Conclusão efetiva: 03/03/2021

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA, RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ALCINOÓPOLIS-MS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 67/100710/2020

Código:

Proprietário: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL

CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68

Atividade Técnica: 1- <Execução de obra.><Transportes.><Infraestrutura Urbana.><de pavimentação.><asfáltica para vias urbanas.>, 828.0900 METROS CÚBICOS;

Observações

EXECUÇÃO DE RESTAURAÇÃO NO PAVIMENTO ASFÁLTICO DE VARIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ALCINOÓPOLIS- MS

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 19277 a 19279, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 121017/2021

05/05/2021 10:52:40

21756c94-97ad-47c0-a469-aa127f739a31

Data de Impressão: 07/05/2021 13:52:46

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos, qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 272, Monte Castelo, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel. (67) 3368-1000 - creams@creams.org.br





Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL



Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT

CREA - MS

A 019.277

ATESTADO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

Contrato: 135/2020

Processo do Requerimento: 57/002.440/2021

Processo: 57/100.710/2020

Empresa: META CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ / MF: 13.628.966/0001-10

CREA: 8525/D-MS

Endereço

Rua: Rua: Brilhante, nº 567 Frente, sala 01

Bairro: Vila: Carvalho

Cidade: CAMPO GRANDE - MS

Responsável(ais) Técnico(s)

ENGENHEIRO CIVIL - LUIZ CARLOS MORAES - CREA 12855 - MS

Objeto(s): EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS - MS

Execução: 99,74% executado (Medição Final com Saldo)

Valor Medido: R\$ 1.567.989,00 (um milhão quinhentos e sessenta e sete mil novecentos e oitenta e nove reais)

Prazo(s)

Período de

Execução: 04/09/2020 a 02/03/2021

Número de dias

Trabalhados: 180

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS EXECUTADOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

Item	Descrição	Qtd. Apurada
01.01	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	8,000 (m²)
01.02	Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas	3,000 (mês)
01.03	Cerca com mourões de madeira, 7,5x7,5cm, espaçamento de 2m, altura livre de 2m, cravados 0,5m, com 8 fios de arame farpado nº 14 classe 250	200,000 (m)
01.04	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora	2.500,000 (m²)
01.05	Cone de sinalização em PVC rígido com faixa refletiva, H = 70/76 cm	42,000 (un)

Av. Des. José Nunes da Cunha - Bloco 14 - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310
Fone: (67) 3318-5300 / (67) 3318-5301 - email: gabinete@seinfra.ms.gov.br

Pág. 1 de 3

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE

Endereço: Rua Des. José Nunes da Cunha, 14 - Parque dos Poderes - Campo Grande, Mato Grosso do Sul - CEP: 79031-310 - Fone: (67) 3318-5300 / (67) 3318-5301 - E-mail: gabinete@seinfra.ms.gov.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação para o CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.

escreva>> ESCRIVENTE

Selo Digital: AFY02092-215-NOR - Consulte:

www.tims.iur.br


Endereço: Rua Des. José Nunes da Cunha, 14 - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:23:43 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas, Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL



ATESTADO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO - RECUPERAÇÃO PRÉVIA DO PAVIMENTO - REMENDO,
FRESAGEM E REPERFILAMENTO

Item	Descrição	Qtd. Apurada
02.01	Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. Af_12/2017	198,000 (m³)
02.02	Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,28 m³/88 HP), larg. Menor que 0,8 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_01/2015	15,840 (m³)
02.03	Remendo Superficial / Tapa Buraco - (exclusive transporte de materiais de base e betuminosos)	198,000 (m³)
02.04	Transporte de pavimentação removida (rodovias não urbanas)	67,120 (m³.km)
02.05	Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de solo (predominantemente arenoso) brita - 50/50 - exclusive solo, escavação, carga e transporte. Af_11/2019	29,700 (m³)
02.06	Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte)	18,560 (m³)
02.07	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af_12/2016	185,600 (m³.km)
02.08	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt acima de 30 km (unidade: m³xkm). Af_04/2016	1.834,450 (m³.km)
02.09	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. Af_11/2019	198,000 (m³)
02.10	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	8.770,740 (m²)
02.11	Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 30000 L em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte superiores a 100 km. Af_02/2016	1.472,340 (l.km)
02.12	CBUQ - aplicação manual em fechamento de vala e remendos. Incluindo fornecimento dos materiais e compactação com rolo tandem compacto. Exclusive transporte.	6,120 (m³)
02.13	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. Af_11/2019	87,710 (m³)
02.14	Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 30000 L em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte superiores a 100 km. Af_02/2016	4.572,840 (l.km)
02.15	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt acima de 30 km (unidade: m³xkm). Af_04/2016	22.773,020 (m³.km)

RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Item	Descrição	Qtd. Apurada
03.01	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	27.601,480 (m²)
03.02	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. Af_11/2019	828,090 (m³)
03.03	Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 30000 L em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte superiores a 100 km. Af_02/2016	40.366,920 (l.km)

Av. Des. José Nunes da Cunha - Bloco 14 - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310
Fone: (67) 3318-5300 / (67) 3318-5301 - e-mail: gabinete@seinfra.ms.gov.br

Pág. 2 de 3

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tribunal: ELDEM GOMES OLIVEIRA - Rua Dom Agostinho, nº 100 - Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul - CEP: 79000-000 - Telefone: (67) 3047-0405 / (67) 3047-0406 - e-mail: contato@cartoriomt.ms.gov.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pelo CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escreva>ESCREVENTE
Selo Digital: AFY02091-960-NOR - Consulte:
www.tima.tjma.br



João Carlos

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:23:43 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL



Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT

CREA - MS

A 019.279

ATESTADO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

03.04	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt acima de 30 km (unidade: m ³ xkm). Af_04/2016	200.982,380 (m ³ .km)
03.05	Remoção e reassentamento de tampão em 1 ^o para PV, com reaproveitamento, incl. recorte, demolição, alv. de 1 vez em tijolo com., assentada e revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:3, cinta de concreto fck 18 MPa para fixação do quadro	17,000 (un)

SINALIZAÇÃO VIÁRIA DEFINITIVA HORIZONTAL E VERTICAL E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

Item	Descrição	Qtd. Apurada
04.01	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	920,080 (m ²)
04.02	Fornecimento e instalação de placa de sinalização vertical (até 0,36 m ²), incluindo suporte de madeira pintado a cal e fixado em base de concreto não estrutural	33,000 (un)

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Item	Descrição	Qtd. Apurada
05.01	Engenheiro Civil de obra pleno com encargos complementares	299,190 (h)
05.02	Almoxarife com encargos complementares	319,420 (h)
05.03	Apontador ou apropriador com encargos complementares	339,380 (h)
05.04	Mestre de obras com encargos complementares	398,920 (h)
05.05	Vigia noturno com encargos complementares	339,070 (h)
05.06	Auxiliar de Topógrafo com encargos complementares	319,130 (h)

Campo Grande - MS, 15 de abril de 2021

RENATO DO AMARAL OLIVEIRA
ARQUITETO E URBANISTA - A90563-1-CAU/MS
(Fiscal)

ENGENHEIRO CIVIL - PEDRO AUGUSTO DUARTE BRANDÃO
CREA Nº 14152 - MS
Diretor de Empreendimentos de Infraestrutura Urbana - em substituição

EMERSON ANTONIO MARQUES PEREIRA
Diretor-Presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

Av. Des. José Nunes da Cunha - Bloco 14 - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310
Fone: (67) 3318-5300 / (67) 3318-5301 - email: gabinete@seinfra.ms.gov.br

Pág. 3 de 3

5^o OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - 1^o Grau de Jurisdição - 1^o Juízo de Direito - Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP: 79031-310, Telefone: (67) 3042-9101 / (67) 3042-9102, e-mail: contato@secreta.tribjuss.ms.gov.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento
n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente
documento. A validade desta autenticação pela CENAD é
de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escrev>-ESCREVENTE
Selo Digital: AFY02090-506-NOR - Consulte:
www.tjms.jus.br



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:23:43 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-MS

Certidão de Acervo Operacional CAO
P2025/001465-8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Operacional da empresa META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS

RNP: 1306582687

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320200072397 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO

Registrada em: 19/08/2020

Baixada em: 24/04/2021

Forma de Registro: Inicial

Participação técnica: CORRESPONSABILIDADE

Empresa contratada: META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

CPF/CNPJ: 03.442.597/0001-12

Rua: Rua APPA

Nº: 120

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Maracaju

UF: MS

CEP: 79.150-000

Contrato: 2231/2020

Celebrado em: 13/08/2020

Vinculado à ART:

Valor do contrato: R\$ 1.256.449,59

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RUA PEDRO OSSUNA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: VISTA ALEGRE

Cidade: Maracaju

UF: MS

CEP: 79.150-000

Data de início: 15/08/2020

Conclusão efetiva: 15/10/2020

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO DE VISTA ALEGRE EM MARACAJU -MS

Código:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

CPF/CNPJ: 03.442.597/0001-12

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra .><.Transportes.>< Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 194.0900 METROS CÚBICOS; 2- <.Execução de obra .><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Cíveis.><.de meio-fio.><.para drenagem.>, 1589.9600 METRO; 3- <.Execução de obra .><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Cíveis.><.de galeria.><.para drenagem.>, 957.7300 METRO;

Certidão de Acervo Operacional nº P2025/001465-8

Campo Grande, 15 de janeiro de 2025

ENG. AGRIM. VÂNIA ABREU DE MELLO
PRESIDENTE

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART. A CAO é válida em todo o território nacional. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (<https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ProcessoPublicoExterno>) A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. Esta Certidão comprova o registro da execução de obra/ serviço junto ao Crea através das ARTs referenciadas.

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, devendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.** O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento?codigoVerificador=eCzswxBxiUqYsfVqVIGKQ>



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000120521

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ CARLOS MORAES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS

RNP: 1306582687

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320200072397 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO

Registrada em: 19/08/2020

Baixada em: 24/04/2021

Forma de Registro: Inicial

Participação técnica: CORRESPONSABILIDADE

Empresa contratada: META CONSTRUTORA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

CPF/CNPJ: 03.442.597/0001-12

Rua: Rua APPA

Nº: 120

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Maracaju

UF: MS

CEP: 79.150-000

Contrato: 2231/2020

Celebrado em: 13/08/2020

Vinculado à ART:

Valor do contrato: R\$ 1.256.449,59

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RUA PEDRO OSSUNA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: VISTA ALEGRE

Cidade: Maracaju

UF: MS

CEP: 79.150-000

Data de início: 15/08/2020

Conclusão efetiva: 15/10/2020

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO DE VISTA ALEGRE EM MARACAJU -MS **Código:**

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

CPF/CNPJ: 03.442.597/0001-12

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra .><.Transportes.>< Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 194.0900 METROS CÚBICOS; 2- <.Execução de obra .><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Cíveis.><.de meio-fio.><.para drenagem.>, 1589.9600 METRO; 3- <.Execução de obra .><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Cíveis.><.de galeria.><.para drenagem.>, 957.7300 METRO;

Observações

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS RUAS DE VISTA ALEGRE MARACAJU-MS

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 19105 a 19112, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 120521/2021
24/04/2021 04:51:14

1efc120f-05f5-4ace-9e0a-ed2ee42a08f4

Data de Impressão: 20/04/2022 17:38:51

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 272, Monte Castelo, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67) 3368-1000 - creams@creams.org.br



CREA-MS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE MARACAJU, Estado de Mato Grosso do Sul, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ Nº 03.442.597/0001-12, com sede à Rua Appa, nº 120, Centro, nesta cidade de Maracaju, Estado de Mato Grosso do Sul, atesta para os devidos fins, que a empresa **META CONSTRUTORA LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ Nº 13.628.966/0001-10, com sede na Rua Brilhante, sala 01 nº 667 -Vila Carvalho na cidade do Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, executou satisfatoriamente serviços de engenharia com fornecimento de materiais, obedecendo as normas legais e aos critérios e parâmetros técnicos de qualidade, segundo descrição abaixo:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.231/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020
CONTRATO Nº 096/2020

Objeto: Execução de serviços de engenharia, bem como fixar normas técnicas a serem observadas e indicar as principais características dos materiais a empregar na execução de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais, no distrito de Vista Alegre

Período de Execução da Obra e/ou Serviço: 05/08/2020 à 15/03/2021

Valor total da Obra e/ou Serviço: R\$ 1.256.449,59 (Um milhão duzentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos)


Responsável Técnico: Luiz Carlos Moraes - inscrito no CREA-MS sob nº 12855/D

ART nº: 132020072397

SERVIÇOS EXECUTADOS			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	4
1.2	ALUGUEL DE CONTAINER		
1.2.1	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=9,20M ALT=2,50M CHAPA ACO CINERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERM/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	2
1.3	BANHEIRO QUIMICO		
1.3.1	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, INCLUINDO TRANSPORTE IDA E VOLT	LIN	2
1.4	SEGURANÇA DE TRÂNSITO		
1.4.1	FUNDO LARANJA		
1.4.1.1	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA DE OBRA COM PLACA (FUNDO LARANJA) SOBRE CAVALETE, CONFORME ABNT-NBR-7678, SEGURANÇA NA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA PREVIDÊNCIA DO TRABALHO E DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NR 28	AP	1
1.5	FUNDO VERMELHO		
1.5.1	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE SMM	m²	75
1.6	CONE DE SINALIZAÇÃO		
1.6.1	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE AF_11/2017	M	50
1.7	LIMPEZA DE TERRENO		
1.7.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m²	700
1.8	CARGA MECANIZADA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA		
1.8.1	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	m³	270
1.9	TRANSPORTE COMERCIAL EM CAMINHÃO BASCULANTE EM VIA PAVIMENTADA		
1.9.1	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	1620
2	MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM		
2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 1,5M		
2.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 68 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_01/2016	m²	802
2.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M ATÉ 3,0M		

Página 1

Marcos Vinicius Gomes Costa
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MS 61 441



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 09:24:35 GMT-04:00. CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A 019.106

O MUNICÍPIO DE MARACAJU, Estado de Mato Grosso do Sul, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ Nº 03.442.567/0001-12, com sede à Rua Appa, nº 120, Centro, nesta cidade de Maracaju, Estado de Mato Grosso do Sul, atesta para os devidos fins, que a empresa **META CONSTRUTORA LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ Nº 13.628.996/0001-10, com sede na Rua Brilhante, sala 01 nº 567 -Vila Carvalho na cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, executou satisfatoriamente serviços de engenharia com fornecimento de materiais, obedecendo as normas legais e aos critérios e parâmetros técnicos de qualidade, segundo descrição abaixo:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.231/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020
CONTRATO Nº 096/2020

Objeto: Execução de serviços de engenharia, bem como fixar normas técnicas a serem observadas e indicar as principais características dos materiais a empregar na execução de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais, no distrito de Vista Alegre

Período de Execução da Obra e/ou Serviço: 05/08/2020 à 15/03/2021

Valor total da Obra e/ou Serviço: R\$ 1.256.449,59 (Um milhão duzentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos)


Responsável Técnico: Luiz Carlos Moraes - inscrito no CREA-MS sob nº 12855/D

ART nº: 1320200072397

2.2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE) VALA COMPOSIÇÃO POR TRECHO, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	m³	3685,86
2.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 1,30M		
2.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	184,3
2.4	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE 0 A 1,5M		
2.4.1	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	470,4
2.5	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M		
2.5.1	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2016	m²	750
2.6	PREPARO FUNDO DE VALA RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA		
2.6.1	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	1586,72
2.7	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA		
2.7.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m³	383,6
2.8	TRANSPORTE MATERIAL DE JAZIDA DE SOLO BASE EM CAMINHÃO BASCULANTE		
2.8.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	12106,13
2.9	TRANSPORTE DE MATERIAL DE CORTE DE TERRAPLANAGEM EM CAMINHÃO BASCULANTE		
2.9.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	17801,7
2.10	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5M		
2.10.1	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_08/2016	m²	87,94
2.11	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR QUE 1,5M		

Página 2

Marcos Vinicius Gomes Costa
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MS 61.443



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE MARACAJU, Estado de Mato Grosso do Sul, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ Nº 03.442.597/0001-12, com sede à Rua Appa, nº 120, Centro, nesta cidade de Maracaju, Estado de Mato Grosso do Sul, atesta para os devidos fins, que a empresa **META CONSTRUTORA LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ Nº 13.028.956/0001-10, com sede na Rua Brilhante, sala 01 nº 567 -Vila Carvalho na cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, executou satisfatoriamente serviços de engenharia com fornecimento de materiais, obedecendo as normas legais e aos critérios e parâmetros técnicos de qualidade, segundo descrição abaixo:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.231/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020
CONTRATO Nº 096/2020

Objeto: Execução de serviços de engenharia, bem como fixar normas técnicas a serem observadas e indicar as principais características dos materiais a empregar na execução de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais, no distrito de Vista Alegre

Período de Execução da Obra e/ou Serviço: 05/09/2020 à 15/03/2021

Valor total da Obra e/ou Serviço: R\$ 1.256.449,59 (Um milhão duzentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos)

Responsável Técnico: Luiz Carlos Moraes - inscrito no CREA-MS sob nº 12855/D

ART nº: 1320200072397

2.11.1	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	69,9
2.12	TRANSPORTE DE BRITA		
2.12.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_12/2016	M3XKM	827,1
3	MICRO E MACRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES		
3.1	TUBO DE CONCRETO SIMPLES - D=0,40M - PS1 - TUDO DE BIGODE		
3.1.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2016	M	142
3.2	TUBO DE CONCRETO SIMPLES - D=60M - PS1 - TUBO DE BIGODE		
3.2.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2016	M	250
3.3	TUBO DE CONCRETO SIMPLES - D=0,80M - PA-1		
3.3.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2016	M	364,17
3.4	TUBO DE CONCRETO SIMPLES - D=1,00M - PA-1		
3.4.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2016	M	201,56
3.5	PVP - POÇO DE VISITA 2,32MX2,32M		
3.5.1	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE TIJOLO COMUM DE 1 VEZ ASSENTADO E REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, LASTRO DE BRITA 12CM, BERÇO 18CM EM CONCRETO DE FCK=15MPA, LAJE DE 12 CM CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, INCLUINDO FORMA, ESCAVAÇÃO MANUAL E REATERRO APLIADO	UN	5
3.6	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS		
3.6.1	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_05/2016	M	4,39
3.7	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125		
3.7.1	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIALES/ESGOTO, P = CHAMINÉ CX AREIA / POÇO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	5

Página 3

Marcos Vinicius Gomes Costa
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MS 61.443

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPBÉ GRANDE
Shirley ELIAS GOMES OLIVEIRA - Rua Dom Antônio, 55 - Jd. Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79001-900. Fone: (51) 3474-0905. E-mail: shirley@oficinadelegacia.com.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n.º 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação por **TECNAD** é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.

escrevi>-ESCREVENTE

Selo Digital: AFY01965-397-NOR - Consulte: www.tima.luz.br

Emolumento R\$3,17 Funjeco R\$0,32 Funadep R\$0,19 Punde-PGE R\$0,13 Selo: R\$ 1,50 Feedmp R\$0,32 ISS R\$0,16 = R\$5,78

VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

CARTÓRIO DE NOTAS
150 OUT 2015

Giovana
Escritor

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A 019.103

O MUNICÍPIO DE MARACAJU, Estado de Mato Grosso do Sul, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ Nº 03.442.597/0001-12, com sede à Rua Apia, nº 120, Centro, nesta cidade de Maracaju, Estado de Mato Grosso do Sul, atesta para os devidos fins, que a empresa **META CONSTRUTORA LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ Nº 13.626.965/0001-10, com sede na Rua Brilhante, sala 01 nº 567 - Vila Carvalho na cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, executou satisfatoriamente serviços de engenharia com fornecimento de materiais, obedecendo as normas legais e aos critérios e parâmetros técnicos de qualidade, segundo descrição abaixo:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.231/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020
CONTRATO Nº 096/2020

Objeto: Execução de serviços de engenharia, bem como fixar normas técnicas a serem observadas e indicar as principais características dos materiais a empregar na execução de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais, no distrito de Vista Alegre

Período de Execução da Obra e/ou Serviço: 05/08/2020 à 15/03/2021

Valor total da Obra e/ou Serviço: R\$ 1.256.449,59 (Um milhão duzentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos)

Responsável Técnico: Luiz Carlos Moraes - inscrito no CREA-MS sob nº 12855/D

ART nº: 132020072397

3.8	BOCA DE LOBO SIMPLES, EM CONCRETO SIMPLES - FCK = 20MPA		
3.8.1	BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	12
3.9	BOCA DE LOBO DUPLA, EM CONCRETO SIMPLES - FCK = 20MPA		
3.9.1	BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO BLSG 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	14
3.10	BOCA DE LOBO TRIPLA, EM CONCRETO SIMPLES - FCK = 20MPA		
3.10.1	BOCA DE LOBO TRIPLA, EM CONCRETO SIMPLES - FCK = 20MPA, INCLUINDO FORMA, ESCAVAÇÃO, CALÇAMENTO AO REDORE GRELHAS EM F4* TIPO PESADA	UN	2
4	MICRODRENAGEM - SERVIÇOS ESTRUTURAIS		
4.1	CONCRETO FCK = 18MPA TRAÇO 1:3,4:3,5		
4.1.1	CONCRETO FCK = 18MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_07/2016	m³	28,5
4.2	CONCRETO FCK = 25MPA TRAÇO 1:2,3:2,7		
4.2.1	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_07/2016	m³	30,82
4.3	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES		
4.3.1	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	56,32
4.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES		
4.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES, AF_12/2015	m²	125,72
4.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES E FUNDACOES		
4.5.1	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	26,64
4.6	ESCORAMENTO FORMAS ATÉ H=3,30M, COM ANDAIME DE 3ª QUALIDADE		
4.6.1	ESCORAMENTO FORMAS ATÉ H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3ª QUALIDADE, NÃO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	m³	26,79
4.7	TRANSPORTE DE PEDRA BRITA, PEDRA-MÃO E ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE		
4.7.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_12/2016	M3XKM	560
5	IMPLANTAÇÃO ASFALTICA - TERRAPLENAGEM		
5.1	PREPAR SUB-LEITO, ESCAVAÇÃO, CARGA, E TRANSPORTE, DMT=1KM		

Página 4

Marcos Vinícius Gomes Costa
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MS 61.443



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em 29 de março de 2022 09:24:35 GMT-04:00, CNJS: 15.806-3-3-5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE MARACAJU, Estado de Mato Grosso do Sul, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ Nº 03.442.567/0001-12, com sede à Rua Appa, nº 120, Centro, nesta cidade de Maracaju, Estado de Mato Grosso do Sul, atesta para os devidos fins, que a empresa META CONSTRUTORA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ Nº 13.628.985/0001-10, com sede na Rua Brilhante, sala 01 nº 567 - Vila Carvelho na cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, executou satisfatoriamente serviços de engenharia com fornecimento de materiais, obedecendo as normas legais e aos critérios e parâmetros técnicos de qualidade, segundo descrição abaixo:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.231/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020
CONTRATO Nº 096/2020

Objeto: Execução de serviços de engenharia, bem como fixar normas técnicas a serem observadas e indicar as principais características dos materiais a empregar na execução de pavimentação asfáltica a drenagem de águas pluviais, no distrito de Vista Alegre

Período de Execução da Obra e/ou Serviço: 05/08/2020 à 15/03/2021

Valor total da Obra e/ou Serviço: R\$ 1.256.449,59 (Um milhão duzentos e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos)


Responsável Técnico: Luiz Carlos Moraes - Inscrição no GREA-MS sob nº 12855/D

ART n°: 1320200072397

5.1.1	PREPARO SUBLEITO	M³	1462,2
5.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CÉU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA		
5.2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CÉU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,76 M3	m³	1402,2
5.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO		
5.3.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	1462,2
5.4	TRANSPORTE DE MATERIAL DE CORTE TERRAPLENAGEM EM CAMINHÃO BASCULANTE		
5.4.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	1023,5
5.5	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA ATERRO EM CAMINHÃO BASCULANTE		
5.5.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	1023,5
5.6	TRANSPORTE DE BRITA, PEDRA DE MÃO E RACHÃO EM CAMINHÃO BASCULANTE		
5.6.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	10270,35
6	IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO		
6.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 100% PI, ATÉ 20 CM DE ESPESSURA		
6.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m²	6469,92
6.2	PEDRA BRITA OU BICA CORRIDA		
6.2.1	PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NÃO CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	m³	1409,87
6.3	TRANSPORTE DE BRITA PARA BASE EM CAMINHÃO BASCULANTE 18M³		
6.3.1	TRANSPORTE DE BRITA PARA BASE	M³ KM	83867,11
6.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB-BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE		
6.4.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSOS) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2016	m²	1084,52
6.5	IMPRIMAÇÃO DA BASE, EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30		
6.5.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2016	m²	6469,92
6.6	PINTURA DE LIGAÇÃO, EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C		
6.6.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	m²	6469,92
6.7	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICA		

Página 5

Marcos Vinicius Gomes Costa
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MS 61.443



... autorizada pelo Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ -
... 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24
... 29 de março de 2022 09:24:35 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24

artigo 22.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE MARACAJU, Estado de Mato Grosso do Sul, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 03.442.597/0001-12, com sede à Rua Appa, nº 120, Curitiba, nesta cidade de Maracaju, Estado de Mato Grosso do Sul, atenta para os devidos fins, que a empresa **META CONSTRUTORA LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ nº 13.628.968/0001-10, com sede na Rua Brilhante, sala 01 nº 567 - Vila Carvalho na cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, executou satisfatoriamente serviços de engenharia com fornecimento de materiais, obedecendo as normas legais e aos critérios e parâmetros técnicos de qualidade, segundo descrição abaixo:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.231/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020
CONTRATO Nº 096/2020

Objeto: Execução de serviços de engenharia, bem como fixar normas técnicas a serem observadas e indicar as principais características das materiais a empregar na execução de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais, no distrito de Vista Alegre

Período de Execução da Obra e/ou Serviço: 05/08/2020 à 15/03/2021

Valor total da Obra e/ou Serviço: R\$ 1.266.449,59 (Um milhão duzentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos)


Responsável Técnico: Luiz Carlos Moraes - inscrito no CREA-MS sob nº 12855/D

ART nº: 1320200072397

6.7.1	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	497,86
6.8	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO C/ APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO 3,0 CM - CBUQ		
6.8.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2016	m³	194,09
6.9	TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE		
6.9.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM) AF_12/2016	TXKM	22463,36
6.10	CARGA, MANOBRAS E DESCARGAS DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE		
6.10.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM) AF_12/2016	TXKM	691,76
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
7.1	MEIO-FIO COM SARJETA, CONCRETO FCK=15 MPA, SEÇÃO 615 CM² - INCLUSIVE PEINTURA		
7.1	MEIO COM SARJETA, CONCRETO FCK=15MPA, SEÇÃO 615CM²	M	1598,66
7.2	TENTO (ACABAMENTO DE LIMPA-RODAS), CONCRETO FCK=15MPA, SEÇÃO 330CM²		
7.2.1	TENTO (ACABAMENTO DE LIMPA-RODAS), CONCRETO FCK=15MPA	UN	10
7.3	HONORÁRIOS ENGENHEIRO		
7.3.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2
7.4	PROJETOS INFRAESTRUTURA		
7.4.1	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS GEOMETRICOS, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, GALERIA DE ÁGUA PLUVIAIS E SINALIZAÇÃO VÁRIA	UN	1
8	PASSEIO COM ACESSIBILIDADE		
8.1	PREPARO MANUAL DO TERRENO		
8.1.1	PREPARO MANUAL DE TERRENO SI RASPAGEM SUPERFICIAL	m²	150
8.2	PISO TÁTIL DIRECIONAL COM LADRILHO HIDRÁULICO		
8.2.1	PISO TÁTIL DIRECIONAL, E DE ALERTA COM LADRILHO HIDRAULICO 25 CM, EM CONCRETO SIMPLES FCK=35 MPA (NBR 9050 E DECRETO 5296) INCLUINDO FORNECIMENTO COM ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE	M²	90
8.3	CONCRETO MAGRO LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1)		
8.3.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	m³	1
8.4	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES		
8.4.1	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	m³	1

Página 8

Marcos Vinicius Gomes Costa
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MS 61.043



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 09:24:35 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A 019.111

O MUNICÍPIO DE MARACAJU, Estado de Mato Grosso do Sul, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ Nº 03.442.597/0001-12, com sede à Rua Appen, nº 120, Centro, nesta cidade de Maracaju, Estado de Mato Grosso do Sul, presta para os devidos fins, que a empresa **META CONSTRUTORA LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ Nº 13.628.966/0001-10, com sede na Rua Brilhante, sala 01 nº 567 - Vila Carvelho na cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, executou satisfatoriamente serviços de engenharia com fornecimento de materiais, obedecendo as normas legais e aos critérios e parâmetros técnicos de qualidade, segundo descrição abaixo:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.231/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020
CONTRATO Nº 096/2020

Objeto: Execução de serviços de engenharia, bem como fixar normas técnicas a serem observadas e indicar as principais características das materiais a empregar na execução de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais, no distrito de Vista Alegre

Período de Execução da Obra e/ou Serviço: 05/08/2020 à 15/03/2021

Valor total da Obra e/ou Serviço: R\$ 1.256.449,59 (Um milhão duzentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos)


Responsável Técnico: Luiz Carlos Moraes - inscrito no CREA-MS sob nº 12855/D

ART nº: 132020072397

8.5	RAMPA DE ACESSIBILIDADE		
8.5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO AF_07/2016	m²	26
9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		
9.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA CIRCULAR D=60CM		
9.1.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA CIRCULAR - D=60CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D=50MM E ALTURA DE 3M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL - VELOCIDADE 40KM/H	UN	2
9.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
9.2.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	48,92
9.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA OCTOGONAL, L=25CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO		
9.3.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA CIRCULAR - D=60CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D=50MM E ALTURA DE 3M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL - PLACA DE PARE	UN	10
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
10.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO CANTIEIRO	UN	1
11	SERVIÇOS DE ENGENHARIA		
11.1	ELABORAÇÃO DE ESTUDO TOPOGRÁFICO		
11.1.1	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,5
11.2	ESTUDO DE GEOTÉCNICO		
11.2.1	TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30
12	DISSIPADOR DE ENERGIA		
12.1	DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREIA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25M², PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES AF_12/2015	m²	1
12.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES AF_12/2015	m²	35
12.3	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	1,3
12.4	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	m³	1,29

Página 7

Marcos Vinicius Gomes Costa
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MS 61.443



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE MARACAJU, Estado de Mato Grosso do Sul, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ Nº 03.442.597/0001-12, com sede à Rua Appa, nº 120, Centro, nesta cidade de Maracaju, Estado de Mato Grosso do Sul, atesta para os devidos fins, que a empresa **META CONSTRUTORA LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ Nº 13.626.966/0001-10, com sede na Rua Brilhante, sala 01 nº 507 -Vila Carvalho na cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, executou satisfatoriamente serviços de engenharia com fornecimento de materiais, obedecendo as normas legais e aos critérios e parâmetros técnicos de qualidade, segundo descrição abaixo:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.231/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020
CONTRATO Nº 096/2020

Objeto: Execução de serviços de engenharia, bem como fixar normas técnicas a serem observadas e indicar as principais características das misturas a empregar na execução de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais, no distrito de Vista Alegre

Período de Execução da Obra e/ou Serviço: 05/08/2020 à 15/03/2021

Valor total da Obra e/ou Serviço: R\$ 1.256.449,59 (Um milhão duzentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos)

Responsável Técnico: Luiz Carlos Moraes - inscrito no CREA-MS sob nº 12855/D

ART nº: 1320200072387

Marcos Vinicius Gomes Costa
Marcos Vinicius Gomes Costa
Engenheiro Civil Crea-MS 61.443

Marcos Vinicius Gomes Costa
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MS 61.443

Página 8

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL
Sede: Rua Eder Gomes Ruyter, 111 - Vila dos Aquilões, s/nº - 71.900-000 - Campo Grande, Mato Grosso do Sul
Fone: (51) 3041-7100 / (51) 3041-7101 / (51) 3041-7102 / (51) 3041-7103 / (51) 3041-7104 / (51) 3041-7105 / (51) 3041-7106 / (51) 3041-7107 / (51) 3041-7108 / (51) 3041-7109 / (51) 3041-7110 / (51) 3041-7111 / (51) 3041-7112 / (51) 3041-7113 / (51) 3041-7114 / (51) 3041-7115 / (51) 3041-7116 / (51) 3041-7117 / (51) 3041-7118 / (51) 3041-7119 / (51) 3041-7120 / (51) 3041-7121 / (51) 3041-7122 / (51) 3041-7123 / (51) 3041-7124 / (51) 3041-7125 / (51) 3041-7126 / (51) 3041-7127 / (51) 3041-7128 / (51) 3041-7129 / (51) 3041-7130 / (51) 3041-7131 / (51) 3041-7132 / (51) 3041-7133 / (51) 3041-7134 / (51) 3041-7135 / (51) 3041-7136 / (51) 3041-7137 / (51) 3041-7138 / (51) 3041-7139 / (51) 3041-7140 / (51) 3041-7141 / (51) 3041-7142 / (51) 3041-7143 / (51) 3041-7144 / (51) 3041-7145 / (51) 3041-7146 / (51) 3041-7147 / (51) 3041-7148 / (51) 3041-7149 / (51) 3041-7150 / (51) 3041-7151 / (51) 3041-7152 / (51) 3041-7153 / (51) 3041-7154 / (51) 3041-7155 / (51) 3041-7156 / (51) 3041-7157 / (51) 3041-7158 / (51) 3041-7159 / (51) 3041-7160 / (51) 3041-7161 / (51) 3041-7162 / (51) 3041-7163 / (51) 3041-7164 / (51) 3041-7165 / (51) 3041-7166 / (51) 3041-7167 / (51) 3041-7168 / (51) 3041-7169 / (51) 3041-7170 / (51) 3041-7171 / (51) 3041-7172 / (51) 3041-7173 / (51) 3041-7174 / (51) 3041-7175 / (51) 3041-7176 / (51) 3041-7177 / (51) 3041-7178 / (51) 3041-7179 / (51) 3041-7180 / (51) 3041-7181 / (51) 3041-7182 / (51) 3041-7183 / (51) 3041-7184 / (51) 3041-7185 / (51) 3041-7186 / (51) 3041-7187 / (51) 3041-7188 / (51) 3041-7189 / (51) 3041-7190 / (51) 3041-7191 / (51) 3041-7192 / (51) 3041-7193 / (51) 3041-7194 / (51) 3041-7195 / (51) 3041-7196 / (51) 3041-7197 / (51) 3041-7198 / (51) 3041-7199 / (51) 3041-7200 / (51) 3041-7201 / (51) 3041-7202 / (51) 3041-7203 / (51) 3041-7204 / (51) 3041-7205 / (51) 3041-7206 / (51) 3041-7207 / (51) 3041-7208 / (51) 3041-7209 / (51) 3041-7210 / (51) 3041-7211 / (51) 3041-7212 / (51) 3041-7213 / (51) 3041-7214 / (51) 3041-7215 / (51) 3041-7216 / (51) 3041-7217 / (51) 3041-7218 / (51) 3041-7219 / (51) 3041-7220 / (51) 3041-7221 / (51) 3041-7222 / (51) 3041-7223 / (51) 3041-7224 / (51) 3041-7225 / (51) 3041-7226 / (51) 3041-7227 / (51) 3041-7228 / (51) 3041-7229 / (51) 3041-7230 / (51) 3041-7231 / (51) 3041-7232 / (51) 3041-7233 / (51) 3041-7234 / (51) 3041-7235 / (51) 3041-7236 / (51) 3041-7237 / (51) 3041-7238 / (51) 3041-7239 / (51) 3041-7240 / (51) 3041-7241 / (51) 3041-7242 / (51) 3041-7243 / (51) 3041-7244 / (51) 3041-7245 / (51) 3041-7246 / (51) 3041-7247 / (51) 3041-7248 / (51) 3041-7249 / (51) 3041-7250 / (51) 3041-7251 / (51) 3041-7252 / (51) 3041-7253 / (51) 3041-7254 / (51) 3041-7255 / (51) 3041-7256 / (51) 3041-7257 / (51) 3041-7258 / (51) 3041-7259 / (51) 3041-7260 / (51) 3041-7261 / (51) 3041-7262 / (51) 3041-7263 / (51) 3041-7264 / (51) 3041-7265 / (51) 3041-7266 / (51) 3041-7267 / (51) 3041-7268 / (51) 3041-7269 / (51) 3041-7270 / (51) 3041-7271 / (51) 3041-7272 / (51) 3041-7273 / (51) 3041-7274 / (51) 3041-7275 / (51) 3041-7276 / (51) 3041-7277 / (51) 3041-7278 / (51) 3041-7279 / (51) 3041-7280 / (51) 3041-7281 / (51) 3041-7282 / (51) 3041-7283 / (51) 3041-7284 / (51) 3041-7285 / (51) 3041-7286 / (51) 3041-7287 / (51) 3041-7288 / (51) 3041-7289 / (51) 3041-7290 / (51) 3041-7291 / (51) 3041-7292 / (51) 3041-7293 / (51) 3041-7294 / (51) 3041-7295 / (51) 3041-7296 / (51) 3041-7297 / (51) 3041-7298 / (51) 3041-7299 / (51) 3041-7300 / (51) 3041-7301 / (51) 3041-7302 / (51) 3041-7303 / (51) 3041-7304 / (51) 3041-7305 / (51) 3041-7306 / (51) 3041-7307 / (51) 3041-7308 / (51) 3041-7309 / (51) 3041-7310 / (51) 3041-7311 / (51) 3041-7312 / (51) 3041-7313 / (51) 3041-7314 / (51) 3041-7315 / (51) 3041-7316 / (51) 3041-7317 / (51) 3041-7318 / (51) 3041-7319 / (51) 3041-7320 / (51) 3041-7321 / (51) 3041-7322 / (51) 3041-7323 / (51) 3041-7324 / (51) 3041-7325 / (51) 3041-7326 / (51) 3041-7327 / (51) 3041-7328 / (51) 3041-7329 / (51) 3041-7330 / (51) 3041-7331 / (51) 3041-7332 / (51) 3041-7333 / (51) 3041-7334 / (51) 3041-7335 / (51) 3041-7336 / (51) 3041-7337 / (51) 3041-7338 / (51) 3041-7339 / (51) 3041-7340 / (51) 3041-7341 / (51) 3041-7342 / (51) 3041-7343 / (51) 3041-7344 / (51) 3041-7345 / (51) 3041-7346 / (51) 3041-7347 / (51) 3041-7348 / (51) 3041-7349 / (51) 3041-7350 / (51) 3041-7351 / (51) 3041-7352 / (51) 3041-7353 / (51) 3041-7354 / (51) 3041-7355 / (51) 3041-7356 / (51) 3041-7357 / (51) 3041-7358 / (51) 3041-7359 / (51) 3041-7360 / (51) 3041-7361 / (51) 3041-7362 / (51) 3041-7363 / (51) 3041-7364 / (51) 3041-7365 / (51) 3041-7366 / (51) 3041-7367 / (51) 3041-7368 / (51) 3041-7369 / (51) 3041-7370 / (51) 3041-7371 / (51) 3041-7372 / (51) 3041-7373 / (51) 3041-7374 / (51) 3041-7375 / (51) 3041-7376 / (51) 3041-7377 / (51) 3041-7378 / (51) 3041-7379 / (51) 3041-7380 / (51) 3041-7381 / (51) 3041-7382 / (51) 3041-7383 / (51) 3041-7384 / (51) 3041-7385 / (51) 3041-7386 / (51) 3041-7387 / (51) 3041-7388 / (51) 3041-7389 / (51) 3041-7390 / (51) 3041-7391 / (51) 3041-7392 / (51) 3041-7393 / (51) 3041-7394 / (51) 3041-7395 / (51) 3041-7396 / (51) 3041-7397 / (51) 3041-7398 / (51) 3041-7399 / (51) 3041-7400 / (51) 3041-7401 / (51) 3041-7402 / (51) 3041-7403 / (51) 3041-7404 / (51) 3041-7405 / (51) 3041-7406 / (51) 3041-7407 / (51) 3041-7408 / (51) 3041-7409 / (51) 3041-7410 / (51) 3041-7411 / (51) 3041-7412 / (51) 3041-7413 / (51) 3041-7414 / (51) 3041-7415 / (51) 3041-7416 / (51) 3041-7417 / (51) 3041-7418 / (51) 3041-7419 / (51) 3041-7420 / (51) 3041-7421 / (51) 3041-7422 / (51) 3041-7423 / (51) 3041-7424 / (51) 3041-7425 / (51) 3041-7426 / (51) 3041-7427 / (51) 3041-7428 / (51) 3041-7429 / (51) 3041-7430 / (51) 3041-7431 / (51) 3041-7432 / (51) 3041-7433 / (51) 3041-7434 / (51) 3041-7435 / (51) 3041-7436 / (51) 3041-7437 / (51) 3041-7438 / (51) 3041-7439 / (51) 3041-7440 / (51) 3041-7441 / (51) 3041-7442 / (51) 3041-7443 / (51) 3041-7444 / (51) 3041-7445 / (51) 3041-7446 / (51) 3041-7447 / (51) 3041-7448 / (51) 3041-7449 / (51) 3041-7450 / (51) 3041-7451 / (51) 3041-7452 / (51) 3041-7453 / (51) 3041-7454 / (51) 3041-7455 / (51) 3041-7456 / (51) 3041-7457 / (51) 3041-7458 / (51) 3041-7459 / (51) 3041-7460 / (51) 3041-7461 / (51) 3041-7462 / (51) 3041-7463 / (51) 3041-7464 / (51) 3041-7465 / (51) 3041-7466 / (51) 3041-7467 / (51) 3041-7468 / (51) 3041-7469 / (51) 3041-7470 / (51) 3041-7471 / (51) 3041-7472 / (51) 3041-7473 / (51) 3041-7474 / (51) 3041-7475 / (51) 3041-7476 / (51) 3041-7477 / (51) 3041-7478 / (51) 3041-7479 / (51) 3041-7480 / (51) 3041-7481 / (51) 3041-7482 / (51) 3041-7483 / (51) 3041-7484 / (51) 3041-7485 / (51) 3041-7486 / (51) 3041-7487 / (51) 3041-7488 / (51) 3041-7489 / (51) 3041-7490 / (51) 3041-7491 / (51) 3041-7492 / (51) 3041-7493 / (51) 3041-7494 / (51) 3041-7495 / (51) 3041-7496 / (51) 3041-7497 / (51) 3041-7498 / (51) 3041-7499 / (51) 3041-7500 / (51) 3041-7501 / (51) 3041-7502 / (51) 3041-7503 / (51) 3041-7504 / (51) 3041-7505 / (51) 3041-7506 / (51) 3041-7507 / (51) 3041-7508 / (51) 3041-7509 / (51) 3041-7510 / (51) 3041-7511 / (51) 3041-7512 / (51) 3041-7513 / (51) 3041-7514 / (51) 3041-7515 / (51) 3041-7516 / (51) 3041-7517 / (51) 3041-7518 / (51) 3041-7519 / (51) 3041-7520 / (51) 3041-7521 / (51) 3041-7522 / (51) 3041-7523 / (51) 3041-7524 / (51) 3041-7525 / (51) 3041-7526 / (51) 3041-7527 / (51) 3041-7528 / (51) 3041-7529 / (51) 3041-7530 / (51) 3041-7531 / (51) 3041-7532 / (51) 3041-7533 / (51) 3041-7534 / (51) 3041-7535 / (51) 3041-7536 / (51) 3041-7537 / (51) 3041-7538 / (51) 3041-7539 / (51) 3041-7540 / (51) 3041-7541 / (51) 3041-7542 / (51) 3041-7543 / (51) 3041-7544 / (51) 3041-7545 / (51) 3041-7546 / (51) 3041-7547 / (51) 3041-7548 / (51) 3041-7549 / (51) 3041-7550 / (51) 3041-7551 / (51) 3041-7552 / (51) 3041-7553 / (51) 3041-7554 / (51) 3041-7555 / (51) 3041-7556 / (51) 3041-7557 / (51) 3041-7558 / (51) 3041-7559 / (51) 3041-7560 / (51) 3041-7561 / (51) 3041-7562 / (51) 3041-7563 / (51) 3041-7564 / (51) 3041-7565 / (51) 3041-7566 / (51) 3041-7567 / (51) 3041-7568 / (51) 3041-7569 / (51) 3041-7570 / (51) 3041-7571 / (51) 3041-7572 / (51) 3041-7573 / (51) 3041-7574 / (51) 3041-7575 / (51) 3041-7576 / (51) 3041-7577 / (51) 3041-7578 / (51) 3041-7579 / (51) 3041-7580 / (51) 3041-7581 / (51) 3041-7582 / (51) 3041-7583 / (51) 3041-7584 / (51) 3041-7585 / (51) 3041-7586 / (51) 3041-7587 / (51) 3041-7588 / (51) 3041-7589 / (51) 3041-7590 / (51) 3041-7591 / (51) 3041-7592 / (51) 3041-7593 / (51) 3041-7594 / (51) 3041-7595 / (51) 3041-7596 / (51) 3041-7597 / (51) 3041-7598 / (51) 3041-7599 / (51) 3041-7600 / (51) 3041-7601 / (51) 3041-7602 / (51) 3041-7603 / (51) 3041-7604 / (51) 3041-7605 / (51) 3041-7606 / (51) 3041-7607 / (51) 3041-7608 / (51) 3041-7609 / (51) 3041-7610 / (51) 3041-7611 / (51) 3041-7612 / (51) 3041-7613 / (51) 3041-7614 / (51) 3041-7615 / (51) 3041-7616 / (51) 3041-7617 / (51) 3041-7618 / (51) 3041-7619 / (51) 3041-7620 / (51) 3041-7621 / (51) 3041-7622 / (51) 3041-7623 / (51) 3041-7624 / (51) 3041-7625 / (51) 3041-7626 / (51) 3041-7627 / (51) 3041-7628 / (51) 3041-7629 / (51) 3041-7630 / (51) 3041-7631 / (51) 3041-7632 / (51) 3041-7633 / (51) 3041-7634 / (51) 3041-7635 / (51) 3041-7636 / (51) 3041-7637 / (51) 3041-7638 / (51) 3041-7639 / (51) 3041-7640 / (51) 3041-7641 / (51) 3041-7642 / (51) 3041-7643 / (51) 3041-7644 / (51) 3041-7645 / (51) 3041-7646 / (51) 3041-7647 / (51) 3041-7648 / (51) 3041-7649 / (51) 3041-7650 / (51) 3041-7651 / (51) 3041-7652 / (51) 3041-7653 / (51) 3041-7654 / (51) 3041-7655 / (51) 3041-7656 / (51) 3041-7657 / (51) 3041-7658 / (51) 3041-7659 / (51) 3041-7660 / (51) 3041-7661 / (51) 3041-7662 / (51) 3041-7663 / (51) 3041-7664 / (51) 3041-7665 / (51) 3041-7666 / (51) 3041-7667 / (51) 3041-7668 / (51) 3041-7669 / (51) 3041-7670 / (51) 3041-7671 / (51) 3041-7672 / (51) 3041-7673 / (51) 3041-7674 / (51) 3041-7675 / (51) 3041-7676 / (51) 3041-7677 / (51) 3041-7678 / (51) 3041-7679 / (51) 3041-7680 / (51) 3041-7681 / (51) 3041-7682 / (51) 3041-7683 / (51) 3041-7684 / (51) 3041-7685 / (51) 3041-7686 / (51) 3041-7687 / (51) 3041-7688 / (51) 3041-7689 / (51) 3041-7690 / (51) 3041-7691 / (51) 3041-7692 / (51) 3041-7693 / (51) 3041-7694 / (51) 3041-7695 / (51) 3041-7696 / (51) 3041-7697 / (51) 3041-7698 / (51) 3041-7699 / (51) 3041-7700 / (51) 3041-7701 / (51) 3041-7702 / (51) 3041-7703 / (51) 3041-7704 / (51) 3041-7705 / (51) 3041-7706 / (51) 3041-7707 / (51) 3041-7708 / (51) 3041-7709 / (51) 3041-7710 / (51) 3041-7711 / (51) 3041-7712 / (51) 3041-7713 / (51) 3041-7714 / (51) 3041-7715 / (51) 3041-7716 / (51) 3041-7717 / (51) 3041-7718 / (51) 3041-7719 / (51) 3041-7720 / (51) 3041-7721 / (51) 3041-7722 / (51) 3041-7723 / (51) 3041-7724 / (51) 3041-7725 / (51) 3041-7726 / (51) 3041-7727 / (51) 3041-7728 / (51) 3041-7729 / (51) 3041-7730 / (51) 3041-7731 / (51) 3041-7732 / (51) 3041-7733 / (51) 3041-7734 / (51) 3041-7735 / (51) 3041-7736 / (51) 3041-7737 / (51) 3041-7738 / (51) 3041-7739 / (51) 3041-7740 / (51) 3041-7741 / (51) 3041-7742 / (51) 3041-7743 / (51) 3041-7744 / (51) 3041-7745 / (51) 3041-7746 / (51) 3041-7747 / (51) 3041-7748 / (51) 3041-7749 / (51) 3041-7750 / (51) 3041-7751 / (51) 3041-7752 / (51) 3041-7753 / (51) 3041-7754 / (51) 3041-7755 / (51) 3041-7756 / (51) 3041-7757 / (51) 3041-7758 / (51) 3041-7759 / (51) 3041-7760 / (51) 3041-7761 / (51) 3041-7762 / (51) 3041-7763 / (51) 3041-7764 / (51) 3041-7765 / (51) 3041-7766 / (51) 3041-7767 / (51) 3041-7768 / (51) 3041-7769 / (51) 3041-7770 / (51) 3041-7771 / (51) 3041-7772 / (51) 3041-7773 / (51) 3041-7774 / (51) 3041-7775 / (51) 3041-7776 / (51) 3041-7777 / (51) 3041-7778 / (51) 3041-7779 / (51) 3041-7780 / (51) 3041-7781 / (51) 3041-7782 / (51) 3041-7783 / (51) 3041-7784 / (51) 3041-7785 / (51) 3041-7786 / (51) 3041-7787 / (51) 3041-7788 / (51) 3041-7789 / (51) 3041-7790 / (51) 3041-7791 / (51) 3041-7792 / (51) 3041-7793 / (51) 3041-7794 / (51) 3041-7795 / (51) 3041-7796 / (51) 3041-7797 / (51) 3041-7798 / (51) 3041-7799 / (51) 3041-7800 / (51) 3041-7801 / (51) 3041-7802 / (51) 3041-7803 / (51) 3041-7804 / (51) 3041-7805 / (51) 3041-7806 / (51) 3041-7807 / (51) 3041-7808 / (51) 3041-7809 / (51) 3041-7810 / (51) 3041-7811 / (51) 3041-7812 / (51) 3041-7813 / (51) 3041-7814 / (51) 3041-7815 / (51) 3041-7816 / (51) 3041-7817 / (51) 3041-7818 / (51) 3041-7819 / (51) 3041-7820 / (51) 3041-7821 / (51) 3041-7822 / (51) 3041-7823 / (51) 3041-7824 / (51) 3041-7825 / (51) 3041-7826 / (51) 3041-7827 / (51) 3041-7828 / (51) 3041-7829 / (51) 3041-7830 / (51) 3041-7831 / (51) 3041-7832 / (51) 3041-7833 / (51) 3041-7834 / (51) 3041-7835 / (51) 3041-7836 / (51) 3041-7837 / (51) 3041-7838 / (51) 3041-7839 / (51) 3041-7840 / (51) 3041-7841 / (51) 3041-7842 / (51) 3041-7843 / (51) 3041-7844 / (51) 3041-7845 / (51) 3041-7846 / (51) 3



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março 2023

CREA-MS

Certidão de Acervo Operacional CAO
P2025/001465-8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Operacional da empresa META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS

RNP: 1306582687

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320220085685 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO

Registrada em: 20/07/2022

Baixada em: 03/04/2023

Forma de Registro: Inicial

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS

CPF/CNPJ: 03.184.066/0001-77

Rua: BR 262

Nº: KM135

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Água Clara

UF: MS

CEP: 79.680-000

Contrato: 149/2022

Celebrado em: 15/06/2022

Vinculado à ART:

Valor do contrato: R\$ 921.346,25

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: AV.BENEVENUTO OTONI

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Água Clara

UF: MS

CEP: 79.680-000

Data de início: 01/07/2022

Conclusão efetiva: 01/09/2022

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Infra-estrutura

Código:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS

CPF/CNPJ: 03.184.066/0001-77

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra.><.Transportes.>< Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 356.7500 metro cúbico;

Certidão de Acervo Operacional nº P2025/001465-8

Campo Grande, 15 de janeiro de 2025

ENG. AGRIM. VÂNIA ABREU DE MELLO
PRESIDENTE

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART. A CAO é válida em todo o território nacional. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (<https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ProcessoPublicoExterno>) A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. Esta Certidão comprova o registro da execução de obra/ serviço junto ao Crea através das ARTs referenciadas.

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, devendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.** O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000163626

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional LUIZ CARLOS MORAES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):			
Profissional: LUIZ CARLOS MORAES			
Registro: 12855 MS		RNP: 1306582687	
Título profissional: Engenheiro Civil			
Número da ART: 130220085685	Tipo de ART: OBRA SERVIÇO	Registrada em: 20/07/2022	Baixada em: 03/04/2023
Forma de Registro: Inicial		Participação técnica: INDIVIDUAL	
Empresa contratada: META CONSTRUTORA			
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS		CPF/CNPJ: 03.184.066/0001-77	
Rua: BR 262, KM135		Nº: KM135	
Complemento:		Bairro: CENTRO	
Cidade: Água Clara - MS		UF: MS	CEP: 79.680-000
Contrato: 149/2022	Celebrado em: 15/06/2022	Vinculado à ART:	
Valor do contrato: R\$ 921.346,25		Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO	
Ação Institucional:			
Endereço da obra/serviço: Rua: AV.BENEVENUTO OTONI, S/N		Nº: S/N	
Complemento:		Bairro: CENTRO	
Cidade: Água Clara - MS		UF: MS	CEP: 79.680-000
Data de início: 01/07/2022	Conclusão efetiva: 01/09/2022	Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: Infra-estrutura		Código:	
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS		CPF/CNPJ: 03.184.066/0001-77	
Atividade Técnica: 1- <Execução><Execução de obra><Transportes><Infraestrutura Urbana><de pavimentação><asfáltica para vias urbanas>. 356.7500 metro cúbico;			
Observações			
EXECUÇÃO DE TAPA BURACO E RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE AGUA CLARA-MS			

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 33895 a 33897, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 163626/2023
03/04/2023 01:12:57
8dc13e05-bc6a-49ea-ae76-be1deae93467
Data de Impressão: 13/04/2023 14:24:04

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br



5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tribunal ELTON GOMES DUARA | Rua Dom Aquino, nº 2.110, Centro, Campo Grande, MS - Brasil
SUL 000 79001-100 | Telefone: (67) 3042-2100 / (67) 3042-2101 | atendimento@trf5ms.org.br

Em 19/04/2023, Conforme Art. 22 do Provimento nº 100/2013, concedeu-se a desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD A de 05 (cinco) anos. Do que dou fe escrito: ESSELENTE

Releio Digital: AID01351-209-NOR - Consulte: www.trf5ms.org.br ou pelo QR-Code

Emolumentos R\$ 1,17 Funadep R\$ 0,19 Funde-PRO R\$ 0,11 Melo R\$ 0,54 Fedep R\$ 0,12 ISS R\$ 0,16 = R\$ 1,78 Funeco 4% R\$ 0,12 (dedução dos emolumentos do Cartório)

Pamela Cinthia da Silva
Escriturante

CARTÓRIO
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

ISO 9001:2015

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 18 de abril de 2023 14:25:53 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA META CONSTRUTURA LTDA - EPP, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº. 13.628.966/0001-10, CREA Nº. 8525, ATRAVÉS DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO LUIZ CARLOS MORAES, ENGENHEIRO CIVIL, CREA MS Nº. 12855, EXECUTOU satisfatoriamente dentro das normas legais a obra de INFRAESTRUTURA URBANA- RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA para o Município de Água Clara -MS, inscrito no CNPJ sob o nº 03.184.066/0001-77, conforme o abaixo descrito.

ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	7,00
1.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MES	4,00
1.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MES	4,00
1.4	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA DE OBRA COM PLACA (FUNDO LARANJA) SOBRE CAVALETE, CONFORME ABNT-NBR-7678	UN	50,00
1.5	INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017	UN	50,00
1.6	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	M3	1,00
1.7	CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	UN	50,00
2.0	TAPA BURACO		
2.1	RECORTE MECÂNICO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO OU PISO DE CONCRETO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISO/ASFALTO	M	218,00
2.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	89,19
2.3	BOTA-FORA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, DMT ATÉ 10 KM, EXCLUSIVE ESPALHAMENTO	M3	107,03
2.4	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BICA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS. EXCLUSIVE TRANSPORTE.	M3	89,19
2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11.131,09
3.0	RECAPEAMENTO CBUQ		


Rodovia BR 262, Km 135, s/n - Centro, Água Clara - MS, 79680-000.



3.1	LIMPEZA SUPERFICIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO COM MINICARREGADEIRA ACOPLADA COM VASSOURA MECÂNICA	M2	11.892,19
3.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	11.892,19
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	428,12
3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.311,84
3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	356,75
3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	26.114,10
3.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	141.016,14
3.8	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	870,47
4.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA		
4.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00
4.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	720,00
4.3	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	720,00
4.4	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00
4.5	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00
4.6	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00
4.7	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00

Período de Execução da Obra e/ ou Serviço: 01/07/2022 a 01/09/2022.
ART Nº: 1320220085685
CONTRATO nº 149/2022

Rodovia BR 262, Km 135, s/n - Centro, Água Clara - MS, 79680-000.



Pelo presente instrumento particular, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a Prefeitura Municipal de Água Clara atesta a contratada (parte acima referenciadas), os serviços descritos e previstos em contratação anteriormente firmada.

Água Clara - MS, 09 de março de 2023.

FABIO MARQUES Assinado de forma digital por FABIO
MARQUES RIBEIRO:87941317168
RIBEIRO:87941317168 Dados: 2023.03.09 14:53:23 -04'00'

FABIO MARQUES RIBEIRO

Engenheiro Civil

ART de fiscalização 1320220062781

Fiscal da obra

CREA 15276/MS

Assinado de forma digital por

GEROLINA DA SILVA

GEROLINA DA SILVA

ALVES:59551089120

ALVES:59551089120

Dados: 2023.03.09 17:13:18


-04'00'

SRª GEROLINA DA SILVA ALVES

Prefeita Municipal

CPF 595.510.891-20

Rodovia BR 262, Km 135, s/n - Centro, Água Clara - MS, 79680-000.





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março 2023

CREA-MS

Certidão de Acervo Operacional CAO
P2025/001465-8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Operacional da empresa META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS

RNP: 1306582687

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320210090019 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 31/08/2021 **Baixada em:** 12/01/2022

Forma de Registro: Substituição

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO-MS

CPF/CNPJ: 03.107.539/0001-32

Rua: RUA PEDRO SELESTINO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Porto Murtinho

UF: MS

CEP: 79.280-000

Contrato: 022/2021

Celebrado em: 19/04/2021

Vinculado à ART:

Valor do contrato: R\$ 543.581,96

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RUA CORONEL ALFREDO PINTO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Porto Murtinho

UF: MS

CEP: 79.280-000

Data de início: 25/05/2021

Conclusão efetiva: 25/10/2021

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Infra-estrutura

Código:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO-MS

CPF/CNPJ: 03.107.539/0001-32

Atividade Técnica: 1- <.Execução.><.Execução de obra.><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Civis.><.de sistemas de drenagem para obras civis.><.galeria.>, 423.8200 metro; 2- <.Execução.><.Execução de obra.><.Transportes.>< Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 1841.3000 metro quadrado; 3- <.Execução.><.Execução de obra.><.Transportes.>< Sinalização.><.de sinalização.><.urbana.>, 85.7100 metro quadrado; 4- <.Execução.><.Execução de obra.><.Transportes.>< Sinalização.><.de sinalização.><.urbana.>, 6.0000 unidade;

Certidão de Acervo Operacional nº P2025/001465-8

Campo Grande, 15 de janeiro de 2025

ENG. AGRIM. VÂNIA ABREU DE MELLO
PRESIDENTE

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART. A CAO é válida em todo o território nacional. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (<https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ProcessoPublicoExterno>) A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. Esta Certidão comprova o registro da execução de obra/ serviço junto ao Crea através das ARTs referenciadas.

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, devendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.** O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000136452

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ CARLOS MORAES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS

RNP: 1306582687

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320210090019 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 31/08/2021 **Baixada em:** 12/01/2022

Forma de Registro: Substituição

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: META CONSTRUTORA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO-MS

CPF/CNPJ: 03.107.539/0001-32

Rua: RUA PEDRO SELESTINO, S/N

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Porto Murtinho - MS

UF: MS

CEP: 79.280-000

Contrato: 022/2021

Celebrado em: 19/04/2021

Vinculado à ART:

Valor do contrato: R\$ 543.581,96

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RUA CORONEL ALFREDO PINTO, S/N

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Porto Murtinho - MS

UF: MS

CEP: 79.280-000

Data de início: 25/05/2021

Conclusão efetiva: 25/10/2021

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Infra-estrutura

Código:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO-MS

CPF/CNPJ: 03.107.539/0001-32

Atividade Técnica: 1- <.Execução.><.Execução de obra.><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Cívicas.><.de sistemas de drenagem para obras civis.><.galeria.>, 423.8200 metro; 2- <.Execução.><.Execução de obra.><.Transportes.>< Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 1841.3000 metro quadrado; 3- <.Execução.><.Execução de obra.><.Transportes.>< Sinalização.><.de sinalização.><.urbana.>, 85.7100 metro quadrado; 4- <.Execução.><.Execução de obra.><.Transportes.>< Sinalização.><.de sinalização.><.urbana.>, 6.0000 unidade;

Observações

Execução de pavi. asfáltica e drenagem urbana, sinalização horizontal e vertical calçada e rampa PNE

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 24450 a 24459, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 136452/2022

12/01/2022 05:00:10

9cb51e27-116e-47a5-8a5a-c7a2485a42c1

Data de Impressão: 12/12/2022 14:45:20

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br



CREA-MS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
- Gabinete do Prefeito -



Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT.

CREA - MS

A 024.450

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que a empresa Meta Construtora LTDA, CNPJ: 13.628.966/0001-10, através do Engenheiro Civil LUIZ CARLOS MORAES, CREA nº 12855/D-MS, EXECUTOU satisfatoriamente dentro das normas legais a obra de EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM RUAS DA CIDADE DE PORTO MURTINHO-MS para PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO, inscrita no CNPJ 03.107.539/0001-32, conforme os serviços descritos abaixo:

1.1.	(SERVIÇOS PRELIMINARES)	-	-
1.1.0.0.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,40
1.1.0.0.2.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	8,00
1.1.0.0.3.	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	6,00
1.1.0.0.4.	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	4,00
1.1.0.0.5.	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	2,25

Rua Pedro Celestino, s/n - Edifício Jorge Abrão - Centro.
Fone: (67) 3287-4540.

5 OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pelo CNJ é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé. escrev>-ESCREVENTE

Selo Digital: AFY01979-077-NOR - Consulte: www.time-lux.br





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
- Gabinete do Prefeito -



Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - MS
A 024.451

1.2.	(DRENAGEM PLUVIAL)	-	-
1.2.1.	(TERRAPLENAGEM)	-	-
1.2.1.0.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	103,95
1.2.1.0.2.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	1.094,12
1.2.1.0.3.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	4,95
1.2.1.0.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	237,54

Rua Pedro Celestino, s/n - Edifício Jorge Abrão - Centro.
Fone: (67) 3328-4540.

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
TAFIEMI EUDIA GOMES DUTRA | Rua Dom Aquilino, 435 - 1º andar, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul
CEP: 79000-100, Telefone: (67) 3349.9163 / (67) 3347.2919 | e-mail: tafiemidutra@notas.com.br
Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela TEAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escrevo>ESCREVENTE
Selo Digital: AFY01978-712-NOR - Consulte: www.tjms.jus.br



4. Giovanni Soares Correa

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:02:50 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
- Gabinete do Prefeito -



Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT.

CREA - MS

A 024.452

1.2.1.0.5.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	476,96
1.2.1.0.6.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	196,00
1.2.1.0.7.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	1.381,63
1.2.1.0.8.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	93,16
1.2.1.0.9.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M ³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª	M3	947,56

Rua Pedro Celestino, s/n - Edifício Jorge Abrão - Centro.

Fone: (67) 33287-4540.

5 OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabelião ELIUBA GOMES DUTRA - Rua Dom Agostinho, 1.136, Centro, Campo Grande, MS - CEP 79000-000
SOL: CEP 79002-100, Telefone: (67) 3347-0105 / (67) 3347-0106 - e-mail: contato@escritorioelidutra.com.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação será de 05 (cinco) anos. Do que dou fe.

escrevo - ESCRIVENTE

Selo Digital: AFY01977-368-NOR - Consultar



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:02:50 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
- Gabinete do Prefeito -



Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - MS
A 024.454

1.2.2.0.6.	PV-1 - POÇO-DE-VISITA 2,32X2,32M, EM ALV. DE TIJ. COM. DE 1 VEZ ASS. E REV. INTERN. COM ARG. DE CIM. E AREIA 1:3, LAST. DE BRITA 12CM, BERÇO 18CM EM CONC. FCK=15MPA, LAJE DE 12CM EM CONC. ARMADO FCK=20MPA, INCL. FORMA, ESC. MANUAL E REAT. APILOADO.	UND	3,00
1.2.2.0.7.	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF. 05/2018	M	3,00
1.2.2.0.8.	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UND	3,00
1.2.2.0.9.	BLD - BOCA-DE-LOBO DUPLA, EM CONCRETO SIMPLES FCK 20 MPA, INCLUINDO FORMA, ESCAVAÇÃO, CALÇAMENTO AO REDOR E GREHAS EM FOFO TIPO PESADA, CONFORME PROJETO	UND	4,00
1.3.	(PAVIMENTAÇÃO DE VIAS)	-	-
1.3.1.	(TERRAPLENAGEM)	-	-
1.3.1.1.	ATERRO	-	-
1.3.1.1.1.	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO	M3	611,48

Rua Pedro Celestino, s/n - Edifício Jorge Abrão - Centro.
Fone: (67) 3287-4540.

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul
Rua CEP 71.900-000, Telefone: (67) 3345-8181 e (67) 3345-8182 - 1º andar - Rua da Constituição, 100 - Centro - Campo Grande - MS

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento
n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente
documento. A validade desta autenticação pela CFMAD é
de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escrev-ESCREVENTE

Selo Digital: AFY01975-659-NOR - Consulta:

CARTÃO DE NOTAS
11212001

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:02:50 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
- Gabinete do Prefeito -



Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - MS
A 024.455

	TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.		
1.3.1.1.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	12.375,71
1.3.1.2.	IMPLANTACÃO	-	-
1.3.1.2.1.	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	410,26
1.3.1.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	800,00
1.3.1.2.3.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	2.051,28
1.3.1.2.4.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	358,43
1.3.1.2.5.	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	70.826,13
1.3.1.2.6.	EXECUÇÃO DE	M2	1.866,30

Rua Pedro Celestino, s/n - Edifício Jorge Abrão - Centro.
Fone: (67) 3287-4540.

5^o OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
TABELA: ELDES GOMES OLIVEIRA | Rua Duas Américas, nº 1.310, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79000-000. Telefone: (67) 3097-0197/667-2011. E-mail: contato@cartorio.ms.gov.br
Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pelo CNAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fe. escrevo>>ESCREVENTE
Selo Digital: AFY01974-208-NOR - Consulte



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:02:50 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
- Gabinete do Prefeito -



Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT.


CREA - MS

A 024.456

	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019		
1.3.1.2.7.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	1.072,37
1.3.2.	(IMPLANTAÇÃO)	-	-
1.3.2.0.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	55,99
1.3.2.0.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	17.748,49
1.4.	(SERVIÇOS COMPLEMENTARES)	-	-
1.4.0.0.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	465,96
1.4.0.0.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM	M	31,44

Rua Pedro Celestino, s/n - Edifício Jorge Abrão - Centro.

Fone: (67) 3287-4540.



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:02:50 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas, Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.




CREA - MS

A. 024,457

	ALTURA. AF_06/2016		
1.4.0.0.3.	TENTO (ACABAMENTO DE LIMPA-RODAS), CONCRETO FCK = 15 MPA, SEÇÃO 330 CM ² , MOLDADO NO LOCAL, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M	35,00
1.4.0.0.4.	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	3.285,86
1.4.0.0.5.	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	198,96
1.4.0.0.6.	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	298,44
1.5.	(PASSEIOS COM ACESSIBILIDADE)	-	-
1.5.0.0.1.	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL	M2	746,10
1.5.0.0.2.	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	148,25
1.5.0.0.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	4.946,64
1.5.0.0.4.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO	M3	35,01

Fone. (67) 3287.4540.



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:02:50 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
- Gabinete do Prefeito -



Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - MS
A 024.458

	CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016		
1.5.0.0.5.	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	3.113,09
1.5.0.0.6.	PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA COM LADRILHO HIDRÁULICO DE 20X20X2,0 CM, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 35MPA (NBR 9050 E COM O DECRETO 5296), INCLUINDO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE SOBRE COXIM PREPARADO NO PISO RÚSTICO	M	36,00
1.5.0.0.7.	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	36,36
1.6.	(SINALIZAÇÃO VIÁRIA)	-	-
1.6.0.0.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	85,71
1.6.0.0.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL (ATÉ 0,36 M²), INCLUINDO SUPORTE DE MADEIRA PINTADO A CAL E FIXADO EM BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UND	6,00
1.6.0.0.3.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM FIXADA EM PAREDE	UND	2,00

Rua Pedro Celestino, s/n - Edifício Jorge Abrão - Centro.
Fone: (67) 3387-4540.

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
TABELA DE VALORES DE OUTRA: Rua Dom Agostinho, nº 100 - Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79.000-000. Telefones: (67) 3387-4101 e 3387-4102. E-mail: contato@sefaz.mg.com.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 de Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação por CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.

escrivão-ESCREVENTE



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:02:50 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
- Gabinete do Prefeito -



Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - MS
A 024.459

1.7.	(ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA)	-	-
1.7.0.0.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	1,00


Período de Execução da Obra e/ ou Serviço: 25/05/2021 a 25/10/2021.

ART Nº: 1320210090019

VALOR DA OBRA: R\$ 543.581,96

Pelo presente instrumento particular, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a Prefeitura Municipal de Porto Murtinho atesta a contratada (parte acima referenciadas), os serviços descritos e previstos em contratação anteriormente firmada.

Porto Murtinho - MS, 30 de dezembro de 2021.


FABIO MARQUES RIBEIRO
Engenheiro Civil
Fiscal da obra
CREA 15276/MS

Rua Pedro Celestino, s/n - Edifício Jorge Abrão - Centro.
Fone: (67) 3287-4540.



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:02:50 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.