Municipio de Capanema - PR

EDITAL DE LICITACAO N° 06/2019
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAGAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS

1. PREAMBULO

1.1. O MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR, por intermédio da Secretaria Municipal de Viagéo, Obras e
Servigos, mediante a Comisséo de Licitagdo, designada pela portaria n°. 7.279 de 07 de dezembro de 2018, torna
publico para conhecimento dos interessados que na data, horario e local indicados, fara realizar licitagdo na
modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR PRECO, na forma de Execucéo Indireta, pelo Regime de
Empreitada por Preco Global, de acordo com as condi¢des deste edital e seus anexos, bem como com o que
determina a Lei n° 8.666/93, a Lei Complementar n°. 123/06 e do Decreto n°. 8.538/15.

1.1.2. Dasesséo publica:
1.1.2.1. Os envelopes contendo a proposta e a documentagéo deverdo ser entregues até as 10:30
horas do dia 13/06/2019, e seréo abertos no dia 13/06/2019, as 10:30horas, na sala da Comissao Permanente
de Licitagbes da PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA, situada a AV GOV. PEDRO VIRIATO PARIGOT
DE SOUZA, 1080 - CENTRO - CAPANEMA - PR.
1.2. Para maior transparéncia nos atos administrativos, a Sessdo Publica podera ser gravada pela
Administracdo Municipal, através de equipamento audio visual préprio.

1.3. Integra este Edital, independentemente de transcri¢ao:

a)Projeto Basico;

b) Carta credencial — anexo 01;

c)Declaracdo de Regularidade no Ministério do Trabalho — anexo 02;

d)Atestado de visita — anexo 03;

e)Declaracgdo de responsabilidade técnica — anexo 04;

f)Declaracéo de idoneidade — anexo 05;

g)Carta proposta de precos — anexo 06;

h)Demonstrativo analitico do BDI — anexo 07;

i)Termo de renlncia — anexo 08;

j)Minuta do contrato — anexo 09;

k)Declaragdo de Aceitacdo da Responsabilidade — anexo 10;

l\Declaragdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte —anexo 11;

m)Declaracdo de Propriedade de Aparelhamento e disponibilidade de pessoal Técnico para execucao
do objeto da licitacdo - Anexo 12

n)Cronograma de utilizagdo do aparelhamento - anexo 13

2. DO OBJETO

2.1. A presente licitacdo tem por objeto a execucéo, sob o regime de empreitada por preco global, tipo
menor prec¢o, da seguinte obra:
Local: AV Geraldo Fulber, Chéacara 692, Setor N.E. Municipio de Capanema PR
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DO CENTRO DIA DE
REFERENCIA — CENTRO DIA DO IDOSO, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE N° 844075/2017,
PROCESSO N° 1043821-85/2017.
Area de Construgéo: 422 m2
Prazo de Execucéo: 6 (seis) meses
Prazo de Vigéncia: 12 (Doze) meses
Capital social Minimo: 75.366,77 (Setenta e cinco mil, trezentos e sessenta e seis reais e setenta e sete
centavos)
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Preco Maximo Global: R$ 753.667,71(Setecentos e cinquenta e trés mil, seiscentos e sessenta e sete reais
e setenta e um centavos)

A obra deveréa ser executada em conformidade com o projeto basico, especificacdes técnicas, memoriais
e demais documentos confeccionados pela Engenharia Municipal, ndo sendo admitida qualquer alteracéo
ou substituicdo dos materiais e técnicas empregadas na execuc¢do da obra sem a anuéncia prévia e
expressa do Departamento de Engenharia.

2.2. O valor do subtotal da planilha de servicos, de cada macro item, devera respeitar o percentual pré-
estabelecido na tabela abaixo.

ITEM DESCRICAO — MACRO ITENS PERCENTUAL DO
VALOR GLOBAL
1.1 SERVICOS PRELIMINARES 1,423%
1.2. INFRAESTRUTURA (SAPATAS E BALDRAMES 13,22%
1.3 SUPERESTRUTURA (COBERTURA, LAJES E PILARES) 18,10%
1.4. PAREDES E PAINEIS 8,14%
1.5. PAVIMENTACAO EXTERNA 1,16%
1.6. PAVIMENTACAO INTERNA 5,09%
1.7 REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO 4,44%
1.8. IMPERMEABILIZACAO 0,09%
1.9. ESQUADRIAS DE MADEIRAS (PORTAS) 3,48%
1.10 ESQUADRIAS DE ALUMINIO (JANELAS) 2,22%
1.11. | ESQUADRIAS VIDRO TEMPERADO 5,52%
1.12 VERGAS E CONTRAVERGAS 0,73%
1.13 COBERTURA 13,14%
1.14 REVESTIMENTO FORRO 2,45%
1.15 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 3,60%
1.16 INSTALACOES DE ESGOTO CLOACAL 3,38%
1.17 INSTALACAO DE ESGOTO PLUVIAL 0,65%
1.18 INSTALACOES ELETRICAS 3,38%
1.19 INSTALACOES TELEFONICAS 0,11%
1.20 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICAS 1,85%
1.21 CENTRAL DE GAS GLP 1,07%
1.22 INSTALACOES CONTRA INCENDIO 2,11%
1.23 PINTURA ALVENARIA TIJOLOS FURADOS 0,019%
1.24 PINTURA DE FORRO E LAJE 1,62%
1.25 PINTURA ALVENARIA TIJOLOS MACICOS 1,82%
1.26 ACESSO DE PAVER NA ENTRADA 0,74%
1.27 SERVICOS COMPLEMENTARES 0,45%

2.3. Independentemente do valor apresentado pela proponente para cada macro item, o pre¢o global da
proposta ndo podera ultrapassar o preco maximo estabelecido no item 2.1, sob pena de desclassificagao.

3. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1. A despesa com a contratacdo da obra, estimada em R$ 753.667,71 (Setecentos e Cinquenta e Trés
Mil, Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Setenta e Um Centavos), valor que correra a conta da seguinte Dotacao
Orcamentaria:

[DOTACOES
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Exercicio [Conta da |[Funcional programatica Fonte de |Natureza da Grupo da fonte
da despesa recurso |despesa

despesa

2019 3101 11.002.08.241.0801.1044 905 4.4.90.51.00.00 |Do Exercicio

4. DA IMPUGNAGCAO E PEDIDO DE INFORMACOES SOBRE O EDITAL

4.1. O edital podera ser impugnado:

4.1.1. Por qualquer pessoa em até 05 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessao
publica;

4.1.2. Por qualquer licitante em até 03 (trés) Uteis antes da data fixada para abertura da sessdo
publica.

4.2. Acolhida a impugnagéo contra o ato convocatorio, sera definida e publicada nova data para realizagao
do certame.

4.3. Até a data marcada para abertura da sessdo publica, qualquer interessado podera solicitar a
Administracdo elementos, informacdes e esclarecimentos relativos a licitagdo e as condi¢es para atendimento
das obrigacdes necessérias ao cumprimento de seu objeto.

4.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos néo suspendem os prazos previstos no certame.

4.5. As respostas as impugnacdes e os esclarecimentos prestados pela Comisséo de Licitacdo deverao ser
autuados no processo licitatorio e estar disponiveis para consulta por qualquer interessado.

4.6. Qualquer impugnagdo ao presente edital devera ser protocolizada junto ao Protocolo da Prefeitura
Municipal de Capanema, ou remetida via postal, enderecada ao Setor de Licitagbes do Municipio, considerando-
se o prazo fatal para a tempestividade da impugnacao a data de recebimento da correspondéncia, a qual devera
respeitar os itens 4.1.1 e 4.1.2, deste edital.

5. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO
5.1. Poderdo participar desta licitagdo os interessados do ramo pertinente ao seu objeto, devidamente ou
gue atenderem atodas as condi¢des exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior & data do recebimento
das propostas, observada a necessaria qualificacao.
5.1.1. Caso hajainteresse de participacéo nesta licitacdo, a licitante devera realizar ou atualizar
o cadastro de fornecedores junto ao Setor de Licitagdes do Municipio de Capanema - PR, respeitando o
prazo estipulado no item 5.1 acima, apresentando os seguintes documentos:
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatorio de seus administradores, ou; inscricao
do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da
indicacdo dos seus administradores, ou; a ata de fundacéo e o estatuto social em vigor, com a ata da assembleia
gue o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede.
b) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ, com data de
emissao nao superior a 60 (sessenta) dias;
c¢) Prova de regularidade referente aos Débitos Previdenciarios — (INSS — Instituto Nacional da
Seguridade Social);
d) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
demonstrando a situagdo regular;
e) Pen-Drive ou CD-ROM virgem para repasse dos anexos e arquivos digitais obrigatorios
referentes a esta licitacao.
5.1.2. Quando o cadastro de fornecedor for realizado ou atualizado, e os arquivos digitais repassados,
o representante da licitante obrigatoriamente devera assinar um Protocolo de Retirada do Edital, que sera anexado
ao Processo Licitatorio.
5.2. O cadastramento no banco de dados Municipal sera realizado por meio da divisdo de Licitacdes do
Municipio.
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5.3. N&o poderéo participar desta licitacdo:
Empresas cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto da licitacao.
Empresas ou sociedades estrangeiras que nao funcionem no pais;

5.3.3. Empresas impedidas de licitar ou contratar com a Unido (art. 7° da Lei n® 10.520/2002 e art. 28
do Decreto n°® 5.450/2005) ou suspensas temporariamente de participar de licitacdo ou impedidas de contratar com
a Administracéo Pudblica (Art. 87, I, da Lei n°® 8.666/93);

5.3.4. Empresas proibidas de contratar com o Poder Publico, nos termos do art. 72, § 8°, V da Lei n°
9.605/98;

5.3.5. Empresas declaradas iniddneas para licitar ou contratar com a Administragcao Publica, enquanto
perdurarem os motivos da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade;

5.3.6. Empresas em processo falimentar, em processo concordatario, em recuperacao judicial ou
extrajudicial;

5.3.7. Empresas de que sejam proprietarios, controladores ou diretores Deputados ou Senadores (cfr.
art. 54, 1l da Constituicdo);

5.3.8. Empresas proibidas de contratar com o Poder Publico nos termos do art. 12 da Lei n°® 8.429/92
(Lei de Improbidade Administrativa);

5.3.9. Quaisquer interessados enquadrados nas vedac¢@es previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666/93.

5.4. O descumprimento de qualquer condicdo de participacdo acarretard a inabilitacéo do licitante.

6. DO ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS
6.1. O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-se-a nas
condicdes do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituido pela Lei Complementar
n° 123/06.
6.1.1.A sociedade cooperativa com receita bruta igual ou inferior a R$ 4.800.000,00, em conformidade
com as disposicdes do art. 34 da Lein® 11.488/07 e do art. 3°, § 4°, VI da Lei Complementar n°® 123/ com alteragfes
da Lei Complementar n° 155/2016, recebera o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar n° 123/06 as
ME/EPP.
6.1.2. A pessoa fisica ou o empresario individual enquadrados nos limites definidos pelo art. 3° da Lei
Complementar n°® 123/06 recebera o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar n® 123/06, as ME/EPP.

6.2. A fruicdo dos beneficios licitatérios determinados pela Lei Complementar n°® 123/2006 independe da
habilitacdo da microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado para a obtencdo do regime tributario
simplificado.

6.3. Os licitantes que se enquadrarem nas situacdes previstas no art. 3° da Lei Complementar n® 123/06, e
nao possuirem quaisquer dos impedimentos do § 4° do artigo citado, deverdo apresentar declaracdo, sob as penas
da lei, de que cumprem os requisitos legais para a qualificacdo como microempresa, empresa de pequeno porte
ou equiparado, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei
Complementar (Art. 11 do Decreto n° 6.204/07).

6.4. A declaracao acima exigida devera ser entregue juntamente com a documentagéo de habilitacao.

7. DO CREDENCIAMENTO

7.1. Previamente a abertura da sessdo de habilitagdo e julgamento, o representante do licitante devera
apresentar-se a Comissdo de Licitacdo para efetuar seu credenciamento como participante desta Licitacao,
munido da sua carteira de identidade ou documento equivalente, e do documento que lhe dé poderes para
manifestar-se durante a sessao.

7.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos do
estatuto ou contrato social, do instrumento publico de procuracéo, ou particular com firma reconhecida,
ou documento equivalente.

7.3. O estatuto, o contrato social ou o registro como empresario individual devem ostentar a
competéncia do representante do licitante para representa-lo perante terceiros.
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7.4. O instrumento de procuracdo publico, ou particular com firma reconhecida, deve ostentar os
poderes especificos para formulacdo de propostas e para a pratica de todos os demais atos inerentes a
licitacdes, devendo vir acompanhado dos documentos de constituicdo da empresa ou do registro como
empresario individual.

7.4.1. Em atendimento a Lei Federal n°® 13.726/2019, o reconhecimento de assinatura no instrumento
de procuracdo particular, podera ser realizado perante a Pregoeira e Equipe de Apoio, desde que
apresentado, via original ou copia autenticada em cartorio, de Documento Oficial com foto e assinatura do
subscrevente (Ex. Cédula de RG, CNH, Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, Passaporte e Cédula de
identidade Profissional), somente sendo admitido o reconhecimento da assinatura na forma grafada no
documento apresentado.

7.5. Cada credenciado podera representar apenas um licitante.

7.6. Cada licitante podera credenciar apenas um representante.

7.7. A ndo apresentacao ou incorrecdo de quaisquer dos documentos de credenciamento ndo impedira a
participagdo do licitante no presente certame, porém impedir4 0 seu representante de se manifestar durante a
sessdo.

8. DOS ENVELOPES DE DOCUMENTA(;AO DE HABILITA(;AO E DE PROPOSTA

8.1. Os documentos relativos a habilitagéo e a proposta de precos deverdo ser entregues separadamente,
em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados no anverso com o nome do licitante e
contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01 — DOCUMENTOS DE HABILITACAO

A COMISSAO DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N° 06/2019, AS 10h30min DO DIA 13/06/2019, (RAZAO SOCIAL DO LICITANTE)
CNPJ N° XXXX

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS

A COMISSAO DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N° 06/2019, AS 10h30min DO DIA 13/06/2019, (RAZAO SOCIAL DO LICITANTE)
CNPJ N° XXXX

8.2. O envelope 01 deveré conter todos os documentos a seguir relacionados, o qual devera ser apresentado
devidamente lacrado e inviolado, em 01(uma) via cada um, sendo que as folhas deverao, preferencialmente, ser
do tamanho A4, os documentos deverdo estar rubricados por elemento credenciado da proponente, no caso de
cépias, estas deverdo estar devidamente autenticadas por tabelido, ou por servidor membro da comisséo
permanente de licitacao.

8.3. Sera admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de entrega,
mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 1 (uma) hora antes da abertura da sessao
publica.

8.4. Nessa hipétese, os dois envelopes deverdo ser acondicionados em involucro Unico, enderecado
diretamente & Comisséo, com a seguinte identificag&o:

A COMISSAO DE LICITACAO

MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR

TOMADA DE PRECOS N° 06/2019, AS 10h30min DO DIA 13/06/2019, (RAZAO SOCIAL DO LICITANTE)
CNPJ N° XXXX

8.5. Os envelopes lacrados contendo as propostas de precos e documentos de habilitagdo deveréo
ser protocolados no Protocolo-Geral do Municipio (junto ao Departamento de Tributagdo no Pago
Municipal) até a hora marcada no Preambulo deste edital para abertura da sessao publica, quando nao
encaminhados via correio.

8.5.1. A sessdo publica ndo serd iniciada enquanto houver empresas na fila do protocolo dos
envelopes.
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8.5.2. Apés o inicio da sessao, ndo poderdo participar certame as empresas que nao tiverem
0s seus envelopes devidamente protocolados conforme o item 10.5.
8.5.3. Considera-se o inicio da sessdo a manifestacdo do Pregoeiro, declarando aberta a
sessao publica, devendo constar na Ata o efetivo horario da abertura e a justificativa para eventual atraso.
8.6. Os envelopes que ndo forem entregues nas condi¢Bes acima estipuladas ndo gerardo efeitos como
proposta.
8.7. A declaracgdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigdo sujeitard o licitante as sancdes
previstas neste Edital.
8.8. Para a habilitacao, o licitante devera apresentar os documentos a seguir relacionados:

8.8.1. RELATIVA A HABILITACAO JURIDICA:
a) No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Pablico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede.
b)No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus administradores;

b.1) Os documentos deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidag&o respectiva.

c)No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagcao dos seus administradores.

d)No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certiddo expedida pela Junta
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que comprove a condi¢cdo de
microempresa ou empresa de pequeno porte;

e)No caso de cooperativa:

e.l) A ata de fundag@o e o estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede;

e.2) O registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 1971,

e.3) O regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com ata da assembleia que

0S aprovou;

e.4) Os editais de convocacao das trés Ultimas assembleias gerais extraordinarias;

e.b) A ata da sessdo em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o
objeto da licitagéo;

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizacao;

g) Para qualquer tipo de empresa: Certiddo simplificada de registro do comercio - Junta
Comercial, cuja pesquisa tenha sida realizada em data ndo anterior a 90 (noventa) dias da data prevista
para apresentacdo dos envelopes, salvo sociedade simples;

8.8.2. RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL:

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ, com data de
emissdo ndo superior a 60 (sessenta) dias; no caso da empresa apresentar com data superior a 60 (sessenta
dias o Presidente da Comissdo Permanente de Abertura e Julgamento de Licitagdes poderd consultar o
site: http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreval/cnpireva solicitacao.asp para
averiguar se houve alteracdes. (se ndo houver alteracfes a empresa néo sera desclassificada)

b) Prova de regularidade referente aos Débitos Previdenciarios — (INSS — Instituto Nacional da
Seguridade Social);

c) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
demonstrando a situagéo regular, expedido pela Caixa Econdmica Federal;
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d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certiddo Conjunta Negativa da Divida
Ativa da Unido e Receita Federal);
d.1) A aceitacdo de Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais
e a Divida Ativa da Unido esta condicionada a verificacdo da correspondente autenticidade nos seguintes
enderecos eletrbnicos: www.receita.fazenda.gov.bre www.pgfn.fazenda.gov.br.
e) Prova de regularidade para com a Receita Estadual, da unidade de federagdo da sede da

licitante;
f) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, (Certiddo Negativa de Tributos
Municipais, emitida pela prefeitura da sede do licitante;

8.8.3. RELATIVA A REGULARIDADE ECONOMICA FINANCEIRA:

a) certiddo negativa de faléncias ou recuperacao judicial, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica, cuja pesquisa tenha sida realizada em data ndo anterior a 90 (noventa) dias da data prevista
para apresentacéo dos envelopes;

b) Certidao negativa de titulos de protesto da empresa com validade de 30 dias.

¢) Comprovacéo de capital social minimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor total
estimado da contratacdo, devendo a comprovacdo ser feita relativamente a data da apresentacdo da
proposta, por meio de Certiddo emitida pela Junta Comercial ou Cartorio de Registro de Pessoas Juridicas.

8.8.4. RELATIVA A REGULARIDADE TRABALHISTA:
a) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), de acordo com a Lei 12.440/11 (validade
180 dias contados da data de sua emissao).

8.8.5. RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA:
Registro ou inscricdo, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU, da empresa licitante e de seu(s) responsavel(is) técnico(s), da regido a que
estiverem vinculados.

a.1l) No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou
inscritos no CREA ou no CAU do Estado do Parand, deverao ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgao
regional por ocasido da assinatura do contrato.

Comprovagéo da capacitacéo técnico-profissional, mediante apresentacéo de Certiddo de Acervo Técnico

- CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacao
de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execuc¢ao dos
servigos que compdem a contratacao, especificamente, no que tange ao presente certame, Obra de Construcéo;

b.1) Os responséveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deverédo pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-
se como tal, para fins deste Edital, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; o
administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e
o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de compromisso de
vinculacéo futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame;

b.2)Caso o licitante seja cooperativa, os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe
técnica de que trata esse subitem devem ser cooperados, demonstrando-se tal condigdo através da apresentacao
das respectivas atas de inscricdo, da comprovacdo da integralizacdo das respectivas quotas-partes e de trés
registros de presenca desses cooperados em assembleias gerais ou nas reunides seccionais, bem como da
comprovacao de que estao domiciliados em localidade abrangida na definicdo do artigo 4°, inciso Xl, da Lei n°
5.764, de 1971,

b.3) No decorrer da execucéo da obra, os profissionais de que trata este subitem poderéo
ser substituidos, nos termos do artigo 30, 810, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracao.
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Comprovacédo da capacitacdo técnico-operacional, mediante apresentacdo de um atestado fornecido
por pessoa fisica ou juridica de direito publico ou privado, em nome do licitante, relativos a execucéo dos servicos
gue compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacdo, a saber:

Construcdo , com guantitativos minimos de 50% da area objeto da presente licitacdo, vedado o somatoério
de atestados. Ou seja, somente sera admitido o quantitativo minimo de 50% da area objeto da presente licitagao
em um Unico atestado (211 m2).

c.1l) O atestado devera estar devidamente registrado no CREA ou no CAU da regido
pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, dando-se tal comprovacdo mediante a apresentacao da
correspondente CAT com registro de atestado de atividade concluida, ou documento equivalente, gue indique
alicitante como empresa contratada.

d) Declaragdo, conforme modelo anexo ao Edital, de que o licitante, por intermédio de seu
responsavel técnico devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais onde sera realizada a obra, e de
gue é detentor de todas as informacdes relativas a sua execucao.

d.1) A vistoria ocorrerd conforme agendamento que feito através do telefone 46

35521321 com o Sr. Rubens Luis Rolando Souza (Engenheiro Civil) ou membro da equipe de Planejamento
da Prefeitura Municipal de Capanema.

d.1.1. Essa Visita s@ podera ocorrer até o 3° dia que antecede a Sesséo

Pablica.

d.2) Para a vistoria o licitante, ou 0 seu representante legal, devera possuir formagao na
area de engenharia, devido a complexidade do objeto desta licitagcdo, bem como estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo
para a realizag&o da vistoria.

e) Declaracdo na qual a Licitante manifeste sua total compreenséo e conhecimento dos termos
contidos na Especificacdo Técnica deste Edital, conforme Modelo Anexo 10 deste Edital.

f) Indicacdo do Responsavel Técnico ou da Equipe de Profissionais Responséaveis Técnicos
que participardo da construcdo da obra, conforme Anexo 04- (Declaracdo de Responsabilidade Técnica). O
responséavel técnico devera opor assinatura de aceite na exigéncia constante acima.

g) Declaracdo formal (Anexo 12) de que dispord, por ocasido da contratacdo, das
instalacfes, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto
da licitacdo, bem como do anexo 13, contendo o cronograma de utilizagcdo de veiculos, méquinas e
equipamentos.

8.9. DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR (DECLARACOES/OUTROS):

a) Declaracédo idoneidade, conforme modelo constante no Anexo 05 deste Edital.

b) Declaracdo de que ndo emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos noturnos e
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢cdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
anos, conforme disposto no artigo 7°, inciso XXXIll, da Constituicdo Federal. (Conforme modelo no Anexo 02
deste Edital — Regularidade com o Ministério do Trabalho).

d) Documentos facultativos:
d.1) Declaragdo de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte
(A empresa interessada no exercicio dos direitos dispostos da Lei Complementar n°
123/2006, de 14/12/2006, devera apresentar juntamente com a documentagao de habilitacdo, no envelope “A”, a
Declaracéo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, com firma reconhecida (anexo 11)).
d.2) Termo de Rendncia
(A empresa interessada em renunciar ao seu direito a recurso contra decisdo a Comisséo da
Licitacdo quanto a habilitacdo, devera apresentar o respectivo documento nos exatos termos do anexo 08, o qual
deverd ser entregue juntamente com a documentacgdo de habilitacao).
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8.10. Os DOCUMENTOS DE HABILITACAO (envelope n° 01) poderéo ser apresentados em original, ou
por qualquer processo de cdpia desde que autenticada por cartério competente, ou cépia simples que podera ser
autenticada pelos membros da Comissdo ou Funcionario do Setor de Licitagcdes, no decorrer da sessao desde
gue o original esteja na posse do representante credenciado, ou ainda por meio de publicacdo em 6rgéo da
imprensa oficial, e inclusive expedidos via Internet.

8.11. As certiddes de comprovagdo da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes deverdo ser
apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo érgdo expedidor, ou, na hipétese de
auséncia de prazo estabelecido, deverdo estar datadas dos ultimos 90 dias contados da data da abertura da
sessao publica.

8.12. As ME/EPP e seus equiparados deverdo apresentar toda a documentacao exigida para efeito
de comprovacdo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo, sob pena de
desclassificacdo (art. 43 da LC n°® 123/06 e n° 147/14).

8.13. Havendo alguma restricdo na comprovacéo da regularidade fiscal da ME/EPP, seré assegurado
o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que a proponente for declarada
a vencedora do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo, para a regularizacdo da
documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emisséo de eventuais certiddes negativas ou positivas
com efeito de certiddo negativa (art. 43, 81°, da LC n° 123/06 e n° 147/14);

8.14. A declarag&o do vencedor do certame acontecera no momento imediatamente posterior a fase de
habilitacdo, aguardando-se os prazos de regularizacao fiscal para a abertura da fase recursal (art. 4°, § 2°, do
Decreto 6.204/07);

8.15. A ndo regularizagdo da documentagdo, no prazo previsto acima, implicar4 decadéncia do direito a
contratacéo, sem prejuizo das sancdes previstas no art. 81 da Lei n° 8.666/93, sendo facultado a Administracao
convocar os licitantes remanescentes, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagao.

8.16. O proponente que ndo cumprir com o disposto no item 08 e seus subitens sera desclassificado.

9. DA PROPOSTA
9.1. Deverd ser apresentada uma carta proposta de precos conforme Anexo 06 e/ou conforme modelo
padrdo do sistema, impressa por computador com tinta indelével, sem rasuras e entrelinhas. A proposta devera
ser elaborada considerando-se que o objeto serd executado pelo regime de empreitada por preco global a precos
fixos e sem direito a reajustamento e devera conter:
a) Raz&o social, endereco completo, telefone, fac-simile, etc., e o CNPJ da proponente.
b) Nome e RG do titular ou do representante legalmente constituido com respectiva assinatura.
c¢) Data.
d) Preco global e unitario do objeto, em moeda brasileira corrente, grifado em algarismos e por
extenso, com demonstracao dos valores correspondentes a mao-de-obra e material.
e) Prazo de execuc¢do do objeto em dias.
f) Prazo de validade da proposta no minimo 05 (cinco) meses contados a partir da data limite
estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissao de Licitacdo.
9.1.1. Planilha de Servigos - conforme descrito no projeto basico - Devera ser apresentada uma planilha de
servigos datilografada ou impressa por computador, sem rasuras e entrelinhas e devera conter:
a) Raz&o social.
b) Municipio e objeto.
c) Data.
d) Discriminagdo dos servigos, unidades de medida, quantidades, precos unitarios, precos
parciais, precos subtotais e preco global, com no maximo duas casas apés a virgula.
e) Demonstrag&o dos valores correspondentes a méo-de-obra.
f) Paginas numeradas.
g) Nome, RG e assinatura do responsavel legal pela Empresa, bem como o nome, nimero do
registro no CREA e assinatura do responsavel técnico.
9.1.1.1. Quanto ao item cotado, obrigatoriamente estardo incluidos todos os custos com a méo-
de-obra especializada, ferramentas, equipamentos, instalagdes provisorias necessarias, bem como os
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encargos sociais, fiscais, comerciais, administrativos, lucros e quaisquer despesas de tributos incidentes
sobre os servicos, ndo se admitindo qualquer adicional.

9.1.1.2. No preco proposto, além dos custos elencados no item 9.1.1.1, esta incluso o BDI —
Beneficio e Despesas Indiretas, vez que nenhuma reivindicacdo para pagamento adicional sera
considerada. Todavia, caso haja necessidade de aditivos de valores e quantitativo, devidamente
justificada, serd descontado do valor do aditivo o percentual equivalente do Risco na composicao do BDI,
qgue sera calculado sobre o valor global da obra, salvo na hipétese de superveniéncia de fatos imprevisiveis
ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, verificados durante a execuc¢ao da obra, hip6teses, que
devidamente justificadas, nao sofrerdao descontos do percentual de “risco”.

9.1.1.3. A Composicao Analitica do BDI devera ser apresentada conforme modelo (Anexo 07),
discriminando todos os custos indiretos e lucros (ou beneficios).

9.1.1.4. O BDI — Com Desonerac¢ao da folha de pagamento maximo admitido nesta licitacéo é
26,62%, devendo cada licitante preencher sua planilha de Composi¢céo Analitica do BDI.

9.1.2. Cronograma fisico-financeiro - Devera ser apresentado um cronograma fisico-financeiro,
conforme o Projeto Béasico, devidamente preenchido com o respectivo equilibrio fisico-financeiro constando o
nome, numero do RG e assinatura do responséavel legal pela empresa, bem como o nome nimero do registro no
CREA e assinatura do responsavel técnico.

9.2. Nao serdo levadas em consideracdo quaisquer ofertas que ndo se enquadrem nas especificacdes
exigidas.

9.3. A apresentacéo da proposta na licitacdo sera considerada como prova de que a proponente examinou
e concordou com todas as especificacdes e demais elementos da Licitacdo, que os comparou entre si e obteve do
Licitador, através de seus técnicos, informacgdes satisfatorias sobre qualquer ponto duvidoso eventualmente
existente, antes de elaborar sua proposta, concluindo que os elementos da licitacdo Ihe permitiram preparar
proposta de precos completa irrevogavel e integralmente satisfatoria.

9.4. Independentemente do valor unitrio apresentado pela proponente para cada item constante da
planilha de precos, o preco global da proposta ndo poder4 ultrapassar o Preco Maximo estabelecido no
item 3.1, sob pena de desclassificacéo.

9.5. A apresentacdo da proposta implica na plena aceitacdo, por parte do licitante, das condicdes
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como a obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢es nele
contidas, assumindo o proponente o compromisso de executar 0S servigos nos seus termos e fornecer todos os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidade e qualidades adequadas a perfeita
execucdao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

9.6. Nos precos ofertados j& deverdo estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais,
trabalhistas e as despesas decorrentes da execucéo do objeto, vez que tais tributos fazem parte da discriminagéo
do BDI - Beneficios de Despesas Indiretas. O Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ - e a Contribuicdo
Social sobre o Lucro Liquido — CSLL -, que ndo podem ser repassados a Administracdo, ndo seréo incluidos na
proposta apresentada.

9.7. As propostas terdo validade de 12 (doze) meses contados da data de abertura da sessao publica
estabelecida no preambulo deste Edital.

9.8. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocacdo para contratacdo, ficam os licitantes
liberados dos compromissos assumidos.

9.9. Até a abertura da sessdo, o licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.

9.10. Apos a abertura da sesséo, somente serdo aceitas alteragdes formais, que nédo apresentem alteracéo
da proposta, observadas as excecdes previstas neste edital.

9.11. Fica entendido que os projetos, as pecas gréficas, as especificacdes técnicas, memoriais e todos 0s
documentos sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe, que se mencione em um e se omita em
outro sera considerado especificado e valido.

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR



Municipio de Capanema - PR

10. DA SESSAO PUBLICA

10.1. A abertura dos envelopes contendo a documentacdo de habilitacdo e a proposta de precos sera
realizada em sessao publica, da qual sera lavrada ata circunstanciada assinada pelos membros da Comissao de
Licitacao e pelos representantes legais das licitantes presentes.

10.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia atil subsequente, no
mesmo horario e local anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagéo em contrario.

10.3. Aberta a sessao, a Comissao de Licitagcao receberd, de uma sé vez, os envelopes contendo a proposta
e a documentacéo de habilitacdo.

10.4. Como condicéo prévia ao exame da documentacao de habilitagdo, a Comissao de Licitacdo podera
verificar o eventual descumprimento das condi¢des de participacdo, especialmente quanto a existéncia de sanc¢ao
gue impeca a participacdo no certame ou a futura contratacéo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

Consulta ao portal do TCE/PR guanto aos impedidos de licitar

(http://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarimpedidosWeb.aspx);

b) CNAE (http://www.cnae.ibge.gov.br)

c) SICAF;

d) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

e) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

10.5. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de eventual matriz
ou filial (cfr. Ac6rddo TCU n° 1.793/11) e de seu s6cio majoritario (cfr. art. 12 da Lei n° 8.429/92, que prevé, dentre
as sangfes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicao de contratar
com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario).

10.6. Constatada a existéncia de vedacgéo a participacdo no certame, a Comissdo de Licitagdo reputara o
licitante inabilitado.

10.7. Ainda como condicao prévia a habilitacdo, para os itens ou grupos de participacdo exclusiva para
ME/EPP ou equiparados, ou na hipétese de exercicio da prerrogativa de efetuar o lance de desempate previsto
Lei Complementar n°® 123/2006, o Presidente da Comissao de Licitagdo podera consultar o Portal da Transparéncia
do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), na secdo “Despesas — Gastos Diretos do Governo —
Favorecido (pessoas fisicas, empresas e outros)”, para verificar se o somatorio dos valores das ordens bancarias
recebidas pelo licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar no exercicio anterior ou corrente
extrapola o faturamento méaximo permitido como condig&o paras esse beneficio.

10.7.1. Constatada a ocorréncia de qualquer das situacdes de extrapolamento do limite legal, o Presidente
da Comisséo de Licitacdo indeferird a aplicacdo do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo
3°, 889° 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, com a consequente inabilitacdo, sem prejuizo das
penalidades incidentes.

10.8. N&o ocorrendo o descumprimento das condi¢cdes de participacdo, serdo identificados os licitantes
participantes e abertos os envelopes contendo a documentacéo de habilitacao.

10.9. Caso necessario, a Comissao de Licitagdo podera suspender a reunido para analisar os documentos
apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario em que voltara a se reunir.

10.10. Analisada a documentacao de habilitagcdo, a Comissao de Licitagdo, de forma motivada, indicara os
licitantes inabilitados em raz&o de falha ou omissdo na documentacéo.

10.11. A inabilitacdo de qualquer licitante sera sempre fundamentada e registrada na ata da sessao.

10.12. Caso todos os licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer, serdo imediatamente
abertas as propostas de preco dos licitantes habilitados.

10.13. Nao havendo rendncia ao direito de recorrer, a Comissdo de Licitacdo suspendera a sessao e
marcara nova data para abertura dos envelopes contendo as propostas de preco.

10.13.1. Os documentos de habilitacdo e os envelopes lacrados contendo as propostas serdo
rubricados por todos os licitantes e pelos membros da Comisséo de Licitacéo e ficardo guardados na respectiva
Secéo.
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10.14. Ap6s o final da fase de habilitacdo, os envelopes n°® 02 dos licitantes inabilitados ndo seréo
devolvidos.

10.15. Os envelopes n° 02 ficardo a disposicao das empresas inabilitadas pelo periodo de até 10 (dez) dias
Uteis contados do encerramento da fase de habilitacdo, apds o que serdo destruidos pela Comisséo de Licitacao.

10.16. A inabilitacé@o do licitante importa preclusdo do seu direito de participar das fases subsequentes do
certame.

10.17. A intimacd@o do julgamento da habilitacdo e das propostas dos licitantes serd feita mediante
publicacdo na imprensa oficial, salvo se presentes os representantes dos licitantes no ato em que foi adotada a
decisdo, quando podera ser feita por comunicacao direta aos interessados e lavrada em ata.

Apés a fase de habilitagédo, ndo cabera:
10.18.1. Desisténcia das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito
pela Comisséo de Licitacao.

10.18.2. Desclassificacéo do licitante por motivo relacionado com a habilitacdo, salvo em razédo de fatos
superveniente ou s6 conhecidos apés o julgamento.

10.19. Abertos os envelopes n° 02, a Comissao de Licitacdo examinara as propostas apresentadas quanto
as suas especificagcdes e compatibilidade do preco em relacdo ao valor estimado para a contratagao.

10.20. A desclassificacao de proposta serd sempre fundamentada e registrada na ata da sessao.

10.21. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comisséo
de Licitagdo podera fixar prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentacado de nova documentacdo ou proposta,
escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram.

10.22. Em todos os atos publicos, serdo lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da
Comisséo e pelos representantes dos licitantes presentes.

10.23. A Comissao de Licitagdo podera relevar, numa proposta, qualquer informalidade, ndo harmonizagéo
ou irregularidade de natureza secundaria, formal que ndo constitua um desvio significativo, desde que nao
prejudique ou afete a classificacdo relativa de qualquer outra proponente.

10.24. A auséncia de assinatura na proposta, planilha ou cronograma fisico-financeiro podera ser suprida
se o representante estiver presente na sessao e possuir poderes para ratificar o ato, devendo tal fato ser registrado
em ata.

10.25. A Comisséo de Licitacdo fard a conferéncia da proposta de precos, planilha de servi¢os e cronograma
fisico-financeiro. Constatado erro aritmético ou de anotagdo no preenchimento serdo efetuadas as devidas
correcoes.

10.26. No caso de haver divergéncia entre o preco grafado em algarismos e o grafado por extenso,
prevalecera o Ultimo a menos que, na opinido da Comisséo de Licitacdo, exista um erro grosseiro e 6bvio, ou
ainda, na omissédo de um desses valores (algarismo ou extenso) a proposta sera valida desde que n&o haja davidas
sobre o preco apresentado.

10.27. Se existir diferenca entre a quantidade proposta e a exigida no edital, prevalecera esta.

10.28. Se existir erro aritmético na multiplicacdo da quantidade pelo preco unitario, o preco unitario
prevalecera a menos que, na opinido da Comisséo de Licitacao, exista um erro grosseiro e 6bvio no preco unitario.
Neste caso, o preco parcial cotado prevalecera e o pre¢o unitario sera corrigido.

10.29. Nos casos em que houver diferenca entre o pre¢o global indicado na planilha de servigcos e o preco
global analisado, prevalecera este.

10.30. Se o valor de um macro item (item 2.2) ultrapassar o percentual maximo admissivel
estabelecido, a diferenca entre o valor proposto pela proponente e 0 maximo admissivel sera remanejado
para a ultima parcela do cronograma fisico-financeiro.

10.31. A Comisséao de Licitacdo fara a conferéncia do cronograma fisico-financeiro e procedera a
correcdo se constatado erro, desequilibrio fisico-financeiro e/ou a necessidade de ajuste face o contido no
item 2.2. A simples correcdo de erro, desequilibrio fisico-financeiro e/ou de ajuste ndo acarretari a
desclassificacdo da proposta.

10.32. O cronograma fisico-financeiro corrigido devera ser aceito expressamente pela proponente.
Caso a proponente rejeite a corregcao, a sua proposta seré desclassificada.
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11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
11.1. O critério de julgamento sera o de menor preco global.
11.2. Sera desclassificada a proposta final que:
a) Contenha vicios ou ilegalidades ou que seja elaborada em desacordo com o presente edital;
b)N&o apresente as especificacdes técnicas exigidas pelo Edital ou Projeto Basico;
c)Apresentar precos finais superiores ao valor maximo estabelecido neste Edital;

c.1) A proposta poderd utilizar custos unitarios diferentes daqueles fixados neste Edital, desde
que o preco global orcado e o de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro do contrato
figuem igual ou abaixo do valor calculado a partir do sistema de referéncia utilizado.

d) que apresentar precos e vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes;

€) que apresentarem precos unitarios simbolicos, irrisérios ou de valor zero;

f) que ndo aceite corregdo do cronograma fisico-financeiro;

g) que venha a ser considerada inexequivel pela Comisséo de Licitacdo, apos procedimento para
apurar a viabilidade técnica e econdmica do preco global proposto, quando for razoavel concluir que a proponente
ndo é capaz de executar o Contrato ao preco da sua oferta.

11.3. Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global proposto seja inferior a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
orcado pela Administragdo, ou
b) Valor global orcado pela Administragéo.

11.3.1. Nessa situagdo, previamente a desclassificagcdo da proponente, lhe sera facultado, no prazo
de 05 (cinco) dias Uteis, a comprovacgdo da viabilidade dos precos constantes em sua proposta, por meio de
composicao detalhada dos pre¢os unitarios, comprovando que 0s custos dos insumos sao coerentes com os de
mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execuc¢do do objeto do contrato, conforme
parametros do artigo 48, inciso Il, da Lei n° 8.666/93, sob pena de desclassificacao.

11.4. Da proponente vencedora, cujo preco global analisado for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor
preco a que se referem as alineas “a” e “b” do item 11.3, sera exigida, para assinatura do contrato, prestacédo de
garantia adicional igual a diferenca entre o valor resultante do item 11.3 e o preco global analisado.

12. DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE

12.1. Caso todos os licitantes vencedores do certame ndo se enquadrarem nos requisitos do item 6 deste
edital, far-se-4 sorteio na mesma sesséao de julgamento.

12.2. Sera assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para as microempresas e
empresas de pequeno porte.

12.2.1. Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas
e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem
classificada.

12.3. Para efeito do disposto no item 12.2, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

12.3.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar proposta
de preco inferior aguela considerada vencedora do certame, situagdo em que sera adjudicado em seu favor o
objeto licitado;

12.3.2. Nao ocorrendo a contratagéo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem
anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipétese do subitem 12.2.1, na
ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

12.3.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 12.2.1, seré realizado sorteio entre elas para que
se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
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12.4. Na hipétese da ndo contratacdo nos termos previstos na Lei Complementar 123/06, o objeto licitado
sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

12.5. As regras de desempate previstas na Lei Complementar 123/06 somente se aplicarao quando a melhor
oferta inicial n&o tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

13. DOS RECURSOS
13.1. Dos atos da Administracéo serdo admitidos 0s seguintes recursos:
13.1.1. Recurso hierarquico, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimagdo do ato, ou da
lavratura da ata de reunido, nos casos de:
a)Habilitacdo ou inabilitardo do licitante;
b)Julgamento das propostas;
c)Anulagéo ou revogacao da licitacéo;
d)Indeferimento do pedido de inscricdo em registro cadastral, sua alteracdo ou cancelamento;
e)Rescisédo do Contrato por ato unilateral da Administragéo, nos casos a que se refere o inciso
| do artigo 79 da Lei n° 8.666/93,;
f)Aplicagdo das penas de adverténcia, suspenséo temporaria ou de multa.
13.1.2. Representagdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimagdo da decisdo
relacionada com o objeto da licitacdo ou do Contrato, de que ndo caiba recurso hierarquico.
13.1.3. Pedido de reconsideracéo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da intimac¢ao do ato, no
caso de declaracdo de inidoneidade por decisédo do(a) Prefeito(a) Municipal.

13.2. A interposicao de recurso serd comunicada aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo
de 05 (cinco) dias Uteis.

13.3. O recurso sera dirigido & Comissdo Permanente de Licitagdo, por intermédio do Presidente da
Comissao de Licitacédo, que podera reconsiderar sua decisé@o, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo
prazo, fazé-lo subir, devidamente informado.

13.4. A deciséo deverd ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contando do recebimento do recurso.

13.5. Os recursos interpostos em razao de habilitacdo ou inabilitacdo de licitante ou do julgamento das
propostas terdo efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razdes de
interesse publico, atribuir eficicia suspensiva aos demais recursos.

13.6. Durante o prazo de apresentagdo do recurso, serd garantido o acesso do licitante aos autos do
processo licitatério ou a qualquer outra informacao necessaria a instrugao do recurso.

13.7. Caso os autos do processo nao estejam disponiveis para vista dos licitantes interessados, 0 prazo
para recurso sera suspenso.

13.8. O acolhimento do recurso importard na invalidagcao apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

14. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

14.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologar4 o procedimento licitatorio e adjudicara o objeto ao licitante vencedor.

14.2. Apos a adjudicacéo, o adjudicatario sera convocado para assinar o contrato ou retirar o instrumento
equivalente, no prazo de 10 (dez) dias.

14.3. Previamente a formalizagdo da contratacdo, a Comissdo Permanente de Licitagdo podera realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel proibicdo de contratar com o Poder Publico e verificar a manutencao
das condic¢des de habilitacao.

14.4. Constatada a irregularidade no SICAF, ou quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato
ou retirar o instrumento equivalente, a Comissao Permanente de Licitacdo podera convocar o licitante subsequente
na ordem de classificacdo, para assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente.

15. DO INSTRUMENTO DO CONTRATO, DA SUBCONTRATACAO E DA CESSAO
15.1. A contratacdo sera formalizada por intermédio de instrumento contratual.
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15.2. E vedada a subcontratacéo total ou parcial do seu objeto, bem como a associag&do do contratado com
outrem, bem como a cessao ou transferéncia, total ou parcial, de qualquer encargo, obrigacédo ou direito relativo
ao objeto desta licitacao.

16.1. DA VIGENCIA DO CONTRATO

16.1.1. O contrato tera vigéncia de 6(seis) meses.

16.1.2. O prazo de vigéncia de contrato € maior do que 0 prazo para a execucdo da obra devido a
necessidade de realizar medicfes, pagamentos e prestacdo de contas, entre outros procedimentos.

16.1.3. Na hipotese de necessidade de aditivo de prorrogacéo contratual, sera discriminado o novo prazo
de vigéncia do contrato e 0 novo prazo para execucao da obra.

17. DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL

17.1. A proponente vencedora, devera apresentar na assinatura do termo de Contrato de Empreitada, a
formalizacé@o da garantia de execucao e da garantia adicional, se houver, que servir de garantia a fiel observancia
das obrigacdes contratuais.

17.1.2. A apresentacdo da garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver, é condicdo
para assinatura do Contrato de Empreitada. Ou seja, se a empresa proponente vencedora hdo comprovar a
formalizac@o da garantia de execucao ou da garantia adicional, o contrato de empreitada n&o podera ser firmado,
sob pena de responsabilidade Administrativa, Civil e Criminal, além de solidariedade de obriga¢des e concurso em
Ato de Improbidade Administrativa entre o particular beneficiado e o(s) Agente(s) publico(s) que firmarem o
instrumento em conjunto.

17.2. O valor da garantia de execuc¢éo serd obtido pela aplicagdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor
contratual, acrescido da garantia adicional se houver (subitem 11.4).

17.3. O recolhimento da garantia de execugéo e da garantia adicional, se houver, devera ser efetuada por
meio de uma das modalidades previstas no art. 56, da Lei n® 8.666/93, a escolha das licitantes vencedoras:

a) caucao em dinheiro ou titulos da divida publica;
b) seguro garantia;
¢) fianga bancaria.

17.4. Em se tratando de garantia prestada por meio da caucdo em dinheiro, o depésito devera ser feito em
Instituicdo Bancaria Oficial, em conta a ser indicada pelo Municipio de Capanema, a qual sera devolvida, atualizada
monetariamente, nos termos do § 4° do art. 56 da Lei n°® 8.666/1993.

17.5. Se a opcéo de garantia for pelo seguro garantia:

a) seu prazo de validade devera corresponder ao periodo de vigéncia do contrato, acrescido de 90
(noventa) dias;

b) a apdlice devera indicar o Municipio de Capanema como beneficiério;

c) a apdlice devera conter clausulas de atualizacao financeira, imprescritibilidade, de inalienabilidade
e de irrevogabilidade.

17.6. Se a opcéo for pela fianga bancéria, esta devera ter:

a) prazo de validade correspondente ao periodo de vigéncia do contrato, acrescido de 90 (noventa)
dias;

b) expressa afirmagdo do fiador que, como devedor solidario, fara 0 pagamento ao Municipio de
Capanema, independentemente de interpelacéo judicial, caso o afiangado ndo cumpra suas obrigagées;

¢) renuncia expressa do fiador ao beneficio de ordem e aos direitos previstos nos arts. 827 e 838 do
Cddigo de Processo Civil Brasileiro, ou outro dispositivo que venha reger o beneficio de ordem na vigéncia do
contrato administrativo;

d) clausulas de atualizagéo financeira, de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de irrevogabilidade.

17.7. Se a opcéo for pelo titulo de divida publica, este devera:

a) ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e
de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil;
b) ser avaliado por seu valor econémico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
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17.8. Nao serdo aceitos seguro garantia ou fianca bancaria que contenham clausulas contrarias aos
interesses do Municipio de Capanema.

17.9. Sem prejuizo das sancdes previstas na Lei e neste Edital, a ndo prestacdo de garantia exigida sera
considerada como recusa injustificada em assinar o contrato, implicando sua imediata rescisao.

17.10. Qualquer majoracéo do valor contratual obrigara a contratada a depositar, nas mesmas modalidades
do item anterior, valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da alteracdo. No caso de reducédo do valor
contratual, podera a contratada ajustar o valor da garantia de execugéo, se assim o desejar.

17.11. A contratada perdera a garantia de execugao e a garantia adicional, se houver, quando:

a) da inadimpléncia das obrigac6es e/ou rescisdo unilateral do termo de Contrato de Empreitada;
b) quando do n&o recebimento provisorio e definitivo e/ou ndo aceitacao pelo licitador da obra.

17.12. A devolucdo da garantia de execucdo ou o valor que dela restar, dar-se-4 por requerimento
mediante a apresentacédo de:

a) termo de recebimento definitivo;

b) certiddo negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluido;

C) comprovantes, nos casos previstos, de ligacbes definitivas de dgua e/ou energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de 4gua e energia, durante a execucao do objeto, sdo de inteira responsabilidade
da contratada.

18. DAS OBRIGAQOES DAS PARTES

18.1. Cabera a CONTRATADA, sem prejuizo das demais obrigacdes e responsabilidades insertas neste
edital e da Minuta do Contrato (Anexo 09), além do fornecimento da mao-de-obra, dos materiais e dos
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execu¢do da obra e demais atividades
correlatas, obriga-se a:

18.1.1 Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

18.1.2. Elaborar e disponibilizar 8 CONTRATANTE o0s projetos executivos desenvolvidos pela
CONTRATADA, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos
segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar
todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporério, a
execucdo da obra, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e
entendimento de todas as suas especificacdes técnicas, para posterior execucdo e implantagdo do objeto
garantindo a plena compreenséo das informacdes prestadas, bem como sua aplicagéo correta nos trabalhos:

18.1.2.1. A Contratada devera apresentar ao Departamento de Engenharia do Municipio, no
prazo maximo de 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato, um cronograma de dimensionamento de mao-de-
obra, isto €, relacdo nominal de todo o pessoal técnico que ira executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s)
de obra, pedreiros etc., devidamente vinculado ao cumprimento do cronograma fisico da obra.

18.1.2.2. A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solucdes desenvolvidas
nos anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo), apresentando o detalhamento dos elementos
construtivos e especificacdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas muituas interferéncias entre os
diversos projetos;

18.1.2.3. O projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias, contados a partir
da assinatura do contrato.

18.1.2.4. A nao elaboracao do projeto executivo pela empresa contratada ensejara a
aplicagdo das multas previstas neste edital, bem como, na hipétese de haver necessidade de aditivos contratuais
por inconsisténcias encontradas entre o projeto basico e a execugédo da obra, verificadas apos o prazo mencionado
no subitem anterior, o percentual referente ao “risco”, da composicdo do BDI apresentado pela empresa, sera
descontado do valor final de um possivel aditivo.

18.1.3. Providenciar junto ao CREA as AnotacGes de Responsabilidade Técnica — ART's
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°® 6.496, de 1977;

18.1.4. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para
gue a Administragdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto Basico, nos termos do artigo 111 da Lei
n° 8.666, de 1993;
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18.1.5. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnoldgico, insuscetivel de
privilégio, a cessédo dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informacéo
pertinentes a tecnologia de concepcédo, desenvolvimento, fixacdo em suporte fisico de qualquer natureza e
aplicacao da obra;

18.1.6. Assegurar a CONTRATANTE:

18.1.6.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacdes e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apés o recebimento de cada parcela, de
forma permanente, permitindo &8 CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacdes;

18.1.6.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da
documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execuc¢ao do contrato, inclusive
agueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizagdo
expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

18.1.7. Promover a organizacéo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagbes que integram o Contrato, no prazo
determinado.

18.1.8. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determina¢8es dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servicos sempre limpo e nas melhores
condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

18.1.9. Atentar, em relacdo ao material, para todas as disposicdes e especificacdes constantes
no Projeto Basico.

18.1.10. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para andlise e aprovacgéo,
guaisquer mudanc¢as nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

18.1.11. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informag6es sobre o andamento da obra, tais como, niumero de funcionarios, de equipamentos, condi¢cdes de
trabalho, condi¢cdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem
como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo da obra em relacdo ao cronograma previsto, mantendo tal
documento no local de execuc¢do da obra, para possibilitar a sua fiscalizagéo.

18.1.12. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
neste instrumento e as especificacdes constantes no projeto basico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data
de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da
CONTRATANTE.

18.1.13. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestéo dos residuos da construcéo
civil estabelecidos na Resolucéo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA.

18.1.14. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucéo dos servigos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forca maior, por
gualquer causa de destruicao, danificacéo, defeitos ou incorre¢ces dos servicos ou dos bens da CONTRATANTE,
de seus funcionérios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

18.1.15. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

18.1.16. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servigcos, bem como aos documentos relativos
a execucdo da reforma.

18.1.17. Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que néo esteja sendo
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

18.1.18. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciérios, fiscais e comerciais resultantes da
execucao do contrato.

18.1.19. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos trabalhistas,
bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigacBes inerentes a
execucao dos servicos ora contratados.
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18.1.20. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua
atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.

18.1.21. Adotar as providéncias e precaucfes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgédos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e
telefbnicas.

18.1.22. Promover a guarda, manutencgéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucgdo dos servicos, durante a vigéncia da obra.

18.1.23. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachéas, com fotografia recente,
e provendo-os dos Equipamentos de Prote¢&o Individual - EPI’s;

18.1.24. Manter sediado junto a Administracéo, durante os turnos de trabalho, preposto capaz de
tomar decisGes compativeis com 0s compromissos assumidos;

18.1.25. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Administracéo;

18.1.26. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da
Administracao;

18.1.27. Prestar os servi¢os dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendagfes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

18.1.28. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as penalidades
estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execuc¢éo dos servicos, fora das suas especificagdes;

18.1.29. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente & Administracéo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuc¢éo do contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou
indenizagdes cabiveis e assumindo o 6nus decorrente;

18.1.30. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por seus
empregados quando da execuc¢do dos servigos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos
servicos ou comprometer a integridade do patriménio publico;

18.1.31. Na&o transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigacdes
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacfes a que esta obrigada, exceto nas condi¢bes autorizadas no
Projeto Bésico ou neste contrato;

18.1.32. Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condi¢des que ensejaram a
sua habilitacao e qualificac@o no certame licitatorio;

18.1.33. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigagfes previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na execucao dos servicos.

18.1.34. Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos para a
execucao da obra;

18.1.35. Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacbes técnicas,
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacdes necessarias sobre qualquer ponto duvidoso do
procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentacao da planilha de servigos para uma proposta de
precos completa e satisfatoria;

18.1.36. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

18.2. A CONTRATANTE obriga-se a:

18.2.1. Cumprir fielmente as disposi¢ées do Contrato;

18.2.2. Exercer a fiscalizacdo dos servigos por servidores especialmente designados, na forma
prevista na Lei n° 8.666/93;

18.2.3. Responsabilizar-se pela comunicacdo, em tempo habil, de qualquer fato que acarrete em
interrupcao na execucédo do Contrato;

18.2.4. Efetuar o pagamento nas condicdes e precos pactuados no Contrato;

18.2.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades
constatadas na execugédo do servigo para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias;
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18.2.6. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos
objeto do contrato;

18.2.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

18.2.8. Zelar pelo cumprimento das obrigacdes da CONTRATADA relativas a observancia das
normas ambientais vigentes;

18.2.9. Proporcionar todas as condi¢cdes para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
servigos de acordo com as determinacdes do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto Basico e seus anexos;

18.2.10. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade
com as obrigacfes assumidas pela CONTRATADA, todas as condi¢cbes de habilitacdo e qualificacao exigidas na
licitac&o.

19. DA SEGURANCA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

19.1. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros decorrentes da execucdo dos servigos ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou
destruigBes parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamagBes que possam surgir com
relagdo ao presente Contrato.

19.2. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato.

19.3. A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 618 do Cédigo
Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servi¢os, podendo o CONTRATANTE, por intermédio da
fiscalizagdo, impugné-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacbes
técnicas e/ou memoriais.

19.4. A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizagdo e seguranca em todos os locais
de servicos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as normas de seguranc¢a do trabalho.

19.5. Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive reclamacdes
trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA assumir4 para si a
responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacdo, isentando a CONTRATANTE de quaisquer
obrigacdes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de intervencdo de terceiros previstas no Codigo de
Processo Civil, especialmente a denunciacéo da lide, se for o caso.

19.6. A intengdo das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA assuma e se
responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos servigos contratados, sob pena de incorrer
em descumprimento de obrigacéo contratual e sujeitar-se a aplicacéo das penalidades cabiveis.

19.7. A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito praticado por seus
prepostos que dele decorra a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais ou morais (art.
932, 1, Cadigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum titulo.

20. DA FISCALIZACAO, TESTES, REUNIOES DE GERENCIAMENTO E COMUNICAGAO
20.1. A fiscalizacédo da execucéo do objeto deste Contrato sera feita através de profissionais devidamente
designados pelo CONTRATANTE. A fiscalizacdo procedera mensalmente a medicdo baseada nos servigcos
executados, elaborara o boletim de medicdo, verificard o andamento fisico dos servicos e comparara com o
estabelecido no cronograma fisico-financeiro, para que se permita a elaboracao do processo de faturamento.
20.2. Caso os servigos executados nao correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-financeiro, sera
registrada a situagéo inclusive para fins de aplicacéo das penalidades previstas, se for o caso.
20.3. A contratada devera permitir e colaborar para que funcionéarios, engenheiros, especialistas e demais
peritos enviados pelo CONTRATANTE:
a) inspecionem a qualquer tempo a execuc¢do do objeto da presente Licitacao;
b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir;
20.4. A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE para
representa-la na execugédo do contrato.
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20.5. A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cépia das especificacdes
técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, planilha de servicos, Boletim ,Diario de Ocorréncias — BDO, o
qual, diariamente, devera ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizacao, e
deverao ficar reservados para 0 manuseio da fiscalizacéo.

20.6. A execucéo de servigos aos domingos e feriados somente sera permitida com autorizagdo prévia da
fiscalizacéo.

20.7. Qualquer servico, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vicios ou
incorrecdes nao revelados até o Recebimento Definitivo, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido,
reconstruido e/ou substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer 6nus financeiro para o CONTRATANTE.

20.8. Entende-se por defeito, vicio ou incorrecdo oculta aquele resultante da ma execucéo ou ma qualidade
de materiais empregados e/ou da aplicagéo de material em desacordo com as normas e/ou prescricdes da ABNT,
especificagbes e/ou memoriais, ndo se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por
conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a correcdo, remogédo e/ou substituicho do material
rejeitado.

20.9. A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes solicitados pelo
CONTRATANTE. As despesas com a execucao dos testes sédo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

20.10. A fiscalizacdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento um ao outro. A
finalidade é revisar o cronograma dos servicos remanescentes e discutir os problemas potenciais.

20.11. Toda a comunicacao entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacdo tornar-se-a efetiva,
apos o seu recebimento.

20.12. A fiscalizagéo sera realizada pela Secretaria de Planejamento do Municipio, por meio de Engenheiro
Municipal.

20.13. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacdo dos servigos e da alocacé@o dos recursos necessarios, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste.

20.14. Ficam reservados a Fiscalizagdo o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular,
duvidoso ou omisso, hdo previsto no Contrato, no Edital, nas Especifica¢des, nos Projetos, nas Leis, nas Normas,
nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione direta ou indiretamente com as obras /
servicos em questao e seus complementos.

20.15. A fiscalizagdo de que trata este item n&o exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, nao implica em
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, salvo seja caracterizada a omissao
funcional por parte destes, de conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666/93.

20.16. Compete especificamente a Fiscalizacao:

20.16.1. Indicar a Contratada todos os elementos indispenséveis ao inicio das obras/servicos;

0.16.2. Exigir da Contratada o cumprimento integral do estabelecido nas Obriga¢cGes da Contratada
constantes do Contrato;

20.16.3. Exigir o cumprimento integral dos Projetos, Detalhes, Especificacdes e Normas Técnicas da
ABNT, e outras porventura aplicaveis;

20.16.4. Esclarecer prontamente as duvidas que Ihes sejam apresentadas pela Contratada;

20.16.5. Expedir por escrito, as determinagfes e comunicagdes dirigidas a Contratada;

20.16.6. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

20.16.7. Transmitir por escrito, instrucdes sobre as modificacdes dos servigos que porventura venham
a ser feitos, bem como as alteracdes de prazo e cronograma;

20.16.8. Relatar oportunamente a Contratante, ocorréncias ou circunstancias que possam acarretar
dificuldades no desenvolvimento dos servigcos em relacdo a terceiros;

20.16.9. Dar a Contratante imediata ciéncia de fatos que possam levar a aplicacdo de penalidades
contra a Contratada, ou mesmo a rescisédo do Contrato.
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20.17. A execucado dos contratos devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de
controle, que compreendam a mensuracao dos seguintes aspectos, quando for o caso:

a) Os resultados alcancados em relacéo ao contratado, com a verificacdo dos prazos de execucao e
da qualidade demandada;

b)Os recursos humanos empregados, em funcdo da quantidade e da formacé&o profissional exigidas;

C)A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

d)A adequacéo dos servicos prestados a rotina de execugéo estabelecida;

e)O cumprimento das demais obrigac6es decorrentes do contrato; e

f)A satisfacéo do publico usuério.

20.18. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucao do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel para que
esta promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de
alteracdo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

20.19. O representante da Administracdo anotar4 em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execugdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais e comunicando
a autoridade competente, quando for o caso, conforme o disposto nos 8§ 1° e 2° do artigo 67 da Lei n°® 8.666/93.

20.20. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, sobretudo
guanto as obriga¢Bes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacéo de san¢des administrativas, previstas
neste instrumento convocatdrio e na legislagédo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme
disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666/93.

20.21. A substituicdo de qualquer integrante da equipe técnica proposta pela Contratada, durante a
execucao do contrato, somente sera admitida, a critério da Contratante, mediante a comprovacao de experiéncia
equivalente ou superior do substituto proposto.

20.22. Os servicos deverdo desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento entre a Contratada,
sua equipe e a Fiscalizagdo, dispondo esta, de amplos poderes para atuar no sentido do cumprimento do Contrato.

20.23. Reserva-se a Contratante o direito de intervir nas obras/servicos quando ficar comprovada a
incapacidade técnica da Contratada ou deficiéncia dos equipamentos e da méo-de-obra empregados, sem que
desse ato resulte o seu direito de pleitear indenizacéo, seja a que titulo for, aplicando-se as penalidades cabiveis.

21. DO PAGAMENTO

21.1. Os pagamentos serdo efetuados em parcelas correspondentes as medi¢cdes mensais a serem feitas
de acordo com o estabelecido no Cronograma fisico-financeiro, considerando os precos unitarios constantes da
Planilha de Quantidades, todos aprovados pelo Departamento de Engenharia do Municipio.

21.2. Apés a aprovacdo das medicBes, o pagamento serd realizado no prazo de até 15 (quinze) dias,
mediante depdsito na conta de titularidade da CONTRATADA, com a respectiva emissao e aceitacdo da nota fiscal
e apresentacao das guias de recolhimentos do INSS e notas fiscais dos materiais comprados pela CONTRATADA.

21.3. A CONTRATADA se obriga a revalidar todas as suas certiddes e documentos vencidos, que tenham
sido apresentados na ocasido da habilitagdo ou junto ao Cadastro de Fornecedores do Municipio de Capanema.
Os pagamentos somente serdo efetivados caso a CONTRATADA apresente situacdo regular.

21.4. Qualquer suspensao de pagamento devido a falta de regularidade do fornecedor ndo gerara para a
CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigagdo de reajustamento ou atualizagdo monetéria do valor
devido.

21.5. Os pagamentos somente serdo efetuados apdés o repasse dos valores pelo 6rgao
CONCEDENTE, em decorréncia do Convénio especificado no item 2 deste edital, ndo gerando para a
CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigacdo de reajustamento ou atualizagdo monetariado
valor devido caso a CONCEDENTE néo repasse 0s valores nos prazos previstos nos itens acima.

21.5.1. Todavia, para evitar prejuizo a CONTRATADA, verificando o CONTRATANTE que o
6rgdo CONCEDENTE néo repassou as verbas necessarias ao pagamento da respectiva parcela até o 30°
(trigésimo) dia ap6s a medicao realizada, a CONTRATANTE notificara a CONTRATADA do fato, facultando
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a esta a suspensao da execucdo da obra, até a liberacdo do pagamento. A opcado pela suspensado da
execucdo da obra deve ser formalizada por escrito e anexada ao processo licitatorio.
21.6. O pagamento dos valores devidos pela Contratante fica condicionado ao pagamento e comprovacao
dos encargos devidos pela Contratada junto aos seguintes 6rgaos:
a)CREA, por meio da ART de Execucdo da Obra - Anotacdo de Responsabilidade Técnica;
b)ISS do Municipio de Capanema;
c) INSS, através da matricula da obra;
d) Prefeitura Municipal, através do Alvara de Construcéo da obra;

21.7. Na ocasiao do pagamento de cada uma das parcelas a Contratada devera apresentar na tesouraria
da Contratante, além dos documentos exigidos no item anterior:

a) Comprovante de medi¢do realizada pelo Departamento de Engenharia do Municipio,
devidamente assinada pelo Engenheiro responséavel pela fiscaliza¢éo da obra;

b) Certiddes de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no respectivo més
do pagamento.

21.8. A liberacdo da ultima parcela estard condicionada a elaboracdo do Termo de Recebimento
Provisério das obras e/ou servicos contratados, o qual serd lavrado em até 15 (quinze) dias apds a
notificacdo da conclusdo da obra realizada pela CONTRATADA, devendo esta, ainda, apresentar as
seguintes documentacdes:

a) Comprovagéo de regularidade trabalhista e previdenciaria da obra;
b) Certificado de vistoria e conclusdo da obra efetuado pelo Departamento de Engenharia do

Municipio;
c) Termo de Recebimento Provisério da obra;

21.9. Em caso de ndo cumprimento pela CONTRATADA de disposi¢do contratual ou de execucao incorreta
da obra, os pagamentos poderdo ficar retidos até posterior solugcdo, sem prejuizos de quaisquer outras disposicdes
contratuais.

21.10. E vedada expressamente a realizac&o de cobranca de forma diversa da estipulada neste Edital, em
especial a cobranca bancéria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo, sob pena de aplicacdo das sancdes
previstas no edital e indenizacdo pelos danos decorrentes.

21.11. O pagamento poderé ser precedido de consulta ao SICAF, para comprovagdo de cumprimento dos
requisitos de habilitacio estabelecidos neste Edital.

21.11.1. Na hipétese de irregularidade no registro no SICAF, o contratado devera regularizar a sua
situagdo perante o cadastro no prazo de até 10 (dez) dias, sob pena de aplicacéo das penalidades previstas no
edital e seus anexos e rescisédo do contrato.

21.12. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a contratagao,
ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara pendente até que o contratado
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a apés a regularizacao da
situacao, ndo acarretando qualquer énus para a Contratante.

21.13. A Administracdo somente efetuard o pagamento apds a ocorréncia das seguintes hipoteses,
sendo facultada a adocéo de apenas uma delas:

21.13.1. Mediante a comprovacéao da quitacdo dos tributos referentes a aquisicdo ou prestacao
de servi¢co contratado; ou

21.13.2. Mediante retencéo diretamente sobre o valor devido ao contratado do Imposto sobre
a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), caso o referido tributo incida na contratagdo, bem como o Imposto
sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), nos termos da Lei Complementar Federal n° 116/03, e na
Lei Municipal 950/03.

21.14. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°®
123/06, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacao de comprovacédo por meio de documento oficial de que
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.
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21.15. A Administracdo deduzira do montante a ser pago os valores correspondentes as multas e/ou
indenizacbes devidas pelo contratado.

21.16. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado sera precedido de processo
administrativo em que sera garantido a empresa o contraditorio e a ampla defesa, com os recursos e meios que
Ihes s&o inerentes.

21.17. E vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.

22. DAS CONDICOES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITACAO

22.1. O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15 (quinze) dias apés
a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela CONTRATADA, ficando esta
responséavel pelo bom funcionamento dos servigcos executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos
gue sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dard quando
nao houver qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

22.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

22.2. A CONTRATANTE realizara inspe¢éo minuciosa de todos 0s servicos e obras executadas, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a
finalidade de verificar a adequacao dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais
gue se fizerem necessarios.

22.2.1. ApOs tal inspecéo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagao, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

22.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagao nédo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servigos
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento
Provisoério.

22.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deveréa estar formalizado até 60 (sessenta) dias
do recebimento provisério, mediante comissao especificamente designada pelo CONTRATANTE formada por trés
servidores efetivos. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante, a(s) obra(s) sera(ao)
considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

22.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado desde que
tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizagdo quanto as pendéncias observadas, e
somente apos solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou
fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na execucdo do contrato.

22.5. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em qualquer época, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposicdes legais em vigor
(Lei n° 10.406, de 2002).

23. DAS SANCOES
23.1. Comete infracdo administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da licitagao:
a)N&o retirar a nota de empenho, ou ndo assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de
validade da proposta;
b)Apresentar documentacéo falsa;
c)Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
d)N&o mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
e)Comportar-se de modo inidéneo;
f)Cometer fraude fiscal,
g)Fizer declaracéo falsa;
h)Ensejar o retardamento da execucao do certame.
23.2. A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infragdes discriminadas no subitem anterior ficara
sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanc¢des:
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a)Multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do
licitante;

b)Impedimento de licitar e de contratar com o Municipio de Capanema e descredenciamento no SICAF,
pelo prazo de até dois anos;

23.3. Em caso de inexecu¢do do contrato, erro de execucdo, execucdo imperfeita, mora de execucao,
inadimplemento contratual ou néo veracidade das informacg@es prestadas, a Contratada estara sujeita as sangées
administrativas abaixo, garantidas a prévia defesa:

23.3.1. Adverténcia por escrito;
23.3.2. Multas:

a) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia consecutivo que
exceder a data prevista para a conclusédo da obra, contado do 10° (décimo) dia a partir da Ordem de Inicio
da Obra, concedida nos termos da Clausula Quarta, do Contrato de Repasse n° 844075/2017, PROCESSO
N° 1043821-85/2017;

b)Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia consecutivo de
atraso na colocacdo de placas, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE, contado do 10°
(décimo) dia a partir da Ordem de Inicio da Obra, concedida nos termos da Clausula Quarta, do Contrato

de Repasse n° 844075/2017, PROCESSO N° 1043821-85/2017,

c) Multa de 5,0% sobre o valor do contrato no caso de execucdo incorreta da obra,
guando impossivel a seu refazimento, ou recusa da CONTRATADA em refazer os servi¢os, sem prejuizo
das glosas parciais ou totais realizadas nas medi¢cdes da Fiscalizac¢éo;

d) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato quando, por a¢gdo, omisséo ou
negligéncia, a CONTRATADA infringir qualquer disposi¢cdo do Edital, clausula ou condi¢do do contrato
ndo especificada nas alineas “a” e “b” deste item, aplicada em dobro na reincidéncia;

e) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato quando a CONTRATADA ceder o
Contrato, ou subcontratar a obra, no todo ou em parte, para pessoa fisica ou juridica, sem autorizagcdo do
CONTRATANTE, devendo reassumir a execug¢do da obra no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da
notificacdo, sem prejuizo de outras sanc¢des contratuais;

f) Multa de 20,0% sobre o valor do contrato, quando ocorrer rescisdo do contrato pelos
seguintes motivos:

1- quando a contratada falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade

técnica;

2- quando houver atraso dos servi¢cos pelo prazo de 30 (trinta) dias por parte da
CONTRATADA sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, cujo aditivo de prorrogacao contratual devera
obrigatoriamente ser aprovado pela Procuradoria Municipal, sob pena de nulidade;

3- quando houver inadimpléncia de clausulas e condi¢8es contratuais por parte da
CONTRATADA e desobediéncia das determinacdes da fiscalizacao;

4- demais hipGteses mencionadas no art. 78, da Lei 8.666/93.

23.3.2.1. A aplicacdo das sanc¢des previstas neste edital, ndo exime a CONTRATADA de

ressarcir a CONTRATANTE por outros eventuais prejuizos causados que ultrapassem o valor das multas
previstas neste instrumento.

23.3.3. Suspensédo temporaria de participacao em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracao, por prazo nédo superior a 02 (dois) anos;

23.3.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administracao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos.
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23.4. As sancdes de suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar

e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo poderdo também ser aplicadas as
empresas ou aos profissionais que:

Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;

Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos
praticados.

23.5. As penalidades serdo aplicadas apos regular processo administrativo, em que seja assegurado ao
licitante o contraditério e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes sdo inerentes, observando-se o
procedimento previsto na Lei n°® 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n® 9.784/99.

23.6. A multa sera descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos eventualmente
devidos pela Administragéo.

23.7. A sancao de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica € de
competéncia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal.

23.8. As demais sang¢Bes sdo de competéncia exclusiva do Presidente da Comissdo Permanente de
Licitacao.

23.9. A autoridade competente, na aplicacéo das san¢des, levard em consideragéo a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracédo, observado o principio da
proporcionalidade.

23.10. As multas serao recolhidas em favor do Municipio, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da
data do recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade competente, ou, quando for o caso, inscritas na
Divida Ativa do Municipio e cobradas judicialmente.

23.11. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

23.12. As sangOes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso
das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

24. DA RESCISAO DO CONTRATO
24.1. Constituem motivo para rescisdo do contrato:
a) O ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;
b) O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;
c¢) A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a impossibilidade da
conclusao da obra, nos prazos estipulados;
d) O atraso injustificado no inicio e na finalizagdo da obra;
e) A paralisacao da obra, sem justa causa e prévia comunicacao a Administracao;
f) A subcontratacéo total do seu objeto, a associagcao do contratado com outrem, a cessao ou
transferéncia, total ou parcial, bem como a fuséo, cisdo ou incorporacao, ndo admitidas neste edital e no contrato;
g)A subcontratacdo parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescéncia da Administracdo e
autorizagdo em contrato.
h)O desatendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar
a sua execuc¢do, assim como as de seus superiores;
i)O cometimento reiterado de faltas na sua execuc¢do, anotadas na forma do § 1° do art. 67 da Lei n°
8.666/93;
j)A decretacdo de faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil;
k)A dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;
[)A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execugao
do contrato;
m)Razbes de interesse publico de alta relevancia e de amplo conhecimento justificadas e determinadas
pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o contratante e exaradas no processo
administrativo a que se refere o contrato;
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n)A supressédo, por parte da Administracdo, dos servicos, acarretando modificacdo do valor inicial do
contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93;

0)A suspensédo de sua execucdo, por ordem escrita da Administracéo, por prazo superior a 120 (cento e
vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por
repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizagBes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizac6es e mobilizagBes e outras previstas,
assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacdes
assumidas até que seja normalizada a situagao;

p)O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracédo decorrentes da obra,
ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacédo da ordem interna ou
guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigagdes até que
seja normalizada a situacéo;

g)A néo liberagédo, por parte da Administracado, de area, local ou objeto para execucao da obra, nos prazos
contratuais;

NA ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execu¢édo do
contrato;

s)Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n® 8.666/93, sem prejuizo das sanc¢des penais
cabiveis.

24.2. A rescisdo, devidamente motivada nos autos, sera precedida de procedimento administrativo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

25.DA REVOGACAO DO PROCEDIMENTO

25.1. A Administracdo podera revogar a licitacdo por razbes de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.

25.2. A revogacao serd precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditério e a ampla
defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

26. DA ANULAQAO DO PROCEDIMENTO

26.1. A Administracdo, de oficio ou por provocacao de terceiros, devera anular o procedimento quando
eivado de vicio insanavel.

26.2. A anulagéo sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditério e a ampla
defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

26.3. A nulidade do procedimento de licitagdo ndo gera obrigacdo de indenizar pela Administracéo.

26.4. A declaragédo de nulidade de algum ato do procedimento somente resultara na nulidade dos atos que
diretamente dependam ou sejam consequéncias do ato anulado.

26.5. Quando da declaracéo de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicara
expressamente 0s atos a que ela se estende.

26.6. A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos juridicos que
o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os ja produzidos.

26.7. A nulidade do contrato ndo exonera a Administracdo do dever de indenizar o contratado pelo que este
houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuizos regularmente comprovados, contanto
que nao lhe seja imputavel, promovendo-se a responsabilidade de quem Ihe deu causa.

26.8. Nenhum ato sera declarado nulo se do defeito ndo resultar prejuizo ao interesse publico ou aos demais
interessados.

27. DAS ALTERACOES, ACRESCIMOS, SUPRESSOES DE SERVICOS E REAJUSTE

27.1. Qualquer modificacdo que se faca necessdaria durante o andamento das obras/servi¢os, seja nos
projetos, detalhes ou especificacdes, somente podera ser feita a critério do CONTRATANTE, através do
Departamento de Engenharia, que autorizara por escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas
condicdes contratuais, os acréscimos ou supressodes que se fizerem necessarios nas obras/servicos para melhor
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adequacdao técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alteracdes
posteriores.

27.2. Caso venha a ser necessario nas obras/servicos contratada a realizacao de servicos adicionais nao
previstos originalmente, o novo custo global sera definido com base nos precos unitarios constantes da Tabela de
Precos Unitéarios vigente no SEOP, ou outra tabela recomendada pelos 6rgéos fiscalizadores, ou se for o caso, o
custo praticado no mercado, desde que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as condi¢Ges da
proposta da CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo.

27.3. No caso de acréscimo de servigos, a Ordem de Servigo Correspondente somente sera expedida apos
a formalizacado do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as formalidades legais.

27.4. Em caso de prorrogacéo contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, quando acordado
pelas partes e nas hipéteses em que a Contratada ndo deu causa a prorrogacao, fica ajustado que a correcéo dos
valores sera pelo indice INPC/IBGE.

27.5. O aditivo de prorrogacao da execucdo da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a qual compete
solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o cronograma fisico-financeiro
original, juntando elementos que demonstrem os fatos alheios a sua vontade ensejadores do atraso da
execucdo, sob pena de aplicacdo das penalidades cabiveis.

27.6. Todos os fatos que ensejam a suspensdo ou paralisacdo da obra devem necessariamente
possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo licitatério.

28. DO FORO
28.1. O foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital sera o da Comarca de Capanema-PR, com
exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

29. DISPOSICOES FINAIS

29.1. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no afastamento do licitante,
desde que seja possivel a afericdo da sua qualificacéo e a exata compreensao da sua proposta.

29.2. As normas que disciplinam esta licitac@o serédo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa
entre os interessados, sem comprometimento da seguranca da futura execugéo da obra.

29.3. E facultado & Comiss&o de Licitagéo, em qualquer fase da licitagéo, a promogao de diligéncia destinada
a esclarecer ou complementar a instrugdo do processo, inclusive com a fixacdo de prazo de resposta, vedada a
inclusdo posterior de documento ou informacgéo que deveria constar desde a realizagcdo da Sesséo Publica.

29.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-4 o do vencimento.

29.5. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente no Municipio de Capanema-PR.

29.6. Qualguer impugnacao, recurso, ou troca de documentos relacionados a este Edital deverdo ser
protocolizados junto ao Protocolo da Prefeitura Municipal de Capanema, ou remetida via postal, enderecada ao
Setor de Licitag6es do Municipio, considerando-se a data de recebimento da correspondéncia para verificacéo da
tempestividade dos atos, respeitando-se 0s prazos previstos neste edital.

29.7. O Setor de LicitagcBes prestara todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados nesta licitagao,
estando disponivel para atendimento de segunda a sexta-feira, no horario de expediente, na na Av. Governador
Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, centro - Municipio de Capanema PR.

Capanema-PR, 23 de maio de 2019.

Ameérico Bellé
Prefeito Municipal
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ANEXO 01
CARTA CREDENCIAL

(local e data)
A COMISSAO DE LICITAGAO
Referente: Edital de Tomada de Precos n° 06/2019
Senhores

O abaixo assinado...................... , portador da carteira de identidade n° ....., na qualidade de responsavel legal pela proponente
.............. , vem, pela presente, informar a Vossa Senhoria que o senhor ................., carteira de identidade n° .................., € a pessoa
designada por nés para acompanhar a sessao de abertura e recebimento da documentagéo de habilitagdo e proposta de pregos, para
assinar as atas e demais documentos, e com poderes para renunciar prazos recursais a que se referir a licitagdo em epigrafe.

Atenciosamente.

(nome, RG, assinatura do representante legal (COM RECONHECIMENTO DE FIRMA), e carimbo do CNPJ da empresa)
Em atendimento a Lei Federal n® 13.726/2019, o reconhecimento de assinatura no instrumento de procuracao particular,
podera ser realizado perante a Pregoeira e Equipe de Apoio, desde que apresentado, via original ou copia autenticada em
cartorio, de Documento Oficial com foto e assinatura do subscrevente (Ex. Cédula de RG, CNH, Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social, Passaporte e Cédula de identidade Profissional), somente sendo admitido o reconhecimento da
assinatura na forma grafada no documento apresentado.

ANEXO 02
Declaragdo de Regularidade no Ministério do Trabalho

(em papel preferencialmente timbrado com razéo social, CNPJ, enderego completo, endereco eletronico, telefone, fax, com nome e
assinatura do representante legal)

Abaixo consta modelo para apresentacdo da Declaracdo de Atendimento ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIIl, da
Constituicao Federal. A declaracéo devera ser entregue em papel timbrado da empresa licitante, com assinatura de seu Representante
Legal. Em caso de necessidade, deve ser feita a ressalva relativa ao emprego de aprendiz; se nao for o caso, esta ressalva nao deve
constar da declaragao.

DECLARACAO DE REGULARIDADE NO MINISTERIO DO TRABALHO EM ATENDIMENTO AQ DISPOSTO NO ARTIGO 7°,
INCISO XXXIIl, DA CONSTITUICAQ FEDERAL

Referéncia:
Municipio de Capanema - PR
Tomada de Pregos n°® 06/2019

, inscrita no CNPJ/MF n° , por intermédio de seu representante legal, o(a)
Sr(a) , portador(a) do documento de identidade RG n° , emitido pela SSP/__, e do CPF
n° , DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de

junho de 1993, acrescido pela Lei n°® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e que ndo emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva, ainda, que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢éo de aprendiz.

Capanema-PR, _ de de 2019.

(Assinatura do representante legal )
Nome
RG/CPF
Cargo
Carimbo do CNPJ da empresa
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ANEXO 03
ATESTADO DE VISITA

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 06/2019

objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DO CENTRO DIA
DE REFERENCIA — CENTRO DIA DO IDOSO, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE
REPASSE N° 844075/2017, PROCESSO N° 1043821-85/2017.

Declaramos que o engenheiro..................... , CREA/CAUn® ........ da empresa.................. , responséavel técnico da proponente,
devidamente credenciado, visitou o local da execucéo da obra objeto do Tomada de pregos em epigrafe.
(Local e Data)

(nome, RG/CREA e assinatura do responsavel pelo Licitador)

ANEXO 04
DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A Comissao de Licitagéo

Referente: Edital de Tomada de Pregos n°® 06/2019.

Conforme o disposto no edital em epigrafe, declaramos que o responséavel técnico pela obra, caso venhamos a vencer a
referida licitacéo, é:

Assinatura do

Nome Especialidade CREA/CAU n° Data do registro o
profissional

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de profissionais permanentes,
com relacionamento junto a empresa, dentro das Leis Trabalhistas vigentes.

(local e data)

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa)
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ANEXO 05
DECLARAGAO DE IDONEIDADE

A Comisséo de Licitagao

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 06/2019

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitacéo, sob a modalidade Tomada de
Precos n° 06/2019, instaurado pelo Municipio de Capanema-PR, que ndo fomos declarados inidéneos para licitar ou contratar com o
Poder Publico, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa
habilitacdo e eventual contratacéo, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores, bem como, que
nossa empresa nao possui menores de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres e que nao utiliza o trabalho de
menores de dezesseis anos, salvo na condicdo de aprendiz.

Por ser expresséo da verdade, firmamos a presente.

(LOCAL E DATA)

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa)

ANEXO 06
CARTA PROPOSTA DE PRECOS

(Identificac@o da Proponente - raz@o social, endereco, telefone e CNPJ, etc. )
(Local e data)

A Comisséo de Licitagbes

Referente: Edital de Tomada de Pregos n® 06/2019.

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos a apreciacdo de Vossas Senhorias, nossa proposta de precos para CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUQAO DO CENTRO DIA DE REFERENCIA — CENTRO DIA DO IDOSO, EM
ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE N° 844075/2017, PROCESSO N° 1043821-85/2017.

O preco global, fixo e sem reajuste, proposto para execucao do objeto é de R$......... (.....), sendo R$.....(....) referentes a mao-
de-obra e R$ ....(....) referentes ao fornecimento do material.

O prazo de execugdo do objeto da licitagdo é de 6(seis) meses, contados a partir do 10° dia ap6s a assinatura do contrato.

O prazo de validade da proposta de pregos é de......... [ ) meses (no minimo 06 (seis) meses, a partir da data limite
estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissao de Licitagfes.

Declaramos que, em nossos pre¢os unitarios estdo incluidos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execucao do
objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, méo-de-obra, encargos sociais,
administracao, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execucgédo do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificacdes técnicas brasileiras ou qualquer outra que
garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde j4&, a integral responsabilidade pela perfeita realizagcdo dos trabalhos.

Atenciosamente.

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa)
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ANEXO 07
DEMOSTRATIVO ANALITICO DO BDI

#PUBLICO

CA' VA Quadro de Composigdo do BDI [ Grau de Sigilo
AT

|

N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR

IN" OPERAGAO
844075/2017 Prefeitura Municipal de Capanema

1043821-85

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

Centro Dia / Centro Referéncia Centro Dia

Conforme legislacéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: l 100,00%
[Sobre = base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): [ 3,00% EF |

[ BDI 1

1

TIPO DE OBRA
Construcdo e Reforma de Edificios

|

Itens Siglas i

Adotado

Administragéo Central AC 3,00%

Seguro e Garantia SG 0,80%

Risco R 1,27%

Despesas Financeiras DF 1,27%

Lucro L 6,50%

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,00%

Tributos (1SS, variavel de acordo com o municipio) 1SS 3,00%

Tributos (Contribuic&o Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 4,50%
BDI SEM desoneragao (Férmula Acérdao TCU) BDI PAD | 20,55%
| Sracao e | | BDIDES | 26:62%

Os valores de BDI foram calculados com o0 emprego da férmula:
(1+AC +S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI = <1

respectiva aliquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislaggo tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde & 100%, com a

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaborag&o do orgamento foi COM

Desoneragao, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administracéo Publica.

Observagdes:

Municipio de Capanema quinta-feira, 10 de janeiro de 2019
Local / Data

e

Responsavel Técnico a0
Nome: Rubens Lyis Rolando Souza
CREA/CAU: RS 88.29 '

ART/RRT: 20175358950

PMv3.0.4

1/3
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ANEXO 08
TERMO DE RENUNCIA
A Comisséo de Licitagbes

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 06/2019

A proponente abaixo assinada, participante da licitacdo modalidade Tomada de Pregos n® 06/2019, por seu representante
credenciado, DECLARA, na forma e sob as penas impostas pela Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a
empresa que representa, que nao pretende recorrer da decisdo da Comissao de Licitacédo, que julgou os documentos de habilitagao,
RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatéria e ao prazo respectivo, e concordando, em
consequéncia, com o curso do procedimento licitatério, passando-se a abertura dos envelopes de proposta de preco dos proponentes
habilitados.

(local e data)

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa )

ANEXO 10
DECLARAGAO DE ACEITACAO DA RESPONSABILIDADE

, CPF n° , CREA/CAU n°
, declara que é conhecedor das condi¢Bes constantes no Tomada de Precos n°® 06/2019 e que aceita
participar da Equipe Técnica da Empresa , CNPJ n° , paraa

CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRU(;AO DO CENTRO DIA DE REFERENCIA — CENTRO DIA DO
IDOSO, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE N° 844075/2017, PROCESSO N° 1043821-85/2017
Cidade , de de 2019.

(nome, RG e assinatura do declarante)
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ANEXO 11
DECLARAGAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE — MODELO
A COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuizo das sangbes e multas previstas no edital, que a empresa

(denominagé&o da Pessoa Juridica), inscrita no CNPJ sob o n°® , € microempresa

ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n°® 123/2006, de 14 de dezembro de

2006, cujos termos declaramos conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia como critério de
desempate no procedimento licitatério Tomada de Precos n° x/2019, realizado pelo Municipio de Capanema — PR.

| /2019

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa COM FIRMA RECONHECIDA)

ANEXO 12
DECLARACAO DE PROPRIEDADE DE APARELHAMENTO E DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TECNICO PARA A
EXECUCAO DO OBJETO DA LICITACAO

Referéncia:
Municipio de Capanema - PR
Tomada de Precos N° 06/2019

, inscrita no CNPJ/MF n° , por intermédio de seu representante legal, o(a)
Sr(a) , portador(a) do documento de identidade RG n° , emitido pela SSP/__, e do CPF
n° , DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no 8.7.5, alinea “g” do edital de licitagdo, que possui todos

equipamentos minimos e dispde de pessoal técnico para a execugdo do objeto da licitagao.
Acabadora de Asfalto;
Rolo Pneumatico;
Rolo Chapa ou Tandem;
Caminhd&o Espargidor;
Ma&o-de-obra suficiente para a execucao do contrato no prazo pactuado;

Analisando os compromissos e contratos de prestacéo de servigos vigentes na data da Sesséo Publica, DECLARA também que os
equipamentos acima e pessoal estdo disponiveis para execugdo da obra objeto deste certame licitatorio, ndo possuindo outros
compromissos ou contratos que cumulativamente possam necessitar de tais equipamentos e pessoal, e consequentemente colocar
em risco o cumprimento dos prazos de execugao desta obra.

, de de 2019.

(Assinatura do representante legal )
Nome e RG/CPF
Cargo
Carimbo do CNPJ

OBS.: Todas as declaracdes deverdo ser emitidas em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o nimero do
CNPJ, salvo o Atestado de Visita (Anexo 03), onde a emissao é de responsabilidade do Municipio de Capanema - PR.
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ANEXO 13

CRONOGRAMA DE UTILIZAGAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N°: 06/2019

PROPONENTE:
MUNICIPIO / LOCAL:
OBJETO: AREA CONSTRUIDA:
LOTE: PRAZO DE EXECUCAO:
ITEM Prazo de Execucéo (dias)
DESCRIMINACAO DOS VEICULOS, MAQUINAS E 2
EQUIPAMENTOS DISPONIVEIS 30 60 90 120 150 180 210 4
0
1 Utilizacao
Quantidade
2 Utilizagao
Quantidade
3 Utilizagao
Quantidade
4 Utilizacao
Quantidade
5 Utilizacao
Quantidade
6 Utilizagao
uantidade
7 Utilizacao
Quantidade
8 Utilizacao
Quantidade
9 Utilizacao
Quantidade
10 Utilizag&o
Quantidade
11 Utilizag&o
Quantidade
12 Utilizagéo
Quantidade
13 Utilizag&o
Quantidade
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14 Utilizagdo
Quantidade
15 Utilizag&o
Quantidade
16 Utilizag&o
Quantidade

LOCAL/

DATA/

CARIMBO,, NOME, RG ASSINATURA CARIMBO, NOME RG N° CREA/CAU ANO

RESPONSAVEL LEGAL ASSINATURA PROF
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ANEXO 09
MINUTA CONTRATO N° 06/2019
CONTRATO DE EXECUGAO DE OBRA QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICIPIO DE CAPANEMA E A EMPRESA.........ccccoceieinnn

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execucao de Obra, sem vinculo empregaticio, de um lado o
MUNICIPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura & Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do
Parana, inscrito no CNPJ sob o n° 75.972.760/00XX-60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato

representado pelo Prefeito Municipal, Sr. AMERICO BELLE. De outro lado a empresa................... , inscrita no
CNPJ/MF sob o n.° ... , heste ato representada pelo(a) Sr(@)...................... inscrito Nno CPF N°.......cccccceeennnn. ,
residente e domiciliado em........cccceeeeviiiiiereeeneenn. ,doravante denominada CONTRATADA, vém firmar o presente

Contrato nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislagéo pertinente, obedecidas as condicdes
estabelecidas na licitagdo realizada na modalidade TOMADA DE PRECOS N° 06/2019, que fazem parte
integrante deste instrumento, mediante as clausulas e condi¢cbes a seguir estipuladas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
CONSTRUCAO DO CENTRO DIA DE REFERENCIA — CENTRO DIA DO IDOSO, EM ATENDIMENTO AO
CONTRATO DE REPASSE N° 844075/2017, PROCESSO N°1043821-85/2017.., sob o regime de empreitada por
preco global, tipo menor pre¢co, em consonancia com os projetos, especificagfes técnicas e demais pecgas e
documentos referentes a licitagdo Tomada de Pregos 12/2019.

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando as partes
em todos 0s seus termos, as condi¢des expressas no Edital de Tomada de Pregos N° 06/2019, juntamente com
seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
2.1. O preco global para a execugédo do objeto deste contrato € de R$ XXXX (por extenso).
2.1.1. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administragédo, materiais de consumo, seguro e outros hecessarios ao cumprimento
integral do objeto contratado.
2.1.2. O valor global deste contrato ndo sera reajustado, salvo nas hipéteses previstas em lei.

CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
3.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotacao abaixo discriminada:

DOTACOES

Exercicio |[Conta da |Funcional programatica Fonte de |Natureza da Grupo da fonte
da despesa recurso |despesa

despesa

2019 3101 11.002.08.241.0801.1044 905 4.4.90.51.00.00 |Do Exercicio

3.2. Caso avigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio subsequente
correrdo a conta das dotacdes orcamentarias indicadas em termo aditivo ou apostilamento.

CLAUSULA QUARTA - DO LOCAL, DO PRAZO E DA DISCRIMINACAO DO SERVICO

4.1. As obras serdo executadas nos locais e na forma descritos no projeto basico dos empreendimentos,
bem como de acordo com o memorial descritivo e especificagcdes que acompanham o edital.

4.2. O prazo para a conclusao da obra é de no maximo 6 (seis) meses,
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4.2.1. O prazo de execucéo dos servicos tera inicio 10° (décimo) dia a partir da Ordem de Inicio da
Obra, concedida nos termos da Clausula Quarta, do Contrato de REPASSE N° 844075/2017, PROCESSO N°
1043821-85/2017 e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto basico.

4.3. Os servicos deverao ser iniciados no maximo até o 10° (décimo) dia a partir da Ordem de Inicio da
Obra, concedida nos termos da Clausula Quarta, do Contrato de REPASSE N° 844075/2017, PROCESSO N°
1043821-85/2017 e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto basico.

4.4.Para a perfeita execugcdo dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas no
Projeto Bésico e de acordo com os termos da proposta, promovendo, quando requerido, sua substitui¢ao.

4.5.Somente sera admitida alteracdo do prazo quando:

a) houver alteracao do projeto e/ou de especificacdes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) houver alteracéo de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato, por atos do
CONTRATANTE;

¢) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execucéo;

e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execucao ou outros devidamente justificados e
aceitos pelo CONTRATANTE;

f) por motivos de for¢ca maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influéncia direta
sobre o fornecimento do objeto contratado;

g) houver atraso na conclusao da obra devido a hipdtese de suspensado da execucdo, nos
termos do subitem 20.5.1, do edital.

h) outros casos previstos em lei.

4.6. Enquanto perdurarem os motivos de forga maior ou suspensdo do Contrato cessam os deveres e
responsabilidades de ambas as partes em relagdo ao Contrato. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na
CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas ndo poderdo ser alegados como
decorrentes de for¢a maior.

4.7. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus
deveres e responsabilidades relativos a execugéo da obra, devera comunicar e justificar o fato por escrito para que
0 CONTRATANTE tome as providéncias cabiveis.

4.8. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucdo da obra com outra empresa, desde que
rescindido o presente contrato e respeitadas as condi¢es da licitagdo, ndo cabendo direito a CONTRATADA de
formular qualquer reivindicacéo, pleito ou reclamacéao.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura
deste instrumento contratual.

5.2. O prazo de vigéncia previsto no item acima tera inicio na data de ........ S S e encerramento em
........ Lovooiid i

5.3. O prazo de vigéncia de contrato € maior do que o prazo para a execucao da obra devido a necessidade
de realizar medicdes, pagamentos e prestacdo de contas, entre outros procedimentos.

5.4. Na hipétese de necessidade de aditivo de prorrogacéo contratual, sera discriminado o novo prazo de
vigéncia do contrato e 0 novo prazo para execucao da obra.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da mao-de-obra, dos materiais e dos equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execucéo dos servicos e demais atividades correlatas, obriga-
se a:

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;
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6.1.2. Elaborar e disponibilizar a CONTRATANTE os projetos executivos desenvolvidos pela
CONTRATADA, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos
segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar
todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a
execucdo da obra, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e
entendimento de todas as suas especificacfes técnicas, para posterior execucdo e implantacdo do objeto
garantindo a plena compreenséo das informag8es prestadas, bem como sua aplicacdo correta nos trabalhos:

6.1.2.1. A Contratada devera apresentar ao Departamento de Engenharia do Municipio,
no prazo maximo de 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato, um cronograma de dimensionamento de
mao-de-obra, isto é, relacdo nominal de todo o pessoal técnico que ir4 executar a obra, incluindo
engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente vinculado ao cumprimento do cronograma
fisico da obra.

6.1.2.2.A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solu¢des desenvolvidas nos
anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo), apresentando o detalhamento dos elementos
construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteracdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os
diversos projetos;
6.1.2.3.0 projeto executivo deverd ser apresentado no prazo de 30 dias, contados a partir
da assinatura do contrato.
6.1.2.4.A ndo elaboracdo do projeto executivo pela empresa contratada ensejara a
aplicacdo das multas previstas neste edital, bem como, na hipétese de haver necessidade de aditivos
contratuais por inconsisténcias encontradas entre o projeto basico e a execucdo da obra, verificadas apés
0_prazo mencionado no subitem anterior, 0 percentual referente ao “risco”, da composicido do BDI
apresentado pela empresa, sera descontado do valor final de um possivel aditivo.
6.1.3.Providenciar junto ao CREA as Anota¢8es de Responsabilidade Técnica — ART's referentes ao
objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°® 6.496, de 1977,
6.1.4.Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico especializado, para que a
Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto Basico, nos termo do artigo 111 da Lei n° 8.666,
de 1993;

6.1.5.Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnolégico, insuscetivel de privilégio, a
cesséo dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informagéo pertinentes
a tecnologia de concepcéao, desenvolvimento, fixagdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicacéo da obra;

6.1.6.Assegurar a CONTRATANTE:

6.1.6.1.0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacdes e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de
forma permanente, permitindo @8 CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limita¢coes;

6.1.6.2.0s direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da
documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucédo do contrato, inclusive
aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacao
expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das sanc¢des civis e penais cabiveis.

6.1.7.Promover a organizacao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram o Contrato, no prazo determinado.

6.1.8. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente, cumprindo
as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servicos sempre limpo e nas melhores condicdes
de segurancga, higiene e disciplina.

6.1.9.Atentar, em relacdo ao material, para todas as disposicdes e especificacdes constantes no
Projeto Bésico.

6.1.10.Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para andlise e aprovacao, quaisquer
mudanc¢as nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial descritivo.

6.1.11.Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagcdes sobre o andamento da obra, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢cBes de trabalho, condicbes meteoroldgicas, servigcos executados, registro de
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ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao e situacdo da obra em
relacdo ao cronograma previsto, mantendo tal documento no local de execucado da obra, para possibilitar
a sua fiscalizacéo.

6.1.12.Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido neste
instrumento e as especificacfes constantes no projeto basico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data
de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da
CONTRATANTE.

6.1.13.0Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo
civil estabelecidos na Resolucéo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA.

6.1.14.Responder por qualquer acidente de trabalho na execucéo dos servigcos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de for¢ga maior, por qualquer
causa de destrui¢cdo, danificacdo, defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

6.1.15.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

6.1.16.Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servi¢cos, bem como aos documentos relativos
a execucgdo da reforma.

6.1.17.Paralisar, por determinagcdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que ndo esteja sendo
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

6.1.18.Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucao do contrato.

6.1.19.Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos trabalhistas,
bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigacdes inerentes a
execucao dos servigos ora contratados.

6.1.20.Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua atividade,
devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.

6.1.21.Adotar as providéncias e precaucBes necessérias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e telefénicas.

6.1.22.Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servicos, durante a vigéncia da obra.

6.1.23.Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com fotografia recente, e
provendo-os dos Equipamentos de Protec&o Individual - EPI’s;

6.1.24.Manter sediado junto a Administracdo, durante os turnos de trabalho, preposto capaz de tomar
decisdes compativeis com 0s compromissos assumidos;

6.1.25.Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Administracao;

6.1.26.Instruir os seus empregados, quanto a prevenc¢ao de incéndios nas areas da Administracao;

6.1.27.Prestar os servicos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

6.1.28.Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as penalidades
estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucéo dos servicos, fora das suas especificacoes;

6.1.29.Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugéo do contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou
indeniza¢Bes cabiveis e assumindo o dnus decorrente;

6.1.30.Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por seus
empregados quando da execuc¢do dos servicos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos
servigos ou comprometer a integridade do patrimdnio publico;
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6.1.31.Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigacdes
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacdes a que esta obrigada, exceto nas condi¢des autorizadas no
Projeto Basico ou neste contrato;

6.1.32.Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condicdes que ensejaram a sua
habilitagdo e qualificagdo no certame licitatério;

6.1.33.Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do
cumprimento das obrigacGes previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, e do
pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na execugdo dos servigos.

6.1.34.Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos para a execugao
da obra;

6.1.35.Examinar completamente o0s projetos, as pecas graficas, as especificacdes técnicas,
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informagdes necessérias sobre qualquer ponto duvidoso do
procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentacéo da planilha de servigos para uma proposta de
precos completa e satisfatoria;

6.1.36. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
7.1. ACONTRATANTE obriga-se a:

7.1.1. Cumprir fielmente as disposi¢cdes do Contrato e demais documentos da licitacéo;

7.1.2. Exercer a fiscalizagdo dos servigcos por servidores especialmente designados, na forma prevista
na Lei n° 8.666/93;

7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicacéo, em tempo habil, de qualquer fato que acarrete em
interrupcdo na execucédo do Contrato;

7.1.4. Efetuar o pagamento nas condi¢cfes e precos pactuados no Contrato;

7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades
constatadas na execuc¢ao do servico para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias;

7.1.6.Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servi¢cos objeto

do contrato;

7.1.7.Exigir o cumprimento de todas as obriga¢Bes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigacoes da CONTRATADA relativas a observancia das normas
ambientais vigentes;

7.1.9.Proporcionar todas as condi¢es para que a CONTRATADA possa desempenhar seus servicos
de acordo com as determinag6es do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto Bésico e seus anexos;

7.1.10.Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com
as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, todas as condigbes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na
licitacéo.

CLAUSULA OITAVA - DAS VEDACOES
8.1. E vedado & CONTRATADA:

8.1.1. A subcontratacgdo total ou parcial do seu objeto, bem como a associacdo do contratado com
outrem, bem como a cessédo ou transferéncia, total ou parcial, de qualquer encargo, obrigacdo ou direito relativo
ao objeto desta licitacao.

8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacao financeira;

8.1.3. Interromper a execucdo dos servicos sob alegacdo de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato.

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO E DAS MEDICOES
9.1. O prazo e a forma do pagamento estéo previstos no item 21 do edital.
9.2. A Nota Fiscal/Fatura serd emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes procedimentos:
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9.2.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medicao prévia dos servicos executados no periodo, através de
planilha e memoria de célculo detalhada, inspecionada e aprovada pela fiscalizacao.

9.2.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigcos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

9.2.3.Se a CONTRATADA vier a adiantar a execucdo dos servi¢os, em relacdo a previsdo original
constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medigdo prévia correspondente, ficando a cargo
da CONTRATANTE aprovar a quitacéo antecipada do valor respectivo.

9.2.4. A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data da
apresentacdo da medicdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medicdo prévia relatada pela
CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos servi¢gos executados.

9.2.5. No caso de etapas néo concluidas, serdo pagos apenas os servicos efetivamente executados,
devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.

9.2.6. A aprovacao da medigdo prévia apresentada pela CONTRATADA nao a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacé@o definitiva dos servigcos executados.

9.2.7. Apos a aprovagdo, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medi¢éo definitiva
aprovada, acompanhada da planilha de medi¢é@o de servigcos e de memoria de célculo detalhada.

9.3. O pagamento somente sera efetuado apds o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital.

9.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagdo da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os servigos efetivamente executados.

9.4. Havendo erro na apresentacdo de qualquer dos documentos exigidos, havendo desconformidade na
execucdo dos servicos identificada pelo Departamento de Engenharia ou circunstancia que impeca a liquidacéo
da despesa, o pagamento ficara pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipétese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a apés a comprovacao da regulariza¢édo da situacdo, ndo acarretando
qualquer 6nus para a Contratante.

9.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificar4, por meio de consulta eletrénica, a regularidade do
cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu resultado ser impresso,
autenticado e juntado ao processo de pagamento.

9.6. Quando do pagamento, sera efetuado a retencao tributaria prevista na legislacéo aplicavel, inclusive
guanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.

9.6.1. Quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o disposto
na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislacdo municipal aplicavel.

9.7. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depdsito em conta
corrente, na agéncia e estabelecimento bancério indicado pela CONTRATADA, ou por outro meio previsto na
legislacao vigente.

9.8. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

9.9. A CONTRATANTE néo se responsabilizard por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
CONTRATADA, que porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido de
alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratorios proporcionais aos dias de
atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, a taxa de 6%
(seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte formula:

EM=1xNxVP
EM = Encargos Moratdérios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.
| = indice de atualizag&o financeira, calculado segundo a férmula:

(6 /100)
365
N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento.

VP = Valor da Parcela em atraso.
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CLAUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1. O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15 (quinze) dias apés a
comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusédo do objeto deste Contrato pela CONTRATADA, ficando esta
responsavel pelo bom funcionamento dos servigos executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos
gue sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dara quando
ndo houver qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

10.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusédo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

10.2. A CONTRATANTE realizara inspecdo minuciosa de todos os servicos e obras executadas, por meio
de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade
de verificar a adequacéo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se
fizerem necessarios.

10.2.1. Apos tal inspecdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisorio, em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagdo, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

10.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medi¢c&o de servigos
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento
Provisorio.

10.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60 (sessenta) dias do
recebimento provisério, mediante comissdo especificamente designada pelo CONTRATANTE. Decorrido esse
prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante, a(s) obra(s) sera(do) considerada(s) como recebida(s)
definitivamente.

10.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado desde que
tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacdo quanto as pendéncias observadas, e
somente apds solucionadas todas as reclamagfes porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou
fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na execucdo do contrato.

10.5. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em qualquer época, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposi¢des legais em vigor
(Lei n° 10.406, de 2002).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZACAO
11. Afiscalizagao se dard conforme o item 20 do edital.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES E DO REAJUSTE

12.1. Qualquer modificacdo que se faca necesséria durante o andamento das obras/servigos, seja nos
projetos, detalhes ou especificacfes, somente podera ser feita a critério do CONTRATANTE, através do
Departamento de Engenharia, que autorizara por escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas
condic¢des contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios nas obras/servigos para melhor
adequacao técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alteragbes
posteriores.

12.2.Caso venha a ser necessario nas obras/servicos contratada a realizacdo de servigos adicionais nao
previstos originalmente, o novo custo global sera definido com base nos pre¢os unitarios constantes da Tabela de
Precos Unitérios vigente no SEOP, ou outra tabela recomendada pelos érgéos fiscalizadores, ou se for o caso, o
custo praticado no mercado, desde que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as condi¢des da
proposta da CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo.

12.3.No caso de acréscimo de servicos, a Ordem de Servico Correspondente somente sera expedida apos
a formalizac&o do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as formalidades legais.
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12.4.Em caso de prorrogacao contratual a que se refere o art. 57, 81°, da Lei 8.666/93, quando acordado
pelas partes e nas hip6teses em que a Contratada ndo deu causa a prorrogacao, fica ajustado que a correcdo dos
valores serd pelo indice INPC/IBGE.

12.5.0 aditivo de prorrogacao da execucdo da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a gual compete
solicitar_ e comprovar _a impossibilidade de finalizar a obra conforme o cronograma fisico-financeiro
original, juntando elementos que demonstrem os fatos alheios a sua vontade ensejadores do atraso da
execucdo, sob pena de aplicacdo das penalidades cabiveis.

12.6.Todos os fatos que ensejam a suspensdo ou paralisacdo da obra devem necessariamente
possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo licitatorio.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
13. As penalidades cabiveis estdo pormenorizadas no item 23 e seus subitens do edital.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

14. 1.0s materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servigos decorrentes
deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira qualidade, cabendo ao CONTRATANTE,
por intermédio da fiscaliza¢&o, impedir o emprego daqueles que julgar impréprios.

14.2. Sempre que dos documentos de licitacdo ndo constarem caracteristicas determinadas em referéncia
a mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que eles devem ser novos, da melhor qualidade
em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos
e equipamentos sao mencionados nas especificagdes técnicas e/ou memoriais como “similar’ a qualquer padrao
especial, o CONTRATANTE decidira sobre a questao da similaridade.

14.3. Em nenhuma hipétese sera admitido emprego de servidores publicos municipais bem como
eqguipamentos, veiculos e maguinas publicas na execucdo da presente obra, sob pena de rescisdo
contratual e apuracdo quanto a improbidade administrativa de agentes publicos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA E MEDICINA NO TRABALHO

15.1. A CONTRATADA néo sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca individual e
coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de
protecéo individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatério o uso dos EPIs.

15.2. O equipamento de protecéo individual fornecido ao empregado devera, obrigatoriamente, conter a
identificacdo da CONTRATADA.

15.3. ACONTRATADA, em qualquer hipétese, ndo se eximira da total responsabilidade quanto a negligéncia
ou descumprimento da Lei Federal n® 6.514 de 22/12/77, Portaria n® 3.214, de 08/06/78, Normas Regulamentares
- NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18.

15.4.Deverdo ser observadas pela contratada todas as condi¢des de higiene e seguran¢a necessarias a
preservagdo da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com as
Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria n® 3.214, de 08/06/78, Lei Federal n® 6.514, de 22/12/77.

15.5. O CONTRATANTE estard autorizado a interditar servicos ou parte destes em caso do nao-
cumprimento das exigéncias de lei. Se houver paralisacdes, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa por
atraso na execucao da obra.

15.6. Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do responsavel pela
fiscalizacdo em caso de acidente(s) na obra, nos servigos e/ou nos bens de terceiros, para que seja providenciada
a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

16.1. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros decorrentes da execucdo dos servicos ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou
destruicGes parciais ou totais, isentando o0 CONTRATANTE de todas as reclamacfes que possam surgir com
relacéo ao presente Contrato.
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16.2. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execuc¢do do contrato.

16.3.A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 618 do Cdodigo
Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servicos, podendo o CONTRATANTE, por intermédio da
fiscalizagdo, impugnéa-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacdes
técnicas e/ou memoriais.

16.4A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacao e seguranca em todos os locais de
servicos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho.

16.5.Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive reclamacdes
trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA assumira para si a
responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacéo, isentando a CONTRATANTE de quaisquer
obrigacdes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de intervencéo de terceiros previstas no Cdadigo de
Processo Civil, especialmente a denunciacéo da lide, se for o caso.

16.6. A intengéo das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA assuma e se
responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos servicos contratados, sob pena de incorrer
em descumprimento de obrigacéo contratual e sujeitar-se a aplicacdo das penalidades cabiveis.

16.7.A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito praticado por seus
prepostos que dele decorra a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais ou morais (art.
932, 1ll, Cadigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum titulo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - MEDIDAS ACAUTELADORAS

17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784/99, a Administrac@o Publica poderd motivadamente adotar
providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorréncia de dano de dificil
ou impossivel reparacao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA RESCISAO CONTRATUAL

18.1. Os motivos para a rescisédo do presente Contrato estdo pormenorizados no item 24 do edital.

18.2. Os casos da rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditorio
e a ampla defesa.

18.3. A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagao escrita e fundamentada da
autoridade competente.

18.4.Quando a rescisao ocorrer com base nas alineas “m” a “q” do item 23.1, do edital, sem que haja culpa
da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda
direito a:

18.5. Pagamentos devidos pela execucdo do Contrato até a data da rescisao.

18.6.A rescisdo por descumprimento das clausulas contratuais acarretard a execucao dos valores das
multas e indenizacdes a ela devidos, bem como a retengéo dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos
prejuizos causados a CONTRATANTE, além das sanc¢des previstas neste instrumento.

CLAUSULA DECIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS

19. Os casos omissos ou situacdes ndo explicitadas nas clausulas deste Contrato serdo decididos pela
CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 8.078/90, na Lei Complementar n® 123/06, e na Lei
n° 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas, que fazem parte integrante deste
Contrato, independentemente de suas transcri¢des.

CLAUSULA VIGESIMA- DA PUBLICACAO

20.1. A publicacédo resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial do Municipio sera providenciada
pela CONTRATANTE, no prazo de até vinte dias 20 (vinte) dias, contados do quinto dia util do més seguinte ao da
sua assinatura, correndo a despesa por sua conta.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS
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21.1.Atroca eventual de documentos e correspondéncias entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA sera
feita através de protocolo, nos termos do item 28.6 do edital.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

22. As questbes decorrentes da utilizacdo do presente Instrumento que ndo puderem ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Estadual, Comarca de Capanema - PR.
E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apos lido e achado conforme, as partes a seguir firmam
o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um sé efeito, na presenca de 02 (duas)
testemunhas abaixo assinadas.

Municipio de Capanema - PR, XX de XXXX de 2019.

Ameérico Bellé Contratada
Prefeito Municipal Representante legal
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