Municipio de Capanema - PR

CONTRATO N° 230/2019

CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIiPIO DE CAPANEMA E A EMPRESA
QUALITA ENGENHARIA LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execuc@o de Obra, sem vinculo
empregaticio, de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura a Avenida Pedro
Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n° 75.972.760/0001-60,
a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. AMERICO
BELLE. De outro lado a empresa QUALITA ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n.?
19.813.051/0001-60, com endereco a Rua R VEREADOR IDANIR CANELLO, 340 ANDAR 1 - CEP:
85670000 - BAIRRO: CENTRO, na cidade de Salto do Lontra/PR, neste ato representada pelo(a) Sr(a)
ANTONIO CARLOS SCOTTI inscrito no CPF n°072.885.269-17, residente e domiciliado em RUA RIO
GRANDE DO SUL, 926 APTO - CEP: 85670000 - BAIRRO: CENTRO, doravante denominada
CONTRATADA, vém firmar o presente Contrato nos termos da Lei n.° 8.666 /93, de 21 de junho de
1993 e legislacdo pertinente, obedecidas as condi¢des estabelecidas na licitagdo realizada na
modalidade TOMADA DE PRECOS N° 6/2019, que fazem parte integrante deste instrumento,

mediante as clausulas e condi¢oes a seguir estipuladas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato € CONTRATA(}AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
CONSTRUCAO DO CENTRO DIA DE REFERENCIA - CENTRO DIA DO IDOSO, EM
ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE N° 844075/2017, PROCESSO N° 1043821-
85/2017.., sob o regime de empreitada por preco global, tipo menor preco, em consonancia com os
projetos, especificacbes técnicas e demais pecas e documentos referentes a licitacdo Tomada de
Precos 12/2019.

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando
as partes em todos os seus termos, as condicoes expressas no Edital de Tomada de Pregos N°
06/2019, juntamente com seus anexos € a proposta da CONTRATADA.

2.1. O prego global para a execucgdo do objeto deste contrato € de R$ 633.065,25 (Seiscentos
e Trinta e Trés Mil e Sessenta e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos).

2.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, materiais de consumo,
seguro € outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado.

2.1.2. O valor global deste contrato nédo sera reajustado, salvo nas hipéteses previstas

em lei.
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3.1. As despesas decorrentes da presente contratagio correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagao abaixo discriminada:

5019 3101 [11.002.08.241.0801.1044  [905  [4.4.90.51.00.0 [Do Exercicio

32. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio
subsequente correrdo a conta das dotagoes orcamentarias indicadas em termo aditivo ou
apostilamento.

4.1. As obras serdo executadas nos locais e na forma descritos no projeto basico dos
empreendimentos, bem como de acordo com o memorial descritivo e especificacbes que acompanham
o edital. :

4.2. O prazo para a conclusao da obra € de no méaximo 6 (seis) meses,

4.2.1. O prazo de execugao dos servicos tera inicio 10° (décimo) dia a partir da Ordem
de Inicio da Obra, concedida nos termos da Clausula Quarta, do Contrato de REPASSE N°
844075/2017, PROCESSO N° 1043821-85/2017 e devera respeitar o cronograma fisico-
financeiro previsto no projeto béasico. :

4.3. Os servicos deverdo ser iniciados no maximo até o 10° (décimo) dia a partir da Ordem de
Inicic da Obra, concedida nos termos da Cliusula Quarta, do Contrato de REPASSE N°
844075/2017, PROCESSO N° 1043821-85/2017 e deverad respeitar o cronograma fisico-
financeiro previsto no projeto basico.

4.4.Para a perfeita execucao dos servigos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades

estabelecidas no Projeto Basico e de acordo com os termos da proposta, promovendo, quando
requerido, sua substituicao.

4.5.Somente sera admitida alteracéo do prazo quando:

a) houver alteracéo do projeto e/ou de especificacoes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) houver alteracéo de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato,
por atos do CONTRATANTE; :

c¢) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer

subsidio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execucio;

e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execucdo ou outros devidamente
justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;

f) por motivos de for¢a maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham
influéncia direta sobre o fornecimento do objeto contratado;

g) houver atraso na conclusao da obra dev1do a hipétese de suspensao da execucio,
nos termos do subitem 20.5.1, do edital. -

h) outros casos previstos em lei.
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4.6. Enquanto perdurarem os motivos de for¢a maior ou suspensao do Contrato cessam os
deveres e responsabilidades de ambas as partes em relacdo ao Contrato. Os atrasos provenientes de
greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas néao
poderio ser alegados como decorrentes de forca maior.

4.7. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos & execugao da obra, devera comunicar e justificar
o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providéncias cabiveis.

4.8. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execugéo da obra com outra empresa,
desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condigoes da licitacao, nao cabendo direito
a CONTRATADA de formular qualquer reivindicagéo, pleito ou reclamagao.

5.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data da
assinatura deste instrumento contratual.

5.2. O prazo de vigéncia previsto no item acima tera inicio na data de 01/07/2019 e
encerramento em 30/06/2020.

5.3. O prazo de vigéncia de contrato & maior do que o prazo para a execugao da obra devido a
necessidade de realizar medigoes, pagamentos e prestacdo de contas, entre outros procedimentos.

5.4. Na hipétese de necessidade de aditivo de prorrogacao contratual, sera discriminado o novo
prazo de vigéncia do contrato e o novo prazo para execugao da obra.

6.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da mao-de-obra, dos materiais e dos equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execugdo dos servigos € demais atividades
correlatas, obriga-se a:

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

6.1.2. Elaborar e disponibilizar a4 CONTRATANTE os projetos executivos
desenvolvidos pela CONTRATADA, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e
descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, & execucéo da obra, de maneira a abrangé-
la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas
especificacoes técnicas, para posterior execuc¢éo e implantacdo do objeto garantindo a plena
compreensao das informacoes prestadas, bem como sua aplicacéo correta nos trabalhos:

6.1.2.1. A Contratada devera apresentar ao Departamento de Engenharia do
Municipio, no prazo méaximo de 10 (dez) dias apés a assinatura do contrato, um cronograma
de dimensionamento de méio-de-obra, isto é, relacio nominal de todo o pessoal técnico que
ira executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente
vinculado ao cumprimento do cronograma fisico da obra.

6.1.2.2.A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solucdes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo), apresentando o

detalhamento dos elementos construtivos e especificacdes técnicas, incorporando as alteracdes
exigidas pelas mutuas interferéncias entre 6s diversos projetos;

6.1.2.3.0 projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias,
contados a partir da assinatura do contratoc.

6.1.2.4.A nio elaboragio do projeto executivo pela empresa contratada
ensejara a aplicacdo das multas previstas neste edital, bem como, na hipotese de haver

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 / o'
Fone:(46)3552-1321 ’ Z{
CAPANEMA - PR ' @



Municipio de }C“apanema -PR

necessidade de aditivos contratuais por inconsisténcias encontradas entre o projeto basico e
a execucio da obra, verificadas apds o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual
referente ao “risco”, da composicio do BDI apresentado pela empresa, sera descontado do

valor final de um possivel aditivo.
6.1.3.Providenciar junto ao CREA as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART's

referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°® 6.496, de 1977;
6.1.4.Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico especializado,
para que a Administragdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto Basico, nos termo do
artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;
6.1.5.Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnolégico, insuscetivel de
privilégio, a cessao dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos
de informacao pertinentes a tecnologia de concepgéo, desenvolvimento, fixacdo em suporte fisico de

qualquer natureza e aplicacao da obra;
6.1.6.Assegurar a CONTRATANTE:

6.1.6.1.0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequacdes e atualizagdes qué vierem a ser realizadas, logo ap6s o recebimento
de cada parcela, de forma permanente, pé_rfriitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitacées; o

6.1.6.2.0s direitos_autorais da sohigéo, do projeto, de suas especificacbes técnicas,
da documentacao produzida e congéneres; e de todos os demais produtos gerados na execuc¢ao do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizagdo sem que exista autorizacao expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo
das sancdes civis e periais cabiveis. R

6.1.7.Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-
los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram o Contrato,
no prazo determinado.

6.1.8. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente,
cumprindo as determinacgdes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servigos sempre limpo e
nas melhores condicdes de seguranga, higiene e disciplina.

6.1.9.Atentar, em relagdo ao material, para todas as disposicdes e especificacdes
constantes no Projeto Basico. ' '

6.1.10.Submeter previamente, por escrito, 8 CONTRATANTE, para analise e aprovacao,
quaisquer mudancgas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

6.1.11.Elaborar o Diario de Obra, inciuindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacgdes sobre o andamento da obra, tais como, numero de funcionarios,
de equipamentos, condi¢des de trabalho, condicées meteorolégicas, servicos executados,
registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados i Fiscalizacido
e situacdo da obra em relagdo ao cronograma previsto, mantendo tal documento no local de
execucdo da obra, para possibilitar a sua fiscalizacio.

6.1.12.Refazer, as suas expensas, o0s trabalhos executados em desacordo com o
estabelecidt? neste instrumento e as especificacdes constantes no projeto basico e seus anexos, bem
como su.bstltuir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo
de 05 (cinco) anos, contado da data de ernissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer
tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

6.1.13.0Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da

construgao civil estabelecidos na Resolugédo n® 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA.
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6.1.14.Responder por qualquer acidente de trabalho na execuc¢éo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de
forca maior, por qualquer causa de destrui¢ao, danificacao, defeitos ou incorrecoes dos servicos ou
dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto a obra.

6.1.15.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

6.1.16.Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela CONTRATANTE ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servigos, bem como aos
documentos relativos a execucao da reforma. '

6.1.17. Parahsar por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que néo esteja
sendo executado de acordo com a boa tecmca ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens de terceiros.

6.1.18.Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes
da execucido do contrato. :

6.1.19.Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados € encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho € outras
obrigacées inerentes a execucédo dos serv1g:os ora contratados.

6.1.20.Arcar com todos os tr1buto$ incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua
atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.

6.1.21.Adotar as prov1den01as e precaug,oes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgdos, se necessario for,” a fim de que nao venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e telefénicas. - .

6.1.22.Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia da obra.

6.1.23.Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com fotografia
recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecao Individual - EPI’s;

6.1.24 Manter sediado junto & Administracdo, durante os turnos de trabalho, preposto
capaz de tomar decisées compativeis com os compromissos assumidos;

6.1.25.Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Administracao;

6.1.26.Instruir os seus empregados quanto a prevencdo de incéndios nas areas da
Administracao; '

6.1.27 .Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

6.1.28.Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as

penalidades estabelecidas no contrato, as eventuajs falhas na execucao dos servicos, fora das suas
especificagoes;

. 6.1.29.Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente 4 Administracao
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugéo do contrato, procedendo imediatamente
aos reparos ou indenizagdes cabiveis e assumindo o 6nus decorrente;

6.1.30.Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por

seus empregados quando da execucéo dos servicos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a
qualidade dos servigos ou comprometer a integridade do patriménio publico;
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6.1.31.Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigacbes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacGes a que esta obrigada, exceto nas
condig¢oes autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;

6.1.32 . Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condi¢cbes que
ensejaram a sua habilitacao e qualificagcéo no certame licitatério;

6.1.33.Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigacées previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo de
Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na execu¢ao
dos servicos.

6.1.34.Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos para a
execucao da obra;

6.1.35.Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacdes técnicas,
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informagdes necessarias sobre qualquer ponto
duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentacéo da planilha de
servicos para uma proposta de precos completa e satisfatéria;

6.1.36. Providenciar a matricuiié do objeﬁo deste Contrato no INSS.

7.1. A CONTRATANTE obriga-se a: ‘ _

7.1.1. Cumprir fielmente as disposi¢oes do Contrato e demais documentos da licitagao;

7.1.2. Exercer a fiscalizacdo dos servigos por servidores especialmente designados, na
forma prevista na Lei n° 8.666/93; ‘ -

7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicacio, em tempo habil, de qualquer fato que
acarrete em interrupcéo na execucdo do Contrato;

7.1.4. Efetuar o pagamento nas condigbes € pregos pactuados no Contrato;

7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades
constatadas na execucao do servico para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias;

7.1.6.Fornecer por escrito as informacbes necessarias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato; ' : :

7.1.7 Exigir o cumprimento de todas as obrigacées assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigacoes da CONTRATADA relativas a observancia
das normas ambientais vigentes;- -

7.1.9.Proporcionar todas as condigbes para que a CONTRATADA possa desempenhar

seus servicos de acordo com as determinactes do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto
Basico e seus anexos; '

7.1.10.Zelar para’ que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigacoes assun;igia§}pglav_CONTRATADA, todas as condig6es de habilitacao

e qualificacéo exigidas na licitacdo. - -

S il

8.1. E vedado 4 CONTRATADA:

8.1.1. A subcontratacéo total ou parcial do seu objeto, bem como a associacédo do

contratado com outrem, bem como a cessao ou transferéncia, total ou parcial, de qualquer encargo
. -~ - - . . - 3 ’
obrigacao ou direito relativo ao objeto desta licitacso.

8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacéo financeira;
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8.1.3. Interromper a execucéo dos servicos sob alegacédo de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e nieste contrato.

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO E DAS MEDICOES

9.1. O prazo e a forma do pagamento estéo previstos no item 21 do edital.

9.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes
procedimentos:

9.2.1. Ao final de cada etapa da exécugéo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medi¢ao prévia dos servicos executados no periodo,
através de planilha e memoria de calculo detalhada, inspecionada e aprovada pela fiscalizacao.

9.2.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

9.2.3.Se a CONTRATADA vier a adiantar a execucdo dos servigos, em relagéo a previsao
original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medi¢do prévia
correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitagéo antecipada do valor
respectivo. S T

9.2.4. A CONTRATANTE teri‘b pr@zo de 05 (cinco) dias dteis, contados a partir da
data da apresentacido da medicdao, para'a,ﬁfoyaf ou rejeitar, no todo ou em parte, a medicdo
prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos servicos
executados. B C B '

9.2.5. No caso de etapas n&o concluidas, serdo pagos apenas os servicos efetivamente
executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.

9.2.6. A aprovacio da medicao prévia apresentada pela CONTRATADA néo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servicos
executados.

9.2.7. Apos a aprovacao, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medicéo
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medicdo de servicos e de memoéria de calculo
detalhada.

9.3. O pagamento somente sera efetuado apos o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste
Edital. | '

9.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacdo da conformidade
da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os servicos efetivamente executados.

9.4. Havendo erro na apresentacdo de qualquer dos documentos exigidos, havendo
desconformidade na execucdo dos servicos identificada pelo Departamento de Engenharia ou
circunstancia que impec¢a a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara pendente até que a
Contratada providencie as medidas sanecadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-
a ap0s a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer onus para a
Contratante. ' R '

9.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificard, por meio de consulta eletrénica, a
regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu
resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

9.6. Quando do pagamento, sera efetuado a retencao tributéria prevista na legislacéo aplicavel,
inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.

' 9‘6.1: Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado
o disposto na Lei Complementar n°® 116, de_‘2.003, e legislagdo municipal aplicavel.
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9.7. O pagamente sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depésito
em conta corrente, na agéncia e estabeleciinento bancario indicado pela CONTRATADA, ou por outro
meio previsto na legislacéo vigente, e

9.8. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

9.9. A CONTRATANTE néo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela CONTRATADA, que porventura néo tenha sido acordada no contrato.

9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratérios
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data
do efetivo pagamento, & taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte formula:

EM=IxNxVP
EM = Encargos Moratérics a serem acrescidos ao valor originariamente devido.
I = indice de atualizacao financeira, calculado segundo a formula:
(6 / 100) SR
365
N = Numero de dias entre a data limite pfévﬁt
VP = Valor da Parcela em atraso. L

I=

ara o pagamento e a data do efetivo pagamento.

10.1. O objeto deste Contrato sera recebido proviscriamente, em no maximo até 15 (quinze)
dias apés a comunicagdo do C'(')'NTRATAN’I'_“_E? da conclusdo do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta résﬁdnséifél pélo bom funcionamento dos servigos executados até o seu
recebimento deﬁnitivd, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A
aceitacdo da obra pelo C‘.QNTRATANTE se dara quandb néo houver qualquer pendéncia por parte da
CONTRATADA. L _ .

10.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, & conclusio de
todos os testes de campo e a entrega dos Manua_is_ e Instrucgoes exigiveis.

10.2. A CONTRATANTE realizara inspecéo minuciosa de todos os servicos e obras executadas,
por meio de profissionais técnicos competentes, écompanhados dos profissionais encarregados pela
obra, com a finalidade de verificar a adequacéo dos servigos e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

10.2.1. Apos tal inspecéo, serd lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacéo, relatandoc as eventuais pendéncias
verificadas. ' . " R '

10.2.2. A CONTRA’I‘ADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, ¢ objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucio ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao atestar a
ultima e/ou unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

10.3. O recebimentodefinitive*do  objeto- deste-Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisorio, ﬁie_d’iante comissdo especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante, a(s) obra(s)
sera(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivarnente. =~ ‘

10.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado
desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizagdo quanto as
pendéncias observadas, e somente ap6s solucionadas todas as reclamagées porventura feitas quanto
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a falta de pagamento & operanos ou for ncc\,doreb de: matenals e prestadores de servigos empregados
na execucao do contrato. ' :

10.5. O recebimento definitivo do ObJC[O 11c1tado néo exime a CONTRATADA, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das
disposicdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

11. A fiscalizacdo se dara conforme o item 20 do edital.

12.1. Qualquer.modificacao que se faca necesséaria durante o andamento das obras/ servicos,
seja nos projetos, detalhes ou especifica¢des, somente podera ser feita a critério do CONTRATANTE,
através do Departamento. de Engenhariei,~ que autorizard por escrito, ficando obrigada a
CONTRATADA a aceitar nas mesmas condicdes contratuais, os acréscimos ou supressoes que se
fizerem necesséarios nas obras/servigos para: melhor adequagao técnica, obedecidos os limites legais
estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666 / 3 . com.; afteragoes posteriores.

12.2.Caso venha a ser necessario 11as. obras/ servicos contratada a realizag@o de servigos
adicionais nédo previstos originalmente,. nbvo custo global sera definido com base nos precos
unitarios constantes da Tabela de Pregos Umt?rim vigente no SEOP, ou outra tabela recomendada
pelos érgaos fiscalizadores, ou se for o-casg, ‘o custo praticado no mercado, desde que aprovado pelo
Departamento de Engenhana observadas as COIldeOﬁS da proposta da CONTRATADA formalizando
o respectivo aditamento ao Contrato "Primifivo.

12.3.No caso de acréscimo de servigos, a Ordermn de Servigo Correspondente somente sera
expedida apds a formahzagao do respectlvo ad1tamcnto a0 contrato primitivo, obedecido as
formalidades legais.

12.4.Em caso de prorrogacéo contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, quando
acordado pelas partes.e nas hlpotese% em que a Contratada ndo deu causa a prorrogagio, fica
ajustado que a corregao dos valores sera ‘pelo indice INPC/IBGE.

12.5.0 aditivo de prorrogacic da execucdc da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a
qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o
cronograma fisico- financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos alheios a
sua vontade ensejadores do atraso da execucio, sob pena de aplicacdo das penalidades cabiveis.

12.6.Todos os fatos que ensejam a suspensio ou paralisacio da obra devem
necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo licitatéorio.

13. As penalldade[s cabiveis ebtao pormeno lzadas no item 23 e seus subitens do edital.
‘ .

14. 1.0s materiais, veiculos, ‘maquinas’¢ equipamentos a serem empregados nos servicos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira qualidade,
cabendo ao CONTRATANTE, por mtermedm da i1sc‘a11zayao impedir o emprego daqueles que julgar
improprios.

14.2. Sempre que dos documentcs de 11r‘1tagao néo constarem caracteristicas determinadas em
referéncia & mao-de-obra, materiais, arugos € equipamentos, entender-se-a que eles devem ser novos,
da melhor qualidade em suas respectivas esp »écies, de acordo com a finalidade a que se destinam.
No caso em que materiais, artigos e equwamentds $30 mencionados nas especificagoes técnicas e/ ou
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memoriais como “similar” a qualquer padrid éspecial, o CONTRATANTE decidira sobre a questao da
similaridade. R :

14.3. Em nenhuma hipétese seri admitido emprego de servidores piiblicos municipais
bem como equipamentos, veiculos e madquinas pubhcas na execucio da presente obra, sob
pena de rescisioc contratual e apuracio quanto 3 improbidade administrativa de agentes

piiblicos.

15.1. A. CONTRATADA nao sera eximida de quaiqusr responsab111dade quanto a segurancga
individual e coletiva de seus trabalhadores devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado
de equipamento de protecéo individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatério o uso dos EPIs.

15.2. O equipamento de protegéo. individual Iornepldo ao empregado devera, obrigatoriamente,
conter a 1dent1ﬁcagao da CONTRATADA.

15.3. A CONTRATADA, em qualquer hipoétese, néo se eximira da total responsabilidade quanto
& negligéncia ou descumprimento da Lei Federal n° 6.514 de 22/12/77, Portaria n° 3.214, de
08/06/78, Normas Regulamentares - NR:: 28 ¢ em especial as NRs 04, 05, 06 e 18.

15.4.Deverao ser observadas pela ;(:61 da todas as condicdes de higiene e seguranca
necessarias a preservacgao da integridadé:ls‘ e seus empregados e aos materiais envolvidos na
obra, de acordo com as Normas Re(rulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria n° 3.214, de
08/06/78, Lei Federal n° 6. 014 de 22/12/77

15.5. O CONTRATANTE estara autorizado a mterditar servicos ou parte destes em caso do néo-
cumprimento das exigéncias dé lei. S¢ houver paralisacoes, estas néo serdo caracterizadas como
justificativa por atraso na execugéao da obra:

15.6. Cabe & CONTRATADA solicitar 4o ’("‘ONTRA'TANTE a presenca imediata do responsavel
pela fiscalizacéo em caso de ac1dente(5) na oora nos servicos e/ou nos bens de terceiros, para que
seja providenciada a necessana pericia..

16.1. A CONTRATADA ' assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da 'e};ecug!éo“-dos servicos ora contratados, inclusive
acidentes, mortes, perdas ou des‘tmigées parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as
reclamacdes que possam surgir com relacio ao presenie Contrato.

16.2. O recebimento provisério ou ‘definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato.

16.3.A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 618
do Cédigo Civil Brasileiro, bern como pelo bom andamento dos servicos, podendo o CONTRATANTE,
por intermédio da fiscalizacdo, impugna:los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem
aos projetos e/ou especiﬁciég(')es técnicas €/ou memoriais.

16.4A CONTRATADA devéré manter um perfeito sistema de sinalizacéo e seguranca em todos
os locais de servicos, prmc1palmente nos de ‘trabalho em vias publicas, de acordo com as normas de
seguranga do trabalho. ’

16.5.Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumirad para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacdo, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigacoes, 'ba'oli cando-se no caso concreto uma das formas de

intervencéo de terceiros previstas no (,odlgo ‘de Pr ocesso Civil, especialmente a denunciacéo da lide,
se for o caso.

Fore:(46)3552-1321
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e int egralmente pela plena e total realizacao dos servicos

contratados, sob pena de incorrer em descum primento de obrigagdo contratual e sujeitar-se a
aplicacdo das penalidades cabiveis. o
16.7.A CONTRATADA responde excluswa e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepost?s que dele decorra a obrigacéo e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morals (art. 932, III vCoc;ilgo Civil), nao podendo a CONTRATANTE ser

responsabilizada por eles a rﬁenhum titulo.

17.1. Consoante -0 artlgo 45 da Lei n° 9.784/99, a Administracdo Publica podera
motivadamente adotar prov1den<:1as acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de
prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparacéao.

18 1. Os motivos para a rescisao do pxesente Contrato estao pormenorizados no item 24 do

edital.

18.2. Os casos da resciséo contrat‘\i;_a;l 8
contraditorio e a ampla defesa.

18.3. A rescisao admmmtratwa o amigavel devera ser precedlda de autorizacdo escrita e
fundamentada da autondade competente 1

18.4.Quando a resc1sao ocorrer -com basé nas alineas “m” a “q” do item 23.1, do edital, sem
que haja culpa da CONTRATADA sera esta resaarmda dos prejuizos regularmente comprovados que
houver sofrido, tendo ainda dlrelto a:

_o fOrmalmente motivados nos autos, assegurado o

18.5. Pagamentos dev1dos pela execucdo do Contrato até a data da rescisao.

18.6.A rescisdao por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execucdo dos
valores das multas e mdemzagoes a ela devidos, bem como a retencao dos créditos decorrentes do
Contrato, até o limite dos prejulzos causados a CONTRATANTE, além das sangdes previstas neste
instrumento. ’

19. Os casos omissos cu situagdes nao exphcltadas nas clausulas deste Contrato serao
decididos pela CONTRATANTE segundo as disposicoes contidas na Lei n°® 8.078/90, na Lei
Complementar n® 123/06, ? na Lei n° 8. 666/93 bem como nos demais regulamentos e normas
administrativas, que fazen|1 parte 1nt¢gyante_ deste Contrato, independentemente de suas
transcrigoes. . , B R

‘ umida do 1nstrumef1to de contrato no Diario Oficial do Municipio sera
providenciada pela COD :I‘RﬁxTANTE no prazo de até vinte dias 20 (vinte) dias, contados do quinto

i 1]
dia til do més seguint > ao/da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta.

CLAUSULA VIGESIMA: P MEIRA DA ’IRA'\IS‘V[’SSAO DE DOCUMENTOS

21.1.A troca eventua de documentos e corrcspondencmb entre o CONTRATANTE € a
CONTRATADA sera fe1ta atz aves de probocoio nos termos do item 28 6 do edital.

‘.
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utilizacao Go presente Instrumento que ndo puderem ser

- [
22. As questoes C:'CCOFIPIItSb da 1
dirimidas administrativamente, serdo pit OLCodedb ¢ julgadas na Justiga Estadual, Comarca de

Capanema - PR, ‘ :
contratados, apos lido e achado conforme, as partes a

E assim, por estarem de acordo, ajustados ¢
seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um so efeito.

Capanema, 01 de julho de 2019.

.y

V/

VY
7 . / 4 / Al
égfﬁ TA ENGENHARIA LTDA
Fornecedor

ANTONIO CARLOS SCOTTI
Representante Legal
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1.° Termo Aditivo ao Contrato n°® 230/2019, que entre si
celebram de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA - PARANA
e de outro lado a empresa QUALITA ENGENHARIA LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICIPIO DE
CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n°
75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado,
doravante designada PREFEITURA, Senhor AMERICO BELLE, doravante designada
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa QUALITA ENGENHARIA LTDA, pessoa juridica
de direito privado, situada a R VEREADOR IDANIR CANELLO, 340 ANDAR 1 - CEP:
85670000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o n°® 19.813.051/0001-60, neste ato
por seu representante legal, ANTONIO CARLOS SCOTTI, CPF:072.885.269-17 ao fim
assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da
Lei n° 8.666/93 e suas alteragdes subsequentes, ajustam o presente Contrato, em
decorréncia do Edital Tomada de Precos n°® 06/2019, mediante as seguintes clausulas e
condigdes.

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 01/07/2019, objeto do Edital de
licitagédo, Modalidade Tomada de Precos n° 06/2019, entre as partes acima identificadas,
para CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUGCAO DO CENTRO
DIA DE REFERENCIA - CENTRO DIA DO IDOSO, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO
DE REPASSE N° 844075/2017, PROCESSO N° 1043821-85/2017, em conformidade
com o Parecer Juridico n® 183/2020, fica prorrogado o prazo de Execucédo e Vigéncia do
Contrato n® 230/2019 para mais 3(trés) meses corridos a partir da data de término do
contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: As demais clausulas do contrato originario, néo atingidas por este
Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema - PR, 04 de junho de 2020

P
AMERICO BELLE _ NIO CARLOS SCOTTI

Prefeito Municipal Representante Legal
QUALITA ENGENHARIA LTDA
Contratada
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2.° Termo Aditivo ao Contrato n° 230/2019, que entre si
celebram de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA -
PARANA e de outro lado a empresa QUALITA ENGENHARIA
LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICIPIO DE
CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n°
75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado,
doravante designada PREFEITURA, Senhor AMERICO BELLE, doravante designada
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa QUALITA ENGENHARIA LTDA, pessoa
juridica de direito privado, situada a R VEREADOR IDANIR CANELLO, 340 ANDAR 1 -
CEP: 85670000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o n® 19.813.051/0001-60,
neste ato por seu representante legal, ANTONIO CARLOS SCOTTI, CPF:072.885.269-
17 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as
normas da Lei n° 8.666/93 e suas alteracdées subsequentes, ajustam o presente
Contrato, em decorréncia do Edital Tomada de Prego n° 6/2019, mediante as seguintes
clausulas e condigoes.

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 01/07/2019, objeto do Edital
de licitacdo, Modalidade Tomada de Precos n° 6/2019, entre as partes acima
identificadas, para CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
CONSTRUGAO DO CENTRO DIA DE REFERENCIA - CENTRO DIA DO IDOSO, EM
ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE N° 844075/2017, PROCESSO N°
1043821-85/2017., em conformidade com a Manifestagdo Juridica datada de
30/09/2020 fica prorrogado o prazo de EXECUCAO até 30/11/2020 e de VIGENCIA
até 30/01/2021 do Contrato n° 230/2019.

CLAUSULA SEGUNDA: As demais clausulas do contrato originario, nio atingidas por
este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e
forma.

Capanema - PR, 30 de setembro de 2020

P.P /Ztu Aww :

AMERICO BE ANTONIO C SCOTTI
Prefeito Municipal Representante Legal
QUALITA ENGENHARIA LTDA
Contratada
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