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CONTRATO N° 54/2020

CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICIiPIO DE CAPANEMA E A EMPRESA ERI ANTUNES & CIA LTDA -
ME

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execugio de Obra, sem vinculo empregaticio,
de um lado o MUNICIiPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura a Avenida Pedro Viriato Parigot de
Souza, 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n°® 75.972.760/0001-60, a seguir denominado
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. AMERICO BELLE. De outro lado
a empresa ERI ANTUNES & CIA LTDA ME., inscrita no CNPJ/MF sobon.° 11.365.884/0001-02, com
endereco a Rua R NELSO MACHADO, 121 FUNDOS CEP: 85602000 BAIRRO: BORBA, na cidade de
Salgado Filho/PR, neste ato representada pelo(a) Sr(a) ERI ANTUNES inscrito no CPF n°021.649.809-
05, residente e domiciliado em R NELSO MACHADO, 121 FUNDOS CEP: 85620000 BAIRRO: BORBA,
doravante denominada CONTRATADA, vém firmar o presente Contrato nos termos da Lei n.° 8.666/93,
de 21 de junho de 1993 e legislagdo pertinente, obedecidas as condigdes estabelecidas na licitacdo
realizada na modalidade TOMADA DE PRECOS N° 15/2019, que fazem parte integrante deste

instrumento, mediante as clausulas e condi¢oes a seguir estipuladas:

CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato ¢ CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE
PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA PADRE CIRILO ENTRE AS
RUAS OTAVIO KISCHNER E AVENIDA PARANA, EM ATENDIMENTO AO TAC-
M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7, sob o regime de
empreitada por prego global, tipo menor prego, em consonancia com os projetos, especificagoes técnicas
e demais pecas e documentos referentes a licitagdo Tomada de Precos 15/2019.

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando as
partes em todos os seus termos, as condi¢ées expressas no Edital de Tomada de Precos N° 15/2019,
juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGQUNDA - DO VALOR DO CONTRAT
2.1. O prego global para a execugio do objeto deste contrato é de R$ 48.201,66 (Quarenta e Oito

Mil, Duzentos e Um Reais e Sessenta e Seis Centavos).

2.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, materiais de consumo, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado.

2.1.2. O valor global deste contrato nao sera reajustado, salvo nas hipéteses previstas em lei.

USULA TERCEIRA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
3.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagéo abaixo discriminada:

[Dotacses l
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Exercici [Conta [Funcional programatica [Fonte de|Natureza da Grupo da fonte
o da da recurso |despesa

despesa ldespesa

2019 1482 08.002.15.451.1501.1184 000 4.4.90.51.00.00 |Do Exercicio

3.2.Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio
subsequente correrdo a conta das dotagdes orcamentarias indicadas em termo aditivo ou apostilamento.

CLAUSULA QUARTA - DO CAL. 'O PRAZOE DA DISCRIMINACAO DO SERVICO

4.1. As obras serao executadas nos locais e na forma descritos no projeto basico dos
empreendimentos, bem como de acordo com o memorial descritivo e especificacdes que acompanham o
edital.

4.2. O prazo para a conclusao da obra é de no maximo 4 (quatro} meses,

4.2.1. O prazo de execugdo dos servigos terd inicio 10° (décimo) dia a partir da Ordem de

Inicio da Obra e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto basico.

4.3. Os servicos deverdo ser iniciados no maximo até o 10° (décimo) dia a partir da Ordem de Inici
da Obra e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto basico.

4.4.Para a perfeita execuc@o dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas no Projeto Basico e de acordo com os termos da proposta, promovendo, quando requerido,
sua substituicao.

4.5.Somente sera admitida alteragao do prazo quando:

a) houver alteragao do projeto e/ou de especificagdes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) houver alteracao de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato, por
atos do CONTRATANTE;

c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;

d).por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execucao;

e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execucdo ou outros devidamente
justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;

f) por motivos de for¢ca maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influénci
direta sobre o fornecimento do objeto contratado;

g) houver atraso na conclusao da obra devido a hipotese de suspensao da execugao, nos
termos do subitem 20.5.1, do edital.

h) outros casos previstos em lei.

4.6. Enquanto perdurarem os motivos de for¢a maior ou suspensao do Contrato cessam os deveres
e responsabilidades de ambas as partes em relagdo ao Contrato. Os atrasos provenientes de greves
ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas nao poderao ser
alegados como decorrentes de forca maior.

4.7. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir
seus deveres e responsabilidades relativos a execucao da obra, devera comunicar e justificar o fato por
escrito para que o CONTRATANTE tome as providéncias cabiveis.

4.8. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucédao da obra com outra empresa,
desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condigdes da licitacao, nao cabendo direito a
CONTRATADA de formular qualquer reivindicacao, pleito ou reclamacao.

LAUSULA QUINTA -
5.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 8 (oito) meses, contados a partir da data da assinatura
deste instrumento contratual.19/02/2020 e encerramento em18/10/2020.
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5.3. O prazo de vigéncia de contrato é maior do que o prazo para a execu¢do da obra devido &
necessidade de realizar medi¢des, pagamentos e prestacdo de contas, entre outros procedimentos.

5.4. Na hipoétese de necessidade de aditivo de prorrogacio contratual, sera discriminado o novo
prazo de vigéncia do contrato e o novo prazo para execucdo da obra.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da mao-de-obra, dos materiais e dos equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execuc¢ao dos servigos e demais atividades correlatas,
obriga-se a:

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

6.1.2. Elaborar e disponibilizar 8 CONTRATANTE os projetos executivos desenvolvidos
pela CONTRATADA, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes
aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a
considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente
ou temporario, a execug¢do da obra, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa
caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificacées técnicas, para posterior execucao e
implantacdo do objeto garantindo a plena compreensado das informacdes prestadas, bem como sua
aplicacdo correta nos trabalhos:

6.1.2.1. A Contratdda deveri apresentar ao Departamento de Engenharia do
Municipio, no prazo maximo de 10 |dez) dias apés a assinatura do contrato, um cronograma de
dimensionamento de mao-de-obra, isto é, relacido nominal de todo o pessoal técnico que ira
executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente vinculado
ao cumprimento do cronograma fisico da obra.

6.1.2.2.A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solucgdes desenvolvidas
nos anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo), apresentando o detalhamento dos
elementos construtivos e especificagcdes técnicas, incorporando as alteracdes exigidas pelas mutuas
interferéncias entre os diversos projetos;

6.1.2.3.0 projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias, contados
a _partir da assinatura do contrato.

6.1.2.4.A ndo elaboracdo do projeto executivo pela empresa contratada ensejara a
aplicacio das multas previstas neste edital, bem como, na hipétese de haver necessidade de
aditivos contratuais por inconsisténcias ericontradas entre o projeto basico e a execuciao da obra,
verificadas ap6és o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual referente ao “risco”, da
composiciao do BDI apresentado pela empresa, serid descontado do valor final de um possivel aditivo.

6.1.3.Providenciar junto ao CREA as Anotacdoes de Responsabilidade Técnica ART’s
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496, de 1977;
6.1.4.Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para

que a Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto Basico, nos termo do artigo 111
da Lei n° 8.666, de 1993;

6.1.5.Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnologico, insuscetivel de
privilégio, a cessdo dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de
informacéao pertinentes a tecnologia de concep¢éo, desenvolvimento, fixa¢ao em suporte fisico de qualquer
natureza e aplicacéo da obra;

6.1.6.Assegurar a CONTRATANTE.:

6.1.6.1.0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre
as eventuais adequagdes € atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apos o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo & CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitagoes;

6.1.6.2.0s direitos autorais da solugao, do projeto, de suas especificacées técnicas, da
documentagao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucio do contrato,
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inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacao sem que
exista autorizagao expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das sancdes civis e
penais cabiveis.

6.1.7 .Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram o Contrato, no prazo
determinado.

6.1.8. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinag¢des dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servicos sempre limpo € nas
melhores condig¢ées de seguranga, higiene e disciplina.

6.1.9.Atentar, em relacdo ao material, para todas as disposi¢cdes e especificacdes constantes
no Projeto Basico.

6.1.10.Submeter previamente, por escrito, & CONTRATANTE, para andlise € aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo.

6.1.11.Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento da obra, tais como, nimero de funcionarios,
equipamentos, condi¢bées de trabalho, condicdes meteorolégicas, servicos executados, registro d
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacédo da
obra em relacio ao cronograma previsto, mantendo tal documento no local de execuciao da obra,
para possibilitar a sua fiscalizacdo.

6.1.12.Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
neste instrumento e as especificacées constantes no projeto basico e seus anexos, bem como substituir
aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo
fiscal da CONTRATANTE.

6.1.13.0Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestio dos residuos da
construcéo civil estabelecidos 'na Resolucdao n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente CONAMA.

6.1.14.Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forca
maior, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorre¢des dos servigcos ou dos bens
da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

6.1.15.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualque
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

6.1.16.Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servicos, bem como aos documentos
relativos a execucao da reforma.

6.1.17.Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao esteja
sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurancga de pessoas ou bens de
terceiros.

6.1.18.Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucao do contrato.

6.1.19.Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigactes
inerentes a execugéao dos servigos ora contratados.

6.1.20.Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua
atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.

6.1.21.Adotar as providéncias e precaug¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas
e telefonicas.
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6.1.22 Promover a guarda, manutencio e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia da obra.

6.1.23.Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com fotografia
recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecéo Individual EPI’s;

6.1.24 Manter sediado junto a Administracao, durante os turnos de trabalho, preposto capaz
de tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

6.1.25.Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca da Administracéo;

6.1.26.Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da
Administracao;

6.1.27 .Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacoes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

6.1.28 Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as penalidades
estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucao dos servicos, fora das suas especificacoes;

6.1.29.Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a Administracdo ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato, procedendo imediatamente aos
reparos ou indenizag¢des cabiveis e assumindo o 6nus decorrente;

6.1.30.Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por seus
empregados quando da execucao dos servigos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade
dos servigos ou comprometer a integridade do patriménio publico;

6.1.31.Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigacoes
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagdes a que esta obrigada, exceto nas condigdes
autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;

6.1.32.Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condigdes que ensejaram
a sua habilitacao e qualificacdo no certame licitatério;

6.1.33.Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigag¢des previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo de
Servigco — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na execucao dos
servicos.

6.1.34.Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos para a
execucao da obra;

6.1.35.Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacées técnicas,
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informagées necessarias sobre qualquer ponto
duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentacéo da planilha de servicos
para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

6.1.36. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRI ACOES DA CONTRATANTE
7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

7.1.1. Cumprir fielmente as disposi¢cdes do Contrato e demais documentos da licitacao;

7.1.2. Exercer a fiscalizagao dos servigos por servidores especialmente designados, na forma
prevista na Lei n°® 8.666/93;

7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicagéo, em tempo habil, de qualquer fato que acarrete
em interrupc¢ao na execucao do Contrato;

7.1.4. Efetuar o pagamento nas condi¢ées e precos pactuados no Contrato;

7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeigcoes, falhas ou irregularidades
constatadas na execucao do servigo para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias;

7.1.6.Fornecer por escrito as informagées necessarias para o desenvolvimento dos servicos
objeto do contrato;
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7.1.7 .Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigagdes da CONTRATADA relativas a observancia das
normas ambientais vigentes;

7.1.9.Proporcionar todas as condi¢gdes para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
servicos de acordo com as determinacdes do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto Basico e seus
anexos;

7.1.10.Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA, todas as condi¢goes de habilitagao e
qualificacdo exigidas na licitagao.

CLAUSULA OITAVA - DAS VEDACOES
8.1. E vedado &8 CONTRATADA:
8.1.1. A subcontratagao total ou parcial do seu objeto, bem como a associagédo do contratado
com outrem, bem como a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, de qualquer encargo, obrigagao o
direito relativo ao objeto desta licitagao.

8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacéo financeira;
8.1.3. Interromper a execugao dos servigos sob alegacdo de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato.

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO E DAS MEDICOES

9.1. O prazo e a forma do pagamento estdo previstos no item 21 do edital.

9.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes
procedimentos:

9.2.1. Ao final de cada etapa da execucéo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medicao prévia dos servigos executados no periodo, através
de planilha e memoria de calculo detalhada, inspecionada e aprovada pela fiscalizagao.

9.2.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

9.2.3.Se a CONTRATADA vier a adiantar a execu¢do dos servigos, em relagdo a previsao
original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medigéo prévia correspondente,
ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitagao antecipada do valor respectivo.

9.2.4. A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias titeis, contados a partir da data
da apresentacio da medicdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medicdo prévia
relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos servigcos executados.

9.2.5. No caso de etapas nao concluidas, serdao pagos apenas os servigos efetivamente
executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.

9.2.6. A aprovagdo da medigao prévia apresentada pela CONTRATADA nao a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos servigos executados.

9.2.7. Apos a aprovagdo, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medicdo
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medicao de servigos e de meméoria de calculo detalhada.

9.3. O pagamento somente sera efetuado apés o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital.

9.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado & verificagdo da conformidade da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os servicos efetivamente executados.

9.4. Havendo erro na apresentacdo de qualquer dos documentos exigidos, havendo
desconformidade na execucdo dos servigos identificada pelo Departamento de Engenharia ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficard pendente até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a
comprovagao da regularizagao da situagao, néo acarretando qualquer Oonus para a Contratante.
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9.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara, por meio de consulta eletrénica, a
regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu resultado
ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

9.6. Quando do pagamento, sera efetuado a retengdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel,
inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.

9.6.1. Quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o
disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislagao municipal aplicavel.

9.7. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depésito em
conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou por outro meio
previsto na legislagao vigente.

9.8. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

9.9. A CONTRATANTE nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
CONTRATADA, que porventura néo tenha sido acordada no contrato.

9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada néo tenha concorrido
de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratérios proporcionais
aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo
pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte formula:

EM=IxNxVP
EM Encargos Moratorios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.
I Indice de atualizagao financeira, calculado segundo a férmula:
(6 / 100)
365
N Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento.
VP Valor da Parcela em atraso.

I=

CLAUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJET

10.1. O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15 (quinze) dias
ap6és a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusdao do objeto deste Contrato pela CONTRATADA,
ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servicos executados até o seu recebimento
definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitagéo da obra pelo
CONTRATANTE se dara quando nao houver qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

10.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

10.2. A CONTRATANTE realizara inspe¢édo minuciosa de todos os servigos e obras executadas, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra,
com a finalidade de verificar a adequacgao dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

10.2.1. Apds tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacdo, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

10.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugéo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Ginica
medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas
no Termo de Recebimento Provisério.

10.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60 (sessenta)
dias do recebimento provisério, mediante comissdo especificamente designada pelo CONTRATANTE.
Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante, a(s) obra(s) sera(ao) considerada(s)
como recebida(s) definitivamente.
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10.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigcos contratados sera lavrado desde
que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacdo quanto as pendéncias
observadas, € somente apos solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas quanto a falta de
pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servigos empregados na execugao
do contrato.

10.5. O recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em qualquer época,
das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposi¢oes
legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO

11. A fiscalizagdo se dara conforme o item 20 do edital.

12.1. Qualquer modificacdo que se faca necessaria durante o andamento das obras/servicos, seja
nos projetos, detalhes ou especificagcbées, somente podera ser feita a critério do CONTRATANTE, atrav’
do Departamento de Engenharia, que autorizara por escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a aceita
nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios nas
obras/servicos para melhor adequagéo técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65,
da Lei 8.666/93, com alteragdes posteriores.

12.2.Caso venha a ser necessario nas obras/servigos contratada a realizagao de servigos adicionais
nao previstos originalmente, o novo custo global sera definido com base nos pregos unitarios constantes
da.Tabela de Precos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela recomendada pelos orgaos fiscalizadores,
ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde que aprovado pelo Departamento de Engenharia,
observadas as condi¢des da proposta da CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato
Primitivo.

12.3.No caso de acréscimo de servigos, a Ordem de Servigo Correspondente somente sera expedida
apos a formalizagao do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as formalidades legais.

12.4.Em caso de prorrogacdo contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, quando
acordado pelas partes e nas hipoteses em que a Contratada nao deu causa a prorrogacgéo, fica ajustado
que a correcao dos valores sera pelo indice INPC/IBGE.

12.5.0 aditivo de prorrogacdao da execucao da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a qual
compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o cronograma fisico
financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos alheios a sua vontade ensejadores
do atraso da execucio, sob pena de aplicagio das penalidades cabiveis.

12.6.Todos os fatos que ensejam a suspensao ou paralisacao da obra devem necessariamente
possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo licitatério.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
13. As penalidades cabiveis estdo pormenorizadas no item 23 e seus subitens do edital.

ULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

14. 1.0s materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados Nos Servigos
decorrentes deste Contrato serao fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira qualidade, cabendo
ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impedir o emprego daqueles que julgar improprios.

14.2. Sempre que dos documentos de licitacido nao constarem caracteristicas determinadas em
referéncia a mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que eles devem ser novos, da
melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se destinam. No caso
em que materiais, artigos e equipamentos sdo mencionados nas especificagdes técnicas e/ou memoriais
como “similar” a qualquer padrao especial, o CONTRATANTE decidira sobre a questao da similaridade.
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14.3. Em nenhuma hipétese sera admitido emprego de servidores piiblicos municipais bem
como equipamentos, veiculos e maquinas publicas na execucdao da presente obra, sob pena de
rescisdo contratual e apuraciao quanto a improbidade administrativa de agentes piblicos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA E MEDICINA NO TRABALHO
15.1. A CONTRATADA nao sera eximida de qualquer responsabilidade quanto & seguranca

individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de
equipamento de protecdo individual EPI, devera treinar e tornar obrigatério o uso dos EPIs.

15.2. O equipamento de protecédo individual fornecido ao empregado devera, obrigatoriamente,
conter a identificacdo da CONTRATADA.

15.3. A CONTRATADA, em qualquer hipotese, ndo se eximira da total responsabilidade quanto a
negligéncia ou descumprimento da Lei Federal n® 6.514 de 22/12/77, Portaria n° 3.214, de 08/06/78,
Normas Regulamentares NRs 01 a 28 € em especial as NRs 04, 05, 06 e 18.

15.4.Deverao ser observadas pela contratada todas as condicoes de higiene e seguranga necessarias
a preservacgao da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos na obra, de acordo
com as Normas Regulamentadoras NRs aprovadas pela Portaria n°® 3.214, de 08/06/78, Lei Federal n°
6.514,de 22/12/77.

15.5. O CONTRATANTE estara autorizado a interditar servi¢os ou parte destes em caso do néo-
cumprimento das exigéncias de lei. Se houver paralisa¢cdes, estas ndo serdo caracterizadas como
justificativa por atraso na execucio da obra.

15.6. Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do responsavel pela
fiscalizacdo em caso de acidente(s) na obra, nos servigos e€/ou nos bens de terceiros, para que seja
providenciada a necessaria pericia.

16.1. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE
ou a terceiros decorrentes da execucédo dos servigos ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas
ou destruicdes parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamagoes que possam surgir
com relacao ao presente Contrato.

16.2. O recebimento provisério ou definitivo do objeto néao exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execuc¢ido do contrato.

16.3.A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 618 do
Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servicos, podendo o CONTRATANTE, por
intermédio da fiscalizacdo, impugna-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos
projetos e/ou especificacdes técnicas e/ou memoriais.

16.4A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca em todos os
locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as normas de
seguranca do trabalho.

16.5.Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive reclamacoes
trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA assumira para si a
responsabilidade por toda e qualquer eventual condenagao, isentando a CONTRATANTE de quaisquer
obrigagoes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de intervencéo de terceiros previstas no Codigo
de Processo Civil, especialmente a denunciacao da lide, se for o caso.

16.6. A intengao das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA assuma
e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos servicos contratados, sob pena
de incorrer em descumprimento de obrigagdo contratual e sujeitar-se a aplicacdo das penalidades cabiveis.

16.7.A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito praticado
por seus prepostos que dele decorra a obrigacao e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais
ou morais (art. 932, III, Coédigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a
nenhum titulo.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA - MEDIDAS ACAUTELADO S

17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n°® 9.784/99, a Administracao Publica podera motivadamente
adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorréncia
de dano de dificil ou impossivel reparacao.

DECIMA OITAVA - DA RESCISAO CONTRATUAL
18.1. Os motivos para a rescisao do presente Contrato estdo pormenorizados no item 24 do edital.
18.2. Os casos da rescisao contratual serdao formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditorio e a ampla defesa.

18.3. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

18.4.Quando a rescisao ocorrer com base nas alineas “m” a “q” do item 23.1, do edital, sem que
haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver
sofrido, tendo ainda direito a:

18.5. Pagamentos devidos pela execucao do Contrato até a data da rescisao.

18.6.A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execucéao dos valores
das multas e indenizac¢odes a ela devidos, bem como a retencao dos créditos decorrentes do Contrato, até
o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, além das sangdes previstas neste instrumento.

pela CONTRATANTE, segundo as disposicoes contidas na Lei n° 8.078/90, na Lei Complementar n°
123/06, e na Lei n° 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas, que fazem
parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrigoes.

CLAUSULA VIGESIMA- DA PUBLICACAO

20.1. A publicacao resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial do Municipio sera
providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de até vinte dias 20 (vinte) dias, contados do quinto dia util
do més seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS
21.1.A troca eventual de documentos e correspondéncias entre o CONTRATANTE e a
CONTRATADA sera feita através de protocolo, nos termos do item 28.6 do edital.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO
22. As questdes decorrentes da utilizagdo do presente Instrumento que nao puderem ser dirimidas
administrativamente, serdao processadas e julgadas na Justica Estadual, Comarca de Capanema PR.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apds lido e achado conforme, as partes a
seguir firmam o presente C ntrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um so efeito

Capanema, 19 de fevereiro de 2020.

£

NN
AMERICO BE ERI ANTUNES & CIA LTDA - ME
PREFEITO MUNICIPAL FORNECEDOR
ERI ANTUNES
REPRESENTANTE LEGAL
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1.° Termo Aditivo ao Contrato n° 54/2020, que entre si
celebram de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA
PARANA e de outro lado a empresa ER]I ANTUNES & CIA
LTDA - ME

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICIPIO DE
CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n°
75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado,
doravante designada PREFEITURA, Senhor AMERICO BELLE, doravante designada
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ERI ANTUNES & CIA LTDA ME, pessoa
juridica de direito privado, situada a R NELSO MACHADO, 121 FUNDOS CEP:
85620000 - BAIRRO: BORBA, inscrita no CNPJ sob o n° 11.365.884/0001-02, neste
ato por seu representante legal, ERI ANTUNES, CPF:021.649.809-05 ao fim assinado,
doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei n°
8.666/93 e suas alteracoes subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorréncia
do Edital Tomada de Precos n° 15/2019 mediante as seguintes clausulas e condic¢oes.

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato fiirmado em 19/02/2020, objeto do Edital
de licitacdo, Modalidade Tomada de Precos n° 15/2019, entre as partes acima
identificadas, para CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE
PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA PADRE
CIRILO ENTRE AS RUAS OTAVIO KISCHNER E AVENIDA PARANA, EM
ATENDIMENTO AO TAC-M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-
29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7, em conformidade com a Manifestacdo Juridica
datada de 16/10/2020, acatado pelo Prefeito Municipal , fica prorrogado o prazo de
Execucao e Vigéncia do Contrato n°® 54/2020 para mais 45(quarenta e cinco) dias
corridos a partir da data de término do contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: As demais clausulas do contrato originario, nio atingidas por
este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e
forma.

Capanema PR, 16 de outubro de 2020

ERI ANTUNES: 02164380803
ACT-Sateweb 17122020 09:53:36 -03.0C

CO BE ERI ANTUNES
Prefeito Municipal Representante Legal
ERI ANTUNES & CIA LTDA - ME
Contratada
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2.° Termo Aditivo ao Contrato n° 54/2020, que entre si
celebram de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA
PARANA e de outro lado a empresa ERI ANTUNES &
CIA LTDA ME

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICIPIO DE
CAPANEMA PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o
n°® 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo
assinado, doravante designada PREFEITURA, Senhor AMERICO BELLE,
doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ERI ANTUNES &
CIALTDA ME, pessoa juridica de direito privado, situada a R NELSO MACHADO,
121 FUNDOS CEP: 85620000 BAIRRO: BORBA, inscrita no CNPJ sob o n°
11.365.884/0001-02, neste ato por seu representante legal, ERI ANTUNES,
CPF:021.649.809-05 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA,
estando as partes sujeitas as normas das Lei n° 8.666/93 e suas alteragdes
subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorréncia do Edital Tomada de
precos n° 15/2019, mediante as seguintes clausulas e condigées.

CLAUSULA PRIMEIRA Conforme Contrato firmado em 19/02/2020, objeto do
Edital de licitagdo, Modalidade Tomada de pregos n° 15/2019, entre as partes
acima identificadas, para CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE
PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA PADRE
CIRILO ENTRE AS RUAS OTAVIO KISCHNER E AVENIDA PARANA, EM
ATENDIMENTO AO TAC-M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-
29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7., em conformidade com a Manifestacao
Juridica datada de 01/12/2020, acatado pelo Prefeito Municipal fica prorrogado
o prazo de Vigéncia do Contrato n° 54 /2020 para mais 90(noventa) dias corridos
a partir da data de término do contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: As demais clausulas do contrato originario, nao atingidas
por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor
e forma.

Capanema - PR, 01 de dezembro de 2020

ERI ANTUNES: 02184380503
ACT-Safewsb 170122020 09°58:35 .

J 300
AMERICO BEDLE ERI ANTUNES
Prefeito Municipal Representante Legal
ERI ANTUNES & CIA LTDA - ME
Contratada
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