Municipio de Capanema - PR

EDITAL DE LICITACAO N° 16/2019
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS

1. PREAMBULO

1.1. O MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR, por intermédio da Secretaria Municipal de Viacdo, Obras e
Servicos, mediante a Comissao de Licitacdo, designada pela portaria n°. 7.279 de 07 de dezembro de
2018, torna publico para conhecimento dos interessados que na data, horario e local indicados, fara
realizar licitacdo na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR PRECO, na forma de Execucéo
Indireta, pelo Regime de Empreitada por Preco Global, de acordo com as condicoes deste edital e seus
anexos, bem como com o que determina a Lei n° 8.666/93, a Lei Complementar n°. 123/06 e do Decreto
n°. 8.538/15.

1.1.2. Da sessao publica:
1.1.2.1. Os envelopes contendo a proposta e a documentacao deverao ser entregues até as
13H30M do dia 20/01/2020, e serao abertos no dia 20/01/2020, as 13H30M, na sala da Comisséao
Permanente de Licitacées da PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA, situada a AV GOV. PEDRO
VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 - CENTRO - CAPANEMA - PR.
1.2. Para maior transparéncia nos atos administrativos, a Sessdo Publica podera ser gravada pela
Administracdo Municipal, através de equipamento audio visual préprio.

1.3. Integra este Edital, independentemente de transcricio:

a)Projeto Basico;

b) Carta credencial — anexo 01;

c)Declaracao Unificadas — anexo 02;

d)Atestado de visita — anexo 03;

e)Declaracao de responsabilidade técnica — anexo 04;

f)Carta proposta de proposta — anexo 05;

g)Demonstrativo analitico do BDI — anexo 06;

h) Termo de rentincia— anexo 07,

i) Declaracao de Aceitacdo da Responsabilidade— anexo 08;

j)Declaracao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte — anexo 09;

k)Declaracao de Propriedade de Aparelhamento e disponibilidade de pessoal Técnico para
execucao do objeto da licitacao — anexo 10;

l)Cronograma de utilizacdo do aparelhamento — anexo 11;

m)Minuta do Contrato- Anexo 12

n)Modelo Declaracao Formal de Dispensa de Visita Técnica - Anexo 13

2. DO OBJETO

2.1. A presente licitacdo tem por objeto a execucao, sob o regime de empreitada por preco global,
tipo menor prego, da seguinte obra:
Local: AV Independéncia no Municipio de Capanema PR
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO
POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA AV. INDEPENDENCIA, AREA INDUSTRIAL, EM
ATENDIMENTO AO TAC-M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-
7.
Area de Construcio: 422 m?
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Prazo de Execuciao: 2 (dois) meses

Prazo de Vigéncia: 4 (quatro) meses

Capital social Minimo: 5.954,23 (Cinco mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e trés
centavos)

Preco Maximo Global: R$ 59.542,35(Cinquenta e nove mil, quinhentos e quarenta e dois reais e
trinta e cinco centavos)

A obra devera ser executada em conformidade com o projeto basico, especificacoes técnicas,
memoriais e demais documentos confeccionados pela Engenharia Municipal, ndo sendo admitida
qualquer alteracao ou substituicao dos materiais e técnicas empregadas na execucao da obra sem
a anuéncia prévia e expressa do Departamento de Engenharia.

2.2. O valor do subtotal da planilha de servicos, de cada macro item, devera respeitar o percentual
pré-estabelecido na tabela abaixo.

ITEM DESCRICAO - MACRO ITENS PERCENTUAL DO
VALOR GLOBAL

1 SERVICOS PRELIMINARES 2,19%

2 PAVIMENTACAO POLIEDRICA 80,96%

3 DRENAGEM 11,89%

4 SINALIZACAO VERTICAL 4,96%

2.3. Independentemente do valor apresentado pela proponente para cada macro item, o preco
global da proposta ndo podera ultrapassar o preco maximo estabelecido no item 2.1, sob pena de
desclassificacao.

3. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1. A despesa com a contratacdo da obra, estimada em R$ 59.542,35 (Cinquenta e Nove Mil,
Quinhentos e Quarenta e Dois Reais e Trinta e Cinco Centavos), valor que correra a conta da seguinte
Dotacao Orcamentaria:

Dotacoes

Exercici [Conta [Funcional programatica Fonte de [Natureza da Grupo da fonte
o da da recurso |despesa

despesa |despesa

2019 1482 08.002.15.451.1501.1184 000 4.4.90.51.00.00 |Do Exercicio

4. DA IMPUGNACAO E PEDIDO DE INFORMACOES SOBRE O EDITAL

4.1. O edital podera ser impugnado:

4.1.1. Por qualquer pessoa em até 05 (cinco) dias tuteis antes da data fixada para abertura da
sessao publica;

4.1.2. Por qualquer licitante em até 03 (trés) tteis antes da data fixada para abertura da
sessao publica.

4.2. Acolhida a impugnacdo contra o ato convocatério, sera definida e publicada nova data para
realizacao do certame.

4.3. Até a data marcada para abertura da sessao publica, qualquer interessado podera solicitar a
Administracdo elementos, informacdes e esclarecimentos relativos a licitacdo e as condigcbes para
atendimento das obrigacdes necessarias ao cumprimento de seu objeto.

4.4. As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.
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4.5. As respostas as impugnacoes e os esclarecimentos prestados pela Comissao de Licitacao
deverao ser autuados no processo licitatorio e estar disponiveis para consulta por qualquer interessado.

4.6. Qualquer impugnacdo ao presente edital devera ser protocolizada junto ao Protocolo da
Prefeitura Municipal de Capanema, ou remetida via postal, enderecada ao Setor de Licitacoes do
Municipio, considerando-se o prazo fatal para a tempestividade da impugnacao a data de recebimento da
correspondéncia, a qual devera respeitar os itens 4.1.1 e 4.1.2, deste edital.

5. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

5.1. Poderao participar desta licitacdo os interessados do ramo pertinente ao seu objeto,
devidamente ou que atenderem a todas as condicbes exigidas para cadastramento até o terceiro dia
anterior a data do recebimento das propostas, observada a necessaria qualificacao.

5.1.1. Caso haja interesse de participacao nesta licitacao, a licitante devera realizar ou
atualizar o cadastro de fornecedores junto ao Setor de Licitacoes do Municipio de Capanema - PR,
respeitando o prazo estipulado no item 5.1 acima, apresentando os seguintes documentos:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus administradores,
ou; inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de prova da indicacédo dos seus administradores, ou; a ata de fundacao e o estatuto social
em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito
no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede.

b) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ, com data de
emissao nao superior a 60 (sessenta) dias;

c) Prova de regularidade referente aos Débitos Previdenciarios — (INSS - Instituto
Nacional da Seguridade Social);

d) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
demonstrando a situacao regular;

e) Pen-Drive ou CD-ROM virgem para repasse dos anexos e arquivos digitais obrigatorios
referentes a esta licitacao.

5.1.2. Quando o cadastro de fornecedor for realizado ou atualizado, e os arquivos digitais
repassados, o representante da licitante obrigatoriamente devera assinar um Protocolo de Retirada do
Edital, que sera anexado ao Processo Licitatorio.

5.2. O cadastramento no banco de dados Municipal sera realizado por meio da divisao de Licitacoes
do Municipio.

5.3. Nao poderao participar desta licitacao:
Empresas cujo objeto social nédo seja pertinente e compativel com o objeto da licitacao.
Empresas ou sociedades estrangeiras que nédo funcionem no pais;

5.3.3. Empresas impedidas de licitar ou contratar com a Uniao (art. 7° da Lei n® 10.520/2002
e art. 28 do Decreto n° 5.450/2005) ou suspensas temporariamente de participar de licitacdo ou
impedidas de contratar com a Administracao Publica (Art. 87, III, da Lei n°® 8.666/93);

5.3.4. Empresas proibidas de contratar com o Poder Publico, nos termos do art. 72, § 8°, V
da Lei n° 9.605/98;

5.3.5. Empresas declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a Administracao Publica,
enquanto perdurarem os motivos da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade;

5.3.6. Empresas em processo falimentar, em processo concordatario, em recuperacao judicial
ou extrajudicial;

5.3.7. Empresas de que sejam proprietarios, controladores ou diretores Deputados ou
Senadores (cfr. art. 54, II da Constituicao);

5.3.8. Empresas proibidas de contratar com o Poder Publico nos termos do art. 12 da Lei n°
8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa);
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5.3.9. Quaisquer interessados enquadrados nas vedacoes previstas no artigo 9° da Lei n°
8.666/93.
5.4. O descumprimento de qualquer condicdo de participacao acarretara a inabilitacdo do licitante.

6. DO ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
EQUIPARADOS

6.1. O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-se-a nas
condicoes do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituido pela Lei
Complementar n° 123/06.

6.1.1.A sociedade cooperativa com receita bruta igual ou inferior a R$ 4.800.000,00, em
conformidade com as disposicoes do art. 34 da Lein® 11.488/07 e do art. 3°, § 4°, VI da Lei Complementar
n°® 123/ com alteracdes da Lei Complementar n° 155/2016, recebera o mesmo tratamento concedido pela
Lei Complementar n°® 123/06 as ME/EPP.

6.1.2. A pessoa fisica ou o empresario individual enquadrados nos limites definidos pelo art.
3° da Lei Complementar n°® 123 /06 recebera o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar n°
123/06, as ME/EPP.

6.2. A fruicdo dos beneficios licitatérios determinados pela Lei Complementar n°® 123/2006
independe da habilitacao da microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado para a obtencao
do regime tributario simplificado.

6.3. Os licitantes que se enquadrarem nas situacoes previstas no art. 3° da Lei Complementar n°
123/06, e ndo possuirem quaisquer dos impedimentos do § 4° do artigo citado, deverao apresentar
declaracdo, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a qualificacdo como
microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, estando aptos a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar (Art. 11 do Decreto n°® 6.204/07).

6.4. A declaracao acima exigida devera ser entregue juntamente com a documentacao de habilitacao.

7. DO CREDENCIAMENTO

7.1. Previamente a abertura da sessdo de habilitacdo e julgamento, o representante do licitante
devera apresentar-se a Comissao de Licitacao para efetuar seu credenciamento como participante desta
Licitacao, munido da sua carteira de identidade ou documento equivalente, e do documento que lhe dé
poderes para manifestar-se durante a sessao.

7.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos do
estatuto ou contrato social, do instrumento publico de procuracido, ou particular com firma
reconhecida, ou documento equivalente.

7.3. O estatuto, o contrato social ou o registro como empresario individual devem ostentar a
competéncia do representante do licitante para representa-lo perante terceiros.

7.4. O instrumento de procuracao piblico, ou particular com firma reconhecida, deve
ostentar os poderes especificos para formulaciao de propostas e para a pratica de todos os demais
atos inerentes a licitacoes, devendo vir acompanhado dos documentos de constituicao da empresa
ou do registro como empresario individual.

7.4.1. Em atendimento a Lei Federal n° 13.726/2019, o reconhecimento de assinatura no
instrumento de procuracao particular, podera ser realizado perante a Pregoeira e Equipe de Apoio,
desde que apresentado, via original ou copia autenticada em cartdorio, de Documento Oficial com
foto e assinatura do subscrevente (Ex. Cédula de RG, CNH, Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social, Passaporte e Cédula de identidade Profissional), somente sendo admitido o reconhecimento
da assinatura na forma grafada no documento apresentado.

7.5. Cada credenciado podera representar apenas um licitante.

7.6. Cada licitante podera credenciar apenas um representante.
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7.7. A nao apresentacao ou incorrecao de quaisquer dos documentos de credenciamento nao
impedira a participacdo do licitante no presente certame, porém impedirda o seu representante de se
manifestar durante a sessao.

8. DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAGCAO DE HABILITACAO E DE PROPOSTA

8.1. Os documentos relativos a habilitacdo e a proposta de precos deverao ser entregues
separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados no anverso com o
nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes
dizeres:

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO

A COMISSAO DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N° 16/2019, AS 13H30M DO DIA 20/01/2020, (RAZAO SOCIAL DO LICITANTE)
CNPJ N° XXXX

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS
A COMISSAO DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N° 16/2019, AS 13H30M DO DIA 20/01/2020, (RAZAO SOCIAL DO LICITANTE)
CNPJ N° XXXX

8.2. O envelope 01 devera conter todos os documentos a seguir relacionados, o qual devera ser
apresentado devidamente lacrado e inviolado, em O1(uma) via cada um, sendo que as folhas deverao,

preferencialmente, ser do tamanho A4, os documentos deverao estar rubricados por elemento credenciado
da proponente, no caso de copias, estas deverdao estar devidamente autenticadas por tabelido, ou por
servidor membro da comissao permanente de licitacao.

8.3. Sera admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de entrega,
mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 1 (uma) hora antes da abertura da
sessao publica.

8.4. Nessa hipotese, os dois envelopes deverao ser acondicionados em invélucro Ginico, enderecado
diretamente a4 Comissdo, com a seguinte identificacdo:

A COMISSAO DE LICITACAO

MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR

TOMADA DE PRECOS N° 16/2019, AS 13H30M DO DIA 20/01/2020, (RAZAO SOCIAL DO LICITANTE)
CNPJ N° XXXX

8.5. Os envelopes lacrados contendo as propostas de precos e documentos de habilitacao
deverao ser protocolados no Protocolo-Geral do Municipio (junto ao Departamento de Tributacao
no Paco Municipal) até a hora marcada no Preambulo deste edital para abertura da sessao publica,
quando nao encaminhados via correio.

8.5.1. A sessao publica nao sera iniciada enquanto houver empresas na fila do protocolo
dos envelopes.

8.5.2. Apds o inicio da sessdao, ndo poderao participar certame as empresas que nio
tiverem os seus envelopes devidamente protocolados conforme o item 10.5.

8.5.3. Considera-se o inicio da sessao a manifestacao do Pregoeiro, declarando aberta a
sessao publica, devendo constar na Ata o efetivo horario da abertura e a justificativa para eventual
atraso.

8.6. Os envelopes que nao forem entregues nas condi¢cdes acima estipuladas nédo gerarao efeitos

como proposta.

8.7. A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicdo sujeitara o licitante as
sancoes previstas neste Edital.

8.8. Para a habilitacdo, o licitante devera apresentar os documentos a seguir relacionados:
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8.8.1. RELATIVA A HABILITACAO JURIDICA:
a) No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.
b)No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatoério de seus administradores;
b.1) Os documentos deverao estar acompanhados de todas as alteracdes ou
da consolidacao respectiva.
c)No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacao dos seus administradores.
d)No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certiddo expedida pela Junta
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que comprove a condicdo de
microempresa ou empresa de pequeno porte;
e)No caso de cooperativa:
e.1l) A ata de fundacao e o estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que
o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas
da respectiva sede;
e.2) O registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 1971;
e.3) O regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com ata da assembleia
que 0s aprovou;
e.4) Os editais de convocacao das trés Ultimas assembleias gerais extraordinarias;
e.5) A ata da sessdo em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar
o objeto da licitacao;
f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizacao;
g) Para qualquer tipo de empresa: Certidao simplificada de registro do comercio -
Junta Comercial, cuja pesquisa tenha sida realizada em data nao anterior a 90 (noventa) dias da
data prevista para apresentacao dos envelopes, salvo sociedade simples;

8.8.2. RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL:
a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ, com data de
emissao nao superior a 60 (sessenta) dias; no caso da empresa apresentar com data superior a 60
(sessenta dias o Presidente da Comissio Permanente de Abertura e Julgamento de Licitacoes
podera consultar o site:
http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp para
averiguar se houve alteracoes. (se nao houver alteracoes a empresa nao sera desclassificada)

b) Prova de regularidade referente aos Débitos Previdenciarios — (INSS - Instituto
Nacional da Seguridade Social);

c) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
demonstrando a situacao regular, expedido pela Caixa Econémica Federal;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certiddao Conjunta Negativa da
Divida Ativa da Uniao e Receita Federal);

d.1) A aceitacdo de Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos

Federais e a Divida Ativa da Unido esta condicionada a verificacao da correspondente autenticidade nos
seguintes enderecos eletronicos: www.receita.fazenda.gov.bre www.pgfn.fazenda.gov.br.

e) Prova de regularidade para com a Receita Estadual, da unidade de federacdo da sede

da licitante;
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f) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, (Certidao Negativa de Tributos
Municipais, emitida pela prefeitura da sede do licitante;

8.8.3. RELATIVA A REGULARIDADE ECONOMICA FINANCEIRA:

a) certidao negativa de faléncias ou recuperacao judicial, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa juridica, cuja pesquisa tenha sida realizada em data nao anterior a 90 (noventa) dias
da data prevista para apresentacao dos envelopes;

b) Certidao negativa de titulos de protesto da empresa com validade de 30 dias.

c) Comprovacao de capital social minimo equivalente a 10% (dez por cento) do
valor total estimado da contratacao, devendo a comprovacao ser feita relativamente a data da
apresentacao da proposta, por meio de Certidao emitida pela Junta Comercial ou Cartério de
Registro de Pessoas Juridicas.

8.8.4. RELATIVA A REGULARIDADE TRABALHISTA:
a) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), de acordo com a Lei 12.440/11
(validade 180 dias contados da data de sua emissao).

8.8.5. RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA:

a) Registro ou inscricao, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou
no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, da empresa licitante e de seu(s) responsavel(is)
técnico(s), da regido a que estiverem vinculados.

a.1) No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados
ou inscritos no CREA ou no CAU do Estado do Parana, deverao ser providenciados os respectivos vistos
deste 6rgao regional por ocasido da assinatura do contrato.

b)Comprovacao da capacitacao técnico-profissional, mediante apresentacao de Certidao
de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacao
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarao da
obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT, relativo a execucao dos servicos que compoem a contratacao, especificamente, no que
tange ao presente certame, Obra de Construcéo;

b.1) Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverao pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o s6cio que comprove seu vinculo por intermédio
de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o
licitante, ou com declaracdo de compromisso de vinculacao futura, caso o licitante se sagre vencedor do
certame;

b.2)Caso o licitante seja cooperativa, os responsaveis técnicos e/ou membros da
equipe técnica de que trata esse subitem devem ser cooperados, demonstrando-se tal condicao através
da apresentacdo das respectivas atas de inscricdo, da comprovacdo da integralizacdo das respectivas
quotas-partes e de trés registros de presenca desses cooperados em assembleias gerais ou nas reunioes
seccionais, bem como da comprovacao de que estdo domiciliados em localidade abrangida na definicao
do artigo 4°, inciso XI, da Lei n°® 5.764, de 1971;

b.3) No decorrer da execucao da obra, os profissionais de que trata este subitem
poderao ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicao seja aprovada pela Administracao.

b.4) A comprovacao referente ao item b.1 poderda ser comprovada na hora da
sessdo junto com os documentos de habilitacdo ou na data da assinatura do contrato.
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c)Comprovacao da capacitacao técnico-operacional, mediante apresentacao de um atestado
fornecido por pessoa fisica ou juridica de direito publico ou privado, em nome do licitante, relativos a
execucdo dos servicos que compoem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratacao, a saber:

PAVIMENTACAO POLIEDRICA, com quantitativos minimos de 50% da irea objeto da presente
licitacao, vedado o somatério de atestados. Ou seja, somente sera admitido o quantitativo minimo de
50% da area objeto da presente licitacdo em um Gnico atestado (623,86m?3).

c.1) O atestado devera estar devidamente registrado no CREA ou no CAU da regiao
pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, dando-se tal comprovacdo mediante a apresentacdo da
correspondente CAT com registro de atestado de atividade concluida, ou documento equivalente, que
indique a licitante como empresa contratada.

d) Declaracao, conforme modelo anexo ao Edital, de que o licitante, por intermédio de
seu responsavel técnico devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais onde sera realizada a
obra, e de que € detentor de todas as informacoes relativas a sua execucéo.
d.1) A vistoria ocorrera conforme agendamento que feito através do telefone
46 35521321 com o Sr. Rubens Luis Rolando Souza (Engenheiro Civil) ou membro da equipe de
Planejamento da Prefeitura Municipal de Capanema.
d.1.1.) Caso a empresa nao queira fazer a visita técnica tera que preencher
a Declaracao Formal de Dispensa de Visita Técnica- Anexo 13

d.2) Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera possuir
formacao na area de engenharia, devido & complexidade do objeto desta licitacdo, bem como estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacao para a realizacao da vistoria.

e) Declaracdo na qual a Licitante manifeste sua total compreensao e conhecimento dos
termos contidos na Especificacao Técnica deste Edital, conforme Modelo Anexo 8 deste Edital.

f) Indicacdo do Responsavel Técnico ou da Equipe de Profissionais Responsaveis
Técnicos que participarao da construcdo da obra, conforme Anexo 04- (Declaracdo de Responsabilidade
Técnica). O responsavel técnico devera opor assinatura de aceite na exigéncia constante acima.

g) Declaracao formal (Anexo 10) de que dispora, por ocasido da contratacao, das
instalacoes, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponiveis para a realizacao do
objeto da licitacdo, bem como do anexo 11, contendo o cronograma de utilizacido de veiculos,
maquinas e equipamentos.

8.9. DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR (DECLARACOES/OUTROS):
a) Modelo de Declaracao Unificada;

b) Documentos facultativos:
b.1) Declaracao de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (A empresa
interessada no exercicio dos direitos dispostos da Lei Complementar n°® 123/2006, de 14/12/2006,
devera apresentar juntamente com a documentacdo de habilitacdo, no envelope “A”, a Declaracéo de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, (anexo 9).
b.2) Termo de Renincia
(A empresa interessada em renunciar ao seu direito a recurso contra decisdo a Comissao
da Licitacao quanto a habilitacdo, devera apresentar o respectivo documento nos exatos termos do anexo
07, o qual devera ser entregue juntamente com a documentacao de habilitacao).
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8.10. Os DOCUMENTOS DE HABILITACAO (envelope n° 01) poderéo ser apresentados em original,
ou por qualquer processo de copia desde que autenticada por cartério competente, ou copia simples que
podera ser autenticada pelos membros da Comissdo ou Funcionario do Setor de Licitagoes, no decorrer
da sessdo desde que o original esteja na posse do representante credenciado, ou ainda por meio de
publicacao em 6rgao da imprensa oficial, e inclusive expedidos via Internet.

8.11. As certidoes de comprovacdo da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes deverdo ser
apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo 6rgéao expedidor, ou, na hipotese de
auséncia de prazo estabelecido, deverao estar datadas dos ultimos 90 dias contados da data da abertura
da sessao publica.

8.12. As ME/EPP e seus equiparados deverao apresentar toda a documentacao exigida para
efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricio, sob pena
de desclassificacdo (art. 43 da LC n° 123/06 e n° 147/14).

8.13. Havendo alguma restricio na comprovacao da regularidade fiscal da ME/EPP, sera
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que a
proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da

Administracéo, para a regularizacdo da documentacao, pagamento ou parcelamento do débito, e emissao
de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa (art. 43, §1°, da LC n° 123/06
en® 147/14);

8.14. A declaracao do vencedor do certame acontecera no momento imediatamente posterior a
fase de habilitacao, aguardando-se os prazos de regularizacao fiscal para a abertura da fase recursal (art.
4°, 8§ 2°, do Decreto 6.204/07);

8.15. A nédo regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto acima, implicara decadéncia do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sancodes previstas no art. 81 da Lei n°® 8.666/93, sendo facultado
a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitacao.

8.16. O proponente que nao cumprir com o disposto no item 08 e seus subitens sera desclassificado.

9. DA PROPOSTA
9.1. Devera ser apresentada uma carta proposta de precos conforme Anexo 05 e/ou conforme

modelo padrao do sistema, impressa por computador com tinta indelével, sem rasuras e entrelinhas. A
proposta devera ser elaborada considerando-se que o objeto sera executado pelo regime de empreitada
por preco global a precos fixos e sem direito a reajustamento e devera conter:

a) Razao social, endereco completo, telefone, fac-simile, etc., e o CNPJ da proponente.

b) Nome e RG do titular ou do representante legalmente constituido com respectiva
assinatura.

c) Data.

d) Preco global e unitario do objeto, em moeda brasileira corrente, grifado em algarismos
e por extenso, com demonstracao dos valores correspondentes a mao-de-obra e material.

e) Prazo de execucao do objeto em dias.

f) Prazo de validade da proposta no minimo 05 (cinco) meses contados a partir da data
limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comisséo de Licitacéo.

9.1.1. Planilha de Servicos - conforme descrito no projeto basico - Devera ser apresentada uma

planilha de servicos datilografada ou impressa por computador, sem rasuras e entrelinhas e devera conter:

a) Razao social.

b) Municipio e objeto.

c) Data.

d) Discriminacdo dos servicos, unidades de medida, quantidades, precos unitarios,
precos parciais, precos subtotais e preco global, com no maximo duas casas apoés a virgula.

e) Demonstracao dos valores correspondentes a mao-de-obra.

f) Paginas numeradas.
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g) Nome, RG e assinatura do responsavel legal pela Empresa, bem como o nome, nimero

do registro no CREA e assinatura do responsavel técnico.

9.1.1.1. Quanto ao item cotado, obrigatoriamente estarao incluidos todos os custos com
a mao-de-obra especializada, ferramentas, equipamentos, instalacoes provisorias necessarias, bem
como os encargos sociais, fiscais, comerciais, administrativos, lucros e quaisquer despesas de
tributos incidentes sobre os servicos, nao se admitindo qualquer adicional.

9.1.1.2. No preco proposto, além dos custos elencados no item 9.1.1.1, esta incluso o
BDI - Beneficio e Despesas Indiretas, vez que nenhuma reivindicacao para pagamento adicional
sera considerada. Todavia, caso haja necessidade de aditivos de valores e quantitativo,
devidamente justificada, sera descontado do valor do aditivo o percentual equivalente do Risco na
composicao do BDI, que sera calculado sobre o valor global da obra, salvo na hipodtese de
superveniéncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, verificados
durante a execucao da obra, hipoteses, que devidamente justificadas, nao sofrerao descontos do
percentual de “risco”.

9.1.1.3. A Composicao Analitica do BDI devera ser apresentada conforme modelo (Anexo
06), discriminando todos os custos indiretos e lucros (ou beneficios).

9.1.1.4. O BDI - Com Desoneracao da folha de pagamento maximo admitido nesta
licitacao é 20,73%, devendo cada licitante preencher sua planilha de Composicao Analitica do BDI.

9.1.2. Cronograma fisico-financeiro - Devera ser apresentado um cronograma fisico-
financeiro, conforme o Projeto Basico, devidamente preenchido com o respectivo equilibrio fisico-
financeiro constando o nome, numero do RG e assinatura do responsavel legal pela empresa, bem como
o nome numero do registro no CREA e assinatura do responsavel técnico.

9.2. Nao serdo levadas em consideracao quaisquer ofertas que nao se enquadrem nas especificacoes
exigidas.

9.3. A apresentacao da proposta na licitacdo sera considerada como prova de que a proponente
examinou e concordou com todas as especificacoes e demais elementos da Licitacdo, que os comparou
entre si e obteve do Licitador, através de seus técnicos, informacoes satisfatorias sobre qualquer ponto
duvidoso eventualmente existente, antes de elaborar sua proposta, concluindo que os elementos da
licitacao lhe permitiram preparar proposta de precos completa irrevogavel e integralmente satisfatoria.

9.4. Independentemente do valor unitario apresentado pela proponente para cada item
constante da planilha de precos, o preco global da proposta nio podera ultrapassar o Preco Maximo
estabelecido no item 3.1, sob pena de desclassificacao.

9.5. A apresentacdo da proposta implica na plena aceitacao, por parte do licitante, das condicoes
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como a obrigatoriedade do cumprimento das disposicoes

nele contidas, assumindo o proponente o compromisso de executar os servicos nos seus termos e fornecer
todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidade e qualidades
adequadas a perfeita execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

9.6. Nos precos ofertados ja deverdo estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos
sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execucao do objeto, vez que tais tributos fazem parte
da discriminacdo do BDI - Beneficios de Despesas Indiretas. O Imposto de Renda de Pessoa Juridica -
IRPJ - e a Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido — CSLL -, que nao podem ser repassados a
Administracéo, nao serao incluidos na proposta apresentada.

9.7. As propostas terao validade de 2 (dois) meses contados da data de abertura da sessao publica
estabelecida no preambulo deste Edital.

9.8. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocacdo para contratacdo, ficam os
licitantes liberados dos compromissos assumidos.

9.9. Até a abertura da sessao, o licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente
encaminhada.

9.10. Apoés a abertura da sessdo, somente serdo aceitas alteracdes formais, que nao apresentem
alteracdo da proposta, observadas as excecoes previstas neste edital.
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9.11. Fica entendido que os projetos, as pecas graficas, as especificacoes técnicas, memoriais e
todos os documentos sao complementares entre si, de modo que qualquer detalhe, que se mencione em
um e se omita em outro sera considerado especificado e valido.

10. DA SESSAO PUBLICA

10.1. A abertura dos envelopes contendo a documentacao de habilitacdo e a proposta de precos
sera realizada em sessdo publica, da qual sera lavrada ata circunstanciada assinada pelos membros da
Comissao de Licitacao e pelos representantes legais das licitantes presentes.

10.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacao
do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacao em
contrario.

10.3. Aberta a sessdo, a Comissao de Licitacao recebera, de uma s6 vez, os envelopes contendo a
proposta e a documentacao de habilitacao.

10.4. Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacao, a Comissao de Licitacao
podera verificar o eventual descumprimento das condicdées de participacdo, especialmente quanto a
existéncia de sanciao que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacao, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

Consulta ao portal do TCE/PR quanto aos impedidos de licitar

(http:/ /servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarimpedidosWeb.aspx);

b) CNAE (http://www.cnae.ibge.gov.br)

c) SICAF;

d) Cadastro Nacional de Empresas Inidéoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

e) Cadastro Nacional de Condenacoes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

10.5. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de eventual
matriz ou filial (cfr. Acérddo TCU n° 1.793/11) e de seu s6cio majoritario (cfr. art. 12 da Lei n°® 8.429/92,
que prevé, dentre as sancoes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa,
a proibicao de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja
sécio majoritario).

10.6. Constatada a existéncia de vedacdo a participacdo no certame, a Comissao de Licitacao
reputara o licitante inabilitado.

10.7. Ainda como condicao prévia a habilitacdo, para os itens ou grupos de participacao exclusiva
para ME/EPP ou equiparados, ou na hipotese de exercicio da prerrogativa de efetuar o lance de desempate
previsto Lei Complementar n® 123 /2006, o Presidente da Comissao de Licitacdo podera consultar o Portal
da Transparéncia do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), na secao “Despesas — Gastos
Diretos do Governo — Favorecido (pessoas fisicas, empresas e outros)”, para verificar se o somatorio dos
valores das ordens bancarias recebidas pelo licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar
no exercicio anterior ou corrente extrapola o faturamento maximo permitido como condicao paras esse
beneficio.

10.7.1. Constatada a ocorréncia de qualquer das situagdes de extrapolamento do limite legal, o
Presidente da Comissao de Licitacdo indeferira a aplicacdo do tratamento diferenciado em favor do
licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, com a
consequente inabilitacdo, sem prejuizo das penalidades incidentes.

10.8. Nao ocorrendo o descumprimento das condicdes de participacdo, serdo identificados os
licitantes participantes e abertos os envelopes contendo a documentacao de habilitacéo.

10.9. Caso necessario, a Comissao de Licitacdo podera suspender a reunido para analisar os
documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario em que voltara a se reunir.
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10.10. Analisada a documentacado de habilitacao, a Comissdo de Licitacdo, de forma motivada,
indicara os licitantes inabilitados em razao de falha ou omissao na documentacao.

10.11. A inabilitacdo de qualquer licitante sera sempre fundamentada e registrada na ata da sessao.

10.12. Caso todos os licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer, serao
imediatamente abertas as propostas de preco dos licitantes habilitados.

10.13. Nao havendo renuncia ao direito de recorrer, a Comissao de Licitacdo suspendera a sessao
e marcara nova data para abertura dos envelopes contendo as propostas de preco.

10.13.1. Os documentos de habilitacdo e os envelopes lacrados contendo as propostas serao
rubricados por todos os licitantes e pelos membros da Comissao de Licitacao e ficarao guardados na
respectiva Secao.

10.14. Apds o final da fase de habilitacdo, os envelopes n° 02 dos licitantes inabilitados nao seréao
devolvidos.

10.15. Os envelopes n° 02 ficardo a disposicdo das empresas inabilitadas pelo periodo de até 10
(dez) dias tuteis contados do encerramento da fase de habilitacdo, apos o que serdo destruidos pela
Comissao de Licitacao.

10.16. A inabilitacdo do licitante importa preclusdo do seu direito de participar das fases
subsequentes do certame.

10.17. A intimacao do julgamento da habilitacao e das propostas dos licitantes sera feita mediante
publicacdao na imprensa oficial, salvo se presentes os representantes dos licitantes no ato em que foi
adotada a decisao, quando podera ser feita por comunicacao direta aos interessados e lavrada em ata.
Apoés a fase de habilitacdo, nao cabera:

10.18.1. Desisténcia das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente
e aceito pela Comissao de Licitacao.

10.18.2. Desclassificacao do licitante por motivo relacionado com a habilitacao, salvo em razao de
fatos superveniente ou s6 conhecidos apés o julgamento.

10.19. Abertos os envelopes n® 02, a Comissao de Licitacdo examinara as propostas apresentadas
quanto as suas especificacoes e compatibilidade do preco em relacdo ao valor estimado para a contratacao.

10.20. A desclassificacéo de proposta sera sempre fundamentada e registrada na ata da sessao.

10.21. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Comissao de Licitacdo podera fixar prazo de 08 (oito) dias tuteis para a apresentacdo de nova
documentacédo ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram.

10.22. Em todos os atos publicos, serao lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros
da Comissao e pelos representantes dos licitantes presentes.

10.23. A Comissao de Licitacao podera relevar, numa proposta, qualquer informalidade, nao
harmonizacao ou irregularidade de natureza secundaria, formal que nao constitua um desvio significativo,
desde que nao prejudique ou afete a classificacdo relativa de qualquer outra proponente.

10.24. A auséncia de assinatura na proposta, planilha ou cronograma fisico-financeiro podera ser
suprida se o representante estiver presente na sessio e possuir poderes para ratificar o ato, devendo tal
fato ser registrado em ata.

10.25. A Comissao de Licitacao fara a conferéncia da proposta de precos, planilha de servicos e
cronograma fisico-financeiro. Constatado erro aritmético ou de anotacdo no preenchimento serdo
efetuadas as devidas correcoes.

10.26. No caso de haver divergéncia entre o preco grafado em algarismos e o grafado por extenso,
prevalecera o ultimo a menos que, na opinido da Comissao de Licitacao, exista um erro grosseiro e 6bvio,
ou ainda, na omissdo de um desses valores (algarismo ou extenso) a proposta sera valida desde que néo
haja duvidas sobre o preco apresentado.

10.27. Se existir diferenca entre a quantidade proposta e a exigida no edital, prevalecera esta.

10.28. Se existir erro aritmético na multiplicacdo da quantidade pelo preco unitario, o preco
unitario prevalecera a menos que, na opinido da Comissao de Licitacdo, exista um erro grosseiro e 6bvio
no preco unitario. Neste caso, o preco parcial cotado prevalecera e o preco unitario sera corrigido.
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10.29. Nos casos em que houver diferenca entre o preco global indicado na planilha de servicos e
o preco global analisado, prevalecera este.

10.30. Se o valor de um macro item (item 2.2) ultrapassar o percentual maximo admissivel
estabelecido, a diferenca entre o valor proposto pela proponente e o maximo admissivel sera
remanejado para a altima parcela do cronograma fisico-financeiro.

10.31. A Comissao de Licitacao fara a conferéncia do cronograma fisico-financeiro e
procedera a correcao se constatado erro, desequilibrio fisico-financeiro e/ou a necessidade de
ajuste face o contido no item 2.2. A simples correcao de erro, desequilibrio fisico-financeiro e/ou
de ajuste nao acarretara a desclassificacao da proposta.

10.32. O cronograma fisico-financeiro corrigido devera ser aceito expressamente pela
proponente. Caso a proponente rejeite a correcao, a sua proposta sera desclassificada.

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
11.1. O critério de julgamento sera o de menor preco global.
11.2. Sera desclassificada a proposta final que:
a) Contenha vicios ou ilegalidades ou que seja elaborada em desacordo com o presente edital;
b)Nao apresente as especificacdes técnicas exigidas pelo Edital ou Projeto Basico;
c)Apresentar precos finais superiores ao valor maximo estabelecido neste Edital;

c.1) A proposta podera utilizar custos unitarios diferentes daqueles fixados neste Edital,
desde que o preco global orcado e o de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro do
contrato fiquem igual ou abaixo do valor calculado a partir do sistema de referéncia utilizado.

d) que apresentar precos e vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes;

e) que apresentarem precos unitarios simbolicos, irrisérios ou de valor zero;

f) que nao aceite correcao do cronograma fisico-financeiro;

g) que venha a ser considerada inexequivel pela Comissao de Licitacdo, apos procedimento
para apurar a viabilidade técnica e econdémica do preco global proposto, quando for razoavel concluir que
a proponente nao é capaz de executar o Contrato ao preco da sua oferta.

11.3. Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global proposto seja inferior
a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor orcado pela Administracao, ou
b) Valor global or¢cado pela Administracgao.

11.3.1. Nessa situacao, previamente a desclassificacdo da proponente, lhe sera facultado, no
prazo de 05 (cinco) dias tteis, a comprovacdo da viabilidade dos precos constantes em sua proposta, por
meio de composicdo detalhada dos precos unitarios, comprovando que os custos dos insumos sao
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execucao do
objeto do contrato, conforme parametros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666/93, sob pena de
desclassificacao.

11.4. Da proponente vencedora, cujo preco global analisado for inferior a 80% (oitenta por cento)
do menor preco a que se referem as alineas “a” e “b” do item 11.3, sera exigida, para assinatura do
contrato, prestacao de garantia adicional igual a diferenca entre o valor resultante do item 11.3 e o preco

global analisado.

12. DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE
12.1. Caso todos os licitantes vencedores do certame nao se enquadrarem nos requisitos do item 6
deste edital, far-se-a sorteio na mesma sesséo de julgamento.
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12.2. Sera assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para as
microempresas e empresas de pequeno porte.

12.2.1. Entende-se por empate aquelas situacées em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a
proposta mais bem classificada.

12.3. Para efeito do disposto no item 12.2, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

12.3.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar
proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situacdo em que sera adjudicado
em seu favor o objeto licitado;

12.3.2. Nao ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipétese do
subitem 12.2.1, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

12.3.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 12.2.1, sera realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

12.4. Na hipétese da nao contratacdo nos termos previstos na Lei Complementar 123/06, o objeto
licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

12.5. As regras de desempate previstas na Lei Complementar 123 /06 somente se aplicardo quando
a melhor oferta inicial nao tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

13. DOS RECURSOS
13.1. Dos atos da Administracdo serdo admitidos os seguintes recursos:
13.1.1. Recurso hierarquico, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da intimacao do ato,
ou da lavratura da ata de reuniao, nos casos de:
a)Habilitagdo ou inabilitardo do licitante;
b)Julgamento das propostas;
c)Anulacao ou revogacao da licitacao;
d)Indeferimento do pedido de inscricdo em registro cadastral, sua alteracdo ou
cancelamento;
e)Rescisao do Contrato por ato unilateral da Administracao, nos casos a que se refere o
inciso I do artigo 79 da Lei n°® 8.666/93;
f)Aplicacao das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa.
13.1.2. Representacdo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da intimacao da decisao
relacionada com o objeto da licitacdo ou do Contrato, de que nao caiba recurso hierarquico.
13.1.3. Pedido de reconsideracao, no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar da intimacéo do
ato, no caso de declaracao de inidoneidade por decisdo do(a) Prefeito(a) Municipal.

13.2. A interposicao de recurso sera comunicada aos demais licitantes, que poderao impugna-lo no
prazo de 05 (cinco) dias uteis.

13.3. O recurso sera dirigido a Comissado Permanente de Licitacao, por intermédio do Presidente da
Comissao de Licitacdo, que podera reconsiderar sua decisao, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, ou, nesse
mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado.

13.4. A decisao devera ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contando do recebimento do
recurso.

13.5. Os recursos interpostos em razao de habilitacdo ou inabilitacdo de licitante ou do julgamento
das propostas terdo efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes
razoes de interesse publico, atribuir eficacia suspensiva aos demais recursos.

13.6. Durante o prazo de apresentacdo do recurso, sera garantido o acesso do licitante aos autos
do processo licitatorio ou a qualquer outra informacdo necessaria a instrucao do recurso.

13.7. Caso os autos do processo nao estejam disponiveis para vista dos licitantes interessados, o
prazo para recurso sera suspenso.
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13.8. O acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

14. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

14.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatorio e adjudicara o objeto ao licitante vencedor.

14.2. Apés a adjudicacao, o adjudicatario sera convocado para assinar o contrato ou retirar o
instrumento equivalente, no prazo de 10 (dez) dias.

14.3. Previamente a formalizacao da contratacdo, a Comissao Permanente de Licitacdo podera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel proibicdo de contratar com o Poder Publico e verificar
a manutencao das condicoes de habilitacao.

14.4. Constatada a irregularidade no SICAF, ou quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o
contrato ou retirar o instrumento equivalente, a Comissdo Permanente de Licitacdo podera convocar o
licitante subsequente na ordem de classificacdo, para assinar o contrato ou retirar o instrumento
equivalente.

15. DO INSTRUMENTO DO CONTRATO, DA SUBCONTRATACAO E DA CESSAO

15.1. A contratacdo sera formalizada por intermédio de instrumento contratual.

15.2. E vedada a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, bem como a associacdo do
contratado com outrem, bem como a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, de qualquer encargo,
obrigacao ou direito relativo ao objeto desta licitacao.

16.1. DA VIGENCIA DO CONTRATO

16.1.1. O contrato tera vigéncia de 4(quatro) meses.

16.1.2. O prazo de vigéncia de contrato € maior do que o prazo para a execucao da obra devido a
necessidade de realizar medicoes, pagamentos e prestacao de contas, entre outros procedimentos.

16.1.3. Na hipétese de necessidade de aditivo de prorrogacdo contratual, sera discriminado o novo
prazo de vigéncia do contrato e o novo prazo para execucao da obra.

17. DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL

17.1. A proponente vencedora, devera apresentar na assinatura do termo de Contrato de
Empreitada, a formalizacdo da garantia de execucao e da garantia adicional, se houver, que servira de
garantia a fiel observancia das obriga¢oes contratuais.

17.1.2. A apresentacdo da garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver, &
condicao para assinatura do Contrato de Empreitada. Ou seja, se a empresa proponente vencedora nao
comprovar a formalizacdo da garantia de execucao ou da garantia adicional, o contrato de empreitada
nao podera ser firmado, sob pena de responsabilidade Administrativa, Civil e Criminal, além de
solidariedade de obrigacdes e concurso em Ato de Improbidade Administrativa entre o particular
beneficiado e o(s) Agente(s) publico(s) que firmarem o instrumento em conjunto.

17.2. O valor da garantia de execucéo sera obtido pela aplicacao de 5% (cinco por cento) sobre o
valor contratual, acrescido da garantia adicional se houver (subitem 11.4).

17.3. O recolhimento da garantia de execucado e da garantia adicional, se houver, devera ser
efetuada por meio de uma das modalidades previstas no art. 56, da Lei n° 8.666/93, a escolha das
licitantes vencedoras:

a) caucao em dinheiro ou titulos da divida publica;
b) seguro garantia;
c) fianca bancaria.

17.4. Em se tratando de garantia prestada por meio da caucdo em dinheiro, o depésito devera ser
feito em Instituicdo Bancaria Oficial, em conta a ser indicada pelo Municipio de Capanema, a qual sera
devolvida, atualizada monetariamente, nos termos do § 4° do art. 56 da Lei n° 8.666/1993.
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17.5. Se a opcao de garantia for pelo seguro garantia:
a) seu prazo de validade devera corresponder ao periodo de vigéncia do contrato, acrescido de
90 (noventa) dias;
b) a apolice devera indicar o Municipio de Capanema como beneficiario;
c) a apolice devera conter clausulas de atualizacdo financeira, imprescritibilidade, de
inalienabilidade e de irrevogabilidade.
17.6. Se a opcao for pela fianca bancaria, esta devera ter:
a) prazo de validade correspondente ao periodo de vigéncia do contrato, acrescido de 90
(noventa) dias;
b) expressa afirmacéo do fiador que, como devedor solidario, fara o pagamento ao Municipio
de Capanema, independentemente de interpelacao judicial, caso o afiancado ndo cumpra suas obrigacées;
c) rentincia expressa do fiador ao beneficio de ordem e aos direitos previstos nos arts. 827 e
838 do Codigo de Processo Civil Brasileiro, ou outro dispositivo que venha reger o beneficio de ordem na
vigéncia do contrato administrativo;
d) clausulas de atualizacdo financeira, de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de
irrevogabilidade.
17.7. Se a opgao for pelo titulo de divida publica, este devera:
a) ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacao e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil;
b) ser avaliado por seu valor econémico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
17.8. Nao serdo aceitos seguro garantia ou fianca bancaria que contenham clausulas contrarias
aos interesses do Municipio de Capanema.
17.9. Sem prejuizo das sancodes previstas na Lei e neste Edital, a ndo prestacao de garantia exigida
sera considerada como recusa injustificada em assinar o contrato, implicando sua imediata rescisao.
17.10. Qualquer majoracdo do valor contratual obrigara a contratada a depositar, nas mesmas
modalidades do item anterior, valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da alteracdo. No caso
de reducao do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da garantia de execucao, se assim o
desejar.
17.11. A contratada perdera a garantia de execucao e a garantia adicional, se houver, quando:
a) da inadimpléncia das obrigacdes e/ou rescisdo unilateral do termo de Contrato de
Empreitada,;
b) quando do néo recebimento provisorio e definitivo e/ou nao aceitacao pelo licitador da obra.
17.12. A devolucdao da garantia de execucdo ou o valor que dela restar, dar-se-a por
requerimento mediante a apresentacao de:
a) termo de recebimento definitivo;
b) certidao negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluido;
c) comprovantes, nos casos previstos, de ligacoes definitivas de agua e/ou energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucdo do objeto, sdo de inteira
responsabilidade da contratada.

18. DAS OBRIGACOES DAS PARTES

18.1. Cabera a CONTRATADA, sem prejuizo das demais obrigacdes e responsabilidades insertas
neste edital e da Minuta do Contrato (Anexo 09), além do fornecimento da méao-de-obra, dos materiais e
dos equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execucao da obra e demais
atividades correlatas, obriga-se a:

18.1.1 Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

18.1.2. Elaborar e disponibilizar a CONTRATANTE os projetos executivos desenvolvidos
pela CONTRATADA, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes
aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a
considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente
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ou temporario, a execucao da obra, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa
caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificacoes técnicas, para posterior execucédo e
implantacdao do objeto garantindo a plena compreensdo das informacdes prestadas, bem como sua
aplicacdo correta nos trabalhos:

18.1.2.1. A Contratada devera apresentar ao Departamento de Engenharia do
Municipio, no prazo maximo de 10 (dez) dias apdés a assinatura do contrato, um cronograma de
dimensionamento de mao-de-obra, isto &, relacdo nominal de todo o pessoal técnico que ira executar a
obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente vinculado ao cumprimento
do cronograma fisico da obra.

18.1.2.2. A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solucdes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo), apresentando o
detalhamento dos elementos construtivos e especificacoes técnicas, incorporando as alteracdes exigidas
pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

18.1.2.3. O projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias, contados a
partir da assinatura do contrato.

18.1.2.4. A nao elaboracao do projeto executivo pela empresa contratada ensejara a
aplicacdo das multas previstas neste edital, bem como, na hipotese de haver necessidade de aditivos
contratuais por inconsisténcias encontradas entre o projeto basico e a execucao da obra, verificadas apés
o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual referente ao “risco”, da composicao do BDI
apresentado pela empresa, sera descontado do valor final de um possivel aditivo.

18.1.3. Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART’s
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496, de 1977;

18.1.4. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico especializado,
para que a Administracao possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto Basico, nos termos do
artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

18.1.5. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnologico, insuscetivel de
privilégio, a cessao dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de
informacao pertinentes a tecnologia de concepcéo, desenvolvimento, fixacdo em suporte fisico de qualquer
natureza e aplicacao da obra;

18.1.6. Assegurar a CONTRATANTE:

18.1.6.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequacdes e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apés o recebimento de
cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos
sem limitacgoes;

18.1.6.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas,
da documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucao do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacéao
sem que exista autorizacdo expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das sancodes
civis e penais cabiveis.

18.1.7. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-
los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que integram o Contrato, no
prazo determinado.

18.1.8. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servicos sempre limpo e nas
melhores condicoes de seguranca, higiene e disciplina.

18.1.9. Atentar, em relacdo ao material, para todas as disposicoes e especificacoes
constantes no Projeto Basico.

18.1.10. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.
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18.1.11. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacoes sobre o andamento da obra, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condicées de trabalho, condicoes meteorolégicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao e situacao da obra em
relacdo ao cronograma previsto, mantendo tal documento no local de execucédo da obra, para possibilitar
a sua fiscalizacao.

18.1.12. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido neste instrumento e as especificacdes constantes no projeto basico e seus anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05
(cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se
constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

18.1.13. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Resolucao n°® 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente — CONAMA.

18.1.14. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forca
maior, por qualquer causa de destruicao, danificacao, defeitos ou incorrecées dos servicos ou dos bens
da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

18.1.15. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

18.1.16. Prestar todo esclarecimento ou informacéao solicitada pela CONTRATANTE ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servicos, bem como aos
documentos relativos a execucao da reforma.

18.1.17. Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao esteja
sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

18.1.18. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes
da execucao do contrato.

18.1.19. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigacdes
inerentes a execucao dos servicos ora contratados.

18.1.20. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua
atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.

18.1.21. Adotar as providéncias e precaucoes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que nado venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas
e telefonicas.

18.1.22. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia da obra.

18.1.23. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com fotografia
recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI’s;

18.1.24. Manter sediado junto a Administracdo, durante os turnos de trabalho, preposto
capaz de tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

18.1.25. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Administracao;

18.1.26. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da
Administracao;

18.1.27. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacoes aceitas pela boa técnica, normas e legislacéao;
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18.1.28. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucao dos servicos, fora das suas
especificacoes;

18.1.29. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a Administracao
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuc¢ao do contrato, procedendo imediatamente aos
reparos ou indenizacdes cabiveis e assumindo o 6nus decorrente;

18.1.30. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por
seus empregados quando da execucdo dos servicos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a
qualidade dos servigcos ou comprometer a integridade do patriménio publico;

18.1.31. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigacées assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacdes a que esta obrigada, exceto nas
condicoes autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;

18.1.32. Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condicdes que
ensejaram a sua habilitacdo e qualificacdo no certame licitatorio;

18.1.33. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigacdes previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo de
Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na execucdo dos
servicos.

18.1.34. Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos para a
execucao da obra;

18.1.35. Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacdes técnicas,
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacdes necessarias sobre qualquer ponto
duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentacao da planilha de servicos
para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

18.1.36. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

18.2. A CONTRATANTE obriga-se a:

18.2.1. Cumprir fielmente as disposi¢coes do Contrato;

18.2.2. Exercer a fiscalizacdo dos servicos por servidores especialmente designados, na
forma prevista na Lei n° 8.666/93;

18.2.3. Responsabilizar-se pela comunicacdo, em tempo habil, de qualquer fato que
acarrete em interrupcao na execucao do Contrato;

18.2.4. Efetuar o pagamento nas condicoes e precos pactuados no Contrato;

18.2.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicoes, falhas ou irregularidades
constatadas na execucao do servico para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias;

18.2.6. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato;

18.2.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

18.2.8. Zelar pelo cumprimento das obrigacdes da CONTRATADA relativas a observancia
das normas ambientais vigentes;

18.2.9. Proporcionar todas as condicdes para que a CONTRATADA possa desempenhar
seus servicos de acordo com as determinacodes do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto Basico e
Seus anexos;

18.2.10. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA, todas as condicdes de habilitacao e
qualificacao exigidas na licitacao.

19. DA SEGURANCA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
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19.1. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE
ou a terceiros decorrentes da execucao dos servigcos ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas
ou destruicoes parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamacdes que possam surgir
com relacdo ao presente Contrato.

19.2. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato.

19.3. A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 618 do
Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servicos, podendo o CONTRATANTE, por
intermédio da fiscalizacdo, impugna-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos
projetos e/ou especificacdes técnicas e/ou memoriais.

19.4. A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacao e seguranca em todos os
locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as normas de
seguranca do trabalho.

19.5. Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive reclamacdes
trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA assumira para si a
responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacdo, isentando a CONTRATANTE de quaisquer
obrigacdes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de intervencao de terceiros previstas no Cédigo
de Processo Civil, especialmente a denunciacao da lide, se for o caso.

19.6. A intencao das partes, aqui manifestada expressamente, € a de que a CONTRATADA assuma
e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacao dos servicos contratados, sob pena
de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a aplicacao das penalidades cabiveis.

19.7. A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito praticado
por seus prepostos que dele decorra a obrigacado e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais
ou morais (art. 932, IlI, Cédigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a
nenhum titulo.

20. DA FISCALIZACAO, TESTES, REUNIOES DE GERENCIAMENTO E COMUNICACAO

20.1. A fiscalizacdo da execucdo do objeto deste Contrato sera feita através de profissionais
devidamente designados pelo CONTRATANTE. A fiscalizacao procedera mensalmente a medicdo baseada
nos servicos executados, elaborara o boletim de medicao, verificara o andamento fisico dos servicos e
comparara com o estabelecido no cronograma fisico-financeiro, para que se permita a elaboracao do
processo de faturamento.

20.2. Caso os servicos executados nao correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-
financeiro, sera registrada a situacao inclusive para fins de aplicacao das penalidades previstas, se for o
caso.

20.3. A contratada devera permitir e colaborar para que funcionarios, engenheiros, especialistas e
demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execucao do objeto da presente Licitacao;
b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir;

20.4. A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE para
representa-la na execucao do contrato.

20.5. A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e coépia das
especificacoes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, planilha de servicos, Boletim ,Diario de
Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser preenchido e rubricado pelo encarregado da
CONTRATADA e pela fiscalizacdo, e deverao ficar reservados para o manuseio da fiscalizacdo.

20.6. A execucao de servicos aos domingos e feriados somente serda permitida com autorizacao
prévia da fiscalizacao.

20.7. Qualquer servico, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos,
vicios ou incorrecoes nao revelados até o Recebimento Definitivo, devera ser prontamente refeito, corrigido,
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removido, reconstruido e/ou substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer 6nus financeiro para o
CONTRATANTE.

20.8. Entende-se por defeito, vicio ou incorrecao oculta aquele resultante da ma execucao ou ma
qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacao de material em desacordo com as normas e/ou
prescricoes da ABNT, especificacdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos defeitos devidos ao desgaste
normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a correcao, remocao
e/ou substituicao do material rejeitado.

20.9. A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes solicitados
pelo CONTRATANTE. As despesas com a execucdo dos testes sdo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA.

20.10. A fiscalizacdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento um ao outro. A
finalidade é revisar o cronograma dos servicos remanescentes e discutir os problemas potenciais.

20.11. Toda a comunicacao entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacdo tornar-se-a
efetiva, apos o seu recebimento.

20.12. A fiscalizacdo sera realizada pela Secretaria de Planejamento do Municipio, por meio de
Engenheiro Municipal.

20.13. O acompanhamento e a fiscalizacao da execucao do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacao dos servicos e da alocacdo dos recursos necessarios, de forma a assegurar o
perfeito cumprimento do ajuste.

20.14. Ficam reservados a Fiscalizacao o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, duvidoso ou omisso, ndo previsto no Contrato, no Edital, nas Especificacdes, nos Projetos, nas
Leis, nas Normas, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione direta ou
indiretamente com as obras / servicos em questdo e seus complementos.

20.15. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicoes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos, salvo seja caracterizada a omissao funcional por parte destes, de conformidade com o art. 70
da Lei n° 8.666/93.

20.16. Compete especificamente a Fiscalizacao:
20.16.1. Indicar a Contratada todos os elementos indispensaveis ao inicio das obras/servicos;
0.16.2. Exigir da Contratada o cumprimento integral do estabelecido nas Obrigacoes da
Contratada constantes do Contrato;
20.16.3. Exigir o cumprimento integral dos Projetos, Detalhes, Especificacdes e Normas
Técnicas da ABNT, e outras porventura aplicaveis;
20.16.4. Esclarecer prontamente as duvidas que lhes sejam apresentadas pela Contratada;
20.16.5. Expedir por escrito, as determinacdes e comunicacoes dirigidas a Contratada,;
20.16.6. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;
20.16.7. Transmitir por escrito, instrucdes sobre as modificacdes dos servicos que porventura
venham a ser feitos, bem como as alteracoes de prazo e cronograma;
20.16.8. Relatar oportunamente a Contratante, ocorréncias ou circunstancias que possam
acarretar dificuldades no desenvolvimento dos servicos em relacao a terceiros;
20.16.9. Dar a Contratante imediata ciéncia de fatos que possam levar a aplicacdo de
penalidades contra a Contratada, ou mesmo a rescisao do Contrato.
20.17. A execucao dos contratos devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos
de controle, que compreendam a mensuracado dos seguintes aspectos, quando for o caso:
a) Os resultados alcancados em relacdo ao contratado, com a verificacdo dos prazos de
execucdo e da qualidade demandada,;
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b)Os recursos humanos empregados, em funcado da quantidade e da formacao profissional
exigidas;

c)A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

d)A adequacao dos servicos prestados a rotina de execucao estabelecida;

€)O cumprimento das demais obrigacoes decorrentes do contrato; e

f)A satisfacao do publico usuario.

20.18. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, devera comunicar a autoridade responsavel
para que esta promova a adequacao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os
limites de alteracao dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

20.19. O representante da Administracdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 1° e
2° do artigo 67 da Lei n°® 8.666/93.

20.20. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela CONTRATADA,
sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de sancoes
administrativas, previstas neste instrumento convocatoério e na legislacdo vigente, podendo culminar em
rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n°® 8.666/93.

20.21. A substituicdo de qualquer integrante da equipe técnica proposta pela Contratada, durante
a execucdo do contrato, somente sera admitida, a critério da Contratante, mediante a comprovacao de
experiéncia equivalente ou superior do substituto proposto.

20.22. Os servicos deverdo desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento entre a
Contratada, sua equipe e a Fiscalizacdo, dispondo esta, de amplos poderes para atuar no sentido do
cumprimento do Contrato.

20.23. Reserva-se a Contratante o direito de intervir nas obras/servicos quando ficar comprovada
a incapacidade técnica da Contratada ou deficiéncia dos equipamentos e da mao-de-obra empregados,
sem que desse ato resulte o seu direito de pleitear indenizacao, seja a que titulo for, aplicando-se as
penalidades cabiveis.

21. DO PAGAMENTO

21.1. Os pagamentos serdo efetuados em parcelas correspondentes as medi¢cées mensais a
serem feitas de acordo com o estabelecido no Cronograma fisico-financeiro, considerando os precos
unitarios constantes da Planilha de Quantidades, todos aprovados pelo Departamento de Engenharia do
Municipio.

21.2. Apés a aprovacao das medicdes, o pagamento sera realizado no prazo de até 15 (quinze)
dias, mediante depodsito na conta de titularidade da CONTRATADA, com a respectiva emissao e aceitacao
da nota fiscal e apresentacao das guias de recolhimentos do INSS e notas fiscais dos materiais comprados
pela CONTRATADA.

21.3. A CONTRATADA se obriga a revalidar todas as suas certiddes e documentos vencidos, que
tenham sido apresentados na ocasido da habilitacdo ou junto ao Cadastro de Fornecedores do Municipio
de Capanema. Os pagamentos somente serdo efetivados caso a CONTRATADA apresente situacao regular.

21.4. Qualquer suspensao de pagamento devido a falta de regularidade do fornecedor nao gerara
para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigacdo de reajustamento ou atualizacédo
monetaria do valor devido.

21.5. Os pagamentos somente serao efetuados apoés o repasse dos valores pelo 6rgao
CONCEDENTE, em decorréncia do Convénio especificado no item 2 deste edital, nao gerando para
a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigacao de reajustamento ou atualizacao
monetaria do valor devido caso a CONCEDENTE nao repasse os valores nos prazos previstos nos
itens acima.
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21.5.1. Todavia, para evitar prejuizo a CONTRATADA, verificando o CONTRATANTE que
o orgao CONCEDENTE nao repassou as verbas necessarias ao pagamento da respectiva parcela até
o 30° (trigésimo) dia apos a medicao realizada, a CONTRATANTE notificara a CONTRATADA do fato,
facultando a esta a suspensao da execucao da obra, até a liberacao do pagamento. A opcao pela
suspensao da execucao da obra deve ser formalizada por escrito e anexada ao processo licitatério.
21.6. O pagamento dos valores devidos pela Contratante fica condicionado ao pagamento e
comprovacao dos encargos devidos pela Contratada junto aos seguintes 6rgaos:
a)CREA, por meio da ART de Execucao da Obra - Anotacédo de Responsabilidade Técnica;
b)ISS do Municipio de Capanema;
c) INSS, através da matricula da obra;
d) Prefeitura Municipal, através do Alvara de Construcao da obra;

21.7. Na ocasido do pagamento de cada uma das parcelas a Contratada devera apresentar na
tesouraria da Contratante, além dos documentos exigidos no item anterior:

a) Comprovante de medicao realizada pelo Departamento de Engenharia do Municipio,
devidamente assinada pelo Engenheiro responsavel pela fiscalizacado da obra;

b) Certiddoes de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no
respectivo més do pagamento.

21.8. A liberacdo da 1ultima parcela estard condicionada a elaboracio do Termo de
Recebimento Provisorio das obras e/ou servicos contratados, o qual sera lavrado em até 15 (quinze)
dias apds a notificacdo da conclusao da obra realizada pela CONTRATADA, devendo esta, ainda,
apresentar as seguintes documentacoes:

a) Comprovacao de regularidade trabalhista e previdenciaria da obra;

b) Certificado de vistoria e conclusdo da obra efetuado pelo Departamento de
Engenharia do Municipio;
c) Termo de Recebimento Provisorio da obra;

21.9. Em caso de ndo cumprimento pela CONTRATADA de disposicdo contratual ou de execucéo
incorreta da obra, os pagamentos poderao ficar retidos até posterior solucdo, sem prejuizos de quaisquer
outras disposicoes contratuais.

21.10. E vedada expressamente a realizacdo de cobranca de forma diversa da estipulada neste
Edital, em especial a cobranca bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo, sob pena de
aplicacdo das sancodes previstas no edital e indenizacdo pelos danos decorrentes.

21.11. O pagamento podera ser precedido de consulta ao SICAF, para comprovacao de
cumprimento dos requisitos de habilitacdo estabelecidos neste Edital.

21.11.1. Na hipoétese de irregularidade no registro no SICAF, o contratado devera regularizar
a sua situacao perante o cadastro no prazo de até 10 (dez) dias, sob pena de aplicacdo das penalidades
previstas no edital e seus anexos e rescisao do contrato.

21.12. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a
contratacao, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, o pagamento ficara pendente
até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-
se-a apo6s a regularizacao da situacao, nao acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

21.13. A Administracio somente efetuara o pagamento apés a ocorréncia das seguintes
hipoteses, sendo facultada a adocao de apenas uma delas:

21.13.1. Mediante a comprovacao da quitacao dos tributos referentes a aquisicao ou
prestacao de servico contratado; ou

21.13.2. Mediante retencao diretamente sobre o valor devido ao contratado do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), caso o referido tributo incida na contratacao, bem como
o Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), nos termos da Lei Complementar Federal
n° 116/03, e na Lei Municipal 950/03.
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21.14. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n° 123/06, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicoes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacdo por meio de
documento oficial de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

21.15. A Administracao deduzira do montante a ser pago os valores correspondentes as multas
e/ou indenizacoes devidas pelo contratado.

21.16. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado sera precedido de processo
administrativo em que sera garantido a empresa o contraditério e a ampla defesa, com os recursos e
meios que lhes sdo inerentes.

21.17. E vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.

22. DAS CONDICOES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITACAO

22.1. O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15 (quinze) dias
apos a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela CONTRATADA,
ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servicos executados até o seu recebimento
definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitacdo da obra pelo
CONTRATANTE se dara quando nao houver qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

22.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, & conclusao de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

22.2. A CONTRATANTE realizara inspecdo minuciosa de todos os servicos e obras executadas,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra,
com a finalidade de verificar a adequacédo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisoes finais que se fizerem necessarios.

22.2.1. Apods tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacao, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

22.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacao nao atestar a lltima e/ou tnica
medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas
no Termo de Recebimento Provisorio.

22.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60 (sessenta)
dias do recebimento provisério, mediante comissdo especificamente designada pelo CONTRATANTE
formada por trés servidores efetivos. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacao do Contratante,
a(s) obra(s) sera(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

22.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera lavrado desde
que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacdo quanto as pendéncias
observadas, e somente apods solucionadas todas as reclamacoes porventura feitas quanto a falta de
pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na execucao
do contrato.

22.5. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em qualquer época,
das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicoes
legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

23. DAS SANCOES
23.1. Comete infracdo administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da licitacao:
a)Nao retirar a nota de empenho, ou nao assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo
de validade da proposta;
b)Apresentar documentacao falsa;
c)Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
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d)Nao mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
e)Comportar-se de modo inidéneo;

f)Cometer fraude fiscal,

g)Fizer declaracao falsa;

h)Ensejar o retardamento da execuc¢ao do certame.

23.2. A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infracdes discriminadas no subitem

anterior ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancoes:

a)Multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante;

b)Impedimento de licitar e de contratar com o Municipio de Capanema e descredenciamento no
SICAF, pelo prazo de até dois anos;

23.3. Em caso de inexecucao do contrato, erro de execucao, execucao imperfeita, mora de execucao,
inadimplemento contratual ou ndo veracidade das informacdes prestadas, a Contratada estara sujeita as
sancdes administrativas abaixo, garantidas a prévia defesa:

23.3.1. Adverténcia por escrito;
23.3.2. Multas:

a) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia consecutivo
que exceder a data prevista para a conclusao da obra, contado do 10° (décimo) dia a partir da Ordem
de Inicio da Obra;

b)Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia consecutivo
de atraso na colocacao de placas, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE, contado do

10° (décimo) dia a partir da Ordem de Inicio da Obra;

c) Multa de 5,0% sobre o valor do contrato no caso de execucao incorreta da obra,
quando impossivel a seu refazimento, ou recusa da CONTRATADA em refazer os servicos, sem
prejuizo das glosas parciais ou totais realizadas nas medicoes da Fiscalizacao;

d) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato quando, por acao, omissao
ou negligéncia, a CONTRATADA infringir qualquer disposicao do Edital, clausula ou condicao do
contrato nao especificada nas alineas “a” e “b” deste item, aplicada em dobro na reincidéncia;

e) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato quando a CONTRATADA ceder
o Contrato, ou subcontratar a obra, no todo ou em parte, para pessoa fisica ou juridica, sem
autorizacao do CONTRATANTE, devendo reassumir a execucao da obra no prazo maximo de 15
(quinze) dias, da data da notificacdao, sem prejuizo de outras sancoes contratuais;

f) Multa de 20,0% sobre o valor do contrato, quando ocorrer rescisao do contrato
pelos seguintes motivos:

1- quando a contratada falir, for dissolvida ou por superveniente

incapacidade técnica;

2- quando houver atraso dos servicos pelo prazo de 30 (trinta) dias por parte
da CONTRATADA sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, cujo aditivo de prorrogacao
contratual devera obrigatoriamente ser aprovado pela Procuradoria Municipal, sob pena de
nulidade;

3- quando houver inadimpléncia de clausulas e condicoes contratuais por
parte da CONTRATADA e desobediéncia das determinacoes da fiscalizacao;

4- demais hip6teses mencionadas no art. 78, da Lei 8.666/93.

23.3.2.1. A aplicacao das sancoes previstas neste edital, nao exime a
CONTRATADA de ressarcir a CONTRATANTE por outros eventuais prejuizos causados que
ultrapassem o valor das multas previstas neste instrumento.
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23.3.3. Suspensao temporaria de participacao em licitacao e impedimento de contratar com
a Administracao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

23.3.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Pablica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicado ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a préopria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

23.4. As sancodes de suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo poderao também
ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que:

Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

Demonstrem néo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

23.5. As penalidades serao aplicadas apés regular processo administrativo, em que seja assegurado
ao licitante o contraditorio e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes sdo inerentes, observando-
se o procedimento previsto na Lei n° 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n°® 9.784/99.

23.6. A multa sera descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos
eventualmente devidos pela Administracao.

23.7. A sancao de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
é de competéncia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal.

23.8. As demais sancoes sdo de competéncia exclusiva do Presidente da Comissao Permanente de
Licitacao.

23.9. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levara em consideracdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado
o principio da proporcionalidade.

23.10. As multas serao recolhidas em favor do Municipio, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a
contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente, ou, quando for o
caso, inscritas na Divida Ativa do Municipio e cobradas judicialmente.

23.11. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

23.12. As sancdes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou,
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

24. DA RESCISAO DO CONTRATO
24.1. Constituem motivo para rescisdo do contrato:

a) O ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;

b) O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacoes, projetos e prazos;

c) A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a
impossibilidade da conclusao da obra, nos prazos estipulados;

d) O atraso injustificado no inicio e na finalizacdo da obra;

e) A paralisacdo da obra, sem justa causa e prévia comunicacdo a Administracao;

f) A subcontratacao total do seu objeto, a associacdo do contratado com outrem, a
cessao ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusao, cisdo ou incorporacao, nao admitidas neste
edital e no contrato;

g)A subcontratacdo parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescéncia da Administracdo e
autorizacdo em contrato.

h)O desatendimento das determinacoes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execucao, assim como as de seus superiores;

i))O cometimento reiterado de faltas na sua execucao, anotadas na forma do § 1° do art. 67 da Lei
n° 8.666/93;
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j)A decretacao de faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;

k)A dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;

I)A alteracao social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a
execucao do contrato;

m)Razdes de interesse publico de alta relevancia e de amplo conhecimento justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o contratante e
exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

n)A supressao, por parte da Administracao, dos servicos, acarretando modificacdo do valor inicial
do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n°® 8.666/93;

0)A suspensédo de sua execucao, por ordem escrita da Administracdo, por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra,
ou ainda por repetidas suspensodes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento
obrigatéorio de indenizacdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacoes e
mobilizacées e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela
suspensao do cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja normalizada a situacao;

p)O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracao decorrentes
da obra, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacédo da
ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento
de suas obrigacdes até que seja normalizada a situacao;

g)A nao liberacéo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para execucao da obra, nos
prazos contratuais;

r)A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execucao do contrato;

s)Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n°® 8.666/93, sem prejuizo das sangoes
penais cabiveis.

24.2. A rescisao, devidamente motivada nos autos, sera precedida de procedimento administrativo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

25.DA REVOGACAO DO PROCEDIMENTO

25.1. A Administracao podera revogar a licitacao por razdes de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.

25.2. A revogacao sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditério e a
ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

26. DA ANULACAO DO PROCEDIMENTO

26.1. A Administracédo, de oficio ou por provocacdo de terceiros, devera anular o procedimento
quando eivado de vicio insanavel.

26.2. A anulacao sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditério e a
ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

26.3. A nulidade do procedimento de licitacdo ndo gera obrigacao de indenizar pela Administracao.

26.4. A declaracao de nulidade de algum ato do procedimento somente resultara na nulidade dos
atos que diretamente dependam ou sejam consequéncias do ato anulado.

26.5. Quando da declaracao de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente
indicara expressamente os atos a que ela se estende.

26.6. A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos
juridicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os ja produzidos.

26.7. A nulidade do contrato ndo exonera a Administracédo do dever de indenizar o contratado pelo
que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuizos regularmente
comprovados, contanto que nao lhe seja imputavel, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu
causa.
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26.8. Nenhum ato sera declarado nulo se do defeito ndo resultar prejuizo ao interesse publico ou
aos demais interessados.

27. DAS ALTERACOES, ACRESCIMOS, SUPRESSOES DE SERVICOS E REAJUSTE

27.1. Qualquer modificacdo que se faca necessaria durante o andamento das obras/servicos, seja
nos projetos, detalhes ou especificacdes, somente podera ser feita a critério do CONTRATANTE, através
do Departamento de Engenharia, que autorizara por escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar
nas mesmas condi¢cées contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios nas
obras/servicos para melhor adequacao técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65,
da Lei 8.666/93, com alteracdes posteriores.

27.2. Caso venha a ser necessario nas obras/servicos contratada a realizacao de servicos adicionais
nao previstos originalmente, o novo custo global sera definido com base nos precos unitarios constantes
da Tabela de Precos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela recomendada pelos érgaos fiscalizadores,
ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde que aprovado pelo Departamento de Engenharia,
observadas as condicoes da proposta da CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao
Contrato Primitivo.

27.3. No caso de acréscimo de servicos, a Ordem de Servico Correspondente somente sera expedida
apos a formalizacdo do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as formalidades legais.

27.4. Em caso de prorrogacao contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, quando
acordado pelas partes e nas hipéteses em que a Contratada nado deu causa a prorrogacao, fica ajustado
que a correcao dos valores sera pelo indice INPC/IBGE.

27.5. O aditivo de prorrogacido da execucao da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a qual
compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o cronograma fisico-
financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos alheios a sua vontade
ensejadores do atraso da execucao, sob pena de aplicacdo das penalidades cabiveis.

27.6. Todos os fatos que ensejam a suspensao ou paralisacao da obra devem necessariamente
possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo licitatorio.

28. DO FORO
28.1. O foro para dirimir questoes relativas ao presente Edital sera o da Comarca de Capanema-
PR, com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

29. DISPOSICOES FINAIS

29.1. O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais ndo importara no afastamento do
licitante, desde que seja possivel a afericdo da sua qualificacdo e a exata compreensdo da sua proposta.

29.2. As normas que disciplinam esta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacéo
da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranca da futura execucao da obra.

29.3. E facultado a Comisséao de Licitacdo, em qualquer fase da licitacao, a promocio de diligéncia
destinada a esclarecer ou complementar a instrucdo do processo, inclusive com a fixacdo de prazo de
resposta, vedada a inclusao posterior de documento ou informacao que deveria constar desde a realizacao
da Sessao Publica.

29.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio
e incluir-se-a o do vencimento.

29.5. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente no Municipio de Capanema-
PR.

29.6. Qualquer impugnacao, recurso, ou troca de documentos relacionados a este Edital deverao
ser protocolizados junto ao Protocolo da Prefeitura Municipal de Capanema, ou remetida via postal,
enderecada ao Setor de Licitacbes do Municipio, considerando-se a data de recebimento da
correspondéncia para verificacao da tempestividade dos atos, respeitando-se os prazos previstos neste
edital.
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29.7. O Setor de Licitacoes prestara todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados nesta
licitacdo, estando disponivel para atendimento de segunda a sexta-feira, no horario de expediente, na Av.
Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, centro - Municipio de Capanema PR.

Capanema-PR, 02 de dezembro de 2019.

Américo Bellé
Prefeito Municipal
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ANEXO 01
CARTA CREDENCIAL

(local e data)
A COMISSAO DE LICITACAO

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 16/2019

Senhores

O abaixo assinado...................... , portador da carteira de identidade n° ..... , ha qualidade
de responsavel legal pela proponente .............. , vem, pela presente, informar a Vossa Senhoria
que o senhor ................. , carteira de identidade n° .................. , € a pessoa designada por nés

para acompanhar a sessao de abertura e recebimento da documentacao de habilitacao e proposta
de precos, para assinar as atas e demais documentos, e com poderes para renunciar prazos
recursais a que se referir a licitacdo em epigrafe.

Atenciosamente.

(nome, RG, assinatura do representante legal (COM RECONHECIMENTO DE FIRMA), e
carimbo do CNPJ da empresa)
Em atendimento a Lei Federal n° 13.726/2019, o reconhecimento de assinatura no
instrumento de procuracao particular, podera ser realizado perante a Pregoeira e Equipe de
Apoio, desde que apresentado, via original ou copia autenticada em cartério, de Documento
Oficial com foto e assinatura do subscrevente (Ex. Cédula de RG, CNH, Carteira de Trabalho
e Previdéncia Social, Passaporte e Cédula de identidade Profissional), somente sendo
admitido o reconhecimento da assinatura na forma grafada no documento apresentado.
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ANEXO -02

Modelo de Declaracao Unificada
A Comissio Permanente de Abertura e Julgamento de Licitacées
Prefeitura Municipal de Capanema, Estado do Parana
TOMADA DE PRECOS

Pelo presente instrumento, a empresa .......c...ccocceeeenn... , CNPJ n° ... , com sede
o - U UU , através de seu representante legal infra-assinado, que:

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.° 8.666/93, acrescido pela Lei n.°
9.854/99, que nao empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e ndo empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na
condicdo de aprendiz (a partir de 14 anos, devera informar tal situacdo no mesmo documento).

2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa néo foi declarada inidénea para licitar ou contratar com
a Administracao Publica.

3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatérios,

instaurados por este Municipio, que o(a) responsavel legal da empresa é o(a)
ST (@) ettt , Portador(a) do RG SOb N® ...cooiiiiiiiiiiiiiiiiicce e e
CPF N° i , cuja funclo/cargo €.......cooiiiiiiiiiiiiiiiii e (sécio

administrador/procurador/diretor/etc), responsavel pela assinatura do Contrato.

4) Declaramos para os devidos fins que NENHUM socio desta empresa exerce cargo ou funcao publica
impeditiva de relacionamento comercial com a Administracdo Publica.

5) Declaramos de que a empresa nao contratara empregados com incompatibilidade com as autoridades
contratantes ou ocupantes de cargos de direcao ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da
Sumula Vinculante n® 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).

6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicacao futura referente e este processo
licitatério, bem como em caso de eventual contratacido, concordo que o Contrato seja encaminhado para
o seguinte endereco:

E-mail:
Telefone: ()

7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteracao junto ao
Sistema de Protocolo deste Municipio, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente
fornecidos.

8) Nomeamos e constituimos 0 SENhOT(a).....cccceeeiriviviriiiiieeeereeeiiinnn. , portador(a) do CPF/MF sob
1.0 e , para ser o(a) responsavel para acompanhar a execucao da Contrato, referente
Tomada de Precos n.° usuario e todos os atos necessarios ao cumprimento das obrigacoes contidas no
instrumento convocatério, seus Anexos e na Ata de Registro de Precos/Contrato.

.............................................................................. ) eeenreny treereereeeieeneenneeneeennenn.e. d€ 2019,

Local e Data
Assinatura do Responsavel pela Empresa

(Nome Legivel/Cargo/Carimbo do CNPJ)
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ANEXO 03
ATESTADO DE VISITA

Referente: Edital de Tomada de Precos n°® 16/2019

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO
POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA AV. INDEPENDENCIA, AREA INDUSTRIAL, EM
ATENDIMENTO AO TAC-M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA
71051-7.

Declaramos que o engenheiro..................... , CREA/CAU n° ........ da empresa..................
responsavel técnico da proponente, devidamente credenciado, visitou o local da execucao da obra
objeto do Tomada de precos em epigrafe.

(Local e Data)

(nome, RG/CREA e assinatura do responsavel pelo Licitador)

ANEXO 04
DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A Comissao de Licitacdo

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 16/2019.

Conforme o disposto no edital em epigrafe, declaramos que o responsavel técnico pela obra,
caso venhamos a vencer a referida licitacao, é:

Data do Assinatura do

Nome Especialidade CREA/CAU n° . .
registro profissional

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro
técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto a empresa, dentro das Leis
Trabalhistas vigentes.

(local e data)

( nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa)
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ANEXO 05
CARTA PROPOSTA DE PRECOS

(Identificacao da Proponente - razdo social, endereco, telefone e CNPJ, etc. )
(Local e data)

A Comissao de Licitacées

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 16/2019.

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos a apreciacdo de Vossas Senhorias, nossa proposta de precos
para CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO
POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA AV. INDEPENDENCIA, AREA INDUSTRIAL, EM
ATENDIMENTO AO TAC-M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA
71051-7..

O preco global, fixo e sem reajuste, proposto para execucdo do objeto é de RS......... (-eee)s
sendo R$.....(....) referentes a mao-de-obra e R$ ....[(....) referentes ao fornecimento do material.

O prazo de execucdo do objeto da licitacao é de 6(seis) meses, contados a partir do 10° dia
apos a assinatura do contrato.

O prazo de validade da proposta de precos € de......... (cevneen ) meses (no minimo 02 (dois)
meses, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comisséo de
Licitacoes.

Declaramos que, em nossos precos unitarios estado incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a perfeita execucdo do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos,
equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mao-de-obra, encargos sociais, administracao,
lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execucao do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificacoes técnicas
brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde ja, a
integral responsabilidade pela perfeita realizacao dos trabalhos.

Atenciosamente.

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa)
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ANEXO 06
DEMOSTRATIVO ANALITICO DO BDI

CA' A Quadro de Composicdo do BDI Grau de Sigilo

@ #PUBLICO
N° OPERAGAO
0

N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR ’
0
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE '

CAPANEMA/PR

CALCAMENTO COM PEDRA IRREGULAR - AV.INDEPENDENCIA -AREA INDUSTRIAL /

Conforme legislacéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o 1SS [ 100,00% —J
Sobre a base de clculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): | 3.00%

[ BDI 1 ]

Epo DE OBRA |
Construg&o de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e r e pi ¢éo de vias urbanas
" %
Itens Siglas Adotado
Administragéo Central AC 3,80%
Seguro e Garantia SG 0,32%
Risco R 0,50%
Despesas Financeiras DF 1,02%
Lucro & 6,64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00%
Tributos (Contribuig&o Previdenciéria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragéo (Formula Acérdao TCU) BDI PAD | 20,73%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:
(1+AC+S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

BDI = 1
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislag@o tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde & 100%, com a
respectiva aliquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuig&o Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragéo do orgamento fol SEM
Desoneragao, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administracéo Publica,

Observagdes:
CAPANEMA/PR quarta-feira, 20 de novembro de 2019
Local Data

Responsavel Técnico

Nome: ERIK TAKASHI KUROGI

CREA/CAU: 134.983/D

ART/RRT: 0

PMv3.0.4 |

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR



Municipio de Capanema - PR

ANEXO 07
TERMO DE RENUNCIA
A Comissao de Licitacées

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 16/2019

A proponente abaixo assinada, participante da licitacdo modalidade Tomada de Precos n°
16/2019, por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob as penas impostas pela
Lei Federal n°® 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que nao
pretende recorrer da decisdo da Comissao de Licitacao, que julgou os documentos de habilitacao,
RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatéria e ao prazo
respectivo, e concordando, em consequéncia, com o curso do procedimento licitatorio, passando-
se a abertura dos envelopes de proposta de preco dos proponentes habilitados.

(local e data)

( nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa )

ANEXO 8
DECLARACAO DE ACEITACAO DA RESPONSABILIDADE

, CPF n° , CREA/CAU n°
, declara que é conhecedor das condicdes constantes no Tomada de
Precos n° 16/2019 e que aceita participar da Equipe Técnica da Empresa
, CNPJ n° , para a CONTRATACAO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS
IRREGULARES NA AV. INDEPENDENCIA, AREA INDUSTRIAL, EM ATENDIMENTO AO TAC-
M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7.

Cidade , de de 2019.

(nome, RG e assinatura do declarante)
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ANEXO 9
DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - MODELO
A COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuizo das sangbes e multas previstas no edital, que a empresa

(denominacéao da Pessoa Juridica), inscrita no CNPJ sob o n° , € microempresa

ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n°® 123/2006, de 14 de

dezembro de 2006, cujos termos declaramos conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia

como critério de desempate no procedimento licitatério Tomada de Precos n° x/2019, realizado pelo Municipio de
Capanema — PR.

__/__/2019

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa

ANEXO 10
DECLARACAO DE PROPRIEDADE DE APARELHAMENTO E DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TECNICO PARA A
EXECUCAO DO OBJETO DA LICITACAO

Referéncia:
Municipio de Capanema - PR
Tomada de Precos N° 16/2019

, inscrita no CNPJ/MF n° , por intermédio de seu representante legal, o(a)
Sr(a) , portador(a) do documento de identidade RG n° , emitido pela SSP/__, e do CPF
n° , DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no 8.7.5, alinea “g” do edital de licitacdo, que possui
todos equipamentos minimos e dispoe de pessoal técnico para a execugéo do objeto da licitacéo.

Acabadora de Asfalto;

Rolo Pneumatico;

Rolo Chapa ou Tandem;

Caminhao Espargidor;

Mao-de-obra suficiente para a execucao do contrato no prazo pactuado;

Analisando os compromissos e contratos de prestacao de servicos vigentes na data da Sessao Publica, DECLARA também
que os equipamentos acima e pessoal estdo disponiveis para execucdo da obra objeto deste certame licitatério, nao
possuindo outros compromissos ou contratos que cumulativamente possam necessitar de tais equipamentos e pessoal, e
consequentemente colocar em risco o cumprimento dos prazos de execucao desta obra.

de de 2019.

Assinatura do representante legal )
Nome e RG/CPF

Cargo
Carimbo do CNPJ

OBS.: Todas as declaracoes deverao ser emitidas em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o
namero do CNPJ, salvo o Atestado de Visita (Anexo 03), onde a emissao é de responsabilidade do Municipio de
Capanema - PR.
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ANEXO 11

CRONOGRAMA DE UTILIZACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N°: 16/2019

PROPONENTE:

MUNICIPIO / LOCAL:

AREA

OBJETO: CONSTRUIDA:

PRAZO DE
LOTE: EXECUCAO:

ITEM | DESCRIMINACAO DOS VEICULOS, Prazo de Execucéao (dias)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2
DISPONIVEIS 30 [ 60 90 | 120 | 150 | 180 | 210 |4

0

1 Utilizacao

Quantidade
2 Utilizacao

Quantidade
3 Utilizacao

Quantidade
4 Utilizacao

Quantidade
) Utilizacao

Quantidade
6 Utilizacao

uantidade
7 Utilizacao

LOCAL/

CARIMBO, NOME, RG DATA/
ASSINATURA RESPONSAVEL CARIMBO, NOME RG N°l ANO
LEGAL CREA/CAU ASSINATURA PROF

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
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ANEXO 12
MINUTA CONTRATO N° 16/2019
CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICIPIO DE CAPANEMA E A EMPRESA.......ccccuuuuueeeeeeennn

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execucdo de Obra, sem vinculo empregaticio, de
um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura a Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza,
1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n° 75.972.760/00XX-60, a seguir denominado
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. AMERICO BELLE. De outro lado

a EMPIeSa...ccccuenrennnen. , inscrita no CNPJ/MF sob o n.° ............ , neste ato representada pelo(a)
Sr(a).eeeeeeenieiinennnns inscrito no CPF o U , residente e domiciliado
(<5 40 ORI ,doravante denominada CONTRATADA, vém firmar o presente Contrato nos

termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislacdo pertinente, obedecidas as condicées
estabelecidas na licitacao realizada na modalidade TOMADA DE PRECOS N° 16/2019, que fazem parte
integrante deste instrumento, mediante as clausulas e condicoes a seguir estipuladas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato ¢ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA AV.
INDEPENDENCIA, AREA INDUSTRIAL, EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS
0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7., sob o regime de empreitada por preco global, tipo menor
preco, em consonancia com os projetos, especificacoes técnicas e demais pecas e documentos referentes
a licitacao Tomada de Precos 12/2019.

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando as
partes em todos os seus termos, as condicdes expressas no Edital de Tomada de Precos N° 16/2019,
juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
2.1. O preco global para a execucgdo do objeto deste contrato é de R$ XXXX (por extenso).

2.1.1. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, materiais de consumo, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado.

2.1.2. O valor global deste contrato nao sera reajustado, salvo nas hipéteses previstas em lei.

CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
3.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotacao abaixo discriminada:

Dotacoes

Exercici [Conta [Funcional programatica Fonte de [Natureza da Grupo da fonte
o da da recurso |despesa

despesa |despesa

2019 1482 08.002.15.451.1501.1184 000 4.4.90.51.00.00 |Do Exercicio

3.2. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio
subsequente correrdo a conta das dotacdes orcamentarias indicadas em termo aditivo ou apostilamento.

CLAUSULA QUARTA - DO LOCAL, DO PRAZO E DA DISCRIMINACAO DO SERVICO
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4.1. As obras serdo executadas nos locais e na forma descritos no projeto basico dos
empreendimentos, bem como de acordo com o memorial descritivo e especificacoes que acompanham o
edital.

4.2. O prazo para a conclusao da obra é de no maximo 2 (dois) meses,

4.2.1. O prazo de execucdo dos servicos tera inicio 10° (décimo) dia a partir da Ordem de
Inicio da Obra e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto basico.

4.3. Os servicos deverao ser iniciados no maximo até o 10° (décimo) dia a partir da Ordem de Inicio
da Obra e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto basico.

4.4 Para a perfeita execucao dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas no Projeto Basico e de acordo com os termos da proposta, promovendo, quando requerido,
sua substituicao.

4.5.Somente sera admitida alteracdo do prazo quando:

a) houver alteracao do projeto e/ou de especificacdes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) houver alteracdo de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato, por
atos do CONTRATANTE;

c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execucao;

e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execucdo ou outros devidamente
justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;

f) por motivos de forca maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influéncia
direta sobre o fornecimento do objeto contratado;

g) houver atraso na conclusao da obra devido a hipotese de suspensao da execucao, nos
termos do subitem 20.5.1, do edital.

h) outros casos previstos em lei.

4.6. Enquanto perdurarem os motivos de forca maior ou suspensao do Contrato cessam os deveres
e responsabilidades de ambas as partes em relacao ao Contrato. Os atrasos provenientes de greves
ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas nao poderao ser
alegados como decorrentes de forca maior.

4.7. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir
seus deveres e responsabilidades relativos a execucao da obra, devera comunicar e justificar o fato por
escrito para que o CONTRATANTE tome as providéncias cabiveis.

4.8. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucdo da obra com outra empresa,
desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condicoes da licitacdo, ndo cabendo direito a
CONTRATADA de formular qualquer reivindicagdo, pleito ou reclamacao.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

S5.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 4 (quatro) meses, contados a partir da data da
assinatura deste instrumento contratual.

5.2. O prazo de vigéncia previsto no item acima tera inicio na data de ........ [oeeaenns [oeeennnn e
encerramento em ........ [ [oenn

5.3. O prazo de vigéncia de contrato € maior do que o prazo para a execucdo da obra devido a
necessidade de realizar medicoes, pagamentos e prestacao de contas, entre outros procedimentos.

5.4. Na hipotese de necessidade de aditivo de prorrogacdo contratual, sera discriminado o novo
prazo de vigéncia do contrato e o novo prazo para execucao da obra.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
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6.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da méao-de-obra, dos materiais e dos equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execucao dos servicos e demais atividades correlatas,
obriga-se a:

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

6.1.2. Elaborar e disponibilizar 4 CONTRATANTE os projetos executivos desenvolvidos
pela CONTRATADA, que formarao um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes
aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a
considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente
ou temporario, a execucao da obra, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa
caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificacoes técnicas, para posterior execucao e
implantacao do objeto garantindo a plena compreensdo das informacées prestadas, bem como sua
aplicacdo correta nos trabalhos:

6.1.2.1. A Contratada devera apresentar ao Departamento de Engenharia do
Municipio, no prazo maximo de 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato, um cronograma de
dimensionamento de maio-de-obra, isto &, relacio nominal de todo o pessoal técnico que ira
executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente vinculado
ao cumprimento do cronograma fisico da obra.

6.1.2.2.A elaboracao dos projetos executivos devera partir das solucdes desenvolvidas
nos anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo), apresentando o detalhamento dos
elementos construtivos e especificacoes técnicas, incorporando as alteracdes exigidas pelas mutuas
interferéncias entre os diversos projetos;

6.1.2.3.0 projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias, contados
a partir da assinatura do contrato.

6.1.2.4.A nao elaboracio do projeto executivo pela empresa contratada ensejara a
aplicacao das multas previstas neste edital, bem como, na hipotese de haver necessidade de
aditivos contratuais por inconsisténcias encontradas entre o projeto basico e a execucao da obra,
verificadas apds o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual referente ao “risco”, da
composicio do BDI apresentado pela empresa, sera descontado do valor final de um possivel aditivo.

6.1.3.Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART’s
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°® 6.496, de 1977;

6.1.4.Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico especializado, para
que a Administracao possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto Basico, nos termo do artigo 111
da Lei n° 8.666, de 1993;

6.1.5.Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnolégico, insuscetivel de
privilégio, a cessao dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de
informacao pertinentes a tecnologia de concepcao, desenvolvimento, fixacdo em suporte fisico de qualquer
natureza e aplicacao da obra;

6.1.6.Assegurar a CONTRATANTE:

6.1.6.1.0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre
as eventuais adequacdes e atualizacoes que vierem a ser realizadas, logo apdés o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo & CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitacoes;
6.1.6.2.0s direitos autorais da solucao, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da

documentacédo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucao do contrato,
inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacao sem que
exista autorizacdo expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das sancodes civis e
penais cabiveis.

6.1.7.Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram o Contrato, no prazo
determinado.
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6.1.8. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servicos sempre limpo e nas
melhores condicoes de seguranca, higiene e disciplina.

6.1.9.Atentar, em relacdo ao material, para todas as disposicoes e especificacdes constantes
no Projeto Basico.

6.1.10.Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovacéo,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacoes do memorial descritivo.

6.1.11.Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacoes sobre o andamento da obra, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condicées de trabalho, condicoes meteorologicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao e situacao da
obra em relacao ao cronograma previsto, mantendo tal documento no local de execucao da obra,
para possibilitar a sua fiscalizacao.

6.1.12.Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
neste instrumento e as especificacées constantes no projeto basico e seus anexos, bem como substituir
aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo
fiscal da CONTRATANTE.

6.1.13.0Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Resolucdo n°® 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA.

6.1.14.Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forca
maior, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorrecées dos servicos ou dos bens
da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

6.1.15.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

6.1.16.Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servicos, bem como aos documentos
relativos a execucao da reforma.

6.1.17.Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que ndo esteja
sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

6.1.18.Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucao do contrato.

6.1.19.Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigacoes
inerentes a execucao dos servigcos ora contratados.

6.1.20.Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua
atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.

6.1.21.Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
o6rgaos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas
e telefonicas.

6.1.22.Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia da obra.

6.1.23.Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com fotografia
recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecao Individual - EPI’s;

6.1.24.Manter sediado junto a Administracdo, durante os turnos de trabalho, preposto capaz
de tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;
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6.1.25.Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca da Administracao;

6.1.26.Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da
Administracao;

6.1.27.Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacoes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

6.1.28.Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as penalidades
estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucao dos servicos, fora das suas especificacoes;

6.1.29.Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente & Administracao ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, procedendo imediatamente aos
reparos ou indenizacoes cabiveis e assumindo o 6nus decorrente;

6.1.30.Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por seus
empregados quando da execucao dos servicos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade
dos servicos ou comprometer a integridade do patriménio publico;

6.1.31.Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigacoes
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacdes a que estd obrigada, exceto nas condicoes
autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;

6.1.32.Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condicdes que ensejaram
a sua habilitacao e qualificacado no certame licitatorio;

6.1.33.Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigacdes previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo de
Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na execucado dos
SEervicos.

6.1.34.Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos para a
execucao da obra;

6.1.35.Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacdes técnicas,
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacdes necessarias sobre qualquer ponto
duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentacao da planilha de servicos
para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

6.1.36. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

7.1.1. Cumprir fielmente as disposicoes do Contrato e demais documentos da licitacédo;

7.1.2. Exercer a fiscalizacdo dos servicos por servidores especialmente designados, na forma
prevista na Lei n° 8.666/93;

7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicacdo, em tempo habil, de qualquer fato que acarrete
em interrupcao na execucao do Contrato;

7.1.4. Efetuar o pagamento nas condic¢des e precos pactuados no Contrato;

7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicoes, falhas ou irregularidades
constatadas na execucao do servico para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias;

7.1.6.Fornecer por escrito as informacoes necessarias para o desenvolvimento dos servicos
objeto do contrato;

7.1.7.Exigir o cumprimento de todas as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigacées da CONTRATADA relativas a observancia das
normas ambientais vigentes;
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7.1.9.Proporcionar todas as condicoes para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
servicos de acordo com as determinacdes do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto Basico e seus
anexos;

7.1.10.Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA, todas as condicdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitacao.

CLAUSULA OITAVA - DAS VEDACOES
8.1. E vedado a CONTRATADA:
8.1.1. A subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, bem como a associacdo do contratado
com outrem, bem como a cessido ou transferéncia, total ou parcial, de qualquer encargo, obrigacdo ou
direito relativo ao objeto desta licitacao.

8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacao financeira;
8.1.3. Interromper a execucdo dos servicos sob alegacdo de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato.

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO E DAS MEDICOES

9.1. O prazo e a forma do pagamento estdo previstos no item 21 do edital.

9.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes
procedimentos:

9.2.1. Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medicao prévia dos servicos executados no periodo, através
de planilha e memoria de calculo detalhada, inspecionada e aprovada pela fiscalizacao.

9.2.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

9.2.3.Se a CONTRATADA vier a adiantar a execucao dos servicos, em relacdo a previsao
original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medicdo prévia correspondente,
ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitacao antecipada do valor respectivo.

9.2.4. A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data
da apresentacao da medicao, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medicao prévia
relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos servicos executados.

9.2.5. No caso de etapas ndo concluidas, serdo pagos apenas os servicos efetivamente
executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.

9.2.6. A aprovacao da medicao prévia apresentada pela CONTRATADA nao a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servicos executados.

9.2.7. Apbs a aprovacdo, a CONTRATADA emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da medicao
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medi¢ao de servigos e de memoria de calculo detalhada.

9.3. O pagamento somente sera efetuado apos o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital.

9.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacdo da conformidade da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os servicos efetivamente executados.

9.4. Havendo erro na apresentacdo de qualquer dos documentos exigidos, havendo
desconformidade na execucdo dos servicos identificada pelo Departamento de Engenharia ou
circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, o pagamento ficara pendente até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a
comprovacao da regularizacdao da situacao, nao acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

9.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara, por meio de consulta eletronica, a
regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu resultado
ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.
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9.6. Quando do pagamento, sera efetuado a retencéo tributaria prevista na legislacao aplicavel,
inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n°® 8.212, de 1991.

9.6.1. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o
disposto na Lei Complementar n°® 116, de 2003, e legislacdo municipal aplicavel.

9.7. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depdsito em
conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou por outro meio
previsto na legislacao vigente.

9.8. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

9.9. A CONTRATANTE nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
CONTRATADA, que porventura nao tenha sido acordada no contrato.

9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido
de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratérios proporcionais
aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo
pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte formula:

EM=IxNxVP
EM = Encargos Moratérios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.
I = Indice de atualizacéo financeira, calculado segundo a férmula:
(6 / 100)
365
N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento.
VP = Valor da Parcela em atraso.

I=

CLAUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1. O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15 (quinze) dias
apos a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusdao do objeto deste Contrato pela CONTRATADA,
ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servicos executados até o seu recebimento
definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitacao da obra pelo
CONTRATANTE se dara quando nao houver qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

10.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucoes exigiveis.

10.2. A CONTRATANTE realizara inspecao minuciosa de todos os servicos e obras executadas, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra,
com a finalidade de verificar a adequacao dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

10.2.1. Apéds tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacao, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

10.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao atestar a ultima e/ou Ginica
medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas
no Termo de Recebimento Provisorio.

10.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60 (sessenta)
dias do recebimento provisorio, mediante comissdo especificamente designada pelo CONTRATANTE.
Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante, a(s) obra(s) sera(ao) considerada(s)
como recebida(s) definitivamente.

10.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera lavrado desde
que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacdo quanto as pendéncias
observadas, e somente apés solucionadas todas as reclamacodes porventura feitas quanto a falta de
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pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na execucao
do contrato.

10.5. O recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em qualquer época,
das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicoes
legais em vigor (Lei n°® 10.406, de 2002).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZACAO
11. A fiscalizacdo se dara conforme o item 20 do edital.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES E DO REAJUSTE

12.1. Qualquer modificacdo que se faca necessaria durante o andamento das obras/servicos, seja
nos projetos, detalhes ou especificacdes, somente podera ser feita a critério do CONTRATANTE, através
do Departamento de Engenharia, que autorizara por escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar
nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios nas
obras/servicos para melhor adequacédo técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65,
da Lei 8.666/93, com alteracdes posteriores.

12.2.Caso venha a ser necessario nas obras/servicos contratada a realizacdo de servicos adicionais
nao previstos originalmente, o novo custo global sera definido com base nos precos unitarios constantes
da Tabela de Precos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela recomendada pelos 6rgaos fiscalizadores,

ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde que aprovado pelo Departamento de Engenharia,
observadas as condicoes da proposta da CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato
Primitivo.

12.3.No caso de acréscimo de servicos, a Ordem de Servico Correspondente somente sera expedida
apos a formalizacédo do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as formalidades legais.

12.4.Em caso de prorrogacao contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, quando
acordado pelas partes e nas hipoteses em que a Contratada nao deu causa a prorrogacao, fica ajustado
que a correcao dos valores sera pelo indice INPC/IBGE.

12.5.0 aditivo de prorrogacao da execucao da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a qual
compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o cronograma fisico-
financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos alheios a sua vontade ensejadores
do atraso da execucio, sob pena de aplicacido das penalidades cabiveis.

12.6.Todos os fatos que ensejam a suspensao ou paralisacdo da obra devem necessariamente
possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo licitatodrio.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
13. As penalidades cabiveis estdo pormenorizadas no item 23 e seus subitens do edital.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
14. 1.0s materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servicos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira qualidade, cabendo
ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impedir o emprego daqueles que julgar improprios.
14.2. Sempre que dos documentos de licitacdo ndo constarem caracteristicas determinadas em
referéncia a mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que eles devem ser novos, da
melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se destinam. No caso

em que materiais, artigos e equipamentos sdo mencionados nas especificacdes técnicas e/ou memoriais
como “similar” a qualquer padrao especial, o CONTRATANTE decidira sobre a questdo da similaridade.

14.3. Em nenhuma hipétese sera admitido emprego de servidores pablicos municipais bem
como equipamentos, veiculos e maquinas pablicas na execucao da presente obra, sob pena de
rescisiao contratual e apuracao quanto a improbidade administrativa de agentes piablicos.

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR



Municipio de Capanema - PR

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA E MEDICINA NO TRABALHO

15.1. A CONTRATADA n&do sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de
equipamento de protecao individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatério o uso dos EPIs.

15.2. O equipamento de protecao individual fornecido ao empregado devera, obrigatoriamente,
conter a identificacdo da CONTRATADA.

15.3. A CONTRATADA, em qualquer hipétese, ndo se eximira da total responsabilidade quanto a
negligéncia ou descumprimento da Lei Federal n°® 6.514 de 22/12/77, Portaria n°® 3.214, de 08/06/78,
Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18.

15.4.Deverao ser observadas pela contratada todas as condicdes de higiene e seguranca necessarias
a preservacdo da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos na obra, de acordo
com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria n°® 3.214, de 08/06/78, Lei Federal n°
6.514, de 22/12/77.

15.5. O CONTRATANTE estara autorizado a interditar servicos ou parte destes em caso do nao-
cumprimento das exigéncias de lei. Se houver paralisacdes, estas ndo serdo caracterizadas como
justificativa por atraso na execucao da obra.

15.6. Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do responsavel pela
fiscalizacdo em caso de acidente(s) na obra, nos servicos e/ou nos bens de terceiros, para que seja
providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

16.1. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE
ou a terceiros decorrentes da execucao dos servicos ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas
ou destruicdes parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamacdes que possam surgir
com relacao ao presente Contrato.

16.2. O recebimento provisério ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato.

16.3.A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 618 do
Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servicos, podendo o CONTRATANTE, por
intermédio da fiscalizacdo, impugna-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos
projetos e/ou especificacdes técnicas e/ou memoriais.

16.4A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca em todos os
locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as normas de
seguranca do trabalho.

16.5.Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive reclamacdes
trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA assumira para si a
responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacao, isentando a CONTRATANTE de quaisquer
obrigacoes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de intervencao de terceiros previstas no Codigo
de Processo Civil, especialmente a denunciacao da lide, se for o caso.

16.6. A intencao das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA assuma
e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacao dos servicos contratados, sob pena
de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a aplicacao das penalidades cabiveis.

16.7.A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito praticado
por seus prepostos que dele decorra a obrigacédo e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais
ou morais (art. 932, III, Codigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a
nenhum titulo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - MEDIDAS ACAUTELADORAS
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17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784/99, a Administracao Publica podera motivadamente
adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorréncia
de dano de dificil ou impossivel reparacao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA RESCISAO CONTRATUAL

18.1. Os motivos para a rescisdo do presente Contrato estdo pormenorizados no item 24 do edital.

18.2. Os casos da rescisdao contratual serdao formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditério e a ampla defesa.

18.3. A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

18.4.Quando a rescisdo ocorrer com base nas alineas “m” a “q” do item 23.1, do edital, sem que

haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver
sofrido, tendo ainda direito a:

18.5. Pagamentos devidos pela execucdo do Contrato até a data da rescisao.

18.6.A rescisdo por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execucao dos valores
das multas e indenizacbes a ela devidos, bem como a retencao dos créditos decorrentes do Contrato, até
o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, além das sancdes previstas neste instrumento.

CLAUSULA DECIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS

19. Os casos omissos ou situacdes ndo explicitadas nas clausulas deste Contrato serdo decididos
pela CONTRATANTE, segundo as disposicoes contidas na Lei n® 8.078/90, na Lei Complementar n°
123/06, e na Lei n°® 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas, que fazem
parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcricoes.

CLAUSULA VIGESIMA- DA PUBLICACAO

20.1. A publicacao resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial do Municipio sera
providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de até vinte dias 20 (vinte) dias, contados do quinto dia 1til
do més seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS
21.1.A troca eventual de documentos e correspondéncias entre o CONTRATANTE e a
CONTRATADA sera feita através de protocolo, nos termos do item 28.6 do edital.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO
22. As questdes decorrentes da utilizacdo do presente Instrumento que ndo puderem ser dirimidas

administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Estadual, Comarca de Capanema - PR.
E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apos lido e achado conforme, as partes a seguir
firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um so6 efeito, na presenca de
02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Municipio de Capanema - PR, XX de XXXX de 2019.

Américo Bellé Contratada
Prefeito Municipal Representante legal
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ANEXO 13
DECLARACAO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TECNICA

Tomada de Precos n® 16/2019
Objeto:

Nome da Empresa:

CNPJ n°:

Endereco Completo:

Fone:

E-mail:

O representante técnico da ( inserir o nome da Empresa) Sr. (a) ( inserir o nome do representante),
devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia a Visita Técnica aos locais e/ou
instalacées do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condicoes e peculiaridades inerentes
a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por este fato e informando que nao o utilizara
para quaisquer questionamentos futuros que ensejem evencas técnicas e ou financeira para com a
contratante.

Xxxx, xx de xxx de 2019

Nome, n°® CREA/CAU e assinatura do Responsavel Técnico
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