Municipio de Capanema - PR

EDITAL DE LICITACAO N° 21/2019
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS

1. PREAMBULO

1.1. O MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR, por intermédio da Secretaria Municipal de Viacdo,
Obras e Servicos, mediante a Comissao de Licitacao, designada pela portaria n°. 7.279 de 07 de
dezembro de 2018, torna publico para conhecimento dos interessados que na data, horario e
local indicados, fara realizar licitacao na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR
PRECO, na forma de Execucao Indireta, pelo Regime de Empreitada por Preco Global, de
acordo com as condicoes deste edital e seus anexos, bem como com o que determina a Lei n°
8.666/93, a Lei Complementar n°. 123/06 e do Decreto n°. 8.538/15.

1.1.2. Da sessao publica:
1.1.2.1. Os envelopes contendo a proposta e a documentacao deverao ser entregues
até as 8h30min do dia 14/02/2020, e serdo abertos no dia 14/02/2020, as 8h30min, na
sala da Comissdo Permanente de Licitacdes da PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA,
situada a AV GOV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 - CENTRO - CAPANEMA -
PR.
1.2. Para maior transparéncia nos atos administrativos, a Sessao Publica podera ser
gravada pela Administracdo Municipal, através de equipamento audio visual proprio.

1.3. Integra este Edital, independentemente de transcricao:

a)Projeto Basico;

b) Carta credencial — anexo 01;

c)Declaracao Unificadas — anexo 02;

d)Atestado de visita — anexo 03;

e)Declaracao de responsabilidade técnica — anexo 04;

f)Carta proposta de proposta — anexo 05;

g)Demonstrativo analitico do BDI — anexo 06;

h) Termo de rentuncia—- anexo 07;

i) Declaracao de Aceitacao da Responsabilidade— anexo 08;

j)Declaracao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte — anexo 09;

k)Declaracao de Propriedade de Aparelhamento e disponibilidade de pessoal Técnico
para execucao do objeto da licitacdo — anexo 10;

l)Cronograma de utilizacdo do aparelhamento — anexo 11;

m)Minuta do Contrato- Anexo 12

n)Modelo Declaracéao Formal de Dispensa de Visita Técnica - Anexo 13

2. DO OBJETO
2.1. A presente licitacdo tem por objeto a execucao, sob o regime de empreitada por preco
global, tipo menor preco, da seguinte obra:
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Local: Rua Ermindo Kraemer, Rua Tupi, Rua Maranhao do Bairro Sao Cristévao, Rua Rio
Grande do Norte no Bairro Santa Cruz no Municipio de Capanema PR

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE
PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES E DRENAGEM PLUVIAL NAS
RUAS ERMINDO KREMER, TUPI, MARANHAO NO BAIRRO SAO CRISTOVAO E RUA RIO
GRANDE DO NORTE NO BAIRRO SANTA CRUZ, MUNICiPIO DE CAPANEMA PR, EM
ATENDIMENTO AO PARECER N° 524/2019/SNDRU/CGOA/MDR, REFERENCIA
59553.001458/2017-27 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.

Area de Pavimentacio: 6.199,43 m?

Area de Drenagem: 433m

Prazo de Execucao: 6 (seis) meses

Prazo de Vigéncia: 12 (Doze) meses

Capital social Minimo: 32.745,68 (Trinta e dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais e
sessenta e oito centavos)

Preco Maximo Global: R$ R$ 327.456,87 (Trezentos e Vinte e Sete Mil, Quatrocentos e
Cingqiienta e Seis Reais e Oitenta e Sete Centavos)

A obra devera ser executada em conformidade com o projeto basico, especificacoes
técnicas, memoriais e demais documentos confeccionados pela Engenharia Municipal,
nao sendo admitida qualquer alteracao ou substituicio dos materiais e técnicas
empregadas na execucao da obra sem a anuéncia prévia e expressa do Departamento de
Engenharia.

2.2. O valor do subtotal da planilha de servicos, de cada macro item, devera respeitar o
percentual pré-estabelecido na tabela abaixo.

ITEM DESCRICAO - MACRO ITENS PERCENTUAL DO
VALOR GLOBAL

1 SERVICOS PRELIMINARES 0,20%

2 TERRAPLENAGEM 1,42%

3 DRENAGEM PLUVIAL 33,67%

4 PAVIMENTACAO POLIEDRICA 61,92%

S SINALIZACAO VERTICAL 2,79%

2.3. Independentemente do valor apresentado pela proponente para cada macro item, o
preco global da proposta ndo podera ultrapassar o preco maximo estabelecido no item 2.1, sob
pena de desclassificacao.

3. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1. A despesa com a contratacdo da obra, estimada em R$ 327.456,87 (Trezentos e Vinte
e Sete Mil, Quatrocentos e Cinquienta e Seis Reais e Oitenta e Sete Centavos), valor que correra
a conta da seguinte Dotacdo Orcamentaria:

Dotacoes

Exercici|Conta |Funcional programatica Fonte |Natureza da Grupo da
o da da de despesa fonte
despesa|despesa recurso
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2019 [1501 [08.002.15.451.1501.1151 [869  [4.4.90.51.00.00|Do Exercicio

4. DA IMPUGNACAO E PEDIDO DE INFORMACOES SOBRE O EDITAL

4.1. O edital podera ser impugnado:

4.1.1. Por qualquer pessoa em até 05 (cinco) dias uteis antes da data fixada para
abertura da sessao publica;

4.1.2. Por qualquer licitante em até 03 (trés) uteis antes da data fixada para abertura
da sessao publica.

4.2. Acolhida a impugnacao contra o ato convocatorio, sera definida e publicada nova data
para realizacdo do certame.

4.3. Até a data marcada para abertura da sessao publica, qualquer interessado podera
solicitar a Administracao elementos, informacoes e esclarecimentos relativos a licitacao e as
condicoes para atendimento das obrigacoes necessarias ao cumprimento de seu objeto.

4.4. As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no
certame.

4.5. As respostas as impugnacdes e os esclarecimentos prestados pela Comissao de
Licitacao deverdo ser autuados no processo licitatorio e estar disponiveis para consulta por
qualquer interessado.

4.6. Qualquer impugnacao ao presente edital devera ser protocolizada junto ao Protocolo
da Prefeitura Municipal de Capanema, ou remetida via postal, enderecada ao Setor de Licitacoes
do Municipio, considerando-se o prazo fatal para a tempestividade da impugnacao a data de
recebimento da correspondéncia, a qual devera respeitar os itens 4.1.1 e 4.1.2, deste edital.

5. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

5.1. Poderao participar desta licitacdo os interessados do ramo pertinente ao seu objeto,
devidamente ou que atenderem a todas as condicoes exigidas para cadastramento até o terceiro
dia anterior a data do recebimento das propostas, observada a necessaria qualificacéo.

5.1.1. Caso haja interesse de participacao nesta licitacao, a licitante devera
realizar ou atualizar o cadastro de fornecedores junto ao Setor de Licitacoes do Municipio
de Capanema - PR, respeitando o prazo estipulado no item 5.1 acima, apresentando os
seguintes documentos:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores, ou; inscricao do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdao dos seus administradores, ou; a ata de
fundacao e o estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva
sede.

b) Prova de Inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ, com
data de emissao nao superior a 60 (sessenta) dias;

c) Prova de regularidade referente aos Débitos Previdenciarios — (INSS — Instituto
Nacional da Seguridade Social);

d) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS), demonstrando a situacao regular;
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e) Pen-Drive ou CD-ROM virgem para repasse dos anexos e arquivos digitais
obrigatorios referentes a esta licitacao.

5.1.2. Quando o cadastro de fornecedor for realizado ou atualizado, e os arquivos
digitais repassados, o representante da licitante obrigatoriamente devera assinar um Protocolo
de Retirada do Edital, que sera anexado ao Processo Licitatorio.

5.2. O cadastramento no banco de dados Municipal sera realizado por meio da divisao de
Licitacoes do Municipio.

5.3. Nao poderao participar desta licitacao:
Empresas cujo objeto social nao seja pertinente e compativel com o objeto da licitacao.
Empresas ou sociedades estrangeiras que nao funcionem no pais;

5.3.3. Empresas impedidas de licitar ou contratar com a Unido (art. 7° da Lei n°
10.520/2002 e art. 28 do Decreto n° 5.450/2005) ou suspensas temporariamente de participar
de licitacdo ou impedidas de contratar com a Administracdo Publica (Art. 87, III, da Lei n°
8.666/93);

5.3.4. Empresas proibidas de contratar com o Poder Publico, nos termos do art. 72,
§ 8°, Vda Lei n® 9.605/98;

5.3.5. Empresas declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, enquanto perdurarem os motivos da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacao
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade;

5.3.6. Empresas em processo falimentar, em processo concordatario, em
recuperacao judicial ou extrajudicial;

5.3.7. Empresas de que sejam proprietarios, controladores ou diretores Deputados
ou Senadores (cfr. art. 54, II da Constituicao);

5.3.8. Empresas proibidas de contratar com o Poder Publico nos termos do art. 12
da Lei n°® 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa);

5.3.9. Quaisquer interessados enquadrados nas vedacoes previstas no artigo 9° da
Lei n° 8.666/93.

5.4. O descumprimento de qualquer condicao de participacdo acarretara a inabilitacao do
licitante.

6. DO ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
EQUIPARADOS

6.1. O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-
se-a nas condicoes do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte,
instituido pela Lei Complementar n°® 123/06.

6.1.1.A sociedade cooperativa com receita bruta igual ou inferior a R$ 4.800.000,00,
em conformidade com as disposicoes do art. 34 da Lei n® 11.488/07 e do art. 3°, § 4°, VI da Lei
Complementar n°® 123/ com alteracoes da Lei Complementar n® 155/2016, recebera o mesmo
tratamento concedido pela Lei Complementar n°® 123/06 as ME/EPP.

6.1.2. A pessoa fisica ou o empresario individual enquadrados nos limites definidos
pelo art. 3° da Lei Complementar n® 123/06 recebera o mesmo tratamento concedido pela Lei
Complementar n° 123/06, as ME/EPP.

6.2. A fruicao dos beneficios licitatorios determinados pela Lei Complementar n°® 123 /2006
independe da habilitacdo da microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado para a
obtencao do regime tributario simplificado.
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6.3. Os licitantes que se enquadrarem nas situacdes previstas no art. 3° da Lei
Complementar n°® 123/06, e ndo possuirem quaisquer dos impedimentos do § 4° do artigo citado,
deverao apresentar declaracao, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para
a qualificacdo como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, estando aptos a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar
(Art. 11 do Decreto n°® 6.204/07).

6.4. A declaracao acima exigida devera ser entregue juntamente com a documentacao de
habilitacao.

7. DO CREDENCIAMENTO

7.1. Previamente a abertura da sessao de habilitacao e julgamento, o representante do
licitante devera apresentar-se a Comissao de Licitacdo para efetuar seu credenciamento como
participante desta Licitacdo, munido da sua carteira de identidade ou documento equivalente,
e do documento que lhe dé poderes para manifestar-se durante a sessao.

7.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos
termos do estatuto ou contrato social, do instrumento publico de procuracido, ou
particular com firma reconhecida, ou documento equivalente.

7.3. O estatuto, o contrato social ou o registro como empresario individual devem
ostentar a competéncia do representante do licitante para representa-lo perante terceiros.

7.4. O instrumento de procuracao publico, ou particular com firma reconhecida, deve
ostentar os poderes especificos para formulacao de propostas e para a pratica de todos os
demais atos inerentes a licitacoes, devendo vir acompanhado dos documentos de
constituicao da empresa ou do registro como empresario individual.

7.4.1. Em atendimento a Lei Federal n° 13.726/2019, o reconhecimento de
assinatura no instrumento de procuracao particular, podera ser realizado perante a
Pregoeira e Equipe de Apoio, desde que apresentado, via original ou cépia autenticada em
cartorio, de Documento Oficial com foto e assinatura do subscrevente (Ex. Cédula de RG,
CNH, Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, Passaporte e Cédula de identidade
Profissional), somente sendo admitido o reconhecimento da assinatura na forma grafada
no documento apresentado.

7.5. Cada credenciado podera representar apenas um licitante.

7.6. Cada licitante podera credenciar apenas um representante.

7.7. A nao apresentacao ou incorrecao de quaisquer dos documentos de credenciamento
nao impedira a participacao do licitante no presente certame, porém impedira o seu
representante de se manifestar durante a sessao.

8. DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAQAO DE HABILITAQAO E DE PROPOSTA

8.1. Os documentos relativos a habilitacao e a proposta de precos deverao ser entregues
separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados no
anverso com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres
destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO
A COMISSAO DE LICITACAO
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TOMADA DE PRECOS N° 21/2019, AS 8h30min DO DIA 14/02/2020, (RAZAO SOCIAL DO
LICITANTE)
CNPJ N° XXXX

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS

A COMISSAO DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N° 21/2019, AS 8h30min DO DIA 14/02/2020, (RAZAO SOCIAL DO
LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

8.2. O envelope 01 devera conter todos os documentos a seguir relacionados, o qual devera
ser apresentado devidamente lacrado e inviolado, em 01(uma) via cada um, sendo que as folhas
deverao, preferencialmente, ser do tamanho A4, os documentos deverdo estar rubricados por
elemento credenciado da proponente, no caso de copias, estas deverdo estar devidamente
autenticadas por tabelido, ou por servidor membro da comissao permanente de licitacao.

8.3. Sera admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar
de entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 1 (uma) hora
antes da abertura da sessao publica.

8.4. Nessa hipoétese, os dois envelopes deverdo ser acondicionados em invélucro Unico,
enderecado diretamente a Comissao, com a seguinte identificacao:

A COMISSAO DE LICITACAO

MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR

TOMADA DE PRECOS N° 21/2019, AS 8h30min DO DIA 14/02/2020, (RAZAO SOCIAL DO
LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

8.5. Os envelopes lacrados contendo as propostas de precos e documentos de
habilitacao deverao ser protocolados no Protocolo-Geral do Municipio (junto ao
Departamento de Tributacao no Paco Municipal) até a hora marcada no Preambulo deste
edital para abertura da sessao publica, quando nao encaminhados via correio.

8.5.1. A sessao publica nao sera iniciada enquanto houver empresas na fila do
protocolo dos envelopes.

8.5.2. Apés o inicio da sessao, nao poderao participar certame as empresas que
nao tiverem os seus envelopes devidamente protocolados conforme o item 10.5.

8.5.3. Considera-se o inicio da sessao a manifestacao do Pregoeiro, declarando
aberta a sessao publica, devendo constar na Ata o efetivo horario da abertura e a
justificativa para eventual atraso.

8.6. Os envelopes que nao forem entregues nas condi¢coes acima estipuladas nao gerarao
efeitos como proposta.

8.7. A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicao sujeitara o licitante
as sancoes previstas neste Edital.

8.8. Para a habilitacao, o licitante devera apresentar os documentos a seguir relacionados:

8.8.1. RELATIVA A HABILITACAO JURIDICA:
a) No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.
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b)No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores;

b.1) Os documentos deverao estar acompanhados de todas as
alteracoes ou da consolidacao respectiva.

c)No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus
administradores.

d)No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certiddo expedida
pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que
comprove a condicao de microempresa ou empresa de pequeno porte;

e)No caso de cooperativa:

e.1l) A ata de fundacdao e o estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede;

e.2) O registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 1971;

e.3) O regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com ata da

assembleia que os aprovou;

e.4) Os editais de convocacdao das trés ultimas assembleias gerais

extraordinarias;

e.5) A ata da sessdo em que os cooperados autorizaram a cooperativa a
contratar o objeto da licitacao;

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais:
decreto de autorizacéo;

g) Para qualquer tipo de empresa: Certidiao simplificada de registro do
comercio - Junta Comercial, cuja pesquisa tenha sida realizada em data nao anterior a 90
(noventa) dias da data prevista para apresentacao dos envelopes, salvo sociedade simples;

8.8.2. RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL:

a) Prova de Inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ, com
data de emissao nao superior a 60 (sessenta) dias; no caso da empresa apresentar com data
superior a 60 (sessenta dias o Presidente da Comissio Permanente de Abertura e
Julgamento de Licitacoes podera consultar o site:
http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva solicitacao.a
sp para averiguar se houve alteracoes. (se nao houver alteracoes a empresa nao sera
desclassificada)

b) Prova de regularidade referente aos Débitos Previdenciarios — (INSS - Instituto
Nacional da Seguridade Social);

c) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS), demonstrando a situacao regular, expedido pela Caixa Economica Federal,;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certiddo Conjunta
Negativa da Divida Ativa da Uniao e Receita Federal);
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d.1) A aceitacao de Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Relativos a

Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido esta condicionada a verificacdo da correspondente
autenticidade  nos seguintes enderecos eletréonicos: www.receita.fazenda.gov.bre
www.pgfn.fazenda.gov.br.

e) Prova de regularidade para com a Receita Estadual, da unidade de federacao
da sede da licitante;

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, (Certidao Negativa de
Tributos Municipais, emitida pela prefeitura da sede do licitante;

8.8.3. RELATIVA A REGULARIDADE ECONOMICA FINANCEIRA:

a) certidao negativa de faléncias ou recuperacdo judicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, cuja pesquisa tenha sida realizada em data nao
anterior a 90 (noventa) dias da data prevista para apresentacao dos envelopes;

b) Certidao negativa de titulos de protesto da empresa com validade de 30 dias.

c) Comprovacao de capital social minimo equivalente a 10% (dez por cento)
do valor total estimado da contratacdao, devendo a comprovacao ser feita relativamente a
data da apresentacao da proposta, por meio de Certidio emitida pela Junta Comercial ou
Cartorio de Registro de Pessoas Juridicas.

8.8.4. RELATIVA A REGULARIDADE TRABALHISTA:
a) Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), de acordo com a Lei
12.440/11 (validade 180 dias contados da data de sua emissao).

8.8.5. RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA:
a) Registro ou inscricao, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, da empresa licitante e de seu(s)
responsavel(is) técnico(s), da regido a que estiverem vinculados.
a.1) No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico nao serem
registrados ou inscritos no CREA ou no CAU do Estado do Parana, deverao ser providenciados
os respectivos vistos deste 6rgao regional por ocasiao da assinatura do contrato.

Comprovacao da capacitacao técnico-profissional, mediante apresentacao de Certidao de
Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regidao pertinente, nos termos da
legislacao aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica
que participarao da obra, que demonstre a Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART ou o
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execucao dos servicos que compoem a
contratacao, especificamente, no que tange ao presente certame, Obra de Construcao;

b.1) Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverao pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista para
entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o s6cio que comprove seu
vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos
com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de vinculacao
futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame;
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b.2)Caso o licitante seja cooperativa, os responsaveis técnicos e/ou
membros da equipe técnica de que trata esse subitem devem ser cooperados, demonstrando-se
tal condicao através da apresentacao das respectivas atas de inscricdo, da comprovacao da
integralizacao das respectivas quotas-partes e de trés registros de presenca desses cooperados
em assembleias gerais ou nas reunides seccionais, bem como da comprovacao de que estao
domiciliados em localidade abrangida na definicao do artigo 4°, inciso XI, da Lei n° 5.764, de
1971;

b.3) No decorrer da execucao da obra, os profissionais de que trata este
subitem poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicao seja aprovada
pela Administracao.

b.4) A comprovacao referente ao item b.1 podera ser comprovada na hora
da sessao junto com os documentos de habilitacdo ou na data da assinatura do contrato.

c)Comprovacdo da capacitacao técnico-operacional, mediante apresentacdo de um
atestado fornecido por pessoa fisica ou juridica de direito publico ou privado, em nome do
licitante, relativos a execucao dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo da contratacao, a saber:

Pavimentacao Poliédrica , com quantitativos minimos de 50% da area objeto da presente
licitacao, vedado o somatério de atestados. Ou seja, somente sera admitido o quantitativo
minimo de 50% da area objeto da presente licitacdo em um Gnico atestado (3.099,71 m?).

c.1) O atestado devera estar devidamente registrado no CREA ou no CAU
da regido pertinente, nos termos da legislacao aplicavel, dando-se tal comprovacao mediante a
apresentacao da correspondente CAT com registro de atestado de atividade concluida, ou
documento equivalente, que indique a licitante como empresa contratada.

d) Declaracao, conforme modelo anexo ao Edital, de que o licitante, por
intermédio de seu responsavel técnico devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais
onde sera realizada a obra, e de que é detentor de todas as informacoes relativas a sua execugao.

d.1) A vistoria ocorrera conforme agendamento que feito através do
telefone 46 35521321 com o Sr. Rubens Luis Rolando Souza (Engenheiro Civil) ou membro
da equipe de Planejamento da Prefeitura Municipal de Capanema.

d.1.1.) Caso a empresa nao queira fazer a visita técnica tera que
preencher a Declaracao Formal de Dispensa de Visita Técnica- Anexo 13

d.2) Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera possuir
formacao na area de engenharia, devido a complexidade do objeto desta licitacdo, bem como
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitacao para a realizacao da vistoria.

e) Declaracdo na qual a Licitante manifeste sua total compreensdo e
conhecimento dos termos contidos na Especificacdo Técnica deste Edital, conforme Modelo
Anexo 8 deste Edital.

f) Indicacao do Responsavel Técnico ou da Equipe de Profissionais Responsaveis
Técnicos que participardo da construcdo da obra, conforme Anexo 04- (Declaracdo de
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Responsabilidade Técnica). O responsavel técnico devera opor assinatura de aceite na exigéncia
constante acima.

g) Declaracao formal (Anexo 10) de que dispora, por ocasiao da contratacao,
das instalacoes, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponiveis para a
realizacao do objeto da licitacao, bem como do anexo 11, contendo o cronograma de
utilizacao de veiculos, maquinas e equipamentos.

8.9. DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR (DECLARACOES/OUTROS):
a) Modelo de Declaracao Unificada;

d) Documentos facultativos:

d.1) Declaracao de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (A
empresa interessada no exercicio dos direitos dispostos da Lei Complementar n°® 123 /2006, de
14/12/2006, devera apresentar juntamente com a documentacao de habilitacdo, no envelope
“A”, a Declaracao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, (anexo 9).

d.2) Termo de Renincia

(A empresa interessada em renunciar ao seu direito a recurso contra decisao a
Comissao da Licitacdo quanto a habilitacao, devera apresentar o respectivo documento nos
exatos termos do anexo 07, o qual devera ser entregue juntamente com a documentacao de
habilitacao).

8.10. Os DOCUMENTOS DE HABILITACAO (envelope n° 01) poderdo ser apresentados
em original, ou por qualquer processo de copia desde que autenticada por cartério competente,
ou copia simples que podera ser autenticada pelos membros da Comissao ou Funcionario do
Setor de Licitacdes, no decorrer da sessdo desde que o original esteja na posse do
representante credenciado, ou ainda por meio de publicacdo em 6rgao da imprensa oficial, e
inclusive expedidos via Internet.

8.11. As certidoes de comprovacdo da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes
deverao ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo orgao
expedidor, ou, na hipétese de auséncia de prazo estabelecido, deverao estar datadas dos tltimos
90 dias contados da data da abertura da sessao publica.

8.12. As ME/EPP e seus equiparados deverao apresentar toda a documentacao
exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restricao, sob pena de desclassificacao (art. 43 da LC n° 123/06 e n° 147/14).

8.13. Havendo alguma restricao na comprovacao da regularidade fiscal da ME/EPP,
sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento
em que a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogaveis por igual periodo, a
critério da Administracao, para a regularizacdo da documentacao, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissdo de eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de certidao
negativa (art. 43, §1°, da LC n° 123/06 e n° 147/14);

8.14. A declaracdo do vencedor do certame acontecera no momento imediatamente

posterior a fase de habilitacado, aguardando-se os prazos de regularizacao fiscal para a abertura
da fase recursal (art. 4°, § 2°, do Decreto 6.204/07);

8.15. A nao regularizacado da documentacdo, no prazo previsto acima, implicara
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancgoes previstas no art. 81 da Lei n°
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8.666/93, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitacao.

8.16. O proponente que nao cumprir com o disposto no item 08 e seus subitens sera
desclassificado.

9. DA PROPOSTA
9.1. Devera ser apresentada uma carta proposta de precos conforme Anexo 05
impressa por computador com tinta indelével, sem rasuras e entrelinhas. A proposta devera ser
elaborada considerando-se que o objeto sera executado pelo regime de empreitada por preco
global a precos fixos e sem direito a reajustamento e devera conter:
a) Razao social, endereco completo, telefone, fac-simile, etc., e o CNPJ da
proponente.
b) Nome e RG do titular ou do representante legalmente constituido com
respectiva assinatura.
c) Data.
d) Preco global e unitario do objeto, em moeda brasileira corrente, grifado em
algarismos e por extenso, com demonstracao dos valores correspondentes a mao-de-obra e
material.
e) Prazo de execucéao do objeto em dias.
f) Prazo de validade da proposta no minimo 05 (cinco) meses contados a partir
da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissao de Licitacao.
9.1.1. Planilha de Servicos - conforme descrito no projeto basico - Devera ser apresentada
uma planilha de servicos datilografada ou impressa por computador, sem rasuras e entrelinhas
e devera conter:
a) Razao social.
b) Municipio e objeto.
c) Data.
d) Discriminacdo dos servigcos, unidades de medida, quantidades, precos
unitarios, precos parciais, precos subtotais e preco global, com no maximo duas casas apos a
virgula.
e) Demonstracao dos valores correspondentes a mao-de-obra.
f) Paginas numeradas.
g) Nome, RG e assinatura do responsavel legal pela Empresa, bem como o nome,
numero do registro no CREA e assinatura do responsavel técnico.
9.1.1.1. Quanto ao item cotado, obrigatoriamente estarao incluidos todos os
custos com a mao-de-obra especializada, ferramentas, equipamentos, instalacoes
provisorias necessarias, bem como os encargos sociais, fiscais, comerciais,
administrativos, lucros e quaisquer despesas de tributos incidentes sobre os servicos, nao
se admitindo qualquer adicional.
9.1.1.2. No preco proposto, aléem dos custos elencados no item 9.1.1.1, esta
incluso o BDI - Beneficio e Despesas Indiretas, vez que nenhuma reivindicacao para
pagamento adicional sera considerada. Todavia, caso haja necessidade de aditivos de
valores e quantitativo, devidamente justificada, sera descontado do valor do aditivo o
percentual equivalente do Risco na composicao do BDI, que sera calculado sobre o valor
global da obra, salvo na hipotese de superveniéncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis
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de consequéncias incalculaveis, verificados durante a execucao da obra, hipoteses, que
devidamente justificadas, nao sofrerao descontos do percentual de “risco”.

9.1.1.3. A Composicao Analitica do BDI devera ser apresentada conforme
modelo (Anexo 06), discriminando todos os custos indiretos e lucros (ou beneficios).

9.1.1.4. O BDI - Com Desoneracao da folha de pagamento maximo admitido
nesta licitacao é 27,03%, devendo cada licitante preencher sua planilha de Composicao
Analitica do BDI.

9.1.2. Cronograma fisico-financeiro - Devera ser apresentado um cronograma
fisico-financeiro, conforme o Projeto Basico, devidamente preenchido com o respectivo equilibrio
fisico-financeiro constando o nome, nimero do RG e assinatura do responsavel legal pela
empresa, bem como o nome numero do registro no CREA e assinatura do responsavel técnico.

9.2. Nao serao levadas em consideracao quaisquer ofertas que nao se enquadrem nas
especificacoes exigidas.

9.3. A apresentacao da proposta na licitacdo sera considerada como prova de que a
proponente examinou e concordou com todas as especificacoes e demais elementos da Licitacao,
que os comparou entre si e obteve do Licitador, através de seus técnicos, informacoes
satisfatorias sobre qualquer ponto duvidoso eventualmente existente, antes de elaborar sua
proposta, concluindo que os elementos da licitacao lhe permitiram preparar proposta de precos
completa irrevogavel e integralmente satisfatoria.

9.4. Independentemente do valor unitario apresentado pela proponente para cada
item constante da planilha de precos, o preco global da proposta nao podera ultrapassar
o Preco Maximo estabelecido no item 3.1, sob pena de desclassificacao.

9.5. A apresentacao da proposta implica na plena aceitacdo, por parte do licitante, das
condicoes estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como a obrigatoriedade do
cumprimento das disposicoes nele contidas, assumindo o proponente o compromisso de
executar os servicos nos seus termos e fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas

e utensilios necessarios, em quantidade e qualidades adequadas a perfeita execucao contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituicao.

9.6. Nos precos ofertados ja deverdo estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros,
encargos sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execucao do objeto, vez que tais
tributos fazem parte da discriminacao do BDI - Beneficios de Despesas Indiretas. O Imposto de
Renda de Pessoa Juridica - IRPJ - e a Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido — CSLL -, que
nao podem ser repassados a Administracdo, ndo serdo incluidos na proposta apresentada.

9.7. As propostas terado validade de 6 (seis) meses contados da data de abertura da sessao
publica estabelecida no preambulo deste Edital.

9.8. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocacao para contratacao, ficam
os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

9.9. Até a abertura da sessao, o licitante podera retirar ou substituir a proposta
anteriormente encaminhada.

9.10. Apo6s a abertura da sessao, somente serdo aceitas alteracoes formais, que nao
apresentem alteracao da proposta, observadas as excecoes previstas neste edital.

9.11. Fica entendido que os projetos, as pecas graficas, as especificacoes técnicas,
memoriais e todos os documentos sao complementares entre si, de modo que qualquer detalhe,
que se mencione em um e se omita em outro sera considerado especificado e valido.
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10. DA SESSAO PUBLICA

10.1. A abertura dos envelopes contendo a documentacao de habilitacdo e a proposta de
precos sera realizada em sessao publica, da qual sera lavrada ata circunstanciada assinada
pelos membros da Comissao de Licitacao e pelos representantes legais das licitantes presentes.

10.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecido, desde que
nao haja comunicac¢ao em contrario.

10.3. Aberta a sessdo, a Comissao de Licitacdo recebera, de uma sé vez, os envelopes
contendo a proposta e a documentacao de habilitacao.

10.4. Como condicao prévia ao exame da documentacao de habilitacdo, a Comissao de
Licitacao podera verificar o eventual descumprimento das condicdoes de participacao,
especialmente quanto a existéncia de sancao que impeca a participacao no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

Consulta ao portal do TCE/PR quanto aos impedidos de licitar
(http:/ /servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ ConsultarImpedidosWeb.aspx);

b) CNAE (http://www.cnae.ibge.gov.br)

c) SICAF;

d) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

e) Cadastro Nacional de Condenacoes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

10.5. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
eventual matriz ou filial (cfr. Acordao TCU n® 1.793/11) e de seu sbcio majoritario (cfr. art. 12
da Lei n°® 8.429/92, que prevé, dentre as sancoes impostas ao responsavel pela pratica de ato
de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por
intermédio de pessoa juridica da qual seja socio majoritario).

10.6. Constatada a existéncia de vedacdo a participacdo no certame, a Comissao de
Licitacao reputara o licitante inabilitado.

10.7. Ainda como condicao prévia a habilitacdo, para os itens ou grupos de participacao
exclusiva para ME/EPP ou equiparados, ou na hipétese de exercicio da prerrogativa de efetuar
o lance de desempate previsto Lei Complementar n® 123/2006, o Presidente da Comissao de
Licitacao podera consultar o Portal da Transparéncia do Governo Federal
(www.portaldatransparencia.gov.br), na secao “Despesas — Gastos Diretos do Governo -
Favorecido (pessoas fisicas, empresas e outros)”, para verificar se o somatoério dos valores das
ordens bancarias recebidas pelo licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar
no exercicio anterior ou corrente extrapola o faturamento maximo permitido como condicao
paras esse beneficio.

10.7.1. Constatada a ocorréncia de qualquer das situacoes de extrapolamento do limite
legal, o Presidente da Comissao de Licitacao indeferira a aplicacdo do tratamento diferenciado
em favor do licitante, conforme artigo 3°, 8§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de
2006, com a consequente inabilitacdo, sem prejuizo das penalidades incidentes.

10.8. Nao ocorrendo o descumprimento das condi¢des de participacdo, serdao identificados
os licitantes participantes e abertos os envelopes contendo a documentacao de habilitacao.
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10.9. Caso necessario, a Comissao de Licitacao podera suspender a reunido para analisar
os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario em que voltara
a se reunir.

10.10. Analisada a documentacao de habilitacao, a Comissao de Licitacao, de forma
motivada, indicara os licitantes inabilitados em razao de falha ou omissao na documentacao.

10.11. A inabilitacao de qualquer licitante sera sempre fundamentada e registrada na ata
da sessao.

10.12. Caso todos os licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer, serdo
imediatamente abertas as propostas de preco dos licitantes habilitados.

10.13. Nao havendo renuncia ao direito de recorrer, a Comissao de Licitacdo suspendera
a sessdo e marcara nova data para abertura dos envelopes contendo as propostas de preco.

10.13.1. Os documentos de habilitacao e os envelopes lacrados contendo as propostas
serao rubricados por todos os licitantes e pelos membros da Comissao de Licitacao e ficarao
guardados na respectiva Secao.

10.14. Apo6s o final da fase de habilitacdo, os envelopes n°® 02 dos licitantes inabilitados
nao serao devolvidos.

10.15. Os envelopes n° 02 ficarao a disposicdo das empresas inabilitadas pelo periodo de
até 10 (dez) dias uteis contados do encerramento da fase de habilitacdo, apos o que serao
destruidos pela Comissao de Licitacao.

10.16. A inabilitacao do licitante importa preclusao do seu direito de participar das fases
subsequentes do certame.

10.17. A intimacao do julgamento da habilitacdo e das propostas dos licitantes sera feita
mediante publicacdo na imprensa oficial, salvo se presentes os representantes dos licitantes no
ato em que foi adotada a decisdo, quando podera ser feita por comunicacao direta aos
interessados e lavrada em ata.

Apos a fase de habilitacao, nao cabera:
10.18.1. Desisténcia das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Comissao de Licitacao.

10.18.2. Desclassificacao do licitante por motivo relacionado com a habilitacao, salvo em
razao de fatos superveniente ou s6 conhecidos apos o julgamento.

10.19. Abertos os envelopes n°® 02, a Comissao de Licitacdo examinara as propostas
apresentadas quanto as suas especificacoes e compatibilidade do preco em relacdo ao valor
estimado para a contratacao.

10.20. A desclassificacao de proposta sera sempre fundamentada e registrada na ata da
sSessao.

10.21. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Comissao de Licitacdo podera fixar prazo de 08 (oito) dias uteis para a
apresentacao de nova documentacao ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram
ou desclassificaram.

10.22. Em todos os atos publicos, serdo lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos
membros da Comissao e pelos representantes dos licitantes presentes.

10.23. A Comissao de Licitacado podera relevar, numa proposta, qualquer informalidade,
ndo harmonizacdo ou irregularidade de natureza secundaria, formal que ndo constitua um
desvio significativo, desde que nao prejudique ou afete a classificacao relativa de qualquer outra
proponente.
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10.24. A auséncia de assinatura na proposta, planilha ou cronograma fisico-financeiro
podera ser suprida se o representante estiver presente na sessao e possuir poderes para ratificar
o ato, devendo tal fato ser registrado em ata.

10.25. A Comissao de Licitacao fara a conferéncia da proposta de precos, planilha de
servicos e cronograma fisico-financeiro. Constatado erro aritmético ou de anotacao no
preenchimento serao efetuadas as devidas correcoes.

10.26. No caso de haver divergéncia entre o preco grafado em algarismos e o grafado por
extenso, prevalecera o tltimo a menos que, na opinido da Comissao de Licitacao, exista um erro
grosseiro e 6bvio, ou ainda, na omissao de um desses valores (algarismo ou extenso) a proposta
sera valida desde que nao haja duvidas sobre o preco apresentado.

10.27. Se existir diferenca entre a quantidade proposta e a exigida no edital, prevalecera
esta.

10.28. Se existir erro aritmético na multiplicacdo da quantidade pelo preco unitario, o
preco unitario prevalecera a menos que, na opinido da Comissao de Licitacao, exista um erro
grosseiro e 0bvio no preco unitario. Neste caso, o preco parcial cotado prevalecera e o preco
unitario sera corrigido.

10.29. Nos casos em que houver diferenca entre o preco global indicado na planilha de
servicos e o preco global analisado, prevalecera este.

10.30. Se o valor de um macro item (item 2.2) ultrapassar o percentual maximo
admissivel estabelecido, a diferenca entre o valor proposto pela proponente e o maximo
admissivel sera remanejado para a altima parcela do cronograma fisico-financeiro.

10.31. A Comissao de Licitacao fara a conferéncia do cronograma fisico-financeiro e
procedera a correciao se constatado erro, desequilibrio fisico-financeiro e/ou a
necessidade de ajuste face o contido no item 2.2. A simples correcao de erro, desequilibrio
fisico-financeiro e/ou de ajuste nao acarretara a desclassificacao da proposta.

10.32. O cronograma fisico-financeiro corrigido devera ser aceito expressamente
pela proponente. Caso a proponente rejeite a correcao, a sua proposta sera desclassificada.

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
11.1. O critério de julgamento sera o de menor preco global.
11.2. Sera desclassificada a proposta final que:
a) Contenha vicios ou ilegalidades ou que seja elaborada em desacordo com o
presente edital;
b)Nao apresente as especificacoes técnicas exigidas pelo Edital ou Projeto Basico;

c)Apresentar precos finais superiores ao valor maximo estabelecido neste Edital;
c.1) A proposta podera utilizar custos unitarios diferentes daqueles fixados

neste Edital, desde que o preco global orcado e o de cada uma das etapas previstas no
cronograma fisico-financeiro do contrato fiquem igual ou abaixo do valor calculado a partir do
sistema de referéncia utilizado.

d) que apresentar precos e vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes;

e) que apresentarem precos unitarios simbolicos, irrisorios ou de valor zero;

f) que nao aceite correcao do cronograma fisico-financeiro;

g) que venha a ser considerada inexequivel pela Comissdo de Licitacdo, apos
procedimento para apurar a viabilidade técnica e econdémica do preco global proposto, quando
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for razoavel concluir que a proponente nao é capaz de executar o Contrato ao preco da sua
oferta.

11.3. Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global proposto seja
inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor orcado pela Administracao, ou
b) Valor global orcado pela Administracao.

11.3.1. Nessa situacdo, previamente a desclassificacdo da proponente, lhe sera
facultado, no prazo de 05 (cinco) dias tteis, a comprovacao da viabilidade dos precos constantes
em sua proposta, por meio de composicao detalhada dos precos unitarios, comprovando que os
custos dos insumos sao coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade
sdo compativeis com a execucao do objeto do contrato, conforme parametros do artigo 48, inciso
II, da Lei n°® 8.666/93, sob pena de desclassificacao.

11.4. Da proponente vencedora, cujo preco global analisado for inferior a 80% (oitenta
por cento) do menor preco a que se referem as alineas “a” e “b” do item 11.3, sera exigida, para
assinatura do contrato, prestacado de garantia adicional igual a diferenca entre o valor resultante
do item 11.3 e o preco global analisado.

12. DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE

12.1. Caso todos os licitantes vencedores do certame néao se enquadrarem nos requisitos
do item 6 deste edital, far-se-a sorteio na mesma sessao de julgamento.

12.2. Sera assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratacao para as
microempresas e empresas de pequeno porte.

12.2.1. Entende-se por empate aquelas situacdoes em que as propostas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores a proposta mais bem classificada.

12.3. Para efeito do disposto no item 12.2, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte
forma:

12.3.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera
apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situacao em
que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;

12.3.2. Nao ocorrendo a contratacao da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem
na hipotese do subitem 12.2.1, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito;

12.3.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 12.2.1, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar
melhor oferta.

12.4. Na hipotese da nao contratacao nos termos previstos na Lei Complementar 123/06,
o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
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12.5. As regras de desempate previstas na Lei Complementar 123 /06 somente se aplicarao
quando a melhor oferta inicial nédo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.

13. DOS RECURSOS
13.1. Dos atos da Administracao serao admitidos os seguintes recursos:
13.1.1. Recurso hierarquico, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da intimacao
do ato, ou da lavratura da ata de reunido, nos casos de:
a)Habilitacao ou inabilitarao do licitante;
b)Julgamento das propostas;
c)Anulacao ou revogacao da licitacao;
d)Indeferimento do pedido de inscricdo em registro cadastral, sua alteracdo ou
cancelamento;
e)Rescisdo do Contrato por ato unilateral da Administracdo, nos casos a que se
refere o inciso I do artigo 79 da Lei n°® 8.666/93;
f)Aplicacao das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa.
13.1.2. Representacao, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da intimacao da
decisao relacionada com o objeto da licitacao ou do Contrato, de que néo caiba recurso
hierarquico.
13.1.3. Pedido de reconsideracao, no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar da
intimacao do ato, no caso de declaracao de inidoneidade por decisado do(a) Prefeito(a) Municipal.

13.2. A interposicao de recurso sera comunicada aos demais licitantes, que poderao
impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

13.3. O recurso sera dirigido a Comissao Permanente de Licitacdo, por intermédio do
Presidente da Comissao de Licitacao, que podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco)
dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado.

13.4. A decisao devera ser proferida no prazo de 0S5 (cinco) dias tuteis, contando do
recebimento do recurso.

13.5. Os recursos interpostos em razdo de habilitacdo ou inabilitacao de licitante ou do
julgamento das propostas terao efeito suspensivo, podendo a autoridade competente,
motivadamente e presentes razoes de interesse publico, atribuir eficacia suspensiva aos demais
recursos.

13.6. Durante o prazo de apresentacdo do recurso, sera garantido o acesso do licitante
aos autos do processo licitatorio ou a qualquer outra informacao necessaria a instrucao do
recurso.

13.7. Caso os autos do processo nao estejam disponiveis para vista dos licitantes
interessados, o prazo para recurso sera suspenso.

13.8. O acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis
de aproveitamento.

14. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO
14.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatorio e adjudicara o objeto ao licitante vencedor.
14.2. Apos a adjudicacao, o adjudicatario sera convocado para assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, no prazo de 10 (dez) dias.
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14.3. Previamente a formalizacdo da contratacdo, a Comissao Permanente de Licitacao
podera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel proibicdo de contratar com o Poder
Publico e verificar a manutencao das condicoes de habilitacao.

14.4. Constatada a irregularidade no SICAF, ou quando o licitante vencedor recusar-se a
assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, a Comissao Permanente de Licitacao
podera convocar o licitante subsequente na ordem de classificacdo, para assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente.

15. DO INSTRUMENTO DO CONTRATO, DA SUBCONTRATACAO E DA CESSAO

15.1. A contratacao sera formalizada por intermédio de instrumento contratual.

15.2. E vedada a subcontratacéo total ou parcial do seu objeto, bem como a associacdo
do contratado com outrem, bem como a cessao ou transferéncia, total ou parcial, de qualquer
encargo, obrigacao ou direito relativo ao objeto desta licitacao.

16.1. DA VIGENCIA DO CONTRATO

16.1.1. O contrato tera vigéncia de 6(seis) meses.

16.1.2. O prazo de vigéncia de contrato € maior do que o prazo para a execucao da obra
devido a necessidade de realizar medicoes, pagamentos e prestacao de contas, entre outros
procedimentos.

16.1.3. Na hipotese de necessidade de aditivo de prorrogacdo contratual, sera
discriminado o novo prazo de vigéncia do contrato e o novo prazo para execucao da obra.

17. DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL

17.1. A proponente vencedora, devera apresentar na assinatura do termo de Contrato de
Empreitada, a formalizacao da garantia de execucao e da garantia adicional, se houver, que
servira de garantia a fiel observancia das obrigacdes contratuais.

17.1.2. A apresentacao da garantia de execucao e da garantia adicional, se houver,
€é condicdo para assinatura do Contrato de Empreitada. Ou seja, se a empresa proponente
vencedora ndo comprovar a formalizacdo da garantia de execucdo ou da garantia adicional, o
contrato de empreitada nao podera ser firmado, sob pena de responsabilidade Administrativa,
Civil e Criminal, além de solidariedade de obrigacdes e concurso em Ato de Improbidade
Administrativa entre o particular beneficiado e o(s) Agente(s) publico(s) que firmarem o
instrumento em conjunto.

17.2. O valor da garantia de execucao sera obtido pela aplicacao de 5% (cinco por cento)
sobre o valor contratual, acrescido da garantia adicional se houver (subitem 11.4).

17.3. O recolhimento da garantia de execucao e da garantia adicional, se houver, devera
ser efetuada por meio de uma das modalidades previstas no art. 56, da Lei n°® 8.666/93, a
escolha das licitantes vencedoras:

a) caucao em dinheiro ou titulos da divida publica;
b) seguro garantia;
c) fianca bancaria.

17.4. Em se tratando de garantia prestada por meio da caucao em dinheiro, o deposito
devera ser feito em Instituicdo Bancaria Oficial, em conta a ser indicada pelo Municipio de
Capanema, a qual sera devolvida, atualizada monetariamente, nos termos do § 4° do art. 56 da
Lei n° 8.666/1993.
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17.5. Se a opcao de garantia for pelo seguro garantia:

a) seu prazo de validade devera corresponder ao periodo de vigéncia do contrato,
acrescido de 90 (noventa) dias;

b) a apdlice devera indicar o Municipio de Capanema como beneficiario;

c) a apolice devera conter clausulas de atualizacao financeira, imprescritibilidade, de
inalienabilidade e de irrevogabilidade.

17.6. Se a opcao for pela fianca bancaria, esta devera ter:

a) prazo de validade correspondente ao periodo de vigéncia do contrato, acrescido de
90 (noventa) dias;

b) expressa afirmacao do fiador que, como devedor solidario, fara o pagamento ao
Municipio de Capanema, independentemente de interpelacdo judicial, caso o afiancado nao
cumpra suas obrigacoes;

c) renuncia expressa do fiador ao beneficio de ordem e aos direitos previstos nos arts.
827 e 838 do Codigo de Processo Civil Brasileiro, ou outro dispositivo que venha reger o beneficio
de ordem na vigéncia do contrato administrativo;

d) clausulas de atualizacao financeira, de imprescritibilidade, de inalienabilidade e
de irrevogabilidade.

17.7. Se a opcao for pelo titulo de divida publica, este devera:

a) ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado
de liquidacao e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil;

b) ser avaliado por seu valor econéomico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

17.8. Nao serao aceitos seguro garantia ou fianca bancaria que contenham clausulas
contrarias aos interesses do Municipio de Capanema.

17.9. Sem prejuizo das sancoes previstas na Lei e neste Edital, a ndo prestacao de garantia
exigida sera considerada como recusa injustificada em assinar o contrato, implicando sua
imediata rescisao.

17.10. Qualquer majoracao do valor contratual obrigara a contratada a depositar, nas
mesmas modalidades do item anterior, valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da
alteracdo. No caso de reducao do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da
garantia de execucao, se assim o desejar.

17.11. A contratada perdera a garantia de execucdo e a garantia adicional, se houver,
quando:

a) da inadimpléncia das obrigacdes e/ou rescisao unilateral do termo de Contrato de
Empreitada;

b) quando do nao recebimento provisoério e definitivo e /ou nao aceitacao pelo licitador
da obra.

17.12. A devolucao da garantia de execucido ou o valor que dela restar, dar-se-a por
requerimento mediante a apresentacao de:

a) termo de recebimento definitivo;

b) certidao negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado
concluido;

c) comprovantes, nos casos previstos, de ligacoes definitivas de agua e/ou energia
elétrica. As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucao do objeto,
sao de inteira responsabilidade da contratada.
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18. DAS OBRIGACOES DAS PARTES

18.1. Cabera a CONTRATADA, sem prejuizo das demais obrigacoes e responsabilidades
insertas neste edital e da Minuta do Contrato (Anexo 09), além do fornecimento da mao-de-obra,
dos materiais e dos equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execucao
da obra e demais atividades correlatas, obriga-se a:

18.1.1 Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

18.1.2. Elaborar e disponibilizar a CONTRATANTE os projetos executivos
desenvolvidos pela CONTRATADA, que formarao um conjunto de documentos técnicos, graficos
e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucao da obra, de maneira a
abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacao e entendimento de todas as
suas especificacoes técnicas, para posterior execucao e implantacdo do objeto garantindo a
plena compreensao das informacoes prestadas, bem como sua aplicacdo correta nos trabalhos:

18.1.2.1. A Contratada devera apresentar ao Departamento de Engenharia do
Municipio, no prazo maximo de 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato, um cronograma de
dimensionamento de mao-de-obra, isto €, relacdo nominal de todo o pessoal técnico que ira
executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente vinculado
ao cumprimento do cronograma fisico da obra.

18.1.2.2. A elaboracdao dos projetos executivos devera partir das solucoes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo),
apresentando o detalhamento dos elementos construtivos e especificacbes técnicas,
incorporando as alteracoes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

18.1.2.3. O projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias,
contados a partir da assinatura do contrato.

18.1.2.4. A nao elaboracdo do projeto executivo pela empresa contratada
ensejara a aplicacao das multas previstas neste edital, bem como, na hipétese de haver
necessidade de aditivos contratuais por inconsisténcias encontradas entre o projeto basico e a
execucao da obra, verificadas apdés o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual
referente ao “risco”, da composicao do BDI apresentado pela empresa, sera descontado do valor
final de um possivel aditivo.

18.1.3. Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica —
ART’s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496,
de 1977,

18.1.4. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico
especializado, para que a Administracao possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto
Basico, nos termos do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

18.1.5. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnologico,
insuscetivel de privilégio, a cessdo dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados,
documentos e elementos de informacao pertinentes a tecnologia de concepcao, desenvolvimento,
fixacdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicacao da obra;

18.1.6. Assegurar a CONTRATANTE:

18.1.6.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,
inclusive sobre as eventuais adequacdes e atualizacoes que vierem a ser realizadas, logo apos o
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recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitacoes;

18.1.6.2. Os direitos autorais da solucao, do projeto, de suas especificacoes
técnicas, da documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execucao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilizacao sem que exista autorizacao expressa da CONTRATANTE, sob pena de
multa, sem prejuizo das sancgoes civis e penais cabiveis.

18.1.7. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram
o Contrato, no prazo determinado.

18.1.8. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determinacoes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servicos
sempre limpo e nas melhores condi¢coes de seguranca, higiene e disciplina.

18.1.9. Atentar, em relacao ao material, para todas as disposicoes e especificacoes
constantes no Projeto Basico.

18.1.10. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e
aprovacao, quaisquer mudancas nos meétodos executivos que fujam as especificacoes do
memorial descritivo.

18.1.11. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacoes sobre o andamento da obra, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condicoes de trabalho, condicoes meteorologicas, servicos executados, registro
de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao e situacao
da obra em relacdo ao cronograma previsto, mantendo tal documento no local de execucao da
obra, para possibilitar a sua fiscalizacao.

18.1.12. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido neste instrumento e as especificacoes constantes no projeto basico e seus anexos,
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo,
ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

18.1.13. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestado dos residuos
da construcao civil estabelecidos na Resolucdo n® 307, de 05/07 /2002, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente — CONAMA.

18.1.14. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucéao dos servicos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso
fortuito ou de forca maior, por qualquer causa de destruicado, danificacdo, defeitos ou
incorrecoes dos servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

18.1.15. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

18.1.16. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela CONTRATANTE
ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servicos, bem
como aos documentos relativos a execucao da reforma.

18.1.17. Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao
esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros.
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18.1.18. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao do contrato.

18.1.19. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras
obrigacoes inerentes a execucao dos servicos ora contratados.

18.1.20. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre
a sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados
por lei.

18.1.21.Adotar as providéncias e precaucoes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos orgaos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e telefonicas.

18.1.22. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia da obra.

18.1.23. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com
fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecao Individual - EPI’s;

18.1.24. Manter sediado junto a Administracdo, durante os turnos de trabalho,
preposto capaz de tomar decisoes compativeis com os compromissos assumidos;

18.1.25. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual
ou municipal, as normas de seguranca da Administracao;

18.1.26. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da
Administracao;

18.1.27.Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia
adequadas, com a observancia as recomendacoes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

18.1.28. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucdo dos servicos, fora das
suas especificagoes;

18.1.29.Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a
Administracao ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato,
procedendo imediatamente aos reparos ou indenizacbes cabiveis e assumindo o 6nus decorrente;

18.1.30. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias
detectadas por seus empregados quando da execucao dos servicos, que prejudiquem ou possam
vir a prejudicar a qualidade dos servigcos ou comprometer a integridade do patrimonio publico;

18.1.31.Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente,
as obrigacoes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacdoes a que esta obrigada,
exceto nas condi¢coes autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;

18.1.32. Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condicoes que
ensejaram a sua habilitacao e qualificacdo no certame licitatorio;

18.1.33. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigacoes previdenciarias, do Fundo de Garantia por
Tempo de Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados
na execucao dos servicos.

18.1.34. Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos
para a execucao da obra;
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18.1.35. Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacoes
técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacdes necessarias sobre
qualquer ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela
apresentacao da planilha de servicos para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

18.1.36. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

18.2. A CONTRATANTE obriga-se a:

18.2.1. Cumprir fielmente as disposi¢coes do Contrato;

18.2.2. Exercer a fiscalizacao dos servicos por servidores especialmente designados,
na forma prevista na Lei n° 8.666/93;

18.2.3. Responsabilizar-se pela comunicacao, em tempo habil, de qualquer fato que
acarrete em interrupcao na execucao do Contrato;

18.2.4. Efetuar o pagamento nas condicoes e precos pactuados no Contrato;

18.2.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicoes, falhas ou
irregularidades constatadas na execucdo do servico para que sejam adotadas as medidas
corretivas necessarias;

18.2.6. Fornecer por escrito as informacoes necessarias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato;

18.2.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA,
de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

18.2.8. Zelar pelo cumprimento das obrigacoes da CONTRATADA relativas a
observancia das normas ambientais vigentes;

18.2.9. Proporcionar todas as condicoes para que a CONTRATADA possa
desempenhar seus servicos de acordo com as determinacdées do Contrato, do Edital,
especialmente do Projeto Basico e seus anexos;

18.2.10. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA, todas as condicoes de
habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao.

19. DA SEGURANCA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

19.1. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucao dos servicos ora contratados, inclusive
acidentes, mortes, perdas ou destruicoes parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de
todas as reclamacoes que possam surgir com relacao ao presente Contrato.

19.2. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto néao exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato.

19.3. A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art.
618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servicos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacao, impugna-los quando contrariarem a boa técnica
ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacoes técnicas e/ou memoriais.

19.4. A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca em
todos os locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as
normas de seguranca do trabalho.

19.5. Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacoes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
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assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacédo, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigacoes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de
intervencao de terceiros previstas no Codigo de Processo Civil, especialmente a denunciacao da
lide, se for o caso.

19.6. A intencao das partes, aqui manifestada expressamente, € a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos servicos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a
aplicacao das penalidades cabiveis.

19.7. A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento
de danos materiais ou morais (art. 932, III, Coédigo Civil), ndao podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

20. DA FISCALIZACAO, TESTES, REUNIOES DE GERENCIAMENTO E COMUNICACAO

20.1. A fiscalizacao da execucao do objeto deste Contrato sera feita através de profissionais
devidamente designados pelo CONTRATANTE. A fiscalizacao procedera mensalmente a medicao
baseada nos servicos executados, elaborara o boletim de medicéao, verificara o andamento fisico
dos servicos e comparara com o estabelecido no cronograma fisico-financeiro, para que se
permita a elaboracao do processo de faturamento.

20.2. Caso os servicos executados nao correspondam ao estabelecido no cronograma
fisico-financeiro, sera registrada a situacao inclusive para fins de aplicacao das penalidades
previstas, se for o caso.

20.3. A contratada devera permitir e colaborar para que funcionarios, engenheiros,
especialistas e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execucao do objeto da presente Licitacao;
b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir;

20.4. A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representa-la na execucao do contrato.

20.5. A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das
especificacdoes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, planilha de servicos,
Boletim ,Diario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser preenchido e rubricado
pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizacdo, e deverdao ficar reservados para o
manuseio da fiscalizacao.

20.6. A execucao de servicos aos domingos e feriados somente sera permitida com
autorizacao prévia da fiscalizacao.

20.7. Qualquer servico, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente
defeitos, vicios ou incorrecoes nao revelados até o Recebimento Definitivo, devera ser
prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou substituido pela CONTRATADA,
livre de quaisquer 6nus financeiro para o CONTRATANTE.

20.8. Entende-se por defeito, vicio ou incorrecao oculta aquele resultante da ma execucéao
ou ma qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo com as
normas e/ou prescricoes da ABNT, especificacoes e/ou memoriais, nao se referindo aos defeitos
devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas
relacionadas com a correcao, remocao e/ou substituicdo do material rejeitado.
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20.9. A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes
solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execucdao dos testes sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

20.10. A fiscalizacao e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento um ao
outro. A finalidade é revisar o cronograma dos servigcos remanescentes e discutir os problemas
potenciais.

20.11. Toda a comunicacdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacdo
tornar-se-a efetiva, apés o seu recebimento.

20.12. A fiscalizacao sera realizada pela Secretaria de Planejamento do Municipio, por
meio de Engenheiro Municipal.

20.13. O acompanhamento e a fiscalizacao da execucao do contrato consistem na
verificacao da conformidade da prestacao dos servicos e da alocacao dos recursos necessarios,
de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste.

20.14. Ficam reservados a Fiscalizacdo o direito e a autoridade para resolver todo e
qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, nado previsto no Contrato, no Edital, nas
Especificacoes, nos Projetos, nas Leis, nas Normas, nos Regulamentos e em tudo mais que, de
qualquer forma, se relacione direta ou indiretamente com as obras / servicos em questdo e seus
complementos.

20.15. A fiscalizacao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeicoes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, nédo implica em corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, salvo seja caracterizada a omissao funcional
por parte destes, de conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666/93.

20.16. Compete especificamente a Fiscalizacao:

20.16.1. Indicar a Contratada todos os elementos indispensaveis ao inicio das
obras/servicos;

0.16.2. Exigir da Contratada o cumprimento integral do estabelecido nas Obrigacoes
da Contratada constantes do Contrato;

20.16.3. Exigir o cumprimento integral dos Projetos, Detalhes, Especificacoes e
Normas Técnicas da ABNT, e outras porventura aplicaveis;

20.16.4. Esclarecer prontamente as duvidas que lhes sejam apresentadas pela
Contratada,;

20.16.5. Expedir por escrito, as determinacdoes e comunicacoes dirigidas a
Contratada,;

20.16.6. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

20.16.7. Transmitir por escrito, instrucoes sobre as modificacbées dos servicos que
porventura venham a ser feitos, bem como as alteracdes de prazo e cronograma;

20.16.8. Relatar oportunamente a Contratante, ocorréncias ou circunstancias que
possam acarretar dificuldades no desenvolvimento dos servicos em relacdo a terceiros;

20.16.9. Dar a Contratante imediata ciéncia de fatos que possam levar a aplicacao
de penalidades contra a Contratada, ou mesmo a rescisdo do Contrato.
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20.17. A execucdo dos contratos devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de
instrumentos de controle, que compreendam a mensuracao dos seguintes aspectos, quando for
0 caso:

a) Os resultados alcancados em relacao ao contratado, com a verificacao dos prazos
de execucao e da qualidade demandada;

b)Os recursos humanos empregados, em funcado da quantidade e da formacao
profissional exigidas;

c)A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

d)A adequacao dos servicos prestados a rotina de execucao estabelecida;

€)O cumprimento das demais obrigacoes decorrentes do contrato; e

f)A satisfacao do publico usuario.

20.18. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucao do servico, devera comunicar a
autoridade responsavel para que esta promova a adequacao contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos
no § 1° do artigo 65 da Lei n°® 8.666/93.

20.19. O representante da Administracdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, adotando as providéncias necessarias ao fiel
cumprimento das clausulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o
caso, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 67 da Lei n°® 8.666/93.

20.20. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, sobretudo quanto as obrigacdoes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicacao de sancoes administrativas, previstas neste instrumento convocatério e na legislacao
vigente, podendo culminar em rescisado contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei
n° 8.666/93.

20.21. A substituicao de qualquer integrante da equipe técnica proposta pela Contratada,
durante a execucao do contrato, somente sera admitida, a critério da Contratante, mediante a
comprovacao de experiéncia equivalente ou superior do substituto proposto.

20.22. Os servicos deverao desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento
entre a Contratada, sua equipe e a Fiscalizacdo, dispondo esta, de amplos poderes para atuar
no sentido do cumprimento do Contrato.

20.23. Reserva-se a Contratante o direito de intervir nas obras/servicos quando ficar
comprovada a incapacidade técnica da Contratada ou deficiéncia dos equipamentos e da mao-
de-obra empregados, sem que desse ato resulte o seu direito de pleitear indenizacao, seja a que
titulo for, aplicando-se as penalidades cabiveis.

21. DO PAGAMENTO

21.1. Os pagamentos serao efetuados em parcelas correspondentes as medicoes
mensais a serem feitas de acordo com o estabelecido no Cronograma fisico-financeiro,
considerando os precos unitarios constantes da Planilha de Quantidades, todos aprovados pelo
Departamento de Engenharia do Municipio.

21.2. Apés a aprovacao das medicoes, o pagamento sera realizado no prazo de até 15
(quinze) dias, mediante deposito na conta de titularidade da CONTRATADA, com a respectiva
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emissdo e aceitacdo da nota fiscal e apresentacao das guias de recolhimentos do INSS e notas
fiscais dos materiais comprados pela CONTRATADA.

21.3. A CONTRATADA se obriga a revalidar todas as suas certidoes e documentos vencidos,
que tenham sido apresentados na ocasiao da habilitacdo ou junto ao Cadastro de Fornecedores
do Municipio de Capanema. Os pagamentos somente serdo efetivados caso a CONTRATADA
apresente situacao regular.

21.4. Qualquer suspensao de pagamento devido a falta de regularidade do fornecedor nao
gerara para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigacdo de reajustamento ou
atualizacdo monetaria do valor devido.

21.5. Os pagamentos somente serao efetuados apos o repasse dos valores pelo 6rgao
CONCEDENTE, em decorréncia do Convénio especificado no item 2 deste edital, nao
gerando para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigacao de
reajustamento ou atualizacao monetaria do valor devido caso a CONCEDENTE nao repasse
os valores nos prazos previstos nos itens acima.

21.5.1. Todavia, para evitar prejuizo a CONTRATADA, verificando o
CONTRATANTE que o orgao CONCEDENTE nao repassou as verbas necessarias ao
pagamento da respectiva parcela até o 30° (trigésimo) dia apés a medicao realizada, a
CONTRATANTE notificara a CONTRATADA do fato, facultando a esta a suspensao da
execucao da obra, até a liberacao do pagamento. A opcao pela suspensiao da execucao da
obra deve ser formalizada por escrito e anexada ao processo licitatorio.

21.6. O pagamento dos valores devidos pela Contratante fica condicionado ao pagamento
e comprovacao dos encargos devidos pela Contratada junto aos seguintes 6rgaos:

a)CREA, por meio da ART de Execucao da Obra - Anotacao de Responsabilidade

Técnica;
b)ISS do Municipio de Capanema;
c) INSS, através da matricula da obra;
d) Prefeitura Municipal, através do Alvara de Construcao da obra;

21.7. Na ocasiao do pagamento de cada uma das parcelas a Contratada devera apresentar
na tesouraria da Contratante, além dos documentos exigidos no item anterior:

a) Comprovante de medicao realizada pelo Departamento de Engenharia do
Municipio, devidamente assinada pelo Engenheiro responsavel pela fiscalizacao da obra,;

b) Certidoes de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no
respectivo més do pagamento.

21.8. A liberacao da ultima parcela estara condicionada a elaboracdo do Termo de
Recebimento Provisdrio das obras e/ou servicos contratados, o qual sera lavrado em até
15 (quinze) dias apés a notificacio da conclusao da obra realizada pela CONTRATADA,
devendo esta, ainda, apresentar as seguintes documentacoes:

a) Comprovacao de regularidade trabalhista e previdenciaria da obra;

b) Certificado de vistoria e conclusdao da obra efetuado pelo Departamento de
Engenharia do Municipio;

c) Termo de Recebimento Provisorio da obra;

21.9. Em caso de nao cumprimento pela CONTRATADA de disposicao contratual ou de
execucao incorreta da obra, os pagamentos poderao ficar retidos até posterior solucdo, sem
prejuizos de quaisquer outras disposicoes contratuais.
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21.10. E vedada expressamente a realizacdo de cobranca de forma diversa da estipulada
neste Edital, em especial a cobranca bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo,
sob pena de aplicacao das sancgoes previstas no edital e indenizacao pelos danos decorrentes.

21.11. O pagamento podera ser precedido de consulta ao SICAF, para comprovacao de
cumprimento dos requisitos de habilitacao estabelecidos neste Edital.

21.11.1. Na hipotese de irregularidade no registro no SICAF, o contratado devera
regularizar a sua situacdo perante o cadastro no prazo de até 10 (dez) dias, sob pena de
aplicacao das penalidades previstas no edital e seus anexos e rescisdo do contrato.

21.12. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos
pertinentes a contratacao, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o
pagamento ficara pendente até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a regularizacao da situacao, nao acarretando
qualquer 6nus para a Contratante.

21.13. A Administracao somente efetuara o pagamento apoés a ocorréncia das
seguintes hipoteses, sendo facultada a adocao de apenas uma delas:

21.13.1. Mediante a comprovacao da quitacao dos tributos referentes a
aquisicao ou prestacao de servico contratado; ou

21.13.2. Mediante retencao diretamente sobre o valor devido ao contratado do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), caso o referido tributo incida na
contratacao, bem como o Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), nos
termos da Lei Complementar Federal n° 116/03, e na Lei Municipal 950/03.

21.14. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n°® 123/06, nédo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicoes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacdo de comprovacao por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

21.15. A Administracao deduzira do montante a ser pago os valores correspondentes as
multas e/ou indenizacoes devidas pelo contratado.

21.16. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado sera precedido
de processo administrativo em que sera garantido a empresa o contraditério e a ampla defesa,
com os recursos e meios que lhes sao inerentes.

21.17. E vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do
contrato.

22. DAS CONDICOES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITACAO

22.1. O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15
(quinze) dias apés a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusao do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servicos executados até
o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitacao da obra pelo CONTRATANTE se dara quando nao houver qualquer
pendéncia por parte da CONTRATADA.

22.1.1. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a

conclusao de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucoes exigiveis.

22.2. A CONTRATANTE realizara inspecao minuciosa de todos os servicos e obras
executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
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encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

22.2.1. Apos tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisorio, em 02
(duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacao, relatando as eventuais
pendéncias verificadas.

22.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao
atestar a ultima e/ou unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

22.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisério, mediante comissado especificamente designada pelo
CONTRATANTE formada por trés servidores efetivos. Decorrido esse prazo, sem qualquer
manifestacdo do Contratante, a(s) obra(s) sera(dao) considerada(s) como recebida(s)
definitivamente.

22.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera
lavrado desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacao
quanto as pendéncias observadas, e somente apos solucionadas todas as reclamacoes
porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e
prestadores de servicos empregados na execucao do contrato.

22.5. O recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por
forca das disposicoes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

23. DAS SANCOES

23.1. Comete infracao administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da

licitacao:

a)Nao retirar a nota de empenho, ou nao assinar o contrato, quando convocada dentro
do prazo de validade da proposta;

b)Apresentar documentacao falsa;

c)Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

d)Nao mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;

e)Comportar-se de modo inidoneo;

f)Cometer fraude fiscal;

g)Fizer declaracao falsa;

h)Ensejar o retardamento da execuc¢ao do certame.

23.2. A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infracdes discriminadas no
subitem anterior ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sancoes:

a)Multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante;

b)Impedimento de licitar e de contratar com o Municipio de Capanema e
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até dois anos;
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23.3. Em caso de inexecuc¢ao do contrato, erro de execucao, execucao imperfeita, mora de
execucdo, inadimplemento contratual ou nao veracidade das informacgoes prestadas, a
Contratada estara sujeita as sancoes administrativas abaixo, garantidas a prévia defesa:

23.3.1. Adverténcia por escrito;
23.3.2. Multas:

a) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia
consecutivo que exceder a data prevista para a conclusao da obra, contado do 10° (décimo)
dia a partir da Ordem de Inicio da Obra;

b)Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia
consecutivo de atraso na colocaciao de placas, conforme modelos fornecidos pelo
CONTRATANTE, contado do 10° (décimo) dia a partir da Ordem de Inicio da Obra;

c) Multa de 5,0% sobre o valor do contrato no caso de execucao incorreta
da obra, quando impossivel a seu refazimento, ou recusa da CONTRATADA em refazer os
servicos, sem prejuizo das glosas parciais ou totais realizadas nas medicoes da
Fiscalizacao;

d) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato quando, por acao,
omissao ou negligéncia, a CONTRATADA infringir qualquer disposicao do Edital, clausula
ou condicao do contrato nao especificada nas alineas “a” e “b” deste item, aplicada em
dobro na reincidéncia;

e) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato quando a
CONTRATADA ceder o Contrato, ou subcontratar a obra, no todo ou em parte, para pessoa
fisica ou juridica, sem autorizacao do CONTRATANTE, devendo reassumir a execucao da
obra no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificacao, sem prejuizo de outras
sancées contratuais;

f) Multa de 20,0% sobre o valor do contrato, quando ocorrer rescisao do
contrato pelos seguintes motivos:

1- quando a contratada falir, for dissolvida ou por superveniente

incapacidade técnica;

2- quando houver atraso dos servicos pelo prazo de 30 (trinta) dias por
parte da CONTRATADA sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, cujo aditivo de
prorrogacao contratual devera obrigatoriamente ser aprovado pela Procuradoria Municipal,
sob pena de nulidade;

3- quando houver inadimpléncia de clausulas e condicées contratuais
por parte da CONTRATADA e desobediéncia das determinacoes da fiscalizacao;

4- demais hipoteses mencionadas no art. 78, da Lei 8.666/93.

23.3.2.1. A aplicacao das sancoes previstas neste edital, nao exime a
CONTRATADA de ressarcir a CONTRATANTE por outros eventuais prejuizos causados que
ultrapassem o valor das multas previstas neste instrumento.

23.3.3. Suspensdo temporaria de participacao em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

23.3.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida
a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
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que o contratado ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o
prazo de 02 (dois) anos.

23.4. As sancoes de suspensao temporaria de participacao em licitacao e
impedimento de contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracao poderao também ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que:

Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude
de atos ilicitos praticados.

23.5. As penalidades serao aplicadas apos regular processo administrativo, em que seja
assegurado ao licitante o contraditorio e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes sao
inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei n°® 8.666/93, e subsidiariamente na
Lei n® 9.784/99.

23.6. A multa sera descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos
eventualmente devidos pela Administracao.

23.7. A sancao de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracao Publica é de competéncia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal.

23.8. As demais sancoes sao de competéncia exclusiva do Presidente da Comissao
Permanente de Licitacao.

23.9. A autoridade competente, na aplicacao das sancoes, levara em consideracao a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracao, observado o principio da proporcionalidade.

23.10. As multas serao recolhidas em favor do Municipio, no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente, ou,
quando for o caso, inscritas na Divida Ativa do Municipio e cobradas judicialmente.

23.11. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

23.12. As sancoes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

24. DA RESCISAO DO CONTRATO
24.1. Constituem motivo para rescisdao do contrato:

a) O nao cumprimento de clausulas contratuais, especificacoes, projetos ou
prazos;

b) O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacoes, projetos e
prazos;

c) A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a
impossibilidade da conclusao da obra, nos prazos estipulados;

d) O atraso injustificado no inicio e na finalizacao da obra;

e) A paralisacao da obra, sem justa causa e prévia comunicacao a Administracao;

f) A subcontratacao total do seu objeto, a associacao do contratado com outrem,
a cessao ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorporacdo, nao
admitidas neste edital e no contrato;

g)A subcontratacao parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescéncia da

Administracao e autorizacao em contrato.
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h)O desatendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execucgao, assim como as de seus superiores;

i)O cometimento reiterado de faltas na sua execucao, anotadas na forma do § 1° do art.
67 da Lei n° 8.666/93;

j)A decretacao de faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;

k)A dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;

I)A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execucao do contrato;

m)Razoes de interesse publico de alta relevancia e de amplo conhecimento justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

n)A supressao, por parte da Administracido, dos servicos, acarretando modificacao do
valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93;

0)A suspensao de sua execucao, por ordem escrita da Administragcdo, por prazo superior
a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacao da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatério de indenizacdes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizacoes e mobilizacdes e outras previstas, assegurado ao
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacoes
assumidas até que seja normalizada a situacao;

p)O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracao
decorrentes da obra, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbacao da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensao do cumprimento de suas obrigacoes até que seja normalizada a situacao;

g)A nao liberacao, por parte da Administracao, de area, local ou objeto para execucao da
obra, nos prazos contratuais;

r)A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execucao do contrato;

s)Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n°® 8.666/93, sem prejuizo
das sancodes penais cabiveis.

24.2. A rescisdo, devidamente motivada nos autos, sera precedida de procedimento
administrativo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

25.DA REVOGAQAO DO PROCEDIMENTO

25.1. A Administracdo podera revogar a licitacdo por razoes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta.

25.2. A revogacao sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o
contraditorio e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

26. DA ANULAQAO DO PROCEDIMENTO
26.1. A Administracao, de oficio ou por provocacdao de terceiros, devera anular o
procedimento quando eivado de vicio insanavel.
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26.2. A anulacdo sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o
contraditorio e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

26.3. A nulidade do procedimento de licitacdao nao gera obrigacao de indenizar pela
Administracao.

26.4. A declaracao de nulidade de algum ato do procedimento somente resultara na
nulidade dos atos que diretamente dependam ou sejam consequéncias do ato anulado.

26.5. Quando da declaracdo de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade
competente indicara expressamente os atos a que ela se estende.

26.6. A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os
efeitos juridicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os ja
produzidos.

26.7. A nulidade do contrato nao exonera a Administracdo do dever de indenizar o
contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros
prejuizos regularmente comprovados, contanto que nao lhe seja imputavel, promovendo-se a
responsabilidade de quem lhe deu causa.

26.8. Nenhum ato sera declarado nulo se do defeito nao resultar prejuizo ao interesse
publico ou aos demais interessados.

27. DAS ALTERACOES, ACRESCIMOS, SUPRESSOES DE SERVICOS E REAJUSTE

27.1. Qualquer modificacdo que se faca necessaria durante o andamento das
obras/servicos, seja nos projetos, detalhes ou especificacoes, somente podera ser feita a critério
do CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizara por escrito, ficando
obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios nas obras/servicos para melhor adequacdo técnica,
obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alteracoes
posteriores.

27.2. Caso venha a ser necessario nas obras/servicos contratada a realizacao de servicos
adicionais nao previstos originalmente, o novo custo global sera definido com base nos precos
unitarios constantes da Tabela de Precos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela
recomendada pelos o6rgaos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde
que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as condi¢cdoes da proposta da
CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo.

27.3. No caso de acréscimo de servicos, a Ordem de Servico Correspondente somente sera
expedida apos a formalizacdo do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as
formalidades legais.

27.4. Em caso de prorrogacao contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93,
quando acordado pelas partes e nas hipoteses em que a Contratada ndo deu causa a
prorrogacao, fica ajustado que a correcao dos valores sera pelo indice INPC/IBGE.

27.5. O aditivo de prorrogacao da execucao da obra é de iniciativa da CONTRATADA,
a qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o
cronograma fisico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos
alheios a sua vontade ensejadores do atraso da execucao, sob pena de aplicacao das
penalidades cabiveis.

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR



Municipio de Capanema - PR

27.6. Todos os fatos que ensejam a suspensio ou paralisaciao da obra devem
necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo
licitatorio.

28. DO FORO
28.1. O foro para dirimir questoes relativas ao presente Edital sera o da Comarca de
Capanema-PR, com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

29. DISPOSICOES FINAIS

29.1. O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais nao importara no
afastamento do licitante, desde que seja possivel a afericdo da sua qualificacdo e a exata
compreensao da sua proposta.

29.2. As normas que disciplinam esta licitacao serao sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranca da futura
execucao da obra.

29.3. E facultado a Comissdo de Licitacdo, em qualquer fase da licitacdo, a promocéo de
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucdo do processo, inclusive com a
fixacao de prazo de resposta, vedada a inclusao posterior de documento ou informacao que
deveria constar desde a realizacao da Sessao Publica.

29.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento.

29.5. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente no Municipio de
Capanema-PR.

29.6. Qualquer impugnacao, recurso, ou troca de documentos relacionados a este Edital
deverao ser protocolizados junto ao Protocolo da Prefeitura Municipal de Capanema, ou
remetida via postal, enderecada ao Setor de Licitacoes do Municipio, considerando-se a data de
recebimento da correspondéncia para verificacdo da tempestividade dos atos, respeitando-se os
prazos previstos neste edital.

29.7. O Setor de Licitacoes prestara todos os esclarecimentos solicitados pelos
interessados nesta licitacdo, estando disponivel para atendimento de segunda a sexta-feira, no
horario de expediente, na na Av. Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, centro -
Municipio de Capanema PR.

Capanema-PR, 13 de desembro de 2019.

Ameérico Bellé
Prefeito Municipal
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ANEXO 01
CARTA CREDENCIAL

(local e data)
A COMISSAO DE LICITACAO

Referente: Edital de Tomada de Precos n® 21/2019

Senhores

O abaixo assinado...................... , portador da carteira de identidade n° ..... , ha
qualidade de responsavel legal pela proponente .............. , vem, pela presente, informar
a Vossa Senhoria que o senhor ................. , carteira de identidade n°® .................. , €a

pessoa designada por nos para acompanhar a sessdo de abertura e recebimento da
documentacao de habilitacdo e proposta de precos, para assinar as atas e demais
documentos, e com poderes para renunciar prazos recursais a que se referir a licitacao
em epigrafe.

Atenciosamente.

(nome, RG, assinatura do representante legal (COM RECONHECIMENTO DE FIRMA),
e carimbo do CNPJ da empresa)

Em atendimento a Lei Federal n°® 13.726/2019, o reconhecimento de assinatura no
instrumento de procuracao particular, podera ser realizado perante a Pregoeira e
Equipe de Apoio, desde que apresentado, via original ou copia autenticada em
cartorio, de Documento Oficial com foto e assinatura do subscrevente (Ex. Cédula
de RG, CNH, Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, Passaporte e Cédula de
identidade Profissional), somente sendo admitido o reconhecimento da assinatura
na forma grafada no documento apresentado.
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ANEXO -02

Modelo de Declaracao Unificada
A Comissido Permanente de Abertura e Julgamento de Licitacées
Prefeitura Municipal de Capanema, Estado do Parana
TOMADA DE PRECOS

Pelo presente instrumento, a empresa .......c..c..ccoceeeen... , CNPJ n° ...iiiiiiiininn, , com sede
- R PP PT , através de seu representante legal infra-assinado, que:

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.° 8.666/93, acrescido pela Lei n.°
9.854/99, que nao empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e ndo empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na
condicédo de aprendiz (a partir de 14 anos, devera informar tal situacao no mesmo documento).

2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa néo foi declarada inidénea para licitar ou contratar com
a Administracao Publica.

3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatérios,

instaurados por este Municipio, que o(a) responsavel legal da empresa é o(a)
ST (@) ettt e , Portador(a) do RG SOb N® ..ot e
CPF N° i , cuja funclo/cargo €.......ooviiiiiiiiiiiiiiii e (sécio

administrador/procurador/diretor/etc), responsavel pela assinatura do Contrato.

4) Declaramos para os devidos fins que NENHUM socio desta empresa exerce cargo ou funcao publica
impeditiva de relacionamento comercial com a Administracao Publica.

5) Declaramos de que a empresa nao contratara empregados com incompatibilidade com as autoridades
contratantes ou ocupantes de cargos de direcdo ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da
Sumula Vinculante n® 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).

6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicacéo futura referente e este processo
licitatério, bem como em caso de eventual contratacido, concordo que o Contrato seja encaminhado para
o seguinte endereco:

E-mail:
Telefone: ()

7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteracao junto ao
Sistema de Protocolo deste Municipio, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente
fornecidos.

8) Nomeamos e constituimos 0 SENNOT(A).....ureeeeerieieiiiiiiieeeaeeeeiennnn. , portador(a) do CPF/MF sob
1.0 , para ser o(a) responsavel para acompanhar a execucdo da Contrato, referente
Tomada de Precos n.° usuario e todos os atos necessarios ao cumprimento das obrigacdes contidas no
instrumento convocatério, seus Anexos e na Ata de Registro de Precos/Contrato.

.............................................................................. 3 eerrrinny e, de 2019,

Local e Data
Assinatura do Responsavel pela Empresa

(Nome Legivel/Cargo/Carimbo do CNPJ)
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ANEXO 03
ATESTADO DE VISITA

Referente: Edital de Tomada de Precos n® 21/2019

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA
COM PEDRAS IRREGULARES E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS ERMINIO KRAEMER, TUPI, MARANHAO
NO BAIRRO SAO CRISTOVAO E RUA RIO GRANDE DO NORTE NO BAIRRO SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE
CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO PARECER N° 524/2019/SNDRU/CGOA/MDR, REFERENCIA
59553.001458/2017-27 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.

Declaramos que o engenheiro..................... ,CREA/CAUN®........ da empresa.................. , responsavel
técnico da proponente, devidamente credenciado, visitou o local da execucédo da obra objeto do Tomada de
precos em epigrafe.

(Local e Data)

(nome, RG/CREA e assinatura do responsavel pelo Licitador)

ANEXO 04
DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A Comissao de Licitacéo

Referente: Edital de Tomada de Precos n°® 21/2019.

Conforme o disposto no edital em epigrafe, declaramos que o responsavel técnico pela obra, caso
venhamos a vencer a referida licitacao, é:

Assinatura do

Nome Especialidade CREA/CAU n° Data do registro .
profissional

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de
profissionais permanentes, com relacionamento junto a empresa, dentro das Leis Trabalhistas vigentes.

(local e data)

( nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa)
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ANEXO 05
CARTA PROPOSTA DE PRECOS

(Identificacao da Proponente - razao social, endereco, telefone e CNPJ, etc. )
(Local e data)

A Comissao de Licitacées

Referente: Edital de Tomada de Precos n® 21/2019.

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos a apreciacdo de Vossas Senhorias, nossa proposta de
precos para CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE
PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES E DRENAGEM PLUVIAL
NAS RUAS ERMINIO KRAEMER, TUPI, MARANHAO NO BAIRRO SAO CRISTOVAO E
RUA RIO GRANDE DO NORTE NO BAIRRO SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE CAPANEMA
PR, EM ATENDIMENTO AO PARECER N° 524/2019/SNDRU/CGOA/MDR,
REFERENCIA 59553.001458/2017-27 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO
REGIONAL..

O preco global, fixo e sem reajuste, proposto para execucdao do objeto & de
R$......... (.....), sendo R$.....(....) referentes a mao-de-obra e R$ ....(....) referentes ao
fornecimento do material.

O prazo de execucao do objeto da licitacao é de 6(seis) meses, contados a partir do
10° dia apés a assinatura do contrato.

O prazo de validade da proposta de precos € de......... (cenrenen ) meses (no minimo 06
(seis) meses, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela
Comissao de Licitacoes.

Declaramos que, em nossos precos unitarios estao incluidos todos os custos diretos
e indiretos para a perfeita execucao do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos,
equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mao-de-obra, encargos sociais,
administracao, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execucao do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificacoes
técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior
assumindo, desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita realizacao dos trabalhos.

Atenciosamente.

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa)
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ANEXO 06
DEMOSTRATIVO ANALITICO DO BDI

DETALHAMENTO DO B.D.I. - Rodovias

PAVIMENTACAO POLIEDRICA E DRENAGEM PLUVIAL
TERMO DE COMPROMISSO N° 700/2017

NAS RUAS ERMINDO KREMER, TUPI, MARANHAO E RIO GRANDE DO NORTE
b e ——
DEMOSTRATIVO DA COMPOSIGAO DO B.D.I

Obra

~ G+S  |Garantia+Seguro RO g ) s, A | Do custo direto da obra
i .l T
_OF [Despesas financeiras T auw | % [ Doustodietodachra
:, AC 71Ad?ﬁigistgg507ein?§al o : Li 4,01% 'T % | Do custo direto daiob}ai:
0 S T @s% | % | Doostodietodachra |
1 impostos (P, Cofins 155, CPRB) | 101% | % | Docustodiretodacbra
B LR A B e sl SRR o
M T J R R . S N R Y
i 7j|sr57 7777777 7777 ,,L 2,0% ‘ " Do custo direto da obra
T AR (. T A [ PR Sl
DR ] |l s (V05 Wk AP T b | oem | Do custo direto da obra _
R . — | [ Docustodiretodacbra
R [ oo% bo custo direto da obra
BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) - 1
(1-I) B.D.I. 27,03%

BDI CALCULADO DE ACORDO COM AS RECOMENDAGOES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
FONTE:
- Acérddo N2 2622/2013-P.
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ANEXO 07
TERMO DE RENUNCIA
A Comissao de Licitacdes

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 21/2019

A proponente abaixo assinada, participante da licitacao modalidade Tomada de Precos n° 21/2019,
por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob as penas impostas pela Lei Federal n°
8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que ndo pretende recorrer da
decisdo da Comissdo de Licitacdo, que julgou os documentos de habilitacio, RENUNCIANDO, assim,
expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatéria e ao prazo respectivo, e concordando, em
consequéncia, com o curso do procedimento licitatério, passando-se a abertura dos envelopes de proposta
de preco dos proponentes habilitados.

(local e data)

( nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa )

ANEXO 8
DECLARACAO DE ACEITACAO DA RESPONSABILIDADE

, CPF n° __ , CREA/CAU n°

, declara que é conhecedor das condicdes constantes no Tomada de Precos n°

21/2019 e que aceita participar da Equipe Técnica da Empresa , CNPJ
n° , para a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE

PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS ERMINIO
KRAEMER, TUPI, MARANHAO NO BAIRRO SAO CRISTOVAO E RUA RIO GRANDE DO NORTE NO BAIRRO
SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO PARECER N°
524/2019/SNDRU/CGOA/MDR, REFERENCIA 59553.001458/2017-27 MINISTERIO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL.

Cidade , de de 20109.

(nome, RG e assinatura do declarante)

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR



Municipio de Capanema - PR

ANEXO 9
DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - MODELO
A COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuizo das sangbes e multas previstas no edital, que a empresa

(denominacéao da Pessoa Juridica), inscrita no CNPJ sob o n° , € microempresa

ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n°® 123/2006, de 14 de

dezembro de 2006, cujos termos declaramos conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia

como critério de desempate no procedimento licitatério Tomada de Precos n° x/2019, realizado pelo Municipio de
Capanema — PR.

__/__/2019

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa

ANEXO 10
DECLARACAO DE PROPRIEDADE DE APARELHAMENTO E DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TECNICO PARA A
EXECUCAO DO OBJETO DA LICITACAO

Referéncia:
Municipio de Capanema - PR
Tomada de Precos N° 21/2019

, inscrita no CNPJ/MF n° , por intermédio de seu representante legal, o(a)
Sr(a) , portador(a) do documento de identidade RG n° , emitido pela SSP/__, e do CPF
n° , DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no 8.7.5, alinea “g” do edital de licitacdo, que possui
todos equipamentos minimos e dispoe de pessoal técnico para a execugéo do objeto da licitacéo.

Acabadora de Asfalto;

Rolo Pneumatico;

Rolo Chapa ou Tandem;

Caminhao Espargidor;

Mao-de-obra suficiente para a execucao do contrato no prazo pactuado;

Analisando os compromissos e contratos de prestacao de servicos vigentes na data da Sessao Publica, DECLARA também
que os equipamentos acima e pessoal estdo disponiveis para execucdo da obra objeto deste certame licitatério, nao
possuindo outros compromissos ou contratos que cumulativamente possam necessitar de tais equipamentos e pessoal, e
consequentemente colocar em risco o cumprimento dos prazos de execucao desta obra.

de de 2019.

Assinatura do representante legal )
Nome e RG/CPF

Cargo
Carimbo do CNPJ

OBS.: Todas as declaracoes deverao ser emitidas em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o
namero do CNPJ, salvo o Atestado de Visita (Anexo 03), onde a emissao é de responsabilidade do Municipio de
Capanema - PR.
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ANEXO 11

CRONOGRAMA DE UTILIZACAO DE VEiCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° X21/2019

PROPONENTE

MUNICIPIO/LOCAL

OBJETO ARA
CONSTRUIDA

LOTE PRAZO DE
EXECUCAO

ITEM DESCRIMINACAO DOS PRAZO DE EXECUCAO (DIAS)

VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS DISPONIVEIS

30 | 60

90 | 120

150 | 180

210

240

UTILIZACAO

QUANTIDADE

UTILIZACAO

QUANTIDADE

UTILIZACAO

QUANTIDADE

UTILIZACAO

QUANTIDADE

UTILIZACAO

QUANTIDADE

UTILIZACAO

QUANTIDADE

UTILIZACAO

QUANTIDADE

UTILIZACAO

QUANTIDADE

UTILIZACAO

QUANTIDADE

Carimbo, nome, RG
Assinatura do
Responsavel Legal

Carimbo, nome, RG
Assinatura do
Profissional- CREA/CAU

Local e data.
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ANEXO 12
MINUTA CONTRATO N° 21/2019
CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAPANEMA E A
EMPRESA.....ccccccovetiurinrincnnnnns

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execucdao de Obra, sem vinculo
empregaticio, de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura a Avenida
Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n°
75.972.760/00XX-60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo

Prefeito Municipal, Sr. AMERICO BELLE. De outro lado a empresa................... , inscrita no
CNPJ/MF sobon.® ............ , neste ato representada pelo(a) Sr(a).......ccceeevrenene. inscrito no CPF
N i, , residente e domiciliado em..............cccooeeiiiiiiin. ,doravante denominada

CONTRATADA, vém firmar o presente Contrato nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho
de 1993 e legislacao pertinente, obedecidas as condicoes estabelecidas na licitacao realizada
na modalidade TOMADA DE PRECOS N° 21/2019, que fazem parte integrante deste
instrumento, mediante as clausulas e condicoes a seguir estipuladas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato ¢ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
EXECU(;AO DE PAVIMENTA(;AO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES E DRENAGEM
PLUVIAL NAS RUAS ERMINIO KRAEMER, TUPI, MARANHAO NO BAIRRO SAO CRISTOVAO
E RUA RIO GRANDE DO NORTE NO BAIRRO SANTA CRUZ, MUNICIiPIO DE CAPANEMA PR,
EM ATENDIMENTO AO PARECER N° 524/2019/SNDRU/CGOA/MDR, REFERENCIA
59553.001458/2017-27 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL., sob o regime de
empreitada por preco global, tipo menor preco, em consonancia com os projetos, especificacoes
técnicas e demais pecas e documentos referentes a licitacdo Tomada de Precos 12/2019.

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito,
obrigando as partes em todos os seus termos, as condicoes expressas no Edital de Tomada de
Precos N° 21/2019, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
2.1. O preco global para a execucdo do objeto deste contrato é de R XXXX (por extenso).

2.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, materiais
de consumo, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado.

2.1.2. O valor global deste contrato nao sera reajustado, salvo nas hipodteses
previstas em lei.

CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

3.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotacdo abaixo
discriminada:

Dotacoes

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR



Municipio de Capanema - PR

Exercici|Conta |Funcional programatica Fonte |Natureza da Grupo da

o da da de despesa fonte
despesaldespesa recurso

2019 |1501 |08.002.15.451.1501.1151 (869 4.4.90.51.00.00 |Do Exercicio

3.2. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio
subsequente correrdao a conta das dotacoes orcamentarias indicadas em termo aditivo ou
apostilamento.

CLAUSULA QUARTA - DO LOCAL, DO PRAZO E DA DISCRIMINACAO DO SERVICO

4.1. As obras serao executadas nos locais e na forma descritos no projeto basico dos
empreendimentos, bem como de acordo com o memorial descritivo e especificacbes que
acompanham o edital.

4.2. O prazo para a conclusao da obra é de no maximo 6 (seis) meses,

4.2.1. O prazo de execucdo dos servicos tera inicio 10° (décimo) dia a partir da
Ordem de Inicio da Obra, concedida nos termos da Clausula Quarta e devera respeitar o
cronograma fisico-financeiro previsto no projeto basico.

4.3. Os servicos deverao ser iniciados no maximo até o 10° (décimo) dia a partir da Ordem
de Inicio da Obra e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto
basico.

4.4 Para a perfeita execucdo dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e
qualidades estabelecidas no Projeto Basico e de acordo com os termos da proposta, promovendo,
quando requerido, sua substituicao.

4.5.Somente sera admitida alteracao do prazo quando:

a) houver alteracdo do projeto e/ou de especificacoes técnicas pelo
CONTRATANTE;

b) houver alteracao de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato,
por atos do CONTRATANTE,;

c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer
subsidio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execucao;

e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execucao ou outros devidamente
justificados e aceitos pelo CONTRATANTE,;

f) por motivos de forca maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham
influéncia direta sobre o fornecimento do objeto contratado;

g) houver atraso na conclusdo da obra devido a hipotese de suspensao da
execucao, nos termos do subitem 20.5.1, do edital.

h) outros casos previstos em lei.

4.6. Enquanto perdurarem os motivos de forca maior ou suspensao do Contrato cessam
os deveres e responsabilidades de ambas as partes em relacdo ao Contrato. Os atrasos
provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais
subcontratadas nao poderao ser alegados como decorrentes de forca maior.
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4.7. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucdo da obra, devera comunicar e
justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providéncias cabiveis.

4.8. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucao da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condic¢oes da licitacdo, nao
cabendo direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicacao, pleito ou reclamacao.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

S.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data
da assinatura deste instrumento contratual.

5.2. O prazo de vigéncia previsto no item acima tera inicio na data de ........ [oeeinnen [oeeians
e encerramento em ........ [eeannnn [oeeenen

5.3. O prazo de vigéncia de contrato € maior do que o prazo para a execucao da obra devido
a necessidade de realizar medicoes, pagamentos e prestacdo de contas, entre outros
procedimentos.

5.4. Na hipotese de necessidade de aditivo de prorrogacao contratual, sera discriminado o
novo prazo de vigéncia do contrato e o novo prazo para execucao da obra.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
6.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da mao-de-obra, dos materiais e dos

equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execucao dos servicos e
demais atividades correlatas, obriga-se a:

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

6.1.2. Elaborar e disponibilizar a CONTRATANTE os projetos executivos
desenvolvidos pela CONTRATADA, que formarao um conjunto de documentos técnicos, graficos
e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente

compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucao da obra, de maneira a
abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as
suas especificacoes técnicas, para posterior execucao e implantacdo do objeto garantindo a
plena compreensao das informacoes prestadas, bem como sua aplicacdo correta nos trabalhos:
6.1.2.1. A Contratada devera apresentar ao Departamento de Engenharia
do Municipio, no prazo maximo de 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato, um
cronograma de dimensionamento de mao-de-obra, isto é, relacio nominal de todo o
pessoal técnico que ira executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra,
pedreiros etc., devidamente vinculado ao cumprimento do cronograma fisico da obra.
6.1.2.2.A elaboracao dos projetos executivos devera partir das solucdes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo),
apresentando o detalhamento dos elementos construtivos e especificacéoes técnicas,
incorporando as alteracoes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;
6.1.2.3.0 projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias,
contados a partir da assinatura do contrato.
6.1.2.4.A nao elaboracao do projeto executivo pela empresa contratada
ensejara a aplicacao das multas previstas neste edital, bem como, na hipotese de haver
necessidade de aditivos contratuais por inconsisténcias encontradas entre o projeto
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basico e a execucao da obra, verificadas apds o prazo mencionado no subitem anterior, o
percentual referente ao “risco”, da composicio do BDI apresentado pela empresa, sera
descontado do valor final de um possivel aditivo.

6.1.3.Providenciar junto ao CREA as Anotacoes de Responsabilidade Técnica — ART's
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n® 6.496, de
1977;

6.1.4.Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico
especializado, para que a Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto
Basico, nos termo do artigo 111 da Lei n°® 8.666, de 1993;

6.1.5.Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnologico, insuscetivel
de privilégio, a cessdo dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados, documentos e
elementos de informacao pertinentes a tecnologia de concepcao, desenvolvimento, fixacdo em
suporte fisico de qualquer natureza e aplicacdo da obra;

6.1.6.Assegurar a CONTRATANTE:

6.1.6.1.0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,
inclusive sobre as eventuais adequacoes e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apos o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitacoes;

6.1.6.2.0s direitos autorais da solucao, do projeto, de suas especificacoes
técnicas, da documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execucao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa da CONTRATANTE, sob pena de
multa, sem prejuizo das sancgoes civis e penais cabiveis.

6.1.7.Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacoes que integram
o Contrato, no prazo determinado.

6.1.8. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo
pertinente, cumprindo as determinacoes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servicos
sempre limpo e nas melhores condicoes de seguranca, higiene e disciplina.

6.1.9.Atentar, em relacdo ao material, para todas as disposicoes e especificacoes
constantes no Projeto Basico.

6.1.10.Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e
aprovacao, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacoes do
memorial descritivo.

6.1.11.Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro
preposto responsavel, as informacoes sobre o andamento da obra, tais como, namero de
funcionarios, de equipamentos, condicoes de trabalho, condicoes meteorologicas,
servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizacao e situacao da obra em relacao ao cronograma previsto,
mantendo tal documento no local de execucao da obra, para possibilitar a sua fiscalizacao.

6.1.12.Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o

estabelecido neste instrumento e as especificacoes constantes no projeto basico e seus anexos,
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo,
ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.
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6.1.13.0Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos
da construcdo civil estabelecidos na Resolucédo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA.

6.1.14.Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servigos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso
fortuito ou de forca maior, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou
incorrecoes dos servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

6.1.15.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

6.1.16.Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela CONTRATANTE ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servicos, bem
como aos documentos relativos a execucao da reforma.

6.1.17.Paralisar, por determinacao da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao
esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros.

6.1.18.Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao do contrato.

6.1.19.Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras
obrigacdes inerentes a execucao dos servigos ora contratados.

6.1.20.Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre
a sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados
por lei.

6.1.21.Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e telefonicas.

6.1.22.Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo
o que for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia da obra.

6.1.23.Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com
fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecao Individual - EPI’s;

6.1.24 Manter sediado junto a Administracdo, durante os turnos de trabalho,
preposto capaz de tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

6.1.25.Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Administracao;

6.1.26.Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da
Administracao;

6.1.27.Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendacodes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

6.1.28.Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucao dos servicos, fora das
suas especificacoes;
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6.1.29.Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato,
procedendo imediatamente aos reparos ou indenizacoes cabiveis e assumindo o 6nus decorrente;

6.1.30.Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas
por seus empregados quando da execucado dos servicos, que prejudiquem ou possam vir a
prejudicar a qualidade dos servicos ou comprometer a integridade do patrimoénio publico;

6.1.31.Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigacdes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacoes a que esta obrigada, exceto
nas condicoes autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;

6.1.32.Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condicoes que
ensejaram a sua habilitacao e qualificacdo no certame licitatorio;

6.1.33.Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigacdoes previdenciarias, do Fundo de Garantia por
Tempo de Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados
na execucao dos servicos.

6.1.34.Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos
para a execucao da obra;

6.1.35.Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacoes
técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacodes necessarias sobre
qualquer ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentacao
da planilha de servicos para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

6.1.36. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

7.1.1. Cumprir fielmente as disposicoes do Contrato e demais documentos da
licitacao;

7.1.2. Exercer a fiscalizacao dos servicos por servidores especialmente designados,
na forma prevista na Lei n° 8.666/93;

7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicacdo, em tempo habil, de qualquer fato que
acarrete em interrupcao na execucao do Contrato;

7.1.4. Efetuar o pagamento nas condicoes e precos pactuados no Contrato;

7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicbes, falhas ou
irregularidades constatadas na execucao do servico para que sejam adotadas as medidas
corretivas necessarias;

7.1.6.Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato;

7.1.7.Exigir o cumprimento de todas as obrigacdoes assumidas pela CONTRATADA,
de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigacoes da CONTRATADA relativas a
observancia das normas ambientais vigentes;

7.1.9.Proporcionar todas as condicoes para que a CONTRATADA possa desempenhar
seus servicos de acordo com as determinacodes do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto
Basico e seus anexos;
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7.1.10.Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA, todas as condicoes de
habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao.

CLAUSULA OITAVA - DAS VEDACOES
8.1. E vedado & CONTRATADA:

8.1.1. A subcontratacao total ou parcial do seu objeto, bem como a associacdo do
contratado com outrem, bem como a cessao ou transferéncia, total ou parcial, de qualquer
encargo, obrigacao ou direito relativo ao objeto desta licitacao.

8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacao
financeira;

8.1.3. Interromper a execucao dos servicos sob alegacao de inadimplemento por
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato.

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO E DAS MEDICOES

9.1. O prazo e a forma do pagamento estao previstos no item 21 do edital.

9.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes
procedimentos:

9.2.1. Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medicao prévia dos servicos
executados no periodo, através de planilha e memoria de calculo detalhada, inspecionada e
aprovada pela fiscalizacao.

9.2.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

9.2.3.Se a CONTRATADA vier a adiantar a execucdo dos servicos, em relacdo a
previsao original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medicao
prévia correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitacao antecipada do
valor respectivo.

9.2.4. A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir
da data da apresentacao da medicao, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a
medicao prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos
servicos executados.

9.2.5. No caso de etapas nao concluidas, serao pagos apenas os servicos efetivamente
executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.

9.2.6. A aprovacao da medicao prévia apresentada pela CONTRATADA nao a exime
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao definitiva dos servicos
executados.

9.2.7. Apbés a aprovacao, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da
medicao definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medicao de servicos e de meméoéria de
calculo detalhada.

9.3. O pagamento somente sera efetuado apos o “atesto”, pelo servidor competente, da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos
exigidos neste Edital.
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9.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacdo da
conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com O0s Servigos
efetivamente executados.

9.4. Havendo erro na apresentacao de qualquer dos documentos exigidos, havendo
desconformidade na execucao dos servicos identificada pelo Departamento de Engenharia ou
circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, o pagamento ficara pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-
se-a apo6s a comprovacao da regularizacado da situacdo, nao acarretando qualquer onus para a
Contratante.

9.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara, por meio de consulta eletronica, a
regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu
resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

9.6. Quando do pagamento, sera efetuado a retencao tributaria prevista na legislacao
aplicavel, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.

9.6.1. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera
observado o disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislacdo municipal aplicavel.

9.7. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depdsito
em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou por
outro meio previsto na legislacao vigente.

9.8. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

9.9. A CONTRATANTE nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido acordada no contrato.

9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos
moratorios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se
a seguinte formula:

EM=IxNx VP
EM = Encargos Moratorios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.
I = Indice de atualizacdo financeira, calculado segundo a féormula:
(6 / 100)
365
N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento.
VP = Valor da Parcela em atraso.

I=

CLAUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1. O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15 (quinze)
dias apos a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusao do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servicos executados até
o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitacao da obra pelo CONTRATANTE se dara quando nédo houver qualquer
pendéncia por parte da CONTRATADA.

10.1.1. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao

de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucgoes exigiveis.
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10.2. A CONTRATANTE realizara inspecdao minuciosa de todos os servicos e obras
executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacao dos servigcos e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

10.2.1. Apos tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisorio, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacao, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.

10.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorrecoes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacao nao
atestar a ultima e/ou Unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

10.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comissao especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacao do Contratante, a(s) obra(s)
sera(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

10.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera lavrado
desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacdo quanto as
pendéncias observadas, e somente apos solucionadas todas as reclamacoes porventura feitas
quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos
empregados na execucao do contrato.

10.5. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das
disposicoes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZACAO
11. A fiscalizacao se dara conforme o item 20 do edital.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES E DO REAJUSTE

12.1. Qualquer modificacdo que se faca necessaria durante o andamento das
obras/servicos, seja nos projetos, detalhes ou especificacoes, somente podera ser feita a critério
do CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizara por escrito, ficando
obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios nas obras/servicos para melhor adequacao técnica,
obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alteracoes
posteriores.

12.2.Caso venha a ser necessario nas obras/servigcos contratada a realizagcado de servicos
adicionais nao previstos originalmente, o novo custo global sera definido com base nos precos
unitarios constantes da Tabela de Precos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela
recomendada pelos 6rgaos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde
que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as condicoes da proposta da
CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo.

12.3.No caso de acréscimo de servicos, a Ordem de Servico Correspondente somente sera
expedida apos a formalizacdo do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as
formalidades legais.
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12.4.Em caso de prorrogacdo contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93,
quando acordado pelas partes e nas hipoteses em que a Contratada ndo deu causa a
prorrogacao, fica ajustado que a correcao dos valores sera pelo indice INPC/IBGE.

12.5.0 aditivo de prorrogacao da execucao da obra é de iniciativa da CONTRATADA,
a qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o
cronograma fisico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos
alheios a sua vontade ensejadores do atraso da execucao, sob pena de aplicacao das
penalidades cabiveis.

12.6.Todos os fatos que ensejam a suspensio ou paralisacio da obra devem
necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo
licitatorio.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
13. As penalidades cabiveis estdo pormenorizadas no item 23 e seus subitens do edital.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

14. 1.0s materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nNos Servigos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serao de primeira qualidade,
cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impedir o emprego daqueles que
julgar improprios.

14.2. Sempre que dos documentos de licitacdo nao constarem caracteristicas
determinadas em referéncia a mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a
que eles devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a
finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sao
mencionados nas especificacbes técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrao
especial, o CONTRATANTE decidira sobre a questao da similaridade.

14.3. Em nenhuma hipdtese sera admitido emprego de servidores publicos
municipais bem como equipamentos, veiculos e maquinas piublicas na execucido da
presente obra, sob pena de rescisio contratual e apuracido quanto a improbidade
administrativa de agentes publicos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA E MEDICINA NO TRABALHO

15.1. A CONTRATADA nao sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protecao individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatoério o uso
dos EPIs.

15.2. O equipamento de protecao individual fornecido ao empregado devera,
obrigatoriamente, conter a identificacdo da CONTRATADA.

15.3. A CONTRATADA, em qualquer hipotese, ndo se eximira da total responsabilidade
quanto a negligéncia ou descumprimento da Lei Federal n°® 6.514 de 22/12/77, Portaria n°
3.214, de 08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e
18.

15.4.Deverao ser observadas pela contratada todas as condicoes de higiene e seguranca
necessarias a preservacao da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR



Municipio de Capanema - PR

na obra, de acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria n°® 3.214,
de 08/06/78, Lei Federal n°® 6.514, de 22/12/77.

15.5. O CONTRATANTE estara autorizado a interditar servicos ou parte destes em caso do
nao-cumprimento das exigéncias de lei. Se houver paralisacoes, estas nao serao caracterizadas
como justificativa por atraso na execucao da obra.

15.6. Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do
responsavel pela fiscalizacdo em caso de acidente(s) na obra, nos servicos e/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

16.1. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucao dos servicos ora contratados, inclusive
acidentes, mortes, perdas ou destruicoes parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de
todas as reclamacoes que possam surgir com relacao ao presente Contrato.

16.2. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato.

16.3.A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art.
618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigcos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacao, impugna-los quando contrariarem a boa técnica
ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacoes técnicas e/ou memoriais.

16.4A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca em
todos os locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as
normas de seguranca do trabalho.

16.5.Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacodes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacao, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigacoes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de
intervencao de terceiros previstas no Codigo de Processo Civil, especialmente a denunciacao da
lide, se for o caso.

16.6. A intencao das partes, aqui manifestada expressamente, € a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos servicos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a
aplicacao das penalidades cabiveis.

16.7.A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigacao e/ou necessidade de ressarcimento
de danos materiais ou morais (art. 932, III, Coédigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - MEDIDAS ACAUTELADORAS

17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784/99, a Administracdo Publica podera
motivadamente adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma
de prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparacao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA RESCISAO CONTRATUAL
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18.1. Os motivos para a rescisdo do presente Contrato estdo pormenorizados no item 24
do edital.

18.2. Os casos da rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos, assegurado
o contraditorio e a ampla defesa.

18.3. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacao escrita e
fundamentada da autoridade competente.

18.4.Quando a rescisdo ocorrer com base nas alineas “m” a “q” do item 23.1, do edital,
sem que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

18.5. Pagamentos devidos pela execucao do Contrato até a data da resciséo.

18.6.A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execucao dos
valores das multas e indenizacoes a ela devidos, bem como a retencao dos créditos decorrentes
do Contrato, até o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, além das sancoes previstas
neste instrumento.

CLAUSULA DECIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS

19. Os casos omissos ou situacdes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serao
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicoes contidas na Lei n® 8.078/90, na Lei
Complementar n® 123/06, e na Lei n° 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas
administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas
transcricoes.

CLAUSULA VIGESIMA- DA PUBLICACAQO

20.1. A publicacédo resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial do Municipio
sera providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de até vinte dias 20 (vinte) dias, contados do
quinto dia ttil do més seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS
21.1.A troca eventual de documentos e correspondéncias entre o CONTRATANTE e a
CONTRATADA sera feita através de protocolo, nos termos do item 28.6 do edital.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

22. As questdes decorrentes da utilizacdo do presente Instrumento que nédo puderem ser
dirimidas administrativamente, serao processadas e julgadas na Justica Estadual, Comarca de
Capanema - PR.
E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apos lido e achado conforme, as partes
a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um so efeito,
na presenca de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Municipio de Capanema - PR, XX de XXXX de 2019.

Américo Bellé Contratada
Prefeito Municipal Representante legal
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ANEXO 13
DECLARACAO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TECNICA

Tomada de Precos n° 21/2019
Objeto:

Nome da Empresa:

CNPJ n°:

Endereco Completo:

Fone:

E-mail:

O representante técnico da ( inserir o nome da Empresa) Sr. (a) ( inserir o nome do
representante), devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia a Visita
Técnica aos locais e/ou instalacoes do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das
condicoes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total
responsabilidade por este fato e informando que nao o utilizara para quaisquer questionamentos
futuros que ensejem evencas técnicas e ou financeira para com a contratante.

Xxxx, xx de xxx de 2019

Nome, n® CREA/CAU e assinatura do Responsavel Técnico
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