Municipio de Capanema - PR

CONTRATO N° 195/2020

CONTRATO DE EXECUGAO DE OBRA QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAPANEMA E A
EMPRESA CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
- EPP

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execug¢do de Obra, sem vinculo
empregaticio, de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura a Avenida Pedro
Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n° 75.972.760/0001-60, a
seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. AMERICO
BELLE. De outro lado a empresa CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP., inscrita no
CNPJ/MF sob o n.° 04.726.528/0001-01, com endereco a Rua ESTV CHACARA PEDREIRA, KM 48
- CEP: 85750000 - BAIRRO: PROXIMO A CIDADE, na cidade de Planalto/PR, neste ato representada
pelo(a) Sr(a) SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA inscrito no CPF n°836.693.539-68, residente e
domiciliado em AV. PORTO ALEGRE, 865 - CEP: 85750000 - BAIRRO: CENTRO, doravante
denominada CONTRATADA, vém firmar o presente Contrato nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 21
de junho de 1993 e legislagio pertinente, obedecidas as condigdes estabelecidas na licitagao realizada
na modalidade TOMADA DE PRECOS N° 4/2019, que fazem parte integrante deste instrumento,

mediante as clausulas e condi¢des a seguir estipuladas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato ¢ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA MADRE MARIA SILVINA- EM
ATENDIMENTO AO TAC-M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA
71051-7. TAC-M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7, sob
o regime de empreitada por prego global, tipo menor preg¢o, em consonancia com os projetos,
especificagbes técnicas e demais pecas e documentos referentes a licitagdo Tomada de Pregos
04/2020.

1.2, Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito,
obrigando as partes em todos os seus termos, as condigdes expressas no Edital de Tomada de
Pregos N° 4/2020, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

SObKSEGURDASH : VAE KT “Nf
2.1. O prego global para a execugédo do objeto deste contrato é de R$ 40.290,68 {Quarenta
Mil, Duzentos e Noventa Reais e Sessenta e Oito Centavos).

2.1.1. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, materiais de consumo,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado.

2.1.2. O valor global deste contrato néao sera reajustado, salvo nas hipdteses previstas

em lei.
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3.1. As despesas decorrentes da presente contratagéo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢gamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagao abaixo discriminada:

%otagées |
Exercici [Conta |Funcional programatica Fonte [Natureza da Grupo da fonte}
o da da de despesa

despesa |[despesa recurso

2020 1914 08.002. 15.451.1501.1184 [000 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio
2020 1914 08.002. 15.451.1501.1184 |{000O 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio
nterior

3.2. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio

subsequente correrdao a conta das dotagdes orcamentarias indicadas em termo aditivo ou
apostilamento.

4.1. As obras serdo executadas nos locais e na forma descritos no projeto basico dos
empreendimentos, bem como de acordo com o memorial descritivo e especificagbes que
acompanham o edital.

4.2. O prazo para a conclusao da obra é de no maximo 30 (trinta) dias,

4.2.1. O prazo de execucao dos servigos tera inicio 10° (décimo) dia a partir da Ordem
de Inicio da Obra e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto basico.

4.3. Os servigos deverao ser iniciados no maximo até o 10° (décimo) dia a partir da Ordem
de Inicio da Obra e deveri respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto bésico.

4.4 Para a perfeita execugao dos servigos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas no Projeto Basico e de acordo com os termos da proposta, promovendo, quando
requerido, sua substituicao.

4.5.Somente sera admitida alteragdo do prazo quando:

a) houver alteragao do projeto e/ou de especificagdes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) houver alteracao de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato,
por atos do CONTRATANTE;

c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer
subsidio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execucao;

e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execugao ou outros devidamente
justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;

f) por motivos de forga maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham
influéncia direta sobre o fornecimento do objeto contratado;

g) houver atraso na conclusao da obra devido a hipétese de suspenséo da execugéo,
nos termos do subitem 20.5.1, do edital.

h) outros casos previstos em lei.

4.6. Enquanto perdurarem os motivos de forca maior ou suspensido do Contrato cessam os
deveres e responsabilidades de ambas as partes em relagdo ao Contrato. Os atrasos provenientes
de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas nao
poderao ser alegados como decorrentes de forga maior.
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4.7. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execugdo da obra, devera comunicar e
justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providéncias cabiveis.

4.8. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execug¢ao da obra com outra empresa,
desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condigdes da licitagdo, ndo cabendo
direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicagao, pleito ou reclamacgao.

5.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da
assinatura deste instrumento contratual.

5.2. O prazo de vigéncia previsto no item acima tera inicio na data de05/05/2020 e
encerramento em .02/08/2020.

5.3. O prazo de vigéncia de contrato é maior do que o prazo para a execugdo da obra devido a
necessidade de realizar medi¢oes, pagamentos e prestagao de contas, entre outros procedimentos.

5.4. Na hipodtese de necessidade de aditivo de prorrogagédo contratual, sera discriminado o
novo prazo de vigéncia do contrato e o novo prazo para execugao da obra.

6.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da mao-de-obra, dos materiais e dos
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execuc¢ao dos servigos e demais
atividades correlatas, obriga-se a:

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

6.1.2. Elaborar e disponibilizar @ CONTRATANTE os projetos executivos
desenvolvidos pela CONTRATADA, que formarao um conjunto de documentos técnicos, graficos e
descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugao da obra, de maneira a
abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de todas as
suas especificagbes técnicas, para posterior execugiao e implantagao do objeto garantindo a plena
compreensio das informagoées prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos:

6.1.2.1. A Contratada devera apresentar ao Departamento de Engenharia do
Municipio, no prazo méaximo de 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato, um cronograma
de dimensionamento de mao-de-obra, isto &, relacdo nominal de todo o pessoal técnico que
irda executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente
vinculado ao cumprimento do cronograma fisico da obra.

6.1.2.2.A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugoes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo), apresentando o
detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteragoes
exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

6.1.2.3.0 projeto executivo deverd ser apresentado no prazo de 30 dias,
contados a partir da assinatura do contrato.

6.1.2.4.A nao elaboracao do projeto executivo pela empresa contratada
ensejard a aplicacdo das multas previstas neste edital, bem como, na hipétese de haver
necessidade de aditivos contratuais por inconsisténcias encontradas entre o projeto basico e
a execucdo da obra, verificadas apés o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual
referente ao “risco”, da composicao do BDI apresentado pela empresa, sera descontado do
valor final de um possivel aditivo.

6.1.3.Providenciar junto ao CREA as Anotagdes de Responsabilidade Técnica ART’s
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496, de 1977;
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6.1.4.Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado,
para que a Administragao possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto Basico, nos termo do
artigo 111 da Lei n® 8.666, de 1993;

6.1.5.Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnolégico, insuscetivel de
privilégio, a cessao dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados, documentos € elementos
de informacgéo pertinentes a tecnologia de concepgao, desenvolvimento, fixacdo em suporte fisico de
qualquer natureza e aplicagiao da obra;

6.1.6.Assegurar & CONTRATANTE:

6.1.6.1.0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequagodes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento
de cada parcela, de forma permanente, permitindo & CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitacdes;
6.1.6.2.0s direitos autorais da solugéo, do projeto, de suas especificagdes técnicas,

da documentagao produzida e congéneres, ¢ de todos os demais produtos gerados na execugao do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizagdo sem que exista autorizagao expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo
das sangoes civis e penais cabiveis.

6.1.7.Promover a organizacgio técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-
los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram o Contrato,
no prazo determinado.

6.1.8. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente,
cumprindo as determinag¢oes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servigos sempre limpo e
nas melhores condi¢bes de seguranga, higiene e disciplina.

6.1.9.Atentar, em relagdo ao material, para todas as disposi¢des e especificagoes
constantes no Projeto Basico.

6.1.10.Submeter previamente, por escrito, 8 CONTRATANTE, para andlise e aprovagao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo,

6.1.11.Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento da obra, tais como, niimero de funcionarios,
de equipamentos, condigbées de trabalho, condigoes meteorologicas, servicos executados,
registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagio
e situacgdo da obra em relagio ao cronograma previsto, mantendo tal documento no local de
execugdo da obra, para possibilitar a sua fiscalizagio.

6.1.12.Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido neste instrumento e as especifica¢gdes constantes no projeto basico e seus anexos, bem
como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcgao, pelo prazo
de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer
tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

6.1.13.Observar as diretrizes, critérios € procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcgao civil estabelecidos na Resolugédo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA.

6.1.14.Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou
de forga maior, por qualquer causa de destruicao, danificacao, defeitos ou incorregdes dos servigos
ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto a obra.

6.1.15.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.
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6.1.16.Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela CONTRATANTE ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servicos, bem como aos
documentos relativos & execucao da reforma.

6.1.17.Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que néo
esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas
ou bens de terceiros.

6.1.18.Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugéo do contrato.

6.1.19.Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras
obrigacdes inerentes a execugio dos servigos ora contratados.

6.1.20.Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a
sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por
lei.

6.1.21.Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e telefénicas.

6.1.22.Promover a guarda, manutengéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execugdo dos servigos, durante a vigéncia da obra.

6.1.23.Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com fotografia
recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI’s;

6.1.24.Manter sediado junto a4 Administracdo, durante os turnos de trabalho, preposto
capaz de tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

6.1.25.Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguran¢a da Administragéo;

6.1.26.Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da
Administracao;

6.1.27.Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendagcgdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

6.1.28.Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execugao dos servigos, fora das suas
especificagoes;

6.1.29.Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato,
procedendo imediatamente aos reparos ou indenizagdes cabiveis e assumindo o 6nus decorrente;

6.1.30.Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por
seus empregados quando da execugao dos servigos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a
qualidade dos servigos ou comprometer a integridade do patriménio ptblico;

6.1.31.Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigacOes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagdes a que esta obrigada, exceto nas
condigdes autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;

6.1.32.Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condigdes que
ensejaram a sua habilitagdo e qualificag@o no certame licitatorio;

6.1.33.Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigagdes previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo
de Servigo - FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na execugao
dos servicos.

6.1.34.Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos para
a execucao da obra,
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6.1.35.Examinar completamente os projetos, as pegas graficas, as especificagdes
técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacgdes necessarias sobre
qualquer ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentagao da
planilha de servigos para uma proposta de pregos completa e satisfatoria;

6.1.36. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

ETT B ES: ANTE
7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

7.1.1. Cumprir fielmente as disposigoes do Contrato e demais documentos da licitagao;

7.1.2. Exercer a fiscalizagao dos servigos por servidores especialmente designados, na
forma prevista na Lei n° 8.666/93;

7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicacido, em tempo habil, de qualquer fato que
acarrete em interrupgao na execugao do Contrato;

7.1.4. Efetuar o pagamento nas condigdes e precos pactuados no Contrato;

7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeigdes, falhas ou
irregularidades constatadas na execugao do servigo para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessarias;

7.1.6.Fornecer por escrito as informagées necessarias para o desenvolvimento dos
servigos objeto do contrato;

7.1.7.Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigagdoes da CONTRATADA relativas a observancia
das normas ambientais vigentes;

7.1.9.Proporcionar todas as condigdes para que a CONTRATADA possa desempenhar
seus servicos de acordo com as determinagodes do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto
Basico e seus anexos;

7.1.10.Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigagcdes assumidas pela CONTRATADA, todas as condigdes de
habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao.

8.1. E vedado a CONTRATADA:

8.1.1. A subcontratagao total ou parcial do seu objeto, bem como a associagdo do
contratado com outrem, bem como a cessao ou transferéncia, total ou parcial, de qualquer encargo,
obrigagao ou direito relativo ao objeto desta licitagao.

8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagéao financeira;

8.1.3. Interromper a execugao dos servigos sob alegagio de inadimplemento por parte
da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato.

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO E DAS MEDICOES

9.1. O prazo e a forma do pagamento estao previstos no item 21 do edital.
9.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes
procedimentos:

9.2.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medigado prévia dos servigos executados no
periodo, através de planilha e memoria de calculo detalhada, inspecionada e aprovada pela
fiscalizagao.

9.2.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
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9.2.3.Se a CONTRATADA vier a adiantar a execugéo dos servigos, em relagéo a previsao
original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, poderd apresentar a medi¢cao prévia
correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitagdo antecipada do valor
respectivo.

9.2.4. A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias tteis, contados a partir da
data da apresentagido da medigdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medicido
prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos servigos
executados.

9.2.5. No caso de etapas néao concluidas, serdo pagos apenas os servigos efetivamente
executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.

9.2.6. A aprovagédo da medicao prévia apresentada pela CONTRATADA né&o a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servigos
executados.

9.2.7. Apés a aprovagdo, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da
medicao definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medigao de servigos ¢ de memoria de
calculo detalhada.

9.3. O pagamento somente sera efetuado apds o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste
Edital.

9.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagdo da conformidade
da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os servigos efetivamente executados.

9.4. Havendo erro na apresentagdo de qualquer dos documentos exigidos, havendo
desconformidade na execugdo dos servigos identificada pelo Departamento de Engenharia ou
circunstancia que impe¢a a liquidagdo da despesa, o pagamento ficarda pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hip4tese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-
4 apbs a comprovagdo da regularizagdo da situagédo, ndo acarretando qualquer dnus para a
Contratante.

9.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara, por meio de consulta eletronica, a
regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu
resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

9.6. Quando do pagamento, sera efetuado a retengao tributaria prevista na legislagao aplicavel,
inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n® 8.212, de 1991.

9.6.1. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza {ISSQN), sera observado
o disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislacdo municipal aplicavel.

9.7. O pagamento serd efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depdsito
em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou por outro
meio previsto na legislagao vigente.

9.8. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

9.9. A CONTRATANTE nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido acordada no contrato.

9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratorios
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a
data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte férmula:

EM=IxNxVP
EM = Encargos Moratorios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.
I = Indice de atualizagio financeira, calculado segundo a formula:

| 1= (6 / 100) |
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| 365 |
N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento.
VP - Valor da Parcela em atraso.

10.1. O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15 (quinze)
dias ap6és a comunicagdoc ao CONTRATANTE da conclusdoc do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigos executados até o seu
recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A
aceitagdo da obra pelo CONTRATANTE se dara quando nac houver qualquer pendéncia por parte
da CONTRATADA.

10.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, 4 concluséo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

10.2. A CONTRATANTE realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos e obras executadas,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela
obra, com a finalidade de verificar a adequacao dos servigos e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

10.2.1. Apés tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacéo, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.

10.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorre¢des resultantes da execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagao nao atestar
a ultima e/ou tnica medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

10.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisério, mediante comissdo especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante, a(s) obra(s)
sera(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

10.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado
desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizagdo quanto as
pendéncias observadas, e somente ap6s solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas
quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servigos
empregados na execugdo do contrato.

10.5. O recebimento definitive do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das
disposigtes legais em vigor (Lei n® 10.406, de 2002).

I P

11. A fiscalizagao se dara conforme o item 20 do edital.

12.1. Qualquer modificacdo que se faga necessaria durante o andamento das obras/servigos,
seja nos projetos, detalhes ou especificagdes, somente podera ser feita a critério do CONTRATANTE,
através do Departamento de Engenharia, que autorizard por escrito, ficando obrigada a
CONTRATADA a aceitar nas mesmas condi¢gdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se
fizerem necessarios nas obras/servigos para melhor adequagéo técnica, obedecidos os limites legais
estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alteragdes posteriores.

12.2.Caso venha a ser necessario nas cbras/servigos contratada a realizagdo de servigos
adicionais nao previstos originalmente, o novo custo global serd definido com base nos precos
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unitarios constantes da Tabela de Pregos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela recomendada
pelos 6rgaos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde que aprovado pelo
Departamento de Engenharia, observadas as condigdes da proposta da CONTRATADA,
formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo.

12.3.No caso de acréscimo de servigos, a Ordem de Servigo Correspondente somente sera
expedida apés a formalizagdo do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as
formalidades legais.

12.4.Em caso de prorrogac¢éo contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, quando
acordado pelas partes e nas hipdéteses em que a Contratada ndo deu causa & prorrogacao, fica
ajustado que a correcédo dos valores sera pelo indice INPC/IBGE.

12.5.0 aditivo de prorrogacido da execucio da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a
qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o
cronograma fisico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos alheios
a sua vontade ensejadores do atraso da execucdo, sob pena de aplicacao das penalidades
cabiveis.

12.6.Todos os fatos que ensejam a suspensiao ou paralisacido da obra devem
necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo licitatoério.

A

14. 1.0s materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servigos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira qualidade,
cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagéo, impedir o emprego daqueles que julgar
improéprios.

14.2. Sempre que dos documentos de licitagdo ndo constarem caracteristicas determinadas
em referéncia a méao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que eles devem ser
novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se
destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sdo mencionados nas especificagoes
técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padriao especial, o CONTRATANTE decidira
sobre a questdo da similaridade.

14.3. Em nenhuma hipétese sera admitido emprego de servidores piblicos municipais
bem como equipamentos, veiculos e maquinas publicas na execucao da presente obra, sob
pena de rescisdo contratual e apuracao quanto a improbidade administrativa de agentes

publicos.

15.1. A CONTRATADA ndao sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranga
individual e coletiva de seus trabalhadores, deverd fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protegao individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatério o uso
dos EPIs.

15.2. O equipamento de protegao individual fornecido ao empregado devera, obrigatoriamente,
conter a identificagdo da CONTRATADA.

15.3. A CONTRATADA, em qualquer hipétese, néo se eximira da total responsabilidade quanto
a negligéncia ou descumprimento da Lei Federal n° 6.514 de 22/12/77, Portaria n°® 3.214, de
08/06/78, Normas Regulamentares - NRs O1 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18.

15.4.Deverdo ser observadas pela contratada todas as condigdoes de higiene e seguranca
necessarias a preservagdo da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos na
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obra, de acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria n® 3.214, de
08/06/78, Lei Federal n° 6.514, de 22/12/77.

15.5. O CONTRATANTE estara autorizado a interditar servicos ou parte destes em caso do
nao-cumprimento das exigéncias de lei. Se houver paralisagdes, estas nao seréo caracterizadas
como justificativa por atraso na execucgéo da obra.

15.6. Cabe & CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenga imediata do responsavel
pela fiscalizagao em caso de acidente(s) na obra, nos servigos e/ou nos bens de terceiros, para que
seja providenciada a necessaria pericia.

1 Ex A - I ‘

16.1. A CONTRATADA assumird integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execugdo dos servigos ora contratados, inclusive
acidentes, mortes, perdas ou destruigdes parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas
as reclamacgdes que possam surgir com relagdo ao presente Contrato.

16.2. O recebimento provisério ou definitivo do objeto néo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato.

16.3.A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 618
do Cédigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigcos, podendo o CONTRATANTE,
por intermédio da fiscalizagdo, impugna-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem
aos projetos e/ou especificacdes técnicas e/ou memoriais.

16.4A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizagédo e seguranga em todos
os locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as normas
de seguranca do trabalho.

16.5.Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacgdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumird para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenagdo, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigagdes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de
intervengao de terceiros previstas no Codigo de Processo Civil, especialmente a denunciagéo da lide,
se for o caso.

16.6. A intencéo das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizagdo dos servigos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a
aplicagdo das penalidades cabiveis.

16.7.A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigagdo e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morais (art. 932, Ill, Cédigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784/99, a Administragdo Publica podera
motivadamente adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de
prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparagéo.

edital.

18.2. Os casos da rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditério e a ampla defesa.

18.3. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagio escrita e
fundamentada da autoridade competente.
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“,

18.4.Quando a rescisao ocorrer com base nas alineas “m” a “q” do item 23.1, do edital, sem
que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que
houver sofrido, tendo ainda direito a:

18.5. Pagamentos devidos pela execug¢ao do Contrato até a data da rescisao.

18.6.A rescisdo por descumprimento das clausulas contratuais acarretarda a execucéao dos
valores das multas e indeniza¢des a ela devidos, bem como a retencao dos créditos decorrentes do
Contrato, até o limite dos prejuizos causados & CONTRATANTE, além das sanc¢ées previstas neste
instrumento.

CLAUSULA DECIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS

19. Os casos omissos ou situagdées nao explicitadas nas clausulas deste Contratc seréao
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢gdes contidas na Lei n° 8.078/90, na Lei
Complementar n® 123/06, e na Lei n° 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas
administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas
transcrigées.

CLAUSULA VIGESIMA- DA FRAUDE E DA CORRUPCAO

20.1. Em atendimento a Lei Federal n° 12.846 de 01/058/2013, os licitantes devem
observar e o0 contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e
subcontratados, se admitida subcontratagcao, o mais alto padrao de ética durante todo o
processo de licitagao, de contratagao e de execuciao do objeto contratual.

Para os propdsitos desta clausula, definem-se as seguintes praticas:

a) "Pratica Corrupta”: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a acao de servidor pablico
no processo de licitacdao ou na execugao de contrato;

b) "Pratica Fraudulenta': A falsificacdo ou omissao dos fatos, com o objetivo
de influenciar o processo de licitagio ou de execucao de contrato;

¢) "Pratica Colusiva": Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou
mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representante ou prepostos do orgéo licitador,
visando estabelecer pregos em niveis artificiais e nao competitivos;

d) "Pratica Coercitiva": Causar dano ou ameacgar causar dano, direta ou
indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participacdo em um
processo licitatério ou afetar a execucgao do contrato;

e) '"Pratica Obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em
inspecoes ou fazer declaragdes falsas ao representantes do organismo financeiro multilateral,
com objetivo de impedir materialmente a apuragao de alegacbdes de pratica prevista na
clausula III, deste edital (ii) atos cuja intencao seja impedir materialmente o exercicio do
direito de o organismo financeiro multilateral promover inspecgao.

20.2. Na hipotese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo impora sangao sobre um
empresa ou pessoa fisica, inclusive declarando-a inelegivel, indefinidamente ou por prazo
indeterminado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer
momento, constatar 0 envolvimento da empresa diretamente ou por meio de um agente, em
praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da
licitagdo ou da execugao de um contrato financiado pelo organismo.

20.3. Considerando os propodsitos das clausulas acima, o licitante vencedor
como condicdo para contratagio devera concordar e autorizar que, na hipdtese
do contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo
financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitira que o
organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicados, possam
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inspecionar o local de execug¢do do contrato e todos os documento, contas e
registro relacionadas a licitagdao e execucdo do

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS

21.1. Os casos omissos ou situagdes nado explicitadas nas clausulas deste Contrato seréo
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢bes contidas na Lei n° 8.078/90, na Lei
Complementar n° 123/06, e na Lei n® 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas
administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas
transcricdes.

22.1. A publicagao resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial do Municipio sera
providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de até vinte dias 20 (vinte) dias, contados do quinto
dia util do més seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS
23.1. A troca eventual de documentos e correspondéncias entre o CONTRATANTE e a
CONTRATADA sera feita através de protocolo, nos termos do item 29.6 do edital.

24.1. As questdes decorrentes da utilizagdo do presente Instrumento que néo puderem ser
dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Estadual, Comarca de
Capanema - PR.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apés lido e achado conforme, as partes a
seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um sé efeito.

Capanema, 05 de maio de 2020.

’

AMERI COMBQ; C ‘MSI’EB,VI S% TERRAPLENAGEM LTDA - EPP
PREFEITO MUNICIPAL FORNECEDOR
SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA
REPRESENTANTE LEGAL
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1.° Termo Aditivo ao Contrato n° 195/2020, que entre si
celebram de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA - PARANA
e de outro lado a empresa CAW SERVICOS DE
TERRAPLENAGEM LTDA - EPP

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICIPIO DE
CAPANEMA PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n°
75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado,
doravante designada PREFEITURA, Senhor AMERICO BELLE, doravante designada
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA

EPP, pessoa juridica de direito privado, situada a ESTV CHACARA PEDREIRA, KM 48
- CEP: 85750000 - BAIRRO: PROXIMO A CIDADE, inscrita no CNPJ sob o n°
04.726.528/0001-01, neste ato por seu representante legal, SILVIA LETICIA STEFFENS
DA ROSA, CPF:836.693.539-68 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA,
estando as partes sujeitas as normas da Lei n° 8.666/93 e suas alteragdes
subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorréncia do Edital Tomada de pregos
n° 4/2020, mediante as seguintes clausulas e condigdes.

CLAUSULA PRIMEIRA Conforme Contrato firmado em 05/05/2020, objeto do Edital
de licitagdao, Modalidade Tomada de pregos n°® 4/2020, entre as partes acima identificadas,
para CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE
RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA MADRE MARIA SILVINA- EM ATENDIMENTO
AO TAC-M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7,
em conformidade com a Manifestagao Juridica datada de 31/07 /2020, fica prorrogado
o prazo de Vigéncia do Contrato n° 195/2020 para mais 60(sessenta) dias corridos a
partir da data de término do contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: As demais clausulas do contrato originario, nao atingidas por
este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema - PR, 31 de julho de 2020

AMERICO BELL SIL ICIA STEFFENS DA ROSA
Prefeito Municipal Representante Legal
CAW SERVICOS DE
TERRAPLENAGEM LTDA - EPP
Contratada
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