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CONTRATO N° 225/2020

CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAPANEMA E A
EMPRESA QUALITA ENGENHARIA LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execugdao de Obra, sem vinculo
empregaticio, de um lado o MUNICiPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura a Avenida Pedro
Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n°® 75.972.760/0001-60,
a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr.
AMERICO BELLE. De outro lado a empresa QUALITA ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ/MF
sob on.° 19.813.051/0001-60, com enderego a Rua R VEREADOR IDANIR CANELLO, 340 ANDAR
1 CEP: 85670000 BAIRRO: CENTRO, na cidade de Salto do Lontra /PR, neste ato representada
pelo(a) Sr(a) ANTONIO CARLOS SCOTTI inscrito no CPF n°072.885.269-17, residente e domiciliado
em RUA RIO GRANDE DO SUL, 926 APTO CEP: 85670000 BAIRRO: CENTRO, doravante
denominada CONTRATADA, vém firmar o presente Contrato nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 21
de junho de 1993 e legislagdo pertinente, obedecidas as condicbes estabelecidas na licitagao
realizada na modalidade TOMADA DE PRECOS N° 6/2020, que fazem parte integrante deste

instrumento, mediante as clausulas e condi¢gbes a seguir estipuladas:

CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJETO
1.1. O »nbjeto do presente contrato é CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA
CONST®UCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS-EM
ATEND: ENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA, sob o regime de empreitada por preco global,
tipo me nor prego, em consonancia com os projetos, especificagdes técnicas e demais pegas e
documentos referentes & licitacdo Tomada de Precos 06/2020.

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito,
obrigando as partes em todos os seus termos, as condi¢des expressas no Edital de Tomada de
Pregos N° 06/2020, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
2.1.0 preco global para a execucgao do objeto deste contrato é de R$ 604.760,00 (Seiscentos
e Quefro Mil, Setecentos e Sessenta Reais).

2.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decor~:ntes da execugao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previc :nciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, materiais de consumo,
segur¢ e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado.

2.2. O valor global deste contrato nédo sera reajustado, salvo nas hipéteses previstas em
lei.

CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

3.1.As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢amento Geral do Municipio deste exercicio, na dotacédo abaixo discriminada:
|Dota(;6es ]
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Exercici [Conta  [Funcional programatica Fonte |Natureza da Grupo da fonte
oda’  |da de despesa
despesa [despesa recurso

2020 [3620 |11.002.08.244.0801.1320  |000 4.4.90.51.00.00 |Do Exercicio
2020 [3621 |11.002.08.244.0801.1320 |906  |4.4.90.51.00.00 |Do Exercicio

3.2.Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio
subsequente correrdo a conta das dotacdes orcamentarias indicadas em termo aditivo ou
apostilamento.

CLAUSULA QUARTA - DO LOCAL, DO PRAZO E.DA DISCRIMINACAQO DO SERVICO

4.1. As obras serdo executadas nos locais e na forma descritos no projeto basico dos
empreendimentos, bem como de acordo com o memorial descritivo e especificacbes que
acompanham o edital.

4.2. O prazo para a conclusédo da obra é de no maximo 7 (sete) meses.

4.3. O prazo de execucéao dos servigos tera inicio 10° (décimo) dia a partir da Ordem de
Inicio da Obra, concedida nos termos da Cliusula Quarta, do Contrato de Repasse n°
8728178/2018/MC/CAIXA e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no
projeto basico.

4.4. Os servigos deverdo ser iniciados no maximo até o 10° (décimo) dia a partir da Ordem
de Inicio da Obra, concedida nos termos da Clausula Quarta, do Contrato de Repasse n°
8728178/2018/MC/CAIXA e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no
projeto basico.

4.5. Para a perfeita execucéo dos servigos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necesséarios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas no Projeto Béasico e de acordo com os termos da proposta, promovendo, quando
requerido, sua substituicéo.

4.6. Somente serda admitida alteracao do prazo quando:

a) houver alteracio do projeto e/ ou de especificacoes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) houver alteracao de quantidades, obedecidos os limites fixados ‘neste Contrato,
por atos do CONTRATANTE; ¢

¢) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualqu
subsidio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execucéo;

e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execucgao ou outros devidamente
justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;

f) por motivos de forca maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham
influéncia direta sobre o fornecimento do objeto contratado;

g) houver atraso na concluséo da obra devido a hipétese de suspenséo da execucgao,
nos termos do subitem 20.5.1, do edital.

h) outros casos previstos em lei.

4.7. Enquanto perdurarem os motivos de forca maior ou suspensao do Contrdto cessam os
deveres e responsabilidades de ambas as partes em relacdo ao Contrato. Os atrasos provenientes
de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas néao
poderao ser alegados como decorrentes de forca maior.

4.8. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucéo da obra, devera comunicar e
justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providéncias cabiveis.
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4.9, O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execugao da obra com outra empresa,
desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condigoes da licitagdo, nao cabendo
direito & CONTRATADA de formular qualquer reivindicagéo, pleito ou reclamacao.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 14 (quatorze) meses, contados a partir da data
da assinatura deste instrumento contratual.

5.2. O prazo de vigéncia previsto no item acima 25/07/2021.

5.3. O prazo de vigéncia de contrato € maior do que o prazo para a execugao da obra devido a
necessidade de realizar medi¢Oes, pagamentos e prestacdo de contas, entre outros procedimentos.

5.4. Na hipotese de necessidade de aditivo de prorrogacao contratual, sera discriminado o
novo prazo de vigéncia do contrato e o novo prazo para execugao da obra.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da maéao-de-obra, dos materiais e dos
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execugao dos servicos e demais
atividades correlatas, obriga-se a:

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

6.1.2. Elaborar e disponibilizar a CONTRATANTE os projetos executivos
desenvolvidos pela CONTRATADA, que formarao um conjunto de documentos técnicos, graficos e
descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, & execug¢ido da obra, de maneira a
abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagiao e entendimento de todas as
suas especificagdes técnicas, para posterior execuc¢ao e implantacao do objeto garantindo a plena
compreensao das informagoes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos:

6.1.2.1. A Contratada deverda apresentar ao Departamento de Engenharia do
Municipio, no prazo maximo de 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato, um cronograma
de dimensionamento de méao-de-obra, isto é, relacdo nominal de todo o pessoal técnico que
ird executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente
vinculado ao cumprimento do cronograma fisico da obra.

6.1.2.2 A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas
nos anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo), apresentando o detalhamento
dos elementos construtivos e especificacées técnicas, incorporando as alteracoes exigidas pelas
mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

6.1.2.3.0 projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias, contados
a partir da assinatura do_contrato.

6.1.2.4.A néo elaboracéio do projeto executivo pela empresa contratada ensejara a
aplicacao das multas previstas neste edital, bem como, na hipoétese de haver necessidade de
aditivos contratuais por inconsisténcias encontradas entre o projeto basico e a execucido da
obra, verificadas apds o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual referente ao
“risco”, da composicado do BDI apresentado pela empresa, serd descontado do valor final de
um f ossivel aditivo.

6.1.3.Providenciar junto ao CREA as Anotagoes de Responsabilidade Técnica ART's
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496, de 1977;

6.1.4.Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado,
para que a Administracéo possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto Basico, nos termo do
artigo 111 da Lei n® 8.666, de 1993;

6.1.4.1. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnologico,
insuscetivel de privilégio, a cessdao dos direitos incluird o fornecimento de todos os dados,.
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documentos e elementos de informacao pertinentes a tecnologia de concepcéao, desenvolvimento,
fixacao em suporte fisico de qualquer natureza e aplicacao da obra;

6.1.5. Assegurar a CONTRATANTE:

6.1.5.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequagdes e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento
de cada parcela, de forma permanente, permitindo 48 CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitacdes;

6.1.5.2.0s direitos autorais da solucao, do projeto, de suas especificacdes técnicas,
da documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucao do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizagcado sem que exista autorizacao expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo
das sangdes civis e penais cabiveis.

6.1.6. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-
los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram o Contrato,
no prazo determinado. ..‘__,T

6.1.7. Conduzir os trabathos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente,
cumprindo as determinac¢des dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servicos sempre limpo e
nas melhores condi¢des de segurancga, higiene e disciplina.

6.1.8.Atentar, em relacdo ao material, para todas as disposi¢coes e especificacées
constantes no Projeto Basico.

6.1.9. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovacao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

6.1.10. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento da obra, tais como, namero de funcionérios,
de equipamentos, condicdes de trabalho, condi¢cées meteoroldgicas, servicos executados,
registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacido
e situacio da obra em relacdo ao cronograma previsto, mantendo tal documento no local de
execucio da obra, para possibilitar a sua fiscalizacio.

6.1.11. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido neste instrumento e as especificagdes constantes no projeto basico e seus anexos, bem
como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo
de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer
tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

6.1.12. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da
construcéo civil estabelecidos na Resolucéao n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente CONAMA.

6.1.13. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou
de forca maior, por qualquer causa de destruicdao, danificacéao, defeitos ou incorrecées dos servigos
ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto a obra.

6.1.14.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

6.1.15.Prestar todo esclarecimento ou informacgao solicitada pela CONTRATANTE ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servigos, bem como aos
documentos relativos a execucéao da reforma.

6.1.16. Paralisar, por determinacido da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao
esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas
ou bens de terceiros. N

ji,\( \L \
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6.1.17.Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao do contrato.

6.1.18.Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras
obrigacgoes inerentes a execucgio dos servigcos ora contratados.

6.1.19.Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a
sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por
lei.

6.1.20. Adotar as providéncias e precaugbes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos o6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e telefénicas.

6.1.21. Promover a guarda, manutencgdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo
o que for necessario a execucéio dos servigos, durante a vigéncia da obra.

6.1.22. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com fotografia
recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecio Individual - EPI’s;

6.1.23. Manter sediado junto 4 Administragdo, durante os turnos de trabalho, preposto
capaz de tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

6.1.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Administragéo;

6.1.25. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da
Administracéo;

6.1.26. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacéo;

6.1.27. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucéo dos servicos, fora das suas
especificacoes;

6.1.28.Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato,
procedendo imediatamente aos reparos ou indenizagdes cabiveis e assumindo o 6nus decorrente;

6.1.29.Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por
seus empregados quando da execucao dos servigos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a
qualidade dos servicos ou comprometer a integridade do patriménio publico;

6.1.30. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigac¢des assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagdes a que esta obrigada, exceto nas
condi¢des autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;

6.1.31. Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condigdes que
ensejaram a sua habilitacédo e qualificacio no certame licitatério;

6.1.32. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigagées previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo
de Servico FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na execucao
dos servicos.

6.1.33.Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos para
a execucao da obra;

6.1.34. Examinar completamente os projetos, as pegas graficas, as especificacdes
técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacdes necessarias sobre
qualquer ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentacao da
planilha de servigos para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

6.1.35. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.
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CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

7.1.1. Cumprir fielmente as disposicées do Contrato € demais documentos da licitacao;

7.1.2. Exercer a fiscalizagdo dos servigos por servidores especialmente designados, na
forma prevista na Lei n° 8.666/93;

7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicacao, em tempo habil, de qualquer fato que
acarrete em interrupcao na execucao do Contrato;

7.1.4 Efetuar o pagamento nas condi¢ées e precos pactuados no Contrato;

7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicées, falhas ou
irregularidades constatadas na execucgao do servigco para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessarias;

7.1.6.Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato;

7.1.7 Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta,

7.1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigacées da CONTRATADA relativas a observancia

das normas ambientais vigentes;

7.1.9.Proporcionar todas as condigbes para que a CONTRATADA possa desempenhar
seus servigos de acordo com as determinacoes do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto
Basico e seus anexos;

7.1.10.Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigagées assumidas pela CONTRATADA, todas as condigoes de
habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao.

CLAUSULA OITAVA - DAS VEDACOES
8.1.E vedado 2 CONTRATADA:
8.1.1.A subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, bem como a associagdo do
contratado com outrem, bem como a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, de qualquer encargo,
obrigacao ou direito relativo ao objeto desta licitagao.
8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagao financeira;
8.1.3. Interromper a execucao dos servigcos sob alegacao de inadimplemento por parte
da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato.

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO E DAS MEDICOES

9.1.0 prazo e a forma do pagamento estao previstos no item 22 do edital.

9.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes
procedimentos:

9.2.1.Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no Cronograma

Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medicdo prévia dos servigos executados no
periodo, através de planilha e memoria de calculo detalhada, inspecionada e aprovada pela
fiscalizacao.

0.2.1.1.Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos

previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

9.2.1.2.Se a CONTRATADA vier a adiantar a execucao dos servigcos, em relacao a

previsao original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medicao prévia

correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitagdo antecipada do valor
respectivo.

9.2.2.A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias tteis, contados a partir da

data da apresentacio da medigao, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medicdo
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prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos servigcos
executados.
9.2.2.1.No caso de etapas nao concluidas, serdo pagos apenas 0s servigos
efetivamente executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.
9.2.2.2.A aprovacao da medigao prévia apresentada pela CONTRATADA néao a
exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacgédo definitiva dos servigos
executados.
9.2.3.Ap6és a aprovagdo, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da
medicao definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medigdo de servigos e de meméria de
calculo detalhada.

9.3.0 pagamento somente sera efetuado apods o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste
Edital.

9.3.1.0 “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagédo da conformidade
da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os servigos efetivamente executados.

9.4 Havendo erro na apresentagdo de qualquer dos documentos exigidos, havendo
desconformidade na execucao dos servigos identificada pelo Departamento de Engenharia ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficard pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hip6tese, o prazo para pagamento iniciar-se-
a apos a comprovagdo da regularizagdo da situagdo, nédo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante.

9.5.Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara, por meio de consulta eletronica, a
regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu
resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

9.6.Quando do pagamento, sera efetuado a retencgéao tributaria prevista na legislagéao aplicavel,
inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.

9.6.1.Quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado
o disposto na Lei Complementar n°® 116, de 2003, e legislacido municipal aplicavel.

9.7.0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante deposito
em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou por outro
meio previsto na legislagdo vigente.

9.8.Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

9.9.A CONTRATANTE néo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido acordada no contrato.

9.10.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratoérios
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a
data do efetivo pagamento, & taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte férmula:

EM=IxN=xVP
EM Encargos Moratdrios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.
I Indice de atualizacéo financeira, calculado segundo a formula:
(6 / 100)
365
N Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento.
VP Valor da Parcela em atraso.

I-=

CLAUSULA DECIMA - RECEBIMENTO DO OBJETO
10.1.0 objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15 (quinze)
dias apés a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela
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CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servicos executados até o seu
recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A
aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dara quando nédo houver qualquer pendéncia por parte
da CONTRATADA.

10.1.1.0 recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, & conclusédo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugoes exigiveis.

10.2.A CONTRATANTE realizara inspecdo minuciosa de todos os servigos e obras executadas,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela
obra, com a finalidade de verificar a adequacao dos servigos e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

10.2.1.Apés tal inspecdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisorio, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacdo, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.

10.2.2.A  CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao atestar
a ultima e/ou Unica medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

10.3.0 recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisério, mediante comissédo especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante, a(s) obra(s)
sera(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

10.4.0 Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado
desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacdo quanto as
pendéncias observadas, e somente apods solucionadas todas as reclamacgdes porventura feitas
quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servigos
empregados na execugéo do contrato.

10.5.0 recebimento definitivo do objeto licitado nédo exime a CONTRATADA, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das
disposicdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZACAO w

11.1. A fiscalizacao se dara conforme o item 21 do edital.

CLAYUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES E DO REAJUSTE

12.1.Qualquer modificagdo que se faca necessaria durante o andamento das obras/servicos,
seja nos projetos, detalhes ou especificagdes, somente podera ser feita a critério do CONTRATANTE,
através do Departamento de Engenharia, que autorizara por escrito, ficando obrigada a
CONTRATADA a aceitar nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressoes que se
fizerem necessarios nas obras/servigos para melhor adequagao técnica, obedecidos os limites legais
estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alteragdes posteriores.

12.2.Caso venha a ser necessario nas obras/servicos contratada a realizagdo de servigos
adicionais ndo previstos originalmente, o novo custo global sera definido com base nos pregos
unitarios constantes da Tabela de Precos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela recomendada
pelos érgaos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde que aprovado pelo
Departamento de Engenharia, observadas as condi¢cbes da proposta da CONTRATADA,
formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo.

12.3.No caso de acréscimo de servicos, a Ordem de Servico Correspondente somente sera
expedida apos a formalizagdo do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as
formalidades legais.

FFone:(16)3552-1321
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12.4.Em caso de prorrogacio contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, quando
acordado pelas partes e nas hipoteses em que a Contratada nao deu causa a prorrogacao, fica
ajustado que a correcao dos valores sera pelo indice INPC/IBGE.

12.5.0 aditivo de prorrogacao da execucédo da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a
qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o
cronograma fisico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos alheios
a sua vontade ensejadores do atraso da execucdo, sob pena de aplicacdo das penalidades
cabiveis.

12.6.Todos os fatos que ensejam a suspensdao ou paralisacio da obra devem
necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual serd juntada ao processo licitatério.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1.As penalidades cabiveis estao pormenorizadas no item 24 e seus subitens do edital.

CLAUSULA DECIMA QUARTA- DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL
14.1.As disposicdes sobre a garantia de execucgao e a adicional estao pormenorizadas no item
17 e seus subitens do edital

CLAUSUL ; - TERIAIS, VEICULOS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

15.1. Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servigos
decorrentes deste Contrato serao fornecidos pela CONTRATADA e serao de primeira qualidade,
cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagéo, impedir o emprego daqueles que julgar
improprios.

15.2. Sempre que dos documentos de licitacido ndo constarem caracteristicas determinadas
em referéncia a mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que eles devem ser
novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se
destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sao mencionados nas especificagdes
técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrao especial, o CONTRATANTE decidira
sobre a questao da similaridade.

15.3. Em nenhuma hipétese sera admitido emprego de servidores publicos municipais
bem como equipamentos, veiculos ¢ méiquinas piblicas na execucao da presente obra, sob
pena de rescisao contratual e apuracdo quanto a improbidade administrativa de agentes
publicos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA E MEDICINA NO TRABALHO

16.1.A CONTRATADA nao sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protecao individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatério o uso
dos EPIs.

16.2.0 equipamento de protecao individual fornecido ao empregado devera, obrigatoriamente,
conter a identificacdo da CONTRATADA.

16.3. A CONTRATADA, em qualquer hipétese, nao se eximira da total responsabilidade quanto
a negligéncia ou descumprimento da Lei Federal n° 6.514 de 22/12/77, Portaria n° 3.214, de
08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18.

16.4.Deverao ser observadas pela contratada todas as condicdes de higiene e seguranca
necessarias a preservacao da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos na
obra, de acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria n° 3.214, de
08/06/78, Lei Federal n® 6.514, de 22/12/77.
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16.5.0 CONTRATANTE estara autorizado a interditar servicos ou parte destes em caso do
‘nao-cumprimento das exigéncias de lei. Se houver paralisagcdes, estas ndo serdo caracterizadas
como justificativa por atraso na execug¢ao da obra.

16.6.Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do responsavel
pela fiscalizacao em caso de acidente(s) na obra, nos servigos €/ou nos bens de terceiros, para que
seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

17.1.A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucao dos servicos ora contratados, inclusive
acidentes, mortes, perdas ou destruig@es parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas
as reclamacdes que possam surgir com relagao ao presente Contrato.

17.2.0 recebimento provisério ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato.

17.3.A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 618
do Cédigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o CONTRATANTE,
por intermédio da fiscalizagédo, impugna-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem
aos projetos e/ou especificagées técnicas e/ou memoriais.

17.4.A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizagdo e seguranc¢a em todos
os locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as normas
de seguranca do trabalho.

17.5.Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacgées trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacado, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigacdes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de
intervencao de terceiros previstas no Codigo de Processo Civil, especialmente a denunciacao da lide,
se for o caso.

17.6.A intencao das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA
assuma € se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizagao dos servicos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigagdo contratual e sujeitar-se &
aplicagcdo das penalidades cabiveis.

17.7.A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e gqualquer ato ilicit
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigacéo e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morais (art. 932, III, Cédigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - MEDIDAS ACAUTELADORAS

18.1.Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784/99, a Administragcdo Publica podera
motivadamente adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de
prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparagao.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA RESCISAO CONTRATUAL

19.1.0s motivos para a rescisdo do presente Contrato estdo pormenorizados no item 25 do
edital.

19.2.0s casos da rescisao contratual serdo formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditorio e a ampla defesa.

19.3.A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.
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19.4.Quando a rescisao ocorrer com base nas alineas “m” a “q” do item 25.1, do edital, sem
que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que
houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) Devolucao da garantia, se houver
b) Pagamentos devidos pela execuc¢ao do Contrato até a data da rescisao.

19.5. A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execucao dos
valores das multas e indenizacdes a ela devidos, bem como a retencao dos créditos decorrentes do
Contrato, até o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, além das sangbes previstas neste
instrumento.

20. CLAUSULA VIGESIMA- DA FRAUDE E DA CORRUPCAO

20.1. Em atendimento a Lei Fe/dera‘l n° 12.846 de 01/058/2013, os licitantes devem
observar e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e
subcontratados, se admitida subcontrataciao, o mais alto padrao de ética durante todo o
processo de licitacao, de contratacao e de execucao do objeto contratual.

Para os propodsitos desta clausula, definem-se as seguintes praticas:

"Pratica Corrupta": Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a acdo de servidor publico
no processo de licitacdo ou na execucao de contrato;

"Pratica Fraudulenta": A falsificacdo ou omissao dos fatos, com o objetivo de
influenciar o processo de licitacio ou de execuciao de contrato;

"Pratica Colusiva": Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou
mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representante ou prepostos do érgao licitador,
visando estabelecer precos em niveis artificiais e nio competitivos;

"Pratica Coercitiva’: Causar dano ou ameacar causar dano, direta ou
indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participacao em um
processo licitatério ou afetar a execucao do contrato;

"Pratica Obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em
inspecdes ou fazer declaracdes falsas ao representantes do organismo financeiro multilateral,
com objetivo de impedir materialmente a apuraciao de alegacdes de pratica prevista na
clausula III, deste edital (ii) atos cuja intencdo seja impedir materialmente o exercicio do
direito de o organismo financeiro multilateral promover inspecio.

20.2. Na hipétese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo impora sancio sobre um
empresa ou pessoa fisica, inclusive declarando-a inelegivel, indefinidamente ou por prazo
indeterminado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer
momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por meio de um agente, em
praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da
licitacdo ou da execucao de um contrato financiado pelo organismo.

20.3. Considerando os propodsitos das clausulas acima, o licitante vencedor
como condicao para contratacdo devera concordar e autorizar que, na hipétese do
contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo
financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitira que o
organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicados, possam
inspecionar o local de execucdo do contrato e todos os documento, contas e
registro relacionadas a licitacdo e execucio do

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA DOS CASOS OMISSOS
20.1. Os casos omissos ou situa¢des nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serdo
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicoes contidas na Lei n° 8.078/90, na Lei

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000

Fone:(46)3552-1321 7/
CAPANEMA - PR // C ©



— ’

BHIT7 32

Municipio de Capanema - PR

Complementar n°® 123/06, e na Lei n° 8.666/93, bern coino nos demais regulamentos e normas
administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas
transcricoes.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DA PUBLICACAQ

22.1. A publicaciao resumida do instruinento de contrato no Diario Oficial do Municipio sera
providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de até vinte dias 20 (vinte) dias, contados do quinto
dia util do més seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTQS
23.1. A troca eventual de documentos e correspondéncias entre o CONTRATANTE ¢ a
CONTRATADA sera feita através de protocolo, nos termos do item 29.6 do edital.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

24.1. As questdes decorrentes da utilizacao do presente Instrumento que nao puderem ser
dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Estadual, Comarca de
Capanema PR.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apés lido e achado conforme, as partes
a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um so efeito.

Capanema, 26 de maio de 2020.

n
PP é Zé'u't o
AMERI OB QUALITA EN?ENHARIA LTDA
PREFEITO MUNICIPAL FORNECEDOR
ANTONIO CARLOS SCOTTI
REPRESENTANTE LEGAL
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1.° Termo Aditivo ao Contrato n°® 225/2020, que entre si
celebram de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA PARANA
e de outro lado a empresa QUALITA ENGENHARIA LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICIPIO DE
CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n°
75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado,
doravante designada PREFEITURA, Senhor AMERICO BELLE, doravante designada
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa QUALITA ENGENHARIA LTDA, pessoa juridica
de direito privado, situada a R VEREADOR IDANIR CANELLO, 340 ANDAR 1 - CEP:
85670000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o n® 19.813.051/0001-60, neste ato
por seu representante legal, ANTONIO CARLOS SCOTTI, CPF:072.885.269-17 ao fim
assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da
Leis n° 8.666/93 e suas alteragdes subsequentes, ajustam o presente Contrato, em
decorréncia do Edital Tomada de Pregos n° 6/2020, mediante as seguintes clausulas e
condigdes.

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 26/05 /2020, objeto do Edital de
licitagdo, Modalidade Tomada de Pregcos n°® 6/2020, entre as partes acima identificadas,
para CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUCAO DO
CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO
CR 872817/2018/MC/CAIXA, em atendimento a Manifestacdo Juridica datada de
04/02/202, fica prorrogado o prazo de Execucao até 25/07/2021 e Vigéncia até
25/12/2021.

CLAUSULA SEGUNDA: As demais clausulas do contrato originario, ndo atingidas por este
Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema - PR, 24 de fevereiro de 2021

AYA

AME COB E ANT O CARLOS SCOTTI
Prefeito Mu  pal epresentante Legal
QUALITA ENGENHARIA LTDA
Contratada
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2.° Termo Aditivo ao Contrato n° 225/2020, que
entre si celebram o MUNICIiPIO DE CAPANEMA ¢ a
empresa QUALITA ENGENHARIA LTDA.

Pelo presente instrumento contratual que firma de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA,
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n° 75.972.760/0001-60, doravante
designada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Prefeito Municipal Sr. AMERICO
BELLE, abaixo assinado, e de outro lado a empresa QUALITA ENGENHARIA LTDA DA, pessoa
juridica de direito privado, R R VEREADOR IDANIR CANELLO, 340 ANDAR 1 - CEP: 85670000 -
BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o n® 19.813.051/0001-60, doravante designada
CONTRATADA neste ato por seu representante legal, ANTONIO CARLOS SCOTTI
CPF:072.885.269-17 ao fim assinado, e estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e
suas alteragdes subsequentes, ajustam o presente TERMO ADITIVO ao Contrato n® 225/2020,
em decorréncia das disposi¢ées do edital de licitagdo, modalidade Tomada de precos n° 6/2020 ¢
mediante as seguintes clausulas e condigédes:

CLAUSULA PRIMEIRA.

Tendo em vista o contrato celebrado entre as partes em 26/05/2020, que tem por objeto
a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUCAO DO CENTRO DE
REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR
872817/2018/MC/CAIXA, por comum acordo das partes e sustentado na Manifestagao Juridica
datada de 04/02 /2021 emanado pela Procuradoria do Municipio, adita-se ao contrato 225/2020 o
valor de R$ 59.558,84 (Cinquenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e
quatro centavos), o valor refere-se a Reequilibrio Econdmico Financeiro.

CLAUSULA SEGUNDA.
As demais clausulas do contrato originario, nao atingidas por este Termo Aditivo,
permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema - PR, 24 de fevereiro de 2021.

-

=i

AMERICO B ONIO CARLOS gCOTTI
Prefeito Muni l Representante Legal
QUALITA ENGENHARIA LTDA
Contratada
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