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CONTRATO N° 430/2020

CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAPANEMA E A
EMPRESA L B ENGENHARIA LTDA - EPP

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execugadao de Obra, sem vinculo
empregaticio, de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura 4 Avenida Pedro
Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n°® 75.972.760/0001-
60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr.
AMERICO BELLE. De outro lado a empresa L B ENGENHARIA LTDA - EPP., inscrita no CNPJ/MF
sob o n.° 04.351.798/0001-77, com endereco a Rua ROD PR 281, 1200 - CEP: 85670000
BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL, na cidade de Salto do Lontra/PR, neste ato representada pelo(a)
Sr(a) LEANDRO BAU inscrito no CPF n°946.030.739-68, residente e domiciliado em AVENIDA
NICOLAU INACIO, 1826 CEP: 85670000 BAIRRO: CENTRO, doravante denominada
CONTRATADA, vém firmar o presente Contrato nos termos da Lei n.® 8.666/93, de 21 de junho de
1993 e legislagao pertinente, obedecidas as condigoes estabelecidas na licitagdo realizada na
modalidade TOMADA DE PRECOS N° 17/2020, que fazem parte integrante deste instrumento,

mediante as clausulas e condigoes a seguir estipuladas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato ¢ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM
PLUVIAL E TERRAPLENAGEM, NA RUA CARIRIS, ENTRE AS RUAS OTAVIO KISCHNER E RIO
DE JANEIRO, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE N° 900310/2020., sob o
regime de empreitada por preco global, tipo menor prego, em consonancia com os projetos,
especificagdes técnicas e demais pecas e documentos referentes a licitacao Tomada de Precos
17/2020.

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito,

obrigando as partes em todos os seus termos, as condi¢gdes expressas no Edital de Tomada de
Precos N° 17/2020, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
2.1. O precgo global para a execu¢ao do objeto deste contrato é de R$ 313.689,27 (Trezentos
e Treze Mil, Seiscentos e Oitenta.e Nove Reais e Vinte e Sete Centavos).

2.1.1. No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execu¢do contratual, inclusive ‘tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, materiais de
consumo, Seguro € outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado.

2.1.2. O valor global deste contrato nao sera reajustado, salvo nas hipéteses previstas
em lei.
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CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
As despesas decorrentes da presente contratagio correrao a conta de recursos especificos

consignados no Or¢camento Geral do Municipio deste exercicio, na dotacao abaixo discriminada:
Dotacgodes

Exercici|Conta [Funcional programaética Fonte |[Natureza da Grupo da fonte
o da da de despesa

despesa {despesa recurso

2020 1793 08.002.15.451.1501.1151 014 4.4.90.51.01.00 (Do Exercicio

Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio
subsequente correrdo a conta das dotagbes orcamentarias indicadas em termo aditivo ou
apostilamento.

CLAUSULA QUARTA - DO LOCAL, DO PRAZO E DA DISCRIMINACAO DO SERVIC
4.1. As obras serao executadas nos locais e na forma descritos no projeto basico dos

empreendimentos, bem como de acordo com o memorial descritivo e especificagbes que
acompanham o edital.

4.2. O prazo para a conclusao da obra é de no maximo 5 (¢cinco) meses,

4.2.1. O prazo de execugédo dos servigos tera inicio 10° (décimo) dia a partir da Ordem
de Inicio da Obra e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto
basico.

4.3. Os servigos deverao ser iniciados no maximo até o 10° (décimo) dia a partir da Ordem
de Inicio da Obra devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto basico.

4.4 Para a perfeita execucgao dos servigos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas no Projeto Basico e de acordo com os termos da proposta, promovendo, quando
requerido, sua substituicao.

4.5.Somente sera admitida alteracao do prazo quando:

a) houver alteragcao do projeto e/ou de especificacdes técnicas pelo
CONTRATANTE;

b) houver alteracao de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato,
por atos do CONTRATANTE;

¢) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer
subsidio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execugao;

e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execug¢ao ou outros devidamente
justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;

f) por motivos de forga maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham
influéncia direta sobre o fornecimento do objeto contratado;

g) houver atraso na conclusao da obra devido a hipdtese de suspensdo da
execucao, nos termos do subitem 20.5.1, do edital.

h) outros casos previstos em lei.
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4.6. Enquanto perdurarem os motivos de for¢a maior ou suspenséao do Contrato cessam os
deveres e responsabilidades de ambas as partes em relagdo ao Contrato. Os atrasos provenientes
de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas nao
poderao ser alegados como decorrentes de for¢ca maior.

4.7. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execugao da obra, devera comunicar e
justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providéncias cabiveis.

4.8. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execugao da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condi¢des da licitagao, néao
cabendo direito 8 CONTRATADA de formular qualquer reivindicagéo, pleito ou reclamacao.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGE

5.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 12 (Doze) meses, contados a partir da data da

assinatura deste instrumento contratual.

5.2. O prazo de vigéncia previsto no item 17/09/2021.

5.3. O prazo de vigéncia de contrato é maior do que o prazo para a execugido da obra devido
a necessidade de realizar medicdes, pagamentos e prestacdo de contas, entre outros
procedimentos.

5.4. Na hipétese de necessidade de aditivo de prorrogacao contratual, sera discriminado o
novo prazo de vigéncia do contrato e o novo prazo para execugéo da obra.

CLAUSULA SEXTA - DAS - BRIGA OES DA CONTRATADA
6.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da méo-de-obra, dos materiais e dos
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execugao dos servigos e demais

atividades correlatas, obriga-se a:

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

6.1.2. Elaborar e disponibilizar a CONTRATANTE os projetos executivos
desenvolvidos pela CONTRATADA, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e
descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a4 execugdo da obra, de maneira a
abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de todas as
suas especificacoes técnicas, para posterior execugao e implantagdo do objeto garantindo a plena
compreensdo das informacgdes prestadas, bem como sua aplicagiao correta nos trabalhos:

6.1.2.1. A Contratada devera apresentar ao Departamento de Engenharia
do Municipio, no prazo méaximo de 10 (dez) dias apés a assinatura do contrato, um
cronograma de dimensionamento de méo-de-obra, isto &, relacio nominal de todo o pessoal
técnico que irid executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc.,
devidamente vinculado ao cumprimento do cronograma fisico da obra.

6.1.2.2.A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solugdes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo), apresentando
o detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteracoes
exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;
6.1.2.3.0 projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias,
contados a artir da assinatura do contrato.
Avenida Governador Pedro Virato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
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6.1.2.4.A ni3o elaboracio do projeto executivo pela empresa contratada
ensejard a aplicacdo das multas previstas neste edital, bem como, na hipétese de haver
necessidade de aditivos contratuais por inconsisténcias encontradas entre o projeto bdsico

e a execucio da obra, verificadas ap6s o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual
referente ao “risco”, da composicio do BDI apresentado pela empresa, sera descontado do
valor final de um possivel aditivo.

6.1.3.Providenciar junto ao CREA as Anota¢des de Responsabilidade Técnica ART's
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°® 6.496, de 1977;

6.1.4.Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigco técnico
especializado, para que a Administracio possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto Basico,
nos termo do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

6.1.5.Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnolégico, insuscetivel
de privilégio, a cessfo dos direitos incluird o fornecimento de todos os dados, documentos e
elementos de informacéo pertinentes a tecnologia de concepcio, desenvolvimento, fixacdo em
suporte fisico de qualquer natureza e aplicacéo da obra;

6.1.6.Assegurar a CONTRATANTE:

6.1.6.1.0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,
inclusive sobre as eventuais adequagdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apos o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo & CONTRATANTE distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitac¢oes;

6.1.6.2.0s direitos autorais da solucédo, do projeto, de suas especificagoes
técnicas, da documentagédo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execugéo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida
a sua utilizacdo sem que exista autorizagido expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem
prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

6.1.7.Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram
o Contrato, no prazo determinado.

6.1.8. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determina¢des dos Poderes Piblicos, mantendo o local dos servigos
sempre limpo e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

6.1.9.Atentar, em relacdo ao material, para todas as disposi¢cdes e especificagoes
constantes no Projeto Basico.

6.1.10.Submeter previamente, por escrito, 8a CONTRATANTE, para analise e aprovagao,
quaisquer mudang¢as nos métodos executivos que fujam as especificagées do memorial descritivo.

6.1.11.Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro
preposto responsivel, as informacdes sobre o andamento da obra, tais como, nimero de
funcionirios, de equipamentos, condicdes de trabalho, condi¢cées meteorolégicas, servicos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados
a Fiscalizacdo e situacio da obra em relacdo ao cronograma previsto, mantendo tal

documento no local de execucido da obra, para possibilitar a sua fiscalizacao.

6.1.12.Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido neste instrumento e as especificagdes constantes no projeto basico e seus anexos,

bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgéo,
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pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo,
ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

6.1.13.0Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Resolucéo n°® 307, de 05/07 /2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente CONAMA.

6.1.14.Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou
de forca maior, por qualquer causa de destrui¢cdo, danificagao, defeitos ou incorregdes dos servigos
ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto a obra.

6.1.15.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro} horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

6.1.16.Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela CONTRATANTE ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servigos, bem como
aos documentos relativos a execucao da reforma.

6.1.17.Paralisar, por determinacao da CONTRATANTE, qualquer trabalho que néao
esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas
ou bens de terceiros.

6.1.18.Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao do contrato.

6.1.19.Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras
obrigacdes inerentes a execugao dos servicos ora contratados.

6.1.20.Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a
sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados
por lei.

6.1.21.Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos oOrgéos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e telefonicas.

6.1.22 Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo
o que for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia da obra.

6.1.23.Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com fotografia
recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecio Individual EPI’s;

6.1.24 Manter sediado junto a Administracao, durante os turnos de trabalho, preposto
capaz de tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

6.1.25.Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Administracao;

6.1.26.Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas da
Administracao;

6.1.27.Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendagodes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

6.1.28.Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucéao dos servicos, fora das suas
especificacoes;
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6.1.29.Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente &
Administracido ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato,
procedendo imediatamente aos reparos ou indenizac¢oes cabiveis e assumindo o é6nus decorrente;

6.1.30.Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas
por seus empregados quando da execucdo dos servigos, que prejudiquem ou possam vir a
prejudicar a qualidade dos servigos ou comprometer a integridade do patriménio publico;

6.1.31.Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigacdes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacdes a que esté obrigada, exceto nas
condicbes autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;

6.1.32.Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condi¢cées que
ensejaram a sua habilitacdo e qualificacdo no certame licitatério;

6.1.33.Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigacoes previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo
de Servico FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na
execucao dos servigos.

6.1.34.Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos para
a execucdo da obra;

6.1.35.Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacdes
técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacdes necessarias sobre
qualquer ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentacao
da planilha de servigos para uma proposta de precos completa e satisfatéria,;

6.1.36. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:
7.1.1. Cumprir fielmente as disposi¢des do Contrato e demais documentos da licitacao;

7.1.2. Exercer a fiscalizacéo dos servicos por servidores especialmente designados, na
forma prevista na Lei n® 8.666/93;

7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicacao, em tempo habil, de qualquer fato que
acarrete em interrupc¢éo na execucao do Contrato;

7.1.4. Efetuar o pagamento nas condigbes e precos pactuados no Contrato;

7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas na execucgéo do servigo para que sejam adotadas as medidas
corretivas necessarias;

7.1.6.Fornecer por escrito as informacoes necessarias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato;

7.1.7 .Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigacdes da CONTRATADA relativas a observancia
das normas ambientais vigentes;

7.1.9.Proporcionar todas as condicdes para que a CONTRATADA possa desempenhar
seus servicos de acordo com as determinacdes do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto
Basico e seus anexos;
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7.1.10.Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, todas as condigdes de
habilitacao e qualificagao exigidas na licitagao.

CLAUSULA OITAVA - DAS VEDACOES
8.1. E vedado & CONTRATADA:

8.1.1. A subcontratacao total ou parcial do seu objeto, bem como a associagéo do
contratado com outrem, bem como a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, de qualquer encargo,
obrigacao ou direito relativo ao objeto desta licitagao.

8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagéo financeira;

8.1.3. Interromper a execucao dos servigos sob alegacao de inadimplemento por parte
da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato.

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO E DAS MEDICOES

9.1. O prazo e a forma do pagamento estéo previstos no item 21 do edital.

9.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes
procedimentos:

9.2.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentarda a medicado prévia dos servigos
executados no periodo, através de planilha e memoéria de calculo detalhada, inspecionada e
aprovada pela fiscalizagéo.

9.2.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

9.2.3.Se a CONTRATADA vier a adiantar a execugéo dos servigos, em relacéo a previséo
original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medigao prévia
correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitagdo antecipada do valor
respectivo.

9.2.4. A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir
da data da apresentacdo da medicdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a
medicdo prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos
servicos executados.

9.2.5. No caso de etapas nao concluidas, serao pagos apenas os servigos efetivamente
executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.

9.2.6. A aprovacao da medigao prévia apresentada pela CONTRATADA néo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servigos
executados.

9.2.7. Apés a aprovagdo, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da
medicao definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medigao de servigos e de meméoria de
calculo detalhada.

9.3. O pagamento somente sera efetuado apos o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste
Edital.
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9.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagdo da
conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os servigos efetivamente
executados.

9.4. Havendo erro na apresentacdo de qualquer dos documentos exigidos, havendo
desconformidade na execugao dos servigos identificada pelo Departamento de Engenharia ou
circunstancia que impec¢a a liquidacdo da despesa, o pagamento ficard pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hip6tese, o prazo para pagamento iniciar-
se-a apos a comprovagao da regularizacao da situagao, nao acarretando qualquer 6nus para a
Contratante.

9.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara, por meio de consulta eletrénica, a
regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu
resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

9.6. Quando do pagamento, sera efetuado a retengao tributaria prevista na legislacao
aplicavel, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n°® 8.212, de 1991.

9.6.1. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera
observado o disposto na Lei Complementar n°® 116, de 2003, e legislagdo municipal aplicavel.

9.7. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depodsito
em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou por
outro meio previsto na legislagao vigente.

9.8. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

9.9. A CONTRATANTE nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido acordada no contrato.

9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratoérios
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a
data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte formula:

EM=IxNxVP
EM Encargos Moratérios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.
1 Indice de atualizacéo financeira, calculado segundo a férmula:
(6 / 100)
365

N Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento.

I=

VP Valor da Parcela em atraso.

CLAUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
10.1. O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15 (quinze)

dias apés a comunicagdo ao CONTRATANTE da conclusdao do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servicos executados até o
seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A
aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dara quando nao houver qualquer pendéncia por parte
da CONTRATADA.

10.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao
de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugoes exigiveis.
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10.2. A CONTRATANTE realizara inspecdo minuciosa de todos os servicos e obras
executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacao dos servigos e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

10.2.1. Apés tal inspecéo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacao, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.

10.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo néo
atestar a ultima e/ou unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

10.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisério, mediante comissédo especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante, a(s) obra(s)
sera(do) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

10.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado
desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizagdo quanto as
pendéncias observadas, e somente ap6s solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas
quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servigos
empregados na execuc¢ao do contrato.

10.5. O recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das
disposi¢des legais em vigor (Lei n°® 10.406, de 2002).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZACAO

11. A fiscalizacdo se dara conforme o item 20 do edital.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES E DO REAJUSTE

12.1. Qualquer modificacao que se faca necessaria durante o andamento das obras/ servicos,
seja nos projetos, detalhes ou especificagdes, somente podera ser feita a critério do CONTRATANTE,
através do Departamento de Engenharia, que autorizara por escrito, ficando obrigada a
CONTRATADA a aceitar nas mesmas condi¢gdes contratuais, os acréscimos ou supressées que se
fizerem necessarios nas obras/servicos para melhor adequacao técnica, obedecidos os limites
legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alteracbes posteriores.

12.2.Caso venha a ser necessario nas obras/servigos contratada a realizacdo de servicos
adicionais ndo previstos originalmente, o novo custo global sera definido com base nos precos
unitarios constantes da Tabela de Pregos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela recomendada
pelos 6rgéos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde que aprovado
pelo Departamento de Engenharia, observadas as condi¢cbées da proposta da CONTRATADA,
formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo.

12.3.No caso de acréscimo de servigos, a Ordem de Servico Correspondente somente sera
expedida apés a formalizacdo do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as
formalidades legais.
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12.4.Em caso de prorrogacdo contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93,
quando acordado pelas partes e nas hipoteses em que a Contratada ndo deu causa a prorrogacio,
fica ajustado que a corregao dos valores sera pelo indice INPC/IBGE.

12.5.0 aditivo de prorrogacio da execucio da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a
qual compete solicitar e comprovar a_impossibilidade de finalizar a obra conforme o
cronograma fisico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos alheios
a sua vontade ensejadores do atraso da execucdo, sob pena de aplicacio das penalidades
cabiveis.

12.6.Todos os fatos que ensejam a suspensio ou paralisacio da obra devem
necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo licitatério.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
13. As penalidades cabiveis estio pormenorizadas no item 23 e seus subitens do edital.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
14. 1.0s materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servigos

decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira qualidade,

cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impedir o emprego daqueles que julgar

improprios.

14.2. Sempre que dos documentos de licitagdo ndo constarem caracteristicas determinadas
em referéncia a mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que eles devem ser
novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se
destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sio mencionados nas especificacoes
técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrao especial, o CONTRATANTE decidira
sobre a questao da similaridade.

14.3. Em nenhuma hipodtese sera admitido emprego de servidores piblicos municipais

bem como equipamentos, veiculos e midquinas publicas na execucio da presente obra, sob

pena de rescisido contratual e apuracdo quanto i improbidade administrativa de agentes
publicos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA E MEDICINA NO TRABALHO
15.1. A CONTRATADA nao sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a segurancga

individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protegdo individual EPI, devera treinar e tornar obrigatério o uso
dos EPlIs.

15.2. O equipamento de protegcdo individual fornecido ao empregado devera,
obrigatoriamente, conter a identificagao da CONTRATADA.

15.3. A CONTRATADA, em qualquer hipotese, nido se eximira da total responsabilidade
quanto a negligéncia ou descumprimento da Lei Federal n® 6.514 de 22/12/77, Portaria n° 3.214,
de 08/06/78, Normas Regulamentares NRs Ol a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18.

15.4.Deverdao ser observadas pela contratada todas as condigées de higiene e seguranga
necessarias a preservacao da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos na
obra, de acordo com as Normas Regulamentadoras WNRs aprovadas pela Portaria n°® 3.214, de
08/06/78, Lei Federal n® 6.514, de 22/12/77.
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15.5. O CONTRATANTE estara autorizado a interditar servigos ou parte destes em caso do
nao-cumprimento das exigéncias de lei. Se houver paralisagdes, estas ndo serdo caracterizadas
como justificativa por atraso na execugdo da obra.

15.6. Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do responsavel
pela fiscalizagao em caso de acidente(s) na obra, nos servi¢os e/ou nos bens de terceiros, para que
seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESPO 1LIDADE CIVIL DA CONTRATADA
16.1. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao

CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes -da execucao dos servigos ora contratados, inclusive
acidentes, mortes, perdas ou destruicdes parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas
as reclamacgébes que possam surgir com relagiao ao presente Contrato.

16.2. O recebimento provisério ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato.

16.3.A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art.
618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servicos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdao, impugna-los quando contrariarem a boa técnica
ou desobedecerem aos projetos e/ou especificagdes técnicas e/ou memoriais.

16.4A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca em
todos os locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as
normas de segurancga do trabalho.

16.5.Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamagOes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenagdo, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigagdes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de
intervencao de terceiros previstas no Codigo de Processo Civil, especialmente a denunciagéao da
lide, se for o caso.

16.6. A intencéo das partes, aqui manifestada expressamente, &€ a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizagao dos servigos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a
aplicacao das penalidades cabiveis.

16.7.A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigacao e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morais (art. 932, III, Cédigo Civil), nao podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - MEDIDAS ACAUTELADORAS

17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784/99, a Administracdo Publica podera
motivadamente adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de
prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparacao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA RESCISAQ CONTRATUAL

18.1. Os motivos para a rescisao do presente Contrato estdo pormenorizados no item 24 do
edital.
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18.2. Os casos da rescisao contratual serae formalmente motivados nos autos, assegurado
o contraditério e a ampla defesa.

18.3. A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagéo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

18.4.Quando a rescisdo ocorrer com base ijas alineas “m” a “q” do item 23.1, do edital, sem
que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados
que houver sofrido, tendo ainda direite a:

18.5. Pagamentos devidos pela execucgéao do Contrato até a data da rescisao.

18.6.A rescisdo por descumprimento ‘das clatisulas contratuais acarretara a execugao dos
valores das multas e indenizac¢ées a ela devidos,.bem como a retengao dos créditos decorrentes do
Contrato, até o limite dos prejuizos causados 2 CONTRATANTE, além das sang¢des previstas neste
instrumento.

CLAUSULA DECIMA NONA - DOS_CASOS OMISSOS

19. Os casos omissos ou situacgdes néo explicitadas nas clausulas deste Contrato serao
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicdes contidas na Lei n® 8.078/90, na Lei
Complementar n® 123/06, e na Lei n® 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas
administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas

transcrigdes.

20. CLAUSULA VIGESIMA- DA FRAUDE F: DA CORRUPCAO

20.1. Em atendimento a Lei Federal n° 12.846 de 01/058/2013, os licitantes devem
observar e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e
subcontratados, se admitida subcontratacdo, o mais alto padrio de ética durante todo o

processo de licitacdo, de contratacio e de exe~nucio do objeto contratual.
Para os propédsitos desta clausula, definem-se as seguintes praticas:

"Pratica Corrupta’: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer vantagem com o objetivco de influenciar a acdo de servidor piblico
no processo de licitacdo ou na execucao de contrato;

"Pratica Fraudulenta': A falsificagio ou omissao dos fatos, com o objetivo
de influenciar o processo de licitacio ou de execuciao de contrato;

"Pratica Colusiva": Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou
mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representante ou prepostos do érgao
licitador, visando estabelecer precos em niveis artificiais e nio competitivos;

"Pratica Coercitiva": Causar dano ou ameacar causar dano, direta ou
indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participacdo em um
processo licitatério ou afetar a execug¢ao do contrato;

"Priatica Obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em
inspecdes ou fazer declaracdes falsas ao representantes do organismo financeiro
multilateral, com objetivo de impedir materialmente a apuraciao de alegacdes de pratica
prevista na clausula III, deste edital (ii) atos cuja intencdo seja impedir materialmente o
exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspecao.

20.2. Na hipotese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo impora sancdo sobre um

empresa ou pessoa fisica, inclusive declarandn-a inelegivel, indefinidamente ou por prazo
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indeterminado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer
momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por meio de um agente,
em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da
licitacao ou da execucao de um contrato financiado pelo organismo.

20.3. Considerando os propésitos das clausulas acima, o licitante vencedor
como condicdao para contratacao devera concordar e autorizar que, na hipétese
do contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo
financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitira que o
organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicados, possam
inspecionar o local de execucao do contrato e todos os documento, contas e
registro relacionadas a licitacao e execucao do

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA DOS CASOS OMISSOS

21.1. Os casos omissos ou situacdes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serao
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢coes contidas na Lei n® 8.078/90, na Lei
Complementar n® 123/06, e na Lei n° 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas

administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas
transcricoes.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- DA PUBLICACAO

22.1. A publicagao resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial do Municipio sera
providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de até vinte dias 20 (vinte) dias, contados do quinto
dia util do més seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA DA TRANSMISSAQO DE DOCUMENTOS
23.1. A troca eventual de documentos e correspondéncias entre o CONTRATANTE ¢ a
CONTRATADA sera feita através de protocolo, nos termos do item 29.6 do edital.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA DO FORO

24.1. As questoes decorrentes da utilizacdo do presente Instrumento que néo puderem ser
dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justi¢a Estadual, Comarca de
Capanema PR.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apos lido e achado conforme, as partes
a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um sé efeito.

Capanema 18 de setembro de 2020.

AMERICO BELLE P
PREFEITO MUNICIPAL FOR EDOR
LEAND O BAU
REPRESENTANTE LEGAL
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1.° Termo Aditivo ao Contrato n° 430/2020, que entre si
celebram de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA - PARANA
e de outro lado a empresa L B ENGENHARIA LTDA - EPP

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICIPIO DE
CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n°
75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado,
doravante designada PREFEITURA, Senhor AMERICO BELLE, doravante designada
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa L B ENGENHARIA LTDA - EPP, pessoa juridica
de direito'privado, situada a ROD PR 281, 1200 - CEP: 85670000 - BAIRRO: PARQUE
INDUSTRIAL, inscrita no CNPJ sob o n° 04.351.798/0001-77, neste ato por seu
representante legal, LEANDRO BAU, CPF:946.030.739-68 ao fim assinado, doravante
designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei n° 8.666/93 e
suas alteragdes subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorréncia do Edital
Tomada de Pregos n° 17 /20208, mediante as seguintes clausulas e condicées.

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 18 /09/2020, objeto do Edital
de licitagdo, Modalidade Tomada de Pregos n° 17/2020, entre as partes acima
identificadas, para CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGCAO DE
PAVIMENTAQAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL
E TERRAPLENAGEM, NA RUA CARIRIS, ENTRE AS RUAS OTAVIO KISCHNER E RIO
DE JANEIRO, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE N° 900310/2020, em
conformidade com a Manifestagdo Juridica datada de 06/08/2021, fica prorrogado o
prazo de Execucdo até 15/11/2021 e a Vigéncia até 08/06/2022 do Contrato n°
430/2020.

CLAUSULA SEGUNDA: As demais clausulas do contrato originario, nao atingidas por
este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema - PR, 17 de setembro de 2021

LEANDRO Assinado de forma digital por
LEANDRO BAU:94603073968
BAU:94603073968 Dados: 2021.11.08 17:29:50 -03'0’
AMERICO BELLE LEANDRO BAU
Prefeito Municipal Representante Legal
L B ENGENHARIA LTDA - EPP
Contratada
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2.° Termo Aditivo ao Contrato n°430/2020, que entre si,celebram de
um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA PARANA e de outro
lado a empresa . B ENGENHARIA LTDA - EPP

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICIPIO DE CAPANEMA -
PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n°® 75.972.760/0001-60, neste
ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada PREFEITURA,
Senhor AMERICO BELLE, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa L
B ENGENHARIA LTDA - EPP, pessoa juridica de direito privado, situada a ROD PR 281, 1200 -
CEP: 85670000 - BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL, inscrita no CNPJ sob o n° 04.351.798/0001 -
77, neste ato por seu representante legal, LEANDRO BAU, CPF:946.030.739-68 ao fim assinado,
doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Leis n°® 8.666/93 ¢
suas alteragdes subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorréncia do Edital Tomada de
Pregos n° 17/2020, mediante as seguintes cldusulas e condig3es.

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 18/09/2020, objeto do Edital de
licitagdo, Modalidade Tomada de Pregos n° 17/2020, entre as partes acima identificadas, para
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE
PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM
PLUVIAL E TERRAPLENAGEM, NA RUA CARIRIS, ENTRE AS RUAS OTAVIO
KISCHNER E RIO DE JANEIRO, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE
N° 900310/2020, em conformidade com o Parecer Juridico n® 336/2021, fica prorrogado o prazo
de Execug¢do até 15/02/2022.

CLAUSULA SEGUNDA: As demais clausulas do contrato originario, ndo atingidas por este Termo,
permarnecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema - PR, 26 de novembro de 2021

LEAN DRO Assinado de forma digitai por
’ LEANDRO BAU:94603073968
IOV BAU:94603073968 pados: 2021.11.26 16:00:20 -0200"
AME CO BEL LEANDRO BAU
Prefeito Municipal Representante Legal
L B ENGENHARIA LTDA - EPP
Contratada

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000
Fone:(46)3552-1321



Municipio de

Capanema - PR 081949 1

3.° Termo Aditivo ao Contrato n°® 430/2020, que entre si
celebram de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA -
PARANA e de outro lado a empresa L B ENGENHARIA
LTDA - EPP

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICIPIO DE
CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n°
75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo
assinado, doravante designada PREFEITURA, Senhor AMERICO BELLE, doravante
designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa L B ENGENHARIA LTDA - EFP,
pessoa juli:i‘idica de direito privado, situada a ROD PR 281, 1200 - CEP: 85670000 -
BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL, inscrita no CNPJ sob o n° 04.351.798/0001-77,
neste ato por seu representante legal, LEANDRO BAU, CPF:946.030.739-68 ao fim
assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas
das Leis n° 10.520/2002 ¢ n° 8.666/93 e suas altera¢cdes subsequentes, ajustam
o presente Contrato, em decorréncia do Edital Tomada de Pregos n° 17/2020,
mediante as seguintes clausulas e condigoes.

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 18/09/2020, objeto do
Edital de licitacao, Modalidade Tomada de Precos n° 17/2020, entre as partes acima
identificadas, para CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
EXECUCAO DE PAVIMENTAGCAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES,
DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM, NA RUA CARIRIS, ENTRE AS RUAS
OTAVIO KISCHNER E RIO DE JANEIRO, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE
REPASSE N° 900310/2020, em conformidade com o Parecer Juridico n°
01/2022/2* PGM, fica recomposto o valor em R$ 21.810,23 (Vinte e um mil, oito-
centos e dez reais e vinte e trés centavos).

CLAUSULA SEGUNDA: As demais clausulas do contrato originario, nao atingidas por
este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e
forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecologica — Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s)
13 dia(s) do més de janeiro de 2022.

Assinado de forma digital
LEANDRO  Asihadode o it
\ BAU: 946030739 BAU:94603073968
Dados: 2022.01.27 11:05:29
68 -03'00’
AMERICO BE E LEANDRO BAU
Prefeito Municipal Representante Legal
L B ENGENHARIA LTDA - EPP
Contratada

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro — 85760-000
Fone:(46)3552-1321
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