Municipio de Capanema - PR

EDITAL DE LICITACAO N° 19/2020
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS

1. PREAMBULO

O MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR, por intermédio da Secretaria Municipal de Viacao,
Obras e Servicos, mediante a Comissdo de Licitacdo, designada pela Portaria n°® 7.537
de 16 de dezembro de 2019, torna publico para conhecimento dos interessados que na
data, horario e local indicados, fara realizar licitacao na modalidade TOMADA DE
PRECOS, do tipo MENOR PRECO, na forma de Execucao Indireta, pelo Regime de
Empreitada por Preco Global, de acordo com as condicoes deste edital e seus anexos,
bem como com o que determina a Lei n° 8.666/93, a Lei Complementar n°. 123/06 e do
Decreto n°. 8.538/15.

1.1 Da sessao publica: Os envelopes contendo a proposta e a documentacao deverao
ser entregues até as 13h30m do dia 20/10/2020, e¢ serdao abertos no dia
20/10/2020, as 13h30m , na sala da Comissao Permanente de Licitacoes da
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA, situada a AV GOV. PEDRO
VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 - CENTRO - CAPANEMA - PR.

1.2.  Para maior transparéncia nos atos administrativos, a Sessao Publica podera ser
gravada pela Administracdo Municipal, através de equipamento audio visual
proprio.

1.3. Integra este Edital, independentemente de transcricao:
a) Projeto Basico;
b) Carta credencial — anexo 01;
c) Declaracao Unificadas — anexo 02;
d) Atestado de visita — anexo 03;
e) Declaracao de responsabilidade técnica — anexo 04;
f) Carta proposta de proposta — anexo 05;
g) Demonstrativo analitico do BDI — anexo 06;
h) Termo de rentincia— anexo 07;
i) Declaracao de Aceitacao da Responsabilidade— anexo 08;
j) Declaracao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte — anexo 09;
k) Declaracdo de Propriedade de Aparelhamento e disponibilidade de pessoal
Técnico para execucao do objeto da licitacdo — anexo 10;
1) Cronograma de utilizacao do aparelhamento — anexo 11;
m) Minuta do Contrato- Anexo 12
n) Modelo Declaracao Formal de Dispensa de Visita Técnica - Anexo 13
o) Planilha Orcamentaria- anexo 14

2. DO OBJETO
2.1. A presente licitacao tem por objeto a execucao, sob o regime de empreitada por
preco global, tipo menor preco, da seguinte obra:

Local: Rua Sem Nome, entre as Ruas Santa Catarina e Av. Rio Grande so Sul,
no bairro Santo Expedito no Municipio de Capanema PR
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Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE
PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA SEM NOME,
ENTRE AS RUAS SANTA CATARINA E AV. RIO GRANDO SUL, LOCALIZADA NO BAIRRO
SANTO EXPEDIDO, MUNICIPIO DE CAPANEMA PR.

Area de Construcgao: Conforme Planilha Orcamentaria (anexo 14)

Prazo de Execucao: 4 (quatro) meses

Prazo de Vigéncia: 10 (dez) meses

Capital social Minimo: 6.402,34 (seis mil, quatrocentos e dois reais e trinta e
quatro centavos)

Preco Maximo Global: R$ 64.023,47(Sessenta e quatro mil, vinte e trés reais e
quarenta e sete centavos)

Obs: A obra devera ser executada em conformidade com o projeto basico, especificacoes
técnicas, memoriais e demais documentos confeccionados pela Engenharia Municipal,
nao sendo admitida qualquer alteracdo ou substituicao dos materiais e técnicas
empregadas na execucao da obra sem a anuéncia prévia e expressa do Departamento
de Engenharia.

2.2. O valor do subtotal da planilha de servicos, de cada macro item, devera respeitar
o percentual pré-estabelecido na tabela abaixo.

ITEM DESCRICAO - MACRO ITENS PERCENTUAL DO
VALOR GLOBAL
1 SERVICOS PRELIMINARES 1,10%
2 TERRAPLANAGEM 0,60%
3 DRENAGEM 50,15%
4 PAVIMENTACAO POLIEDRICA 48,17%
2.3. Independentemente do valor apresentado pela proponente para cada macro item,

o preco global da proposta nao podera ultrapassar o preco maximo estabelecido
no item 2.1, sob pena de desclassificacao.

3. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1. A despesa com a contratacdo da obra, estimada em R$ 64.023,47 (Sessenta e
Quatro Mil e Vinte e Trés Reais e Quarenta e Sete Centavos), valor que correra a
conta da seguinte Dotacao Orcamentaria:

Dotacoes

Exercic|Conta |Funcional programatica [Fonte [Natureza da Grupo da
ioda |da de despesa fonte

despes |despes recurso

a a

2020 |1791 |08.002.15.451.1501.1151({1015 [4.4.90.51.00.00|Do Exercicio

4. DA IMPUGNACAO E PEDIDO DE INFORMACOES SOBRE O EDITAL
41. O edital podera ser impugnado:
4.1.1. Por qualquer pessoa em até 05 (cinco) dias uteis antes da data fixada para
abertura da sessao publica;
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4.1.2. Por qualquer licitante em até 03 (trés) Uteis antes da data fixada para abertura
da sessao publica.

4.2.  Acolhida a impugnacao contra o ato convocatério, sera definida e publicada nova
data para realizacdo do certame.

4.3. Até a data marcada para abertura da sessao publica, qualquer interessado podera
solicitar a Administracdo elementos, informacodes e esclarecimentos relativos a
licitacao e as condicoes para atendimento das obrigacoes necessarias ao
cumprimento de seu objeto.

44. As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos
no certame.

45. As respostas as impugnacoes e os esclarecimentos prestados pela Comissao de
Licitacao deverao ser autuados no processo licitatorio e estar disponiveis para
consulta por qualquer interessado.

46. Qualquer impugnacao ao presente edital devera ser protocolizada junto ao
Protocolo da Prefeitura Municipal de Capanema, ou remetida via postal,
enderecada ao Setor de Licitacdes do Municipio, considerando-se o prazo fatal para
a tempestividade da impugnacao a data de recebimento da correspondéncia, a qual
devera respeitar os itens 4.1.1 e 4.1.2, deste edital.

5. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

5.1. Poderao participar desta licitacado os interessados do ramo pertinente ao seu objeto,
devidamente ou que atenderem a todas as condicoes exigidas para cadastramento
até o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas, observada a
necessaria qualificacdo.

5.1.1. Caso haja interesse de participacdo nesta licitacao, a licitante devera
realizar ou atualizar o cadastro de fornecedores junto ao Setor de
Licitacoes do Municipio de Capanema - PR, respeitando o prazo
estipulado no item 5.1 acima, apresentando os seguintes documentos:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatoério de seus administradores, ou; inscricao do ato constitutivo no
Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de
prova da indicacdo dos seus administradores, ou; a ata de fundacdo e o
estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede.

b) Prova de Inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ, com
data de emissao nao superior a 60 (sessenta) dias;

c) Prova de regularidade referente aos Débitos Previdenciarios — (INSS - Instituto
Nacional da Seguridade Social);

d) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS), demonstrando a situacao regular;

e) Pen-Drive ou CD-ROM virgem para repasse dos anexos e arquivos digitais
obrigatoérios referentes a esta licitacao.

5.1.2. Quando o cadastro de fornecedor for realizado ou atualizado, e os arquivos
digitais repassados, o representante da licitante obrigatoriamente devera
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5.2.

5.3.

5.4.

@)

assinar um Protocolo de Retirada do Edital, que sera anexado ao Processo
Licitatorio.
cadastramento no banco de dados Municipal sera realizado por meio da divisao

de Licitacdes do Municipio.
Nao poderao participar desta licitacao:

a)

b)
c)

d)

f)
9)
h)
i)

O

Empresas cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto da
licitacao.

Empresas ou sociedades estrangeiras que nao funcionem no pais;

Empresas impedidas de licitar ou contratar com a Unido (art. 7° da Lei n°
10.520/2002 e art. 28 do Decreto n° 5.450/2005) ou suspensas
temporariamente de participar de licitacao ou impedidas de contratar com a
Administracao Pablica (Art. 87, III, da Lei n° 8.666/93);

Empresas proibidas de contratar com o Poder Publico, nos termos do art. 72, §
8°, V da Lei n°® 9.605/98;

Empresas declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administracao
Pablica, enquanto perdurarem os motivos da punicao ou até que seja promovida
a reabilitacao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade;
Empresas em processo falimentar, em processo concordatario, em recuperacao
judicial ou extrajudicial;

Empresas de que sejam proprietarios, controladores ou diretores Deputados ou
Senadores (cfr. art. 54, II da Constituicao);

Empresas proibidas de contratar com o Poder Publico nos termos do art. 12 da
Lei n°® 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa);

Quaisquer interessados enquadrados nas vedacoes previstas no artigo 9° da Lei

n° 8.666/93.
descumprimento de qualquer condicao de participacao acarretara a inabilitacdo

do licitante.

6. DO ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE E EQUIPARADOS

6.1.

6.2.

6.3.

@)

enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP

dar-se-a nas condi¢coes do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte, instituido pela Lei Complementar n® 123/06.

6.1.1.

6.1.2.

A

A sociedade cooperativa com receita bruta igual ou inferior a R$ 4.800.000,00,
em conformidade com as disposicdes do art. 34 da Lei n°® 11.488/07 e do art.
3°, § 4°, VIl da Lei Complementar n® 123/ com alteracoes da Lei Complementar
n°® 155/2016, recebera o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar
n° 123/06 as ME/EPP.

A pessoa fisica ou o empresario individual enquadrados nos limites definidos
pelo art. 3° da Lei Complementar n® 123/06 recebera o mesmo tratamento

concedido pela Lei Complementar n° 123/06, as ME/EPP.
fruicao dos beneficios licitatorios determinados pela Lei Complementar n°

123/2006 independe da habilitacado da microempresa, empresa de pequeno porte
ou equiparado para a obtencao do regime tributario simplificado.

Os licitantes que se enquadrarem nas situacdes previstas no art. 3° da Lei
Complementar n°® 123/06, e nao possuirem quaisquer dos impedimentos do § 4°
do artigo citado, deverdao apresentar declaracdo, sob as penas da lei, de que
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cumprem os requisitos legais para a qualificacao como microempresa, empresa de
pequeno porte ou equiparado, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar (Art. 11 do Decreto
n® 6.204/07).

6.4. A declaracao acima exigida devera ser entregue juntamente com a documentacao
de habilitacao.

7. DO CREDENCIAMENTO

7.1. Previamente a abertura da sessao de habilitacao e julgamento, o representante do
licitante devera apresentar-se a Comissao de Licitacdo para efetuar seu
credenciamento como participante desta Licitacdo, munido da sua carteira de
identidade ou documento equivalente, e do documento que lhe dé poderes para
manifestar-se durante a sessao.

7.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos
termos do estatuto ou contrato social, do instrumento piblico de procuracao,
ou particular com firma reconhecida, ou documento equivalente.

7.3. O estatuto, o contrato social ou o registro como empresario individual devem
ostentar a competéncia do representante do licitante para representa-lo
perante terceiros.

7.4. O instrumento de procuracao publico, ou particular com firma reconhecida,
deve ostentar os poderes especificos para formulacao de propostas e para a
pratica de todos os demais atos inerentes a licitacdées, devendo vir
acompanhado dos documentos de constituicio da empresa ou do registro
como empresario individual.

74.1. Em atendimento a Lei Federal n° 13.726/2020, o reconhecimento de
assinatura no instrumento de procuracao particular, podera ser realizado
perante a Pregoeira e Equipe de Apoio, desde que apresentado, via original
ou copia autenticada em cartdorio, de Documento Oficial com foto e
assinatura do subscrevente (Ex. Cédula de RG, CNH, Carteira de Trabalho
e Previdéncia Social, Passaporte e Cédula de identidade Profissional),
somente sendo admitido o reconhecimento da assinatura na forma
grafada no documento apresentado.

7.5. Cada credenciado podera representar apenas um licitante.
7.6. Cada licitante podera credenciar apenas um representante.
7.7. A nao apresentacdo ou incorrecdo de quaisquer dos documentos de

credenciamento ndo impedira a participacao do licitante no presente certame,
porém impedira o seu representante de se manifestar durante a sessao.

8. DOS ENVELOPES DE DOCUMENTACAO DE HABILITACAO E DE PROPOSTA

8.1. Os documentos relativos a habilitacdo e a proposta de precos deverdo ser
entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho
e identificados no anverso com o nome do licitante e contendo em suas partes
externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO
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A COMISSAO DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N° 19/2020, AS 13h30min DO DIA 20/10/2020, (RAZAO
SOCIAL DO LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS

A COMISSAO DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N° 19/2020, AS 13h30min DO DIA 20/10/2020, (RAZAO
SOCIAL DO LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

8.2. O envelope 01 devera conter todos os documentos a seguir relacionados, o qual
devera ser apresentado devidamente lacrado e inviolado, em 01(uma) via cada um,
sendo que as folhas deverao, preferencialmente, ser do tamanho A4, os
documentos deverdo estar rubricados por elemento credenciado da proponente,
no caso de cépias, estas deverdo estar devidamente autenticadas por tabelido, ou

por servidor membro da comissdo permanente de licitacao.

8.3. Sera admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio
similar de entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues
até 1 (uma) hora antes da abertura da sessao publica.

8.4. Nessa hipotese, os dois envelopes deverao ser acondicionados em invélucro tinico,
enderecado diretamente a Comissao, com a seguinte identificacao:

A COMISSAO DE LICITACAO

MUNICIiPIO DE CAPANEMA-PR

TOMADA DE PRECOS N° 19/2020, AS 13h30min DO DIA 20/10/2020, (RAZAO
SOCIAL DO LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

8.5. Os envelopes lacrados contendo as propostas de precos e documentos de
habilitacao deverao ser protocolados no Protocolo-Geral do Municipio (junto
ao Departamento de Tributacao no Paco Municipal) até a hora marcada no
Preambulo deste edital para abertura da sessao publica, quando nao
encaminhados via correio.

8.5.1. A sessao publica nao sera iniciada enquanto houver empresas na fila do
protocolo dos envelopes.

8.5.2. Apos o inicio da sessao, nao poderao participar certame as empresas que
nao tiverem os seus envelopes devidamente protocolados conforme o
item 10.5.

8.5.3. Considera-se o inicio da sessao a manifestacao do Pregoeiro, declarando
aberta a sessao publica, devendo constar na Ata o efetivo horario da
abertura e a justificativa para eventual atraso.

8.6. Os envelopes que nao forem entregues nas condi¢coes acima estipuladas nao
gerarao efeitos como proposta.

8.7. A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicdo sujeitara o
licitante as sancodes previstas neste Edital.

8.8. Para a habilitacdo, o licitante devera apresentar os documentos a seguir
relacionados:
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8.8.1. RELATIVA A HABILITACAO JURIDICA:

a) No caso de empresario individual: inscricao no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

b) No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado
de documento comprobatorio de seus administradores;

b.1) Os documentos deverao estar acompanhados de todas as alteracoes ou
da consolidacao respectiva.

¢) No caso de sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da
indicacao dos seus administradores.

d) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certiddo expedida
pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o
caso, que comprove a condicao de microempresa ou empresa de pequeno porte;

e) No caso de cooperativa:

e.1l) A ata de fundacao e o estatuto social em vigor, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede;

e.2) O registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 1971;

e.3) O regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com ata da
assembleia que os aprovou;

e.4) Os editais de convocacao das trés Tultimas assembleias gerais
extraordinarias;

e.5) A ata da sessdo em que os cooperados autorizaram a cooperativa a
contratar o objeto da licitacao;

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais:
decreto de autorizacao;

g) Para qualquer tipo de empresa: Certidao simplificada de registro do
comercio - Junta Comercial, cuja pesquisa tenha sida realizada em data
nao anterior a 90 (noventa) dias da data prevista para apresentacao dos
envelopes, salvo sociedade simples;

8.8.2. RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL:

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ, com
data de emissdo nao superior a 60 (sessenta) dias; no caso da empresa
apresentar com data superior a 60 (sessenta dias o Presidente da
Comissao Permanente de Abertura e Julgamento de Licitacoes podera
consultar o site:
http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjre
va_solicitacao.asp para averiguar se houve alteracoes. (se nao houver
alteracoes a empresa nao sera desclassificada)
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b)

c)

d)

8.8.3.
a)

b)
c)

8.8.4.
a)

8.8.5.
a)

Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS), demonstrando a situacao regular, expedido pela Caixa Econdémica
Federal;

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidao Conjunta
Negativa da Divida Ativa da Uniao e Receita Federal);

c.1) A aceitacao de Certidao Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido esta condicionada a verificacao da
correspondente autenticidade nos seguintes enderecos eletronicos:
www.receita.fazenda.gov.bre www.pgfn.fazenda.gov.br.

Prova de regularidade para com a Receita Estadual, da unidade de federacao
da sede da licitante;
Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, (Certidao Negativa de

Tributos Municipais, emitida pela prefeitura da sede do licitante);

RELATIVA A REGULARIDADE ECONOMICA FINANCEIRA:

certiddo negativa de faléncias ou recuperacado judicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, cuja pesquisa tenha sida realizada em
data nao anterior a 90 (noventa) dias da data prevista para apresentacao dos
envelopes;

Certidao negativa de titulos de protesto da empresa com validade de 30 dias.
Comprovacao de capital social minimo equivalente a 10% (dez por cento)
do valor total estimado da contratacao, devendo a comprovacao ser feita
relativamente a data da apresentacao da proposta, por meio de Certidao
emitida pela Junta Comercial ou Cartoério de Registro de Pessoas
Juridicas.

RELATIVA A REGULARIDADE TRABALHISTA:
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), de acordo com a Lei
12.440/11 (validade 180 dias contados da data de sua emissao).

RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA:

Registro ou inscricao, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, da empresa
licitante e de seu(s) responsavel(is) técnico(s), da regido a que estiverem
vinculados.

a.1) No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico nao serem

b)

registrados ou inscritos no CREA ou no CAU do Estado do Parana, deverao
ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgao regional por ocasiao da
assinatura do contrato.

Comprovacao da capacitacao técnico-profissional, mediante apresentacao de
Certidao de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regiao
pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is)
técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que
demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de
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Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execucao dos servicos que compoem
a contratacdo, especificamente, no que tange ao presente certame, Obra de
Pavimentacao Poliédrica com Pedras Irregulares;

b.1) Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima

elencados deverao pertencer ao quadro permanente do licitante, na
data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins
deste Edital, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio de
contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o
prestador de servigcos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com
declaracao de compromisso de vinculacao futura, caso o licitante se sagre
vencedor do certame;

b.2) Caso o licitante seja cooperativa, os responsaveis técnicos e/ou membros da

equipe técnica de que trata esse subitem devem ser cooperados,
demonstrando-se tal condicado através da apresentacao das respectivas atas
de inscricdo, da comprovacdo da integralizacdo das respectivas quotas-
partes e de trés registros de presenca desses cooperados em assembleias
gerais ou nas reunioes seccionais, bem como da comprovacao de que estao
domiciliados em localidade abrangida na definicdo do artigo 4°, inciso XI,
da Lei n° 5.764, de 1971;

b.3) No decorrer da execucao da obra, os profissionais de que trata este subitem

poderao ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de
1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a
substituicao seja aprovada pela Administracao.

b.4) A comprovacado referente ao item b.1 podera ser comprovada na hora da

c)

sessao junto com os documentos de habilitacdo ou na data da assinatura
do contrato.

Comprovacao da capacitacao técnico-operacional, mediante apresentacao de
um atestado fornecido por pessoa fisica ou juridica de direito publico ou
privado, em nome do licitante, relativos a execucao dos servicos que compoem
as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacao, a
saber:

» Obra de Pavimentacao Poliédrica com Pedras Irregulares_,
com quantitativos minimos de 50% da area objeto da
presente licitacdo, vedado o somatério de atestados. Ou
seja, somente sera admitido o quantitativo minimo de 50% da
area objeto da presente licitacdo em um wunico atestado

(374,40 m?).

c.1) O atestado devera estar devidamente registrado no CREA ou no CAU da

regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, dando-se tal
comprovacao mediante a apresentacao da correspondente CAT com registro
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de atestado de atividade concluida, ou documento equivalente, que
indique a licitante como empresa contratada.

d) Declaracao, conforme modelo anexo ao Edital, de que o licitante, por intermédio
de seu responsavel técnico devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os
locais onde sera realizada a obra, e de que é detentor de todas as informacoes
relativas a sua execucao.

d.1) A vistoria ocorrera conforme agendamento que feito através do telefone
46 35521321 com o Sr. Rubens Luis Rolando Souza (Engenheiro Civil)
ou membro da equipe de Planejamento da Prefeitura Municipal de
Capanema.

d.1.1) Caso a empresa nao queira fazer a visita técnica tera que preencher a
Declaracao Formal de Dispensa de Visita Técnica- Anexo 13

d.2) Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera possuir
formacado na area de engenharia, devido a complexidade do objeto desta
licitacao, bem como estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacado para a realizacao da vistoria.

e) Declaracao na qual a Licitante manifeste sua total compreensao e
conhecimento dos termos contidos na Especificacdo Técnica deste Edital,
conforme Modelo Anexo 8 deste Edital.

f) Indicacdo do Responsavel Técnico ou da Equipe de Profissionais Responsaveis
Técnicos que participardo da construcao da obra, conforme Anexo 04-
(Declaracao de Responsabilidade Técnica). O responsavel técnico devera opor
assinatura de aceite na exigéncia constante acima.

g) Declaracao formal (Anexo 10) de que dispora, por ocasido da contratacao,
das instalacoes, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e
disponiveis para a realizacao do objeto da licitacao, bem como do anexo
11, contendo o cronograma de utilizacao de veiculos, maquinas e
equipamentos.

8.9. DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR (DECLARACOES/OUTROS):
a) Modelo de Declaracéao Unificada,;
b) Documentos facultativos:

b.1) Declaracao de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (A empresa
interessada no exercicio dos direitos dispostos da Lei Complementar n°
123/2006, de 14/12/2006, devera apresentar juntamente com a
documentacdo de habilitacdo, no envelope “A”, a Declaracao de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, (anexo 9).

b.2) Termo de Reniuncia

(A empresa interessada em renunciar ao seu direito a recurso contra deciséao a
Comisséo da Licitacao quanto a habilitacdo, devera apresentar o respectivo
documento nos exatos termos do anexo 07, o qual devera ser entregue
juntamente com a documentacao de habilitacao).
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8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

Os DOCUMENTOS DE HABILITACAO (envelope n° 01) poderdo ser apresentados
em original, ou por qualquer processo de copia desde que autenticada por cartorio
competente, ou copia simples que podera ser autenticada pelos membros da
Comissao ou Funcionario do Setor de Licitacoes, no decorrer da sessdo desde que
o original esteja na posse do representante credenciado, ou ainda por meio de
publicacao em 6rgao da imprensa oficial, e inclusive expedidos via Internet.

As certidoes de comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes
deverao ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo
orgao expedidor, ou, na hipétese de auséncia de prazo estabelecido, deverdo estar
datadas dos ultimos 90 dias contados da data da abertura da sessao publica.

As ME/EPP e seus equiparados deverao apresentar toda a documentacao
exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restricio, sob pena de desclassificacao (art. 43 da LC n°
123/06 e n° 147/14).

Havendo alguma restricao na comprovacao da regularidade fiscal da ME/EPP,
sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera
ao momento em que a proponente for declarada a vencedora do certame,
prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracado, para a regularizacao
da documentacao, pagamento ou parcelamento do débito, e emissao de eventuais
certidoes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa (art. 43, §1°, da LC
n° 123/06 e n° 147/ 14);

A declaracao do vencedor do certame acontecera no momento imediatamente
posterior a fase de habilitacdo, aguardando-se os prazos de regularizacao fiscal
para a abertura da fase recursal (art. 4°, § 2°, do Decreto 6.204/07);

A nao regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto acima, implicara
decadéncia do direito a contratacao, sem prejuizo das sancoes previstas no art. 81
da Lei n° 8.666/93, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes
remanescentes, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitacao.

O proponente que nao cumprir com o disposto no item 08 e seus subitens sera
desclassificado.

9. DA PROPOSTA

9.1.

a)
b)

c)
d)

Devera ser apresentada uma carta proposta de precos conforme Anexo 05,
impressa por computador com tinta indelével, sem rasuras e entrelinhas. A

proposta devera ser elaborada considerando-se que o objeto sera executado pelo

regime de empreitada por preco global a precos fixos e sem direito a reajustamento
e devera conter:
Razao social, endereco completo, telefone, fac-simile, etc., e o CNPJ da
proponente.
Nome e RG do titular ou do representante legalmente constituido com respectiva
assinatura.
Data.
Preco global e unitario do objeto, em moeda brasileira corrente, grifado em
algarismos e por extenso, com demonstracao dos valores correspondentes a mao-
de-obra e material.
Prazo de execucao do objeto em dias.
Prazo de validade da proposta no minimo 05 (cinco) meses contados a partir da
data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissdo de
Licitacao.
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9.2.

9.1.1.

a)
b)
c)
d)

f)
9)
h)

9.1.2.

Planilha de Servicos - conforme descrito no projeto basico - Devera ser
apresentada uma planilha de servicos datilografada ou impressa por
computador, sem rasuras e entrelinhas e devera conter:

Razao social.

Municipio e objeto.

Data.

Discriminacao dos servigcos, unidades de medida, quantidades, precos

unitarios, precos parciais, precos subtotais e preco global, com no maximo
duas casas apos a virgula.
Demonstracao dos valores correspondentes a mao-de-obra.
Paginas numeradas.
Nome, RG e assinatura do responsavel legal pela Empresa, bem como o nome,
numero do registro no CREA e assinatura do responsavel técnico.

9.111.

9.11.2.

9.113.

9.1.14.

Quanto ao item cotado, obrigatoriamente estarao incluidos todos
os custos com a mao-de-obra especializada, ferramentas,
equipamentos, instalacoes provisorias necessarias, bem como os
encargos sociais, fiscais, comerciais, administrativos, lucros e
quaisquer despesas de tributos incidentes sobre os servicos, nao
se admitindo qualquer adicional.

No preco proposto, além dos custos elencados no item 9.1.1.1,
esta incluso o BDI - Beneficio e Despesas Indiretas, vez que
nenhuma reivindicacdo para pagamento adicional sera
considerada. Todavia, caso haja necessidade de aditivos de
valores e quantitativo, devidamente justificada, sera descontado
do valor do aditivo o percentual equivalente do Risco na
composicao do BDI, que sera calculado sobre o valor global da
obra, salvo na hipotese de superveniéncia de fatos imprevisiveis
ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, verificados
durante a execucao da obra, hipoteses, que devidamente
justificadas, nao sofrerao descontos do percentual de “risco”.

A Composicao Analitica do BDI devera ser apresentada conforme
modelo (Anexo 06), discriminando todos os custos indiretos e
lucros (ou beneficios).

O BDI - Com Desoneracao da folha de pagamento maximo
admitido nesta licitacio é 26,85%, devendo cada licitante
preencher sua planilha de Composicao Analitica do BDI.

Cronograma fisico-financeiro - Devera ser apresentado um cronograma
fisico-financeiro, conforme o Projeto Basico, devidamente preenchido com o
respectivo equilibrio fisico-financeiro constando o nome, numero do RG e
assinatura do responsavel legal pela empresa, bem como o nome numero do
registro no CREA e assinatura do responsavel técnico.

Nao serdo levadas em consideracdo quaisquer ofertas que ndo se enquadrem nas
especificacoes exigidas.
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

A apresentacao da proposta na licitacao sera considerada como prova de que a
proponente examinou e concordou com todas as especificacoes e demais elementos
da Licitacao, que os comparou entre si e obteve do Licitador, através de seus
técnicos, informacgoes satisfatorias sobre qualquer ponto duvidoso eventualmente
existente, antes de elaborar sua proposta, concluindo que os elementos da licitacao
lhe permitiram preparar proposta de precos completa irrevogavel e integralmente
satisfatoria.

Independentemente do valor unitario apresentado pela proponente para cada
item constante da planilha de precos, o preco global da proposta nao podera
ultrapassar o Preco Maximo estabelecido no item 3.1, sob pena de
desclassificacao.

A apresentacao da proposta implica na plena aceitacéo, por parte do licitante, das
condicoes estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como a obrigatoriedade
do cumprimento das disposicoes nele contidas, assumindo o proponente o
compromisso de executar os servicos nos seus termos e fornecer todos os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidade e qualidades
adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituicao.

Nos precos ofertados ja deverao estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros,
encargos sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execucdo do objeto,
vez que tais tributos fazem parte da discriminacao do BDI - Beneficios de Despesas
Indiretas. O Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ - e a Contribuicdo Social
sobre o Lucro Liquido — CSLL -, que nao podem ser repassados a Administracao,
nao serao incluidos na proposta apresentada.

As propostas terao validade de 4 (Quatro) meses contados da data de abertura da
sessdo publica estabelecida no preambulo deste Edital.

Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocacao para contratacao,
ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

Até a abertura da sessao, o licitante podera retirar ou substituir a proposta
anteriormente encaminhada.

Apods a abertura da sessao, somente serdo aceitas alteracoes formais, que nao
apresentem alteracdo da proposta, observadas as excecbes previstas neste edital.
Fica entendido que os projetos, as pecas graficas, as especificagcoes técnicas,
memoriais e todos os documentos sdo complementares entre si, de modo que
qualquer detalhe, que se mencione em um e se omita em outro sera considerado
especificado e valido.

10. DA SESSAO PUBLICA

10.1.

10.2.

A abertura dos envelopes contendo a documentacao de habilitacao e a proposta de
precos sera realizada em sessao publica, da qual sera lavrada ata circunstanciada
assinada pelos membros da Comissao de Licitacao e pelos representantes legais
das licitantes presentes.

Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e local
anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicacdo em contrario.
Aberta a sessao, a Comissao de Licitacao recebera, de uma so6 vez, os envelopes
contendo a proposta e a documentacédo de habilitacao.

Como condicao prévia ao exame da documentacao de habilitacao, a Comissao de
Licitacao podera verificar o eventual descumprimento das condi¢coes de
participacao, especialmente quanto a existéncia de sancao que impeca a
participacdao no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

a) Consulta ao portal do TCE/PR quanto aos impedidos de licitar
(http:/ /servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ ConsultarimpedidosWeb
.aspx);

b) CNAE (http://www.cnae.ibge.gov.br)

c) SICAF;

d) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

e) Cadastro Nacional de Condenacoes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, @ mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também
de eventual matriz ou filial (cfr. Acorddao TCU n°® 1.793/11) e de seu socio
majoritario (cfr. art. 12 da Lei n°® 8.429/92, que prevé, dentre as sancoes impostas
ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de
contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual
seja socio majoritario).

Constatada a existéncia de vedacdo a participacdo no certame, a Comissao de
Licitacao reputara o licitante inabilitado.

Ainda como condicao prévia a habilitacdo, para os itens ou grupos de participacao
exclusiva para ME/EPP ou equiparados, ou na hipotese de exercicio da
prerrogativa de efetuar o lance de desempate previsto Lei Complementar n°
123/2006, o Presidente da Comissao de Licitacao podera consultar o Portal da
Transparéncia do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), na secao
“Despesas — Gastos Diretos do Governo — Favorecido (pessoas fisicas, empresas e
outros)”, para verificar se o somatorio dos valores das ordens bancarias recebidas
pelo licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar no exercicio
anterior ou corrente extrapola o faturamento maximo permitido como condicéo
paras esse beneficio.

10.7.1. Constatada a ocorréncia de qualquer das situacdes de extrapolamento do

limite legal, o Presidente da Comissao de Licitacao indeferira a aplicacao do
tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°, §8§ 9°, 9°-A,
10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, com a consequente inabilitacao,
sem prejuizo das penalidades incidentes.
Nao ocorrendo o descumprimento das condi¢coes de participacdo, serao
identificados os licitantes participantes e abertos os envelopes contendo a
documentacio de habilitacao.
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10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

Caso necessario, a Comissao de Licitacao podera suspender a reunido para
analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e
horario em que voltara a se reunir.

Analisada a documentacao de habilitacdo, a Comissao de Licitacdo, de forma
motivada, indicara os licitantes inabilitados em razao de falha ou omissao na
documentacao.

A inabilitacao de qualquer licitante sera sempre fundamentada e registrada na ata
da sessao.

Caso todos os licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer, serao
imediatamente abertas as propostas de preco dos licitantes habilitados.

Nao havendo rentincia ao direito de recorrer, a Comissao de Licitacao suspendera
a sessdo e marcara nova data para abertura dos envelopes contendo as propostas
de preco.

10.13.1.0s documentos de habilitacédo e os envelopes lacrados contendo as propostas

10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

10.18.

serao rubricados por todos os licitantes e pelos membros da Comissao de
Licitacao e ficarao guardados na respectiva Secao.
Apoés o final da fase de habilitacao, os envelopes n° 02 dos licitantes inabilitados
nao serao devolvidos.
Os envelopes n° 02 ficarao a disposicao das empresas inabilitadas pelo periodo de
até 10 (dez) dias uteis contados do encerramento da fase de habilitacao, apés o
que serao destruidos pela Comissao de Licitacao.
A inabilitacdo do licitante importa preclusédo do seu direito de participar das fases
subsequentes do certame.
A intimacao do julgamento da habilitacdo e das propostas dos licitantes sera feita
mediante publicacdo na imprensa oficial, salvo se presentes os representantes dos
licitantes no ato em que foi adotada a decisdo, quando podera ser feita por
comunicacao direta aos interessados e lavrada em ata.
Apoés a fase de habilitacao, ndo cabera:

10.18.1.Desisténcia das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato

superveniente e aceito pela Comissao de Licitacdo.

10.18.2.Desclassificacao do licitante por motivo relacionado com a habilitacao, salvo

10.19.

10.20.

10.21.

10.22.

10.23.

em razao de fatos superveniente ou s6 conhecidos apos o julgamento.
Abertos os envelopes n° 02, a Comissao de Licitacdo examinara as propostas
apresentadas quanto as suas especificacées e compatibilidade do preco em relacao
ao valor estimado para a contratacao.
A desclassificacao de proposta sera sempre fundamentada e registrada na ata da
Sessao.
Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Comissao de Licitacao podera fixar prazo de 08 (oito) dias uteis
para a apresentacao de nova documentacdo ou proposta, escoimadas das causas
que as inabilitaram ou desclassificaram.
Em todos os atos publicos, serao lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos
membros da Comissao e pelos representantes dos licitantes presentes.
A Comissao de Licitacao podera relevar, numa proposta, qualquer informalidade,
nao harmonizacdo ou irregularidade de natureza secundaria, formal que néao
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10.24.

10.25.

10.26.

10.27.

10.28.

10.29.

10.30.

10.31.

10.32.

constitua um desvio significativo, desde que nao prejudique ou afete a classificacao
relativa de qualquer outra proponente.

A auséncia de assinatura na proposta, planilha ou cronograma fisico-financeiro
podera ser suprida se o representante estiver presente na sessao e possuir poderes
para ratificar o ato, devendo tal fato ser registrado em ata.

A Comissao de Licitacao fara a conferéncia da proposta de precos, planilha de
servicos e cronograma fisico-financeiro. Constatado erro aritmético ou de anotacao
no preenchimento serao efetuadas as devidas correcoes.

No caso de haver divergéncia entre o preco grafado em algarismos e o grafado por
extenso, prevalecera o ultimo a menos que, na opinido da Comissao de Licitacao,
exista um erro grosseiro e obvio, ou ainda, na omissdao de um desses valores
(algarismo ou extenso) a proposta sera valida desde que nao haja duvidas sobre o
preco apresentado.

Se existir diferenca entre a quantidade proposta e a exigida no edital, prevalecera
esta.

Se existir erro aritmético na multiplicacdo da quantidade pelo preco unitario, o
preco unitario prevalecera a menos que, na opinido da Comissao de Licitacao,
exista um erro grosseiro e 6bvio no preco unitario. Neste caso, o preco parcial
cotado prevalecera e o preco unitario sera corrigido.

Nos casos em que houver diferenca entre o preco global indicado na planilha de
servicos e o preco global analisado, prevalecera este.

Se o valor de um macro item (item 2.2) ultrapassar o percentual maximo
admissivel estabelecido, a diferenca entre o valor proposto pela proponente
e o maximo admissivel sera remanejado para a tultima parcela do cronograma
fisico-financeiro.

A Comissao de Licitacao fara a conferéncia do cronograma fisico-financeiro e
procedera a correcao se constatado erro, desequilibrio fisico-financeiro e/ou
a necessidade de ajuste face o contido no item 2.2. A simples correcao de
erro, desequilibrio fisico-financeiro e/ou de ajuste nao acarretara a
desclassificacao da proposta.

O cronograma fisico-financeiro corrigido devera ser aceito expressamente
pela proponente. Caso a proponente rejeite a correcao, a sua proposta sera
desclassificada.

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

11.1.
11.2.

O critério de julgamento sera o de menor preco global.
Sera desclassificada a proposta final que:

a) Contenha vicios ou ilegalidades ou que seja elaborada em desacordo com o

presente edital;

b) Nao apresente as especificacdes técnicas exigidas pelo Edital ou Projeto Basico;
c) Apresentar precos finais superiores ao valor maximo estabelecido neste Edital;

c.1) A proposta podera utilizar custos unitarios diferentes daqueles fixados neste
Edital, desde que o preco global orcado e o de cada uma das etapas previstas
no cronograma fisico-financeiro do contrato fiquem igual ou abaixo do valor
calculado a partir do sistema de referéncia utilizado.
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d) que apresentar precos e vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes;

€) que apresentarem precos unitarios simbolicos, irrisorios ou de valor zero;

f) que nao aceite correcao do cronograma fisico-financeiro;

g) que venha a ser considerada inexequivel pela Comissao de Licitacdo, apos
procedimento para apurar a viabilidade técnica e econdémica do preco global
proposto, quando for razoavel concluir que a proponente nao é capaz de executar
o Contrato ao preco da sua oferta.

11.3. Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global proposto
seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor orcado pela Administracao, ou

b) Valor global orcado pela Administracao.

11.3.1. Nessa situacao, previamente a desclassificacdo da proponente, lhe sera
facultado, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a comprovacao da viabilidade dos
precos constantes em sua proposta, por meio de composicido detalhada dos
precos unitarios, comprovando que os custos dos insumos sado coerentes com
os de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a
execucao do objeto do contrato, conforme parametros do artigo 48, inciso II,
da Lei n° 8.666/93, sob pena de desclassificacao.

11.4. Da proponente vencedora, cujo preco global analisado for inferior a 80% (oitenta
por cento) do menor preco a que se referem as alineas “a” e “b” do item 11.3, sera
exigida, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional igual a
diferenca entre o valor resultante do item 11.3 e o preco global analisado.

12. DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE

12.1. Caso todos os licitantes vencedores do certame nao se enquadrarem nos requisitos
do item 6 deste edital, far-se-a sorteio na mesma sessao de julgamento.

12.2. Sera assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para as
microempresas e empresas de pequeno porte.

12.2.1. Entende-se por empate aquelas situacoes em que as propostas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10%
(dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada.

12.3. Para efeito do disposto no item 12.2, ocorrendo o empate, proceder-se-a da
seguinte forma:

12.3.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera
apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do
certame, situacao em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;

12.3.2. Nao ocorrendo a contratacao da microempresa ou empresa de pequeno porte,
na forma do subitem anterior, serdao convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem na hipotese do subitem 12.2.1, na ordem
classificatoéria, para o exercicio do mesmo direito;

12.3.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no
subitem 12.2.1, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro podera apresentar melhor oferta.
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12.4.

12.5.

Na hipotese da nao contratacao nos termos previstos na Lei Complementar 123 /06,
o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.

As regras de desempate previstas na Lei Complementar 123/06 somente se
aplicarao quando a melhor oferta inicial nao tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte.

13. DOS RECURSOS

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

Dos atos da Administracao serdao admitidos os seguintes recursos:

13.1.1. Recurso hierarquico, no prazo de 05 (cinco) dias tuteis, a contar da intimacao

do ato, ou da lavratura da ata de reuniao, nos casos de:
a) Habilitacdo ou inabilitarao do licitante;
b) Julgamento das propostas;
c) Anulacao ou revogacao da licitacao;
d) Indeferimento do pedido de inscricao em registro cadastral, sua alteracao
ou cancelamento;
f) Rescisdo do Contrato por ato unilateral da Administracdo, nos casos a que
se refere o inciso I do artigo 79 da Lei n° 8.666/93;
g) Aplicacao das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa.

13.1.2. Representacao, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da intimacdo da

decisao relacionada com o objeto da licitacao ou do Contrato, de que néo caiba
recurso hierarquico.

13.1.3. Pedido de reconsideracdo, no prazo de 10 (dez) dias tuteis, a contar da

intimacao do ato, no caso de declaracao de inidoneidade por decisdo do(a)

Prefeito(a) Municipal.
A interposicdo de recurso sera comunicada aos demais licitantes, que poderao
impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias uteis.
O recurso sera dirigido a Comissao Permanente de Licitacdo, por intermédio do
Presidente da Comissdo de Licitacao, que podera reconsiderar sua decisao, no
prazo de 05 (cinco) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente
informado.
A decisdo devera ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contando do
recebimento do recurso.
Os recursos interpostos em razao de habilitacao ou inabilitacdo de licitante ou do
julgamento das propostas terao efeito suspensivo, podendo a autoridade
competente, motivadamente e presentes razdes de interesse publico, atribuir
eficacia suspensiva aos demais recursos.
Durante o prazo de apresentacao do recurso, sera garantido o acesso do licitante
aos autos do processo licitatorio ou a qualquer outra informacao necessaria a
instrucao do recurso.
Caso os autos do processo nao estejam disponiveis para vista dos licitantes
interessados, o prazo para recurso sera suspenso.
O acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis
de aproveitamento.

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR



Municipio de Capanema - PR

14. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

14.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologara o procedimento licitatorio e adjudicara o objeto
ao licitante vencedor.

14.2. Apés a adjudicacao, o adjudicatario sera convocado para assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, no prazo de 10 (dez) dias.

14.3. Previamente a formalizacao da contratacdo, a Comissao Permanente de Licitacao
podera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel proibicdo de contratar
com o Poder Publico e verificar a manutencao das condicoes de habilitacao.

14.4. Constatada a irregularidade no SICAF, ou quando o licitante vencedor recusar-se
a assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, a Comissao Permanente
de Licitacdo podera convocar o licitante subsequente na ordem de classificacao,
para assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente.

15. DO INSTRUMENTO DO CONTRATO, DA SUBCONTRATACAO E DA CESSAO

15.1. A contratacao sera formalizada por intermédio de instrumento contratual.

15.2. E vedada a subcontratacao total ou parcial do seu objeto, bem como a associacéo
do contratado com outrem, bem como a cessdo ou transferéncia, total ou parcial,
de qualquer encargo, obrigacao ou direito relativo ao objeto desta licitacao.

16. DA VIGENCIA DO CONTRATO

16.1. O contrato tera vigéncia de 10(dezs) meses.

16.2. O prazo de vigéncia de contrato € maior do que o prazo para a execucao da obra
devido a necessidade de realizar medicoes, pagamentos e prestacdo de contas,
entre outros procedimentos.

16.3. Na hipotese de necessidade de aditivo de prorrogacdo contratual, sera
discriminado o novo prazo de vigéncia do contrato e o novo prazo para execucao
da obra.

17. DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL
17.1. A proponente vencedora, devera apresentar na assinatura do termo de Contrato
de Empreitada, a formalizacdo da garantia de execucao e da garantia adicional, se
houver, que servira de garantia a fiel observancia das obrigacoes contratuais.
17.1.1. A apresentacao da garantia de execucao e da garantia adicional, se houver, &
condicdo para assinatura do Contrato de Empreitada. Ou seja, se a empresa
proponente vencedora ndo comprovar a formalizacdo da garantia de execucao
ou da garantia adicional, o contrato de empreitada nao podera ser firmado,
sob pena de responsabilidade Administrativa, Civil e Criminal, além de
solidariedade de obrigacdes e concurso em Ato de Improbidade Administrativa
entre o particular beneficiado e o(s) Agente(s) publico(s) que firmarem o
instrumento em conjunto.
17.2. O valor da garantia de execucao sera obtido pela aplicacao de 5% (cinco por cento)
sobre o valor contratual, acrescido da garantia adicional se houver (subitem 11.4).
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17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

O recolhimento da garantia de execucao e da garantia adicional, se houver, devera
ser efetuada por meio de uma das modalidades previstas no art. 56, da Lei n°
8.666/93, a escolha das licitantes vencedoras:

a) caucao em dinheiro ou titulos da divida publica;

b) seguro garantia;

c) fianca bancaria.

Em se tratando de garantia prestada por meio da caucao em dinheiro, o depodsito
devera ser feito em Instituicdo Bancaria Oficial, em conta a ser indicada pelo
Municipio de Capanema, a qual sera devolvida, atualizada monetariamente, nos
termos do § 4° do art. 56 da Lei n°® 8.666/1993.
Se a opcao de garantia for pelo seguro garantia:

a) seu prazo de validade devera corresponder ao periodo de vigéncia do contrato,
acrescido de 90 (noventa) dias;

b) a apodlice devera indicar o Municipio de Capanema como beneficiario;

c) a apolice devera conter clausulas de atualizacao financeira, imprescritibilidade,
de inalienabilidade e de irrevogabilidade.

Se a opcao for pela fianca bancaria, esta devera ter:

a) prazo de validade correspondente ao periodo de vigéncia do contrato, acrescido
de 90 (noventa) dias;

b) expressa afirmacdo do fiador que, como devedor solidario, fara o pagamento ao
Municipio de Capanema, independentemente de interpelacao judicial, caso o
afiancado ndo cumpra suas obrigacoes;

€) renuncia expressa do fiador ao beneficio de ordem e aos direitos previstos nos
arts. 827 e 838 do Codigo de Processo Civil Brasileiro, ou outro dispositivo que
venha reger o beneficio de ordem na vigéncia do contrato administrativo;

d) clausulas de atualizacao financeira, de imprescritibilidade, de inalienabilidade e
de irrevogabilidade.

Se a opcao for pelo titulo de divida publica, este devera:

a) ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado
de liquidacao e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil;

b) ser avaliado por seu valor econdémico, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

Nao serao aceitos seguro garantia ou fianca bancaria que contenham clausulas
contrarias aos interesses do Municipio de Capanema.

Sem prejuizo das sancoes previstas na Lei e neste Edital, a ndo prestacdo de
garantia exigida sera considerada como recusa injustificada em assinar o contrato,
implicando sua imediata rescisao.

17.10. Qualquer majoracao do valor contratual obrigara a contratada a depositar, nas

mesmas modalidades do item anterior, valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor da alteracédo. No caso de reducéao do valor contratual, podera a contratada
ajustar o valor da garantia de execuc¢ao, se assim o desejar.

17.11. A contratada perdera a garantia de execucao e a garantia adicional, se houver,

quando:
a) da inadimpléncia das obrigacoes e/ou rescisao unilateral do termo de Contrato
de Empreitada;
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b) quando do nao recebimento provisorio e definitivo e/ou nao aceitacao pelo
licitador da obra.

17.12. A devolucao da garantia de execucao ou o valor que dela restar, dar-se-a por

requerimento mediante a apresentacao de:

a) termo de recebimento definitivo;

b) certidao negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado
concluido;

C) comprovantes, nos casos previstos, de ligacoes definitivas de agua e/ou energia
elétrica. As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a
execucao do objeto, sao de inteira responsabilidade da contratada.

18. DAS OBRIGACOES DAS PARTES

18.1.

Cabera a CONTRATADA, sem prejuizo das demais obrigacoes e responsabilidades
insertas neste edital e da Minuta do Contrato (Anexo 09), além do fornecimento da
mao-de-obra, dos materiais e dos equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios para a perfeita execucdo da obra e demais atividades correlatas,
obriga-se a:

18.1.1 Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

18.1.2. Elaborar e disponibilizar a CONTRATANTE os projetos executivos
desenvolvidos pela CONTRATADA, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos
especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados,
de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucao da
obra, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa
caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificacoes técnicas,
para posterior execucdo e implantacdo do objeto garantindo a plena
compreensao das informacoes prestadas, bem como sua aplicacdo correta
nos trabalhos:

a) A Contratada devera apresentar ao Departamento de Engenharia do
Municipio, no prazo maximo de 10 (dez) dias apos a assinatura do
contrato, um cronograma de dimensionamento de mao-de-obra, isto €,
relacdo nominal de todo o pessoal técnico que ira executar a obra,
incluindo engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente
vinculado ao cumprimento do cronograma fisico da obra.

b) A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solucodes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial
descritivo), apresentando o detalhamento dos elementos construtivos e
especificacoes técnicas, incorporando as alteracoes exigidas pelas
mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

c) O projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias, contados
a partir da assinatura do contrato.

d) A nao elaboracao do projeto executivo pela empresa contratada ensejara
a aplicacao das multas previstas neste edital, bem como, na hipétese de
haver necessidade de aditivos contratuais por inconsisténcias
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18.1.3.

18.1.4.

18.1.5.

18.1.6.

encontradas entre o projeto basico e a execucao da obra, verificadas apos
o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual referente ao “risco”,
da composicao do BDI apresentado pela empresa, sera descontado do
valor final de um possivel aditivo.
Providenciar junto ao CREA as Anotacoes de Responsabilidade Técnica —
ART’s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos da Lei n® 6.496, de 1977,
Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigco técnico
especializado, para que a Administracao possa utiliza-lo de acordo com o
previsto no Projeto Basico, nos termos do artigo 111 da Lei n° 8.666, de
1993;
Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnologico,
insuscetivel de privilégio, a cessao dos direitos incluira o fornecimento de
todos os dados, documentos e elementos de informacdo pertinentes a
tecnologia de concepcao, desenvolvimento, fixacdo em suporte fisico de
qualquer natureza e aplicacdo da obra;
Assegurar a CONTRATANTE:

a) O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive

sobre as eventuais adequacoes e atualizacoes que vierem a ser realizadas,
logo apos o recebimento de cada parcela, de forma permanente,
permitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitacoes;

b) Os direitos autorais da solucao, do projeto, de suas especificacoes técnicas,

18.1.7.

18.1.8.

18.1.9.

18.1.10.

18.1.11.

da documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos
gerados na execucdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por
terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que
exista autorizacdo expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem
prejuizo das sancodes civis e penais cabiveis.
Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificacoes que integram o Contrato, no prazo determinado.
Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determinacoes dos Poderes Publicos, mantendo
o local dos servicos sempre limpo e nas melhores condicdes de seguranca,
higiene e disciplina.
Atentar, em relacdo ao material, para todas as disposicoes e especificacoes
constantes no Projeto Basico.
Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e
aprovacao, quaisquer mudancas nos meétodos executivos que fujam as
especificacbes do memorial descritivo.
Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro
preposto responsavel, as informacodes sobre o andamento da obra, tais
como, numero de funcionarios, de equipamentos, condicoes de trabalho,
condicoes meteorologicas, servicos executados, registro de ocorréncias e
outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao e

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR



Municipio de Capanema - PR

18.1.12.

18.1.13.

18.1.14.

18.1.15.

18.1.16.

18.1.17.

18.1.18.

18.1.19.

18.1.20.

18.1.21.

18.1.22.

situacdo da obra em relacdo ao cronograma previsto, mantendo tal
documento no local de execucdo da obra, para possibilitar a sua
fiscalizacao.

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido neste instrumento e as especificacdoes constantes no projeto
basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco)
anos, contado da data de emissédo do Termo de Recebimento Definitivo, ou
a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdao dos
residuos da construcado civil estabelecidos na Resolucao n°® 307, de
05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA.
Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servicos,
por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos
resultantes de caso fortuito ou de forca maior, por qualquer causa de
destruicao, danificacdo, defeitos ou incorrecoes dos servicos ou dos bens
da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos
Servicos.

Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela CONTRATANTE
ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao
local dos servicos, bem como aos documentos relativos a execucédo da
reforma.

Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que
nao esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em
risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao do contrato.

Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e
encargos trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de
acidentes de trabalho e outras obrigacdoes inerentes a execucao dos
servicos ora contratados.

Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como
sobre a sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na
forma e nos prazos determinados por lei.

Adotar as providéncias e precaucoes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser
danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e telefénicas.

Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia da
obra.
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18.2.

18.1.23.

18.1.24.

18.1.25.

18.1.26.

18.1.27.

18.1.28.

18.1.29.

18.1.30.

18.1.31.

18.1.32.

18.1.33.

18.1.34.

18.1.35.

18.1.36.

Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com
fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecao Individual
- EPI’s;

Manter sediado junto a Administracdo, durante os turnos de trabalho,
preposto capaz de tomar decisdoes compativeis com 0s compromissos
assumidos;

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual
ou municipal, as normas de seguranca da Administracao;

Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas
da Administracao;

Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacoes
aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucao
dos servicos, fora das suas especificacoes;

Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a
Administracao ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execucdo do contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou
indenizacoes cabiveis e assumindo o 6nus decorrente;

Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias
detectadas por seus empregados quando da execucao dos servicos, que
prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos servicos ou
comprometer a integridade do patrimoénio publico;

Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente,
as obrigacoes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacoes a
que esta obrigada, exceto nas condicdes autorizadas no Projeto Basico ou
neste contrato;

Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condicdes que
ensejaram a sua habilitacao e qualificacdo no certame licitatorio;
Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigacoes previdenciarias, do Fundo
de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e
beneficios dos empregados utilizados na execucao dos servicos.

Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos
para a execucao da obra;

Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacoes
técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacées
necessarias sobre qualquer ponto duvidoso do procedimento, se
responsabilizando inteiramente pela apresentacao da planilha de servicos
para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

A CONTRATANTE obriga-se a:
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19.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

18.2.1.  Cumprir fielmente as disposicoes do Contrato;

18.2.2. Exercer a fiscalizacdo dos servicos por servidores especialmente
designados, na forma prevista na Lei n° 8.666/93;

18.2.3. Responsabilizar-se pela comunicacédo, em tempo habil, de qualquer fato
que acarrete em interrupcao na execucao do Contrato;

18.2.4. Efetuar o pagamento nas condicoes e precos pactuados no Contrato;

18.2.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicoes, falhas ou
irregularidades constatadas na execucdo do servico para que sejam
adotadas as medidas corretivas necessarias;

18.2.6.  Fornecer por escrito as informacoes necessarias para o desenvolvimento
dos servicos objeto do contrato;

18.2.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela
CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua
proposta;

18.2.8.  Zelar pelo cumprimento das obrigacoes da CONTRATADA relativas a
observancia das normas ambientais vigentes;

18.2.9.  Proporcionar todas as condicoes para que a CONTRATADA possa
desempenhar seus servicos de acordo com as determinacées do Contrato,
do Edital, especialmente do Projeto Basico e seus anexos;

18.2.10. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA, todas
as condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao.

DA SEGURANCA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA

CONTRATADA
A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucdo dos servicos ora
contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicdes parciais ou totais,
isentando o CONTRATANTE de todas as reclamacdes que possam surgir com
relacdo ao presente Contrato.
O recebimento provisorio ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato.
A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do
art. 618 do Coédigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servicos,
podendo o CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagcdo, impugna-los quando
contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacoes
técnicas e/ou memoriais.
A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca
em todos os locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias publicas,
de acordo com as normas de seguranca do trabalho.
Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacobes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a
CONTRATADA assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual
condenacao, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigacoes, aplicando-se
no caso concreto uma das formas de intervencao de terceiros previstas no Codigo
de Processo Civil, especialmente a denunciacao da lide, se for o caso.
A intencao das partes, aqui manifestada expressamente, € a de que a
CONTRATADA assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total
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19.7.

20.

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

20.12.

realizacao dos servicos contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de
obrigacao contratual e sujeitar-se a aplicacao das penalidades cabiveis.

A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigacdo e/ou necessidade de
ressarcimento de danos materiais ou morais (art. 932, III, Cédigo Civil), nao
podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum titulo.

DA FISCALIZACAO, TESTES, REUNIOES DE GERENCIAMENTO E

COMUNICACAO
A fiscalizacao da execucdo do objeto deste Contrato sera feita através de
profissionais devidamente designados pelo CONTRATANTE. A (fiscalizacao
procedera mensalmente a medicao baseada nos servigcos executados, elaborara o
boletim de medicao, verificara o andamento fisico dos servicos e comparara com o
estabelecido no cronograma fisico-financeiro, para que se permita a elaboracao do
processo de faturamento.
Caso os servicos executados nao correspondam ao estabelecido no cronograma
fisico-financeiro, sera registrada a situacao inclusive para fins de aplicacao das
penalidades previstas, se for o caso.
A contratada devera permitir e colaborar para que funcionarios, engenheiros,
especialistas e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execucado do objeto da presente Licitacao;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir;

A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo
CONTRATANTE para representa-la na execucao do contrato.

A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das
especificacoes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, planilha de
servicos, Boletim ,Diario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser
preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizacao, e
deverao ficar reservados para o manuseio da fiscalizacao.

A execucao de servicos aos domingos e feriados somente sera permitida com
autorizacao prévia da fiscalizacao.

Qualquer servico, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente
defeitos, vicios ou incorrecées nao revelados até o Recebimento Definitivo, devera
ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou substituido pela
CONTRATADA, livre de quaisquer 6nus financeiro para o CONTRATANTE.
Entende-se por defeito, vicio ou incorrecdo oculta aquele resultante da ma
execucao ou ma qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacao de material
em desacordo com as normas e/ou prescricoes da ABNT, especificacées e/ou
memoriais, ndo se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso.
Correrao por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a correcao,
remocao e/ou substituicao do material rejeitado.

A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes
solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execucdo dos testes sao de
inteira responsabilidade da CONTRATADA.

A fiscalizacdo e a CONTRATADA podem solicitar reunioes de gerenciamento um ao
outro. A finalidade é revisar o cronograma dos servicos remanescentes e discutir
os problemas potenciais.

Toda a comunicacdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacao
tornar-se-a efetiva, apés o seu recebimento.

A fiscalizacao sera realizada pela Secretaria de Planejamento do Municipio, por
meio de Engenheiro Municipal.

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR



Municipio de Capanema - PR

20.13.

20.14.

20.15.

20.16.

20.17.

O acompanhamento e a fiscalizacao da execucado do contrato consistem na
verificacdo da conformidade da prestacdo dos servicos e da alocacao dos recursos
necessarios, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste.

Ficam reservados a Fiscalizacdo o direito e a autoridade para resolver todo e
qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, nao previsto no Contrato, no Edital,
nas Especificacoes, nos Projetos, nas Leis, nas Normas, nos Regulamentos e em
tudo mais que, de qualquer forma, se relacione direta ou indiretamente com as
obras / servicos em questdo e seus complementos.

A fiscalizacao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicoes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, nado implica em
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, salvo seja
caracterizada a omissdo funcional por parte destes, de conformidade com o art. 70
da Lei n°® 8.666/93.

Compete especificamente a Fiscalizacao:

20.16.1. Indicar a Contratada todos os elementos indispensaveis ao inicio das
obras/servicos;

20.16.2. Exigir da Contratada o cumprimento integral do estabelecido nas
Obrigacoes da Contratada constantes do Contrato;

20.16.3. Exigir o cumprimento integral dos Projetos, Detalhes, Especificacoes e
Normas Técnicas da ABNT, e outras porventura aplicaveis;

20.16.4. Esclarecer prontamente as duvidas que lhes sejam apresentadas pela
Contratada;

20.16.5. Expedir por escrito, as determinacdes e comunicacoes dirigidas a
Contratada;

20.16.6. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

20.16.7. Transmitir por escrito, instrucdes sobre as modificacoes dos servicos que
porventura venham a ser feitos, bem como as alteracdes de prazo e
cronograma,;

20.16.8. Relatar oportunamente a Contratante, ocorréncias ou circunstancias que
possam acarretar dificuldades no desenvolvimento dos servicos em
relacao a terceiros;

20.16.9. Dar a Contratante imediata ciéncia de fatos que possam levar a aplicacao
de penalidades contra a Contratada, ou mesmo a rescisdo do Contrato.

A execucao dos contratos devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de

instrumentos de controle, que compreendam a mensuracdo dos seguintes

aspectos, quando for o caso:

a) Os resultados alcancados em relacao ao contratado, com a verificacdo dos

prazos de execucao e da qualidade demandada;

b) Os recursos humanos empregados, em funcado da quantidade e da formacao

profissional exigidas;

€) A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

d) A adequacéao dos servicos prestados a rotina de execucao estabelecida;
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20.18.

20.19.

20.20.

20.21.

20.22.

20.23.

21.
21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

e) O cumprimento das demais obrigacoes decorrentes do contrato; e
f) A satisfacdo do publico usuario.

O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucao do servico, devera
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacao
contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de
alteracao dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n°® 8.666/93.
O representante da Administracdo anotara em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucao do contrato, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais e
comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o disposto
nos 8§ 1° e 2° do artigo 67 da Lei n° 8.666/93.

O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, sobretudo quanto as obrigacoes e encargos sociais e trabalhistas,
ensejara a aplicacdo de sancdes administrativas, previstas neste instrumento
convocatorio e na legislacao vigente, podendo culminar em rescisao contratual,
conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n°® 8.666/93.

A substituicao de qualquer integrante da equipe técnica proposta pela Contratada,
durante a execucao do contrato, somente sera admitida, a critério da Contratante,
mediante a comprovacao de experiéncia equivalente ou superior do substituto
proposto.

Os servicos deverdao desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento
entre a Contratada, sua equipe e a Fiscalizacao, dispondo esta, de amplos poderes
para atuar no sentido do cumprimento do Contrato.

Reserva-se a Contratante o direito de intervir nas obras/servicos quando ficar
comprovada a incapacidade técnica da Contratada ou deficiéncia dos
equipamentos e da mao-de-obra empregados, sem que desse ato resulte o seu
direito de pleitear indenizacao, seja a que titulo for, aplicando-se as penalidades
cabiveis.

DO PAGAMENTO

Os pagamentos serao efetuados em parcelas correspondentes as medicoes
mensais a serem feitas de acordo com o estabelecido no Cronograma fisico-
financeiro, considerando os precos unitarios constantes da Planilha de
Quantidades, todos aprovados pelo Departamento de Engenharia do Municipio.
Apos a aprovacao das medicées, o pagamento sera realizado no prazo de até 15
(quinze) dias, mediante deposito na conta de titularidade da CONTRATADA, com
a respectiva emissao e aceitacao da nota fiscal e apresentacao das guias de
recolhimentos do INSS e notas fiscais dos materiais comprados pela CONTRATADA.
A CONTRATADA se obriga a revalidar todas as suas certidoes e documentos
vencidos, que tenham sido apresentados na ocasido da habilitacdo ou junto ao
Cadastro de Fornecedores do Municipio de Capanema. Os pagamentos somente
serao efetivados caso a CONTRATADA apresente situacao regular.

Qualquer suspensao de pagamento devido a falta de regularidade do fornecedor
nao gerara para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigacao de
reajustamento ou atualizacdo monetaria do valor devido.
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21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

Os pagamentos somente serao efetuados apds o repasse dos valores pelo
orgao CONCEDENTE, em decorréncia do Convénio especificado no item 2
deste edital, nao gerando para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade
nem obrigacdo de reajustamento ou atualizacao monetaria do valor devido
caso a CONCEDENTE nao repasse os valores nos prazos previstos nos itens
acima.

215.1. Todavia, para evitar prejuizo a CONTRATADA, verificando o
CONTRATANTE que o 6rgao CONCEDENTE nao repassou as verbas
necessarias ao pagamento da respectiva parcela até o 30° (trigésimo)
dia apos a medicao realizada, a CONTRATANTE notificara a
CONTRATADA do fato, facultando a esta a suspensao da execucao da
obra, até a liberacao do pagamento. A opcao pela suspensao da
execucao da obra deve ser formalizada por escrito e anexada ao
processo licitatorio.

O pagamento dos valores devidos pela Contratante fica condicionado ao

pagamento e comprovacdao dos encargos devidos pela Contratada junto aos

seguintes orgaos:
a) CREA, por meio da ART de Execucao da Obra - Anotacdo de Responsabilidade
Técnica;
b) ISS do Municipio de Capanema;
c) INSS, através da matricula da obra;
d) Prefeitura Municipal, através do Alvara de Construcao da obra;

Na ocasidao do pagamento de cada uma das parcelas a Contratada devera
apresentar na tesouraria da Contratante, além dos documentos exigidos no item
anterior:

a) Comprovante de medicdo realizada pelo Departamento de Engenharia do
Municipio, devidamente assinada pelo Engenheiro responsavel pela fiscalizacao
da obra;

b) Certidoes de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no
respectivo més do pagamento.

A liberacao da iltima parcela estara condicionada a elaboracao do Termo de
Recebimento Provisdrio das obras e/ou servicos contratados, o qual sera
lavrado em até 15 (quinze) dias apdés a notificacido da conclusiao da obra
realizada pela CONTRATADA, devendo esta, ainda, apresentar as seguintes
documentacoes:

a) Comprovacao de regularidade trabalhista e previdenciaria da obra;

b)Certificado de vistoria e conclusdo da obra efetuado pelo Departamento de
Engenharia do Municipio;
c) Termo de Recebimento Provisério da obra;

21.9.

21.10.

Em caso de nao cumprimento pela CONTRATADA de disposicao contratual ou de
execucao incorreta da obra, os pagamentos poderao ficar retidos até posterior
solucao, sem prejuizos de quaisquer outras disposicoes contratuais.

E vedada expressamente a realizacdo de cobranca de forma diversa da estipulada
neste Edital, em especial a cobranca bancaria, mediante boleto ou mesmo o
protesto de titulo, sob pena de aplicacdo das sancdes previstas no edital e
indenizacao pelos danos decorrentes.
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21.11.

21.12.

21.13.

21.14.

21.15.

21.16.

21.17.

22.
22.1.

O pagamento podera ser precedido de consulta ao SICAF, para comprovacao de
cumprimento dos requisitos de habilitacao estabelecidos neste Edital.

21.11.1. Na hipotese de irregularidade no registro no SICAF, o contratado devera
regularizar a sua situacao perante o cadastro no prazo de até 10 (dez)
dias, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas no edital e seus
anexos e rescisao do contrato.

Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos

pertinentes a contratacao, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacao da

despesa, o pagamento ficara pendente até que o contratado providencie as

medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a

regularizacdo da situacdo, nao acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

A Administracao somente efetuara o pagamento apds a ocorréncia das

seguintes hipoteses, sendo facultada a adocao de apenas uma delas:

21.13.1. Mediante a comprovacao da quitacao dos tributos referentes a
aquisicao ou prestacao de servico contratado; ou

21.13.2. Mediante retencao diretamente sobre o valor devido ao contratado
do Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), caso o referido
tributo incida na contratacao, bem como o Imposto sobre Servicos
de Qualquer Natureza (ISSQN), nos termos da Lei Complementar
Federal n® 116/03, e na Lei Municipal 950/03.

O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei

Complementar n° 123/06, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos

e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara

condicionado a apresentacao de comprovacao por meio de documento oficial de

que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei

Complementar.

A Administracdo deduzira do montante a ser pago os valores correspondentes as

multas e/ou indenizacoes devidas pelo contratado.

O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado sera precedido

de processo administrativo em que sera garantido a empresa o contraditério e a

ampla defesa, com os recursos e meios que lhes sdo inerentes.

E vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes

do contrato.

DAS CONDICOES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITACAO

O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15
(quinze) dias apos a comunicacao ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste
Contrato pela CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento
dos servicos executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que
sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitacdo da obra pelo
CONTRATANTE se dara quando nao houver qualquer pendéncia por parte da
CONTRATADA.
22.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclusao de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e
Instrucoes exigiveis.
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22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

23.

23.1.

23.2.

A CONTRATANTE realizara inspecao minuciosa de todos os servicos e obras
executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacao
dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que
se fizerem necessarios.

22.2.1.  Ap¢s tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02
(duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacao,
relatando as eventuais pendéncias verificadas.

22.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdoes resultantes da execucédo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizacao nao atestar a ultima e/ou
Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento
Provisorio.

O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comissao especificamente
designada pelo CONTRATANTE formada por trés servidores efetivos. Decorrido
esse prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante, a(s) obra(s) sera(ao)
considerada(s) como recebida(s) definitivamente.
O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera
lavrado desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da
fiscalizacao quanto as pendéncias observadas, e somente apos solucionadas todas
as reclamacodes porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou
fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na execucao do
contrato.

O recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em

qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em

contrato e por forca das disposicoes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

DAS SANCOES
Comete infracdo administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da
licitacao:

a) Nao retirar a nota de empenho, ou nao assinar o contrato, quando convocada

dentro do prazo de validade da proposta;

b) Apresentar documentacao falsa;

c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

d) Nao mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;

e) Comportar-se de modo inidéneo;

f) Cometer fraude fiscal;

g) Fizer declaracao falsa;

h)  Ensejar o retardamento da execugao do certame.
A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infracdes discriminadas no
subitem anterior ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal,
as seguintes sancoes:

a) Multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)

prejudicado(s) pela conduta do licitante;
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b) Impedimento de licitar e de contratar com o Municipio de Capanema e
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até dois anos;

23.3. Em caso de inexecucao do contrato, erro de execucao, execucao imperfeita, mora
de execucdo, inadimplemento contratual ou néo veracidade das informacodes
prestadas, a Contratada estara sujeita as sancoes administrativas abaixo,
garantidas a prévia defesa:

23.3.1. Adverténcia por escrito;
23.3.2. Multas:

a)

b)

c)

d)

f)

Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia
consecutivo que exceder a data prevista para a conclusao da obra, contado
do 10° (décimo) dia a partir da Ordem de Inicio da Obra;

b)Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia

consecutivo de atraso na colocacdao de placas, conforme modelos

fornecidos pelo CONTRATANTE, contado do 10° (décimo) dia a partir da

Ordem de Inicio da Obra;

Multa de 5,0% sobre o valor do contrato no caso de execucao incorreta da

obra, quando impossivel a seu refazimento, ou recusa da CONTRATADA

em refazer os servicos, sem prejuizo das glosas parciais ou totais realizadas
nas medicoes da Fiscalizacao;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato quando, por acao,

omissao ou negligéncia, a CONTRATADA infringir qualquer disposicdo do

Edital, clausula ou condicao do contrato néo especificada nas alineas “a”

e “b” deste item, aplicada em dobro na reincidéncia;

Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato quando a CONTRATADA

ceder o Contrato, ou subcontratar a obra, no todo ou em parte, para pessoa

fisica ou juridica, sem autorizacdo do CONTRATANTE, devendo reassumir

a execucao da obra no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da

notificacao, sem prejuizo de outras sangoes contratuais;

Multa de 20,0% sobre o valor do contrato, quando ocorrer rescisao do

contrato pelos seguintes motivos:

I - quando a contratada falir, for dissolvida ou por superveniente
incapacidade técnica;

II - quando houver atraso dos servicos pelo prazo de 30 (trinta) dias por
parte da CONTRATADA sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE,
cujo aditivo de prorrogacao contratual devera obrigatoriamente ser
aprovado pela Procuradoria Municipal, sob pena de nulidade;

III - quando houver inadimpléncia de clausulas e condi¢cdes contratuais
por parte da CONTRATADA e desobediéncia das determinacdes da
fiscalizacao;

IV - demais hipoteses mencionadas no art. 78, da Lei 8.666/93.

23.3.21. A aplicacao das sancoes previstas neste edital, ndo exime a

CONTRATADA de ressarcir a CONTRATANTE por outros
eventuais prejuizos causados que ultrapassem o valor das
multas previstas neste instrumento.
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23.4.

23.5.

23.6.

23.7.

23.8.

23.9.

23.10.

23.11.
23.12.

24,
24.1.

23.3.3. Suspensao temporaria de participacao em licitacao e impedimento de

contratar com a Administracado, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

23.3.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao

Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até
que seja promovida a reabilitacao perante a propria autoridade que aplicou
a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administracao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo de
02 (dois) anos.
As sancoes de suspensao temporaria de participacao em licitacao e impedimento
de contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracao poderao também ser aplicadas as empresas ou aos profissionais
que:

a) Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;
c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracido em

virtude de atos ilicitos praticados.
As penalidades serao aplicadas apos regular processo administrativo, em que seja
assegurado ao licitante o contraditorio e a ampla defesa, com os meios e recursos
que lhes sao inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei n°® 8.666/93,
e subsidiariamente na Lei n® 9.784/99.
A multa sera descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos
eventualmente devidos pela Administracao.
A sancao de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracao Publica é de competéncia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal.
As demais sancoes sao de competéncia exclusiva do Presidente da Comissao
Permanente de Licitacao.
A autoridade competente, na aplicacdo das sancoes, levara em consideracao a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administracao, observado o principio da proporcionalidade.
As multas serao recolhidas em favor do Municipio, no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento da comunicacédo enviada pela autoridade
competente, ou, quando for o caso, inscritas na Divida Ativa do Municipio e
cobradas judicialmente.
As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.
As sancgodes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras
medidas cabiveis.

DA RESCISAO DO CONTRATO
Constituem motivo para rescisao do contrato:

a) O nao cumprimento de clausulas contratuais, especificacoes, projetos ou prazos;
b) O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacoes, projetos e

prazos;
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24.2.

c)

d)
€)
f)

9)
h)
i)
)
K)
1)

A lentidao do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a
impossibilidade da conclusao da obra, nos prazos estipulados;

O atraso injustificado no inicio e na finalizacao da obra;

A paralisacao da obra, sem justa causa e prévia comunicacdo a Administracao;
A subcontratacao total do seu objeto, a associacao do contratado com outrem, a
cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou
incorporacao, nao admitidas neste edital e no contrato;

A subcontratacdo parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescéncia da
Administracao e autorizacao em contrato.

O desatendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execucao, assim como as de seus superiores;

O cometimento reiterado de faltas na sua execucéo, anotadas na forma do § 1°
do art. 67 da Lei n°® 8.666/93;

A decretacao de faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;

A dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;

A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa,
que prejudique a execucao do contrato;

m) Razoes de interesse publico de alta relevancia e de amplo conhecimento

n)

p)

justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a
que esta subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que
se refere o contrato;
A supressao, por parte da Administracédo, dos servicos, acarretando modificacao
do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n°
8.666/93;
A suspensdo de sua execucdo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacao da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensoes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizacoes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacoes e
mobilizacoes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacoes assumidas até que seja
normalizada a situacao;
O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracao
decorrentes da obra, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbacao da ordem interna ou guerra, assegurado
ao contratado o direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas
obrigacoes até que seja normalizada a situacao;
A nao liberacdo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para
execucao da obra, nos prazos contratuais;
A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucao do contrato;
Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n°® 8.666/93, sem
prejuizo das sanc¢des penais cabiveis.

A rescisdo, devidamente motivada nos autos, sera precedida de procedimento

administrativo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.
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25.

25.1.

25.2.

26

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

26.6.

26.7.

26.8.

217.

27.1.

27.2.

25.DA REVOGACAO DO PROCEDIMENTO
A Administracdo podera revogar a licitacao por razdoes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta.
A revogacdo sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o
contraditéorio e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.

DA ANULACAO DO PROCEDIMENTO
A Administracdo, de oficio ou por provocacado de terceiros, devera anular o
procedimento quando eivado de vicio insanavel.
A anulacao sera precedida de procedimento administrativo, assegurado
contraditéorio e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.
A nulidade do procedimento de licitacdo nao gera obrigacdo de indenizar pela
Administracao.
A declaracao de nulidade de algum ato do procedimento somente resultara na
nulidade dos atos que diretamente dependam ou sejam consequéncias do ato
anulado.
Quando da declaracao de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade
competente indicara expressamente os atos a que ela se estende.
A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os
efeitos juridicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de
desconstituir os ja produzidos.
A nulidade do contrato ndo exonera a Administracdo do dever de indenizar o
contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e
por outros prejuizos regularmente comprovados, contanto que nao lhe seja
imputavel, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.
Nenhum ato sera declarado nulo se do defeito nao resultar prejuizo ao interesse
publico ou aos demais interessados.

o

DAS ALTERACOES, ACRESCIMOS, SUPRESSOES DE SERVICOS E REAJUSTE

Qualquer modificacdo que se faca necessaria durante o andamento das
obras/servicos, seja nos projetos, detalhes ou especificacoes, somente podera ser
feita a critério do CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que
autorizara por escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas
condicoes contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios
nas obras/servicos para melhor adequacédo técnica, obedecidos os limites legais
estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alteracdes posteriores.
Caso venha a ser necessario nas obras/servicos contratada a realizacdo de
servicos adicionais nao previstos originalmente, o novo custo global sera definido
com base nos precos unitarios constantes da Tabela de Precos Unitarios vigente
no SEOP, ou outra tabela recomendada pelos 6rgaos fiscalizadores, ou se for o
caso, o custo praticado no mercado, desde que aprovado pelo Departamento de
Engenharia, observadas as condicoes da proposta da CONTRATADA, formalizando
o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo.
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27.3.

27.4.

27.5.

217.6.

28.

28.1.

29.

29.1.

29.2.

29.3.

29.4.

29.5.

29.6.

29.7.

No caso de acréscimo de servicos, a Ordem de Servico Correspondente somente

sera expedida apos a formalizacao do respectivo aditamento ao contrato primitivo,

obedecido as formalidades legais.

Em caso de prorrogacdo contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93,

quando acordado pelas partes e nas hipoteses em que a Contratada nao deu causa

a prorrogacao, fica ajustado que a correcao dos valores sera pelo indice INPC/IBGE.
O aditivo de prorrogacao da execucao da obra é de iniciativa da CONTRATADA,
a qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra

conforme o cronograma fisico-financeiro original, juntando elementos que

demonstrem os fatos alheios a sua vontade ensejadores do atraso da execucao,

sob pena de aplicacdo das penalidades cabiveis.

Todos os fatos que ensejam a suspensao ou paralisacao da obra devem
necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao
processo licitatorio.

DO FORO

O foro para dirimir questoes relativas ao presente Edital sera o da Comarca de
Capanema-PR, com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

DISPOSICOES FINAIS

O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais nao importara no
afastamento do licitante, desde que seja possivel a afericao da sua qualificacéao e
a exata compreensao da sua proposta.

As normas que disciplinam esta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacao da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranca
da futura execucao da obra.

E facultado 4 Comisséo de Licitacdo, em qualquer fase da licitacédo, a promocéo de
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucao do processo,
inclusive com a fixacao de prazo de resposta, vedada a inclusao posterior de
documento ou informacdo que deveria constar desde a realizacdo da Sessao
Puablica.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento.

Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente no Municipio de
Capanema-PR.

Qualquer impugnacao, recurso, ou troca de documentos relacionados a este Edital
deverao ser protocolizados junto ao Protocolo da Prefeitura Municipal de
Capanema, ou remetida via postal, enderecada ao Setor de Licitacées do Municipio,
considerando-se a data de recebimento da correspondéncia para verificacao da
tempestividade dos atos, respeitando-se os prazos previstos neste edital.

O Setor de Licitacoes prestara todos os esclarecimentos solicitados pelos
interessados nesta licitacdo, estando disponivel para atendimento de segunda a
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sexta-feira, no horario de expediente, na Av. Governador Pedro Viriato Parigot de
Souza, 1080, centro - Municipio de Capanema PR.

Capanema-PR, 22 de setembro de 2020.

Ameérico Bellé
Prefeito Municipal
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ANEXO 01
CARTA CREDENCIAL

(local e data)
A COMISSAO DE LICITACAO

Referente: Edital de Tomada de Precos n°® 19/2020

Senhores

O abaixo assinado...................... , portador da carteira de identidade n° ..... , ha
qualidade de responsavel legal pela proponente .............. , vem, pela presente, informar
a Vossa Senhoria que o senhor ................. , carteira de identidade n® .................. , € a

pessoa designada por nos para acompanhar a sessdo de abertura e recebimento da
documentacao de habilitacdo e proposta de precos, para assinar as atas e demais
documentos, e com poderes para renunciar prazos recursais a que se referir a licitacao
em epigrafe.

Atenciosamente.

(nome, RG, assinatura do representante legal (COM RECONHECIMENTO DE FIRMA),
e carimbo do CNPJ da empresa)

Em atendimento a Lei Federal n° 13.726/2020, o reconhecimento de assinatura no
instrumento de procuracao particular, podera ser realizado perante a Pregoeira e
Equipe de Apoio, desde que apresentado, via original ou copia autenticada em
cartorio, de Documento Oficial com foto e assinatura do subscrevente (Ex. Cédula
de RG, CNH, Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, Passaporte e Cédula de
identidade Profissional), somente sendo admitido o reconhecimento da assinatura
na forma grafada no documento apresentado.
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ANEXO - II

MODELO DE DECLARAGAO UNIFICADA
(papel timbrado da licitante)

A pregoeira e equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Capanema, Estado do Parana
TOMADA DE PRECOS N° 19/2020

Pelo presente instrumento, a empresa .......c...ccocceeeenn... , CNPJ n° ... , com sede
o - USRI , através de seu representante legal infra-assinado, que:

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.° 8.666/93, acrescido pela Lei n.°
9.854/99, que nao empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e ndo empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na
condicédo de aprendiz (a partir de 14 anos, devera informar tal situacao no mesmo documento).

2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa nao foi declarada inidénea para licitar ou contratar com
a Administracao Publica.

3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatérios,
instaurados por este Municipio, que o(a) responsavel legal da empresa €& o(a)
ST (8) ettt e , Portador(a) do RG SOb N® ..ot e

administrador/procurador/diretor/etc), responsavel pela assinatura do Contrato.

4) Declaramos para os devidos fins que NENHUM sécio desta empresa exerce cargo ou funcdo publica
impeditiva de relacionamento comercial com a Administracdo Publica.

5) Declaramos de que a empresa ndo contratara empregados com incompatibilidade com as autoridades
contratantes ou ocupantes de cargos de direcdo ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da
Stumula Vinculante n® 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).

6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicacéo futura referente e este processo
licitatério, bem como em caso de eventual contratacdo, concordo que o Contrato seja encaminhado para

o seguinte endereco:
E-mail:
Telefone: ()

7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteracdo junto ao

Sistema de Protocolo deste Municipio, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente

fornecidos.
Nomeamos e constituimos o senhor(a).....c..cocoveiiiiiiiiiiiiiiininian.. , portador(a) do CPF/MF sob
T i para ser o(a) responsavel para acompanhar a execugdo da Contrato, referente ao

TOMADA DE PRECOS N° 19/2020 e todos os atos necessarios ao cumprimento das obrigacdes contidas

no instrumento convocatorio, seus Anexos e na Ata de Registro de Precos/Contrato.

......................................................................................  eeereieeeeeereerereenenen... de 2020.
Local e Data

Assinatura do Responsavel pela Empresa
(Nome Legivel/Cargo/Carimbo do CNPJ)
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ANEXO 03
ATESTADO DE VISITA

Referente: Edital de Tomada de Precos n°® 19/2020

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE
PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA SEM NOME,
ENTRE AS RUAS SANTA CATARINA E AV. RIO GRANDO SUL, LOCALIZADA NO BAIRRO
SANTO EXPEDIDO, MUNICIPIO DE CAPANEMA PR.

Declaramos que o engenheiro..................... , CREA/CAU n° ... da
EMPIeSa.....oeuvnennnn... , responsavel técnico da proponente, devidamente credenciado,
visitou o local da execucao da obra objeto do Tomada de precos em epigrafe.

(Local e Data)

(nome, RG/CREA e assinatura do responsavel pelo Licitador)

ANEXO 04
DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A Comissao de Licitacao

Referente: Edital de Tomada de Precos n°® 19/2020.

Conforme o disposto no edital em epigrafe, declaramos que o responsavel técnico
pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitacao, é:

E iali D Assi
specialidad CREA/CAU n° ata do ssinatura do

Nome . .
e registro profissional

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso
quadro técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto a empresa,
dentro das Leis Trabalhistas vigentes.

(local e data)
( nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa)
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ANEXO 05
CARTA PROPOSTA DE PRECOS

(Identificacao da Proponente - razado social, endereco, telefone e CNPJ, etc. )
(Local e data)

A Comissao de Licitacées

Referente: Edital de Tomada de Precos n°® 19/2020.

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos a apreciacdo de Vossas Senhorias, nossa proposta de
precos para CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE
PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA SEM NOME,
ENTRE AS RUAS SANTA CATARINA E AV. RIO GRANDO SUL, LOCALIZADA NO BAIRRO
SANTO EXPEDIDO, MUNICIPIO DE CAPANEMA PR.

O preco global, fixo e sem reajuste, proposto para execucao do objeto € de
R$......... (.....), sendo R$.....(....) referentes a mao-de-obra e R$ ....(....) referentes ao
fornecimento do material.

O prazo de execucao do objeto da licitacao € de 4(Quatro) meses, contados a partir
do 10° dia apos a assinatura do contrato.

O prazo de validade da proposta de precos € de......... (ceorenen ) meses (no minimo 04
(Quatro) meses, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas
pela Comissao de Licitacoes.

Declaramos que, em nossos precos unitarios estao incluidos todos os custos diretos
e indiretos para a perfeita execucdo do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos,
equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mao-de-obra, encargos sociais,
administracao, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execucao do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificacoes
técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior
assumindo, desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita realizacdo dos trabalhos.

Atenciosamente.

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa)
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ANEXO 06
DEMOSTRATIVO ANALITICO DO BDI

BDI - Bonificagdes e Despesas Indiretas

N° do contrato: Pavimentagéo Poliédrica e Drenagem Pluvial
Tomador: | Prefeitura Municipal de Capanema
Empreendimento: [ RUA SEM NOME y
Programa: Pavimentagao em Vias Urbanas

[

Ildentlﬂque o tipo de obra: 2

‘ ) Informe a base de calculo do ISSQN.
Construg&o de rodovias e

ferrovias: | 2 Sobre os servigos. |

x Sobre a mao-de-obra.
|
|

Informe a ocorréncia da DESONERAGAO da|
folha de pagamento. Lei 13.161 de 31/08/15
|
[

SEM Desoneragéo.
x COM Desoneracéo.

| Intervalo de admissibilidade |

tfom ?°"|‘3':?°I“e"te 40 4o Quartil  Médio |3° Quartil P:’:")‘;’s"tzs |
Administracéo Central 3,80% 401% | 467% 3,80%
Seguro e Garantia 0,32% 040% | 074% |  0,32%
Riseomhizateadianigl 5ol 0,50% 0,56% 097% | 0,50%
Despesas Financeiras 1,02% | 111%  1,21% 1,02% |
| B o |_6,64% 7,30% 8,69% 1 6,64%
H:PISeCOFNS T 3es%
12: ISSQN (conforme legislagdo municipal) | 3,00%
13: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneragao) 4,50%
BDI - SEM Desoneragéo da folha de pagamento 20,73%
BDI - COM Desoneracéao da folha de pagamento 26,85%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equagéao para calculo
do percentual do BDI recomendada pelo Acérddo 2622/2013 - TCU,
representada pela formula abaixo.

BDI - SEM Desoneragao = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-11-12)]-1
BDI - £OM Desoneragéo = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-11-12-13)]-1
Ny Y do oA

Py ber! Lyls Pola
" ool ey
R¥gponsavel Técnico de(o)(a) MUNIC DE CAPANEMA ARy ’f o
Carimbo e Assipatlra X
(
S
= 7
om0 Bellé
Prefeito Municipal (ou Tomador) A:’llf:‘fl; (l,utl‘;"‘?d
Carimbo e Assinatura Prefeiio AR
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ANEXO 07
TERMO DE RENUNCIA
A Comissao de Licitacées

Referente: Edital de Tomada de Precos n°® 19/2020

A proponente abaixo assinada, participante da licitacdo modalidade Tomada de
Precos n°® 19/2020, por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob as
penas impostas pela Lei Federal n°® 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a
empresa que representa, que nao pretende recorrer da decisdo da Comissao de Licitacao,
que julgou os documentos de habilitacao, RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao
direito de recurso da fase habilitatoria e ao prazo respectivo, e concordando, em
consequéncia, com o curso do procedimento licitatério, passando-se a abertura dos
envelopes de proposta de preco dos proponentes habilitados.

(local e data)
( nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa )

ANEXO 8
DECLARACAO DE ACEITACAO DA RESPONSABILIDADE

, CPF n° ,
CREA/CAU n° , declara que é conhecedor das condicoes
constantes no Tomada de Precos n° 19/2020 e que aceita participar da Equipe Técnica
da Empresa , CNPJ n° , para

a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE
PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA SEM NOME,
ENTRE AS RUAS SANTA CATARINA E AV. RIO GRANDO SUL, LOCALIZADA NO BAIRRO
SANTO EXPEDIDO, MUNICIPIO DE CAPANEMA PR

Cidade , de de 2020.

(nome, RG e assinatura do declarante)
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ANEXO 9
DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE -
MODELO
A COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICiPIO DE CAPANEMA - PR

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuizo das sancdes e multas previstas no
edital, que a empresa (denominacao da Pessoa Juridica), inscrita no CNPJ
sob o n° , € microempresa ou empresa de pequeno porte,
nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n® 123/2006, de 14 de
dezembro de 2006, cujos termos declaramos conhecer na integra, estando apta,
portanto, a exercer o direito de preferéncia como critério de desempate no procedimento
licitatorio Tomada de Precos n° x/2020, realizado pelo Municipio de Capanema — PR.

__/__]2020

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa
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ANEXO 10
DECLARACAO DE PROPRIEDADE DE APARELHAMENTO E DISPONIBILIDADE DE
PESSOAL TECNICO PARA A EXECUCAO DO OBJETO DA LICITACAO

Referéncia:
Municipio de Capanema - PR
Tomada de Precos N° 19/2020

, inscrita no CNPJ/MF n° , por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr(a) , portador(a) do documento de
identidade RG n° , emitido pela SSP/__ , e do CPF n°

DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no 8.7.5, alinea “g” do edital de
licitacao, que possui todos equipamentos minimos e dispde de pessoal técnico para a
execucao do objeto da licitacao.

Acabadora de Asfalto;

Rolo Pneumatico;

Rolo Chapa ou Tandem;

Caminhao Espargidor;

Mao-de-obra suficiente para a execucao do contrato no prazo pactuado;

Analisando os compromissos e contratos de prestacao de servicos vigentes na data da
Sessao Publica, DECLARA também que os equipamentos acima e pessoal estao
disponiveis para execucao da obra objeto deste certame licitatorio, nao possuindo outros
compromissos ou contratos que cumulativamente possam necessitar de tais
equipamentos e pessoal, e consequentemente colocar em risco o cumprimento dos
prazos de execucao desta obra.

de de 2020.

(Assinatura do representante legal )
Nome e RG/CPF
Cargo
Carimbo do CNPJ

OBS.: Todas as declaracoes deverao ser emitidas em papel timbrado da empresa
proponente e carimbada com o nimero do CNPJ, salvo o Atestado de Visita (Anexo
03), onde a emissao & de responsabilidade do Municipio de Capanema - PR.
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CRONOGRAMA DE UTILIZACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

ANEXO 11

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° X19/2020

PROPONENTE

MUNICIPIO/LOCAL

OBJETO ARA
CONSTRUIDA

LOTE PRAZO DE
EXECUCAO

ITEM DESCRIMINACAO DOS PRAZO DE EXECUCAO (DIAS)

VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS DISPONIVEIS

30

60

90 | 120

150 | 180

210

240

UTILIZACAO

QUANTIDADE

UTILIZACAO

QUANTIDADE

UTILIZACAO

QUANTIDADE

UTILIZACAO

QUANTIDADE

UTILIZACAO

QUANTIDADE

UTILIZACAO

QUANTIDADE

UTILIZACAO

QUANTIDADE

UTILIZACAO

QUANTIDADE

UTILIZACAO

QUANTIDADE

Carimbo, nome, RG
Assinatura do
Responsavel Legal

Carimbo, nome, RG
Assinatura do
Profissional- CREA/CAU

Local e data.
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ANEXO 12
MINUTA CONTRATO N° 19/2020
CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAPANEMA E A
EMPRESA.....ccccccovetiurinrincennnns

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execucdao de Obra, sem vinculo
empregaticio, de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura a Avenida
Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n°
75.972.760/00XX-60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo

Prefeito Municipal, Sr. AMERICO BELLE. De outro lado a empresa................... , inscrita no
CNPJ/MF sobon.° ............ , neste ato representada pelo(a) Sr(a).......cccceeurenenen. inscrito no CPF
N i, , residente e domiciliado em..............ccoceiiiiiiiinn.l. ,doravante denominada

CONTRATADA, vém firmar o presente Contrato nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho
de 1993 e legislacao pertinente, obedecidas as condicoes estabelecidas na licitacao realizada
na modalidade TOMADA DE PRECOS N° 19/2020, que fazem parte integrante deste
instrumento, mediante as clausulas e condi¢coes a seguir estipuladas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato ¢ CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS
IRREGULARES NA RUA SEM NOME, ENTRE AS RUAS SANTA CATARINA E AV. RIO
GRANDO SUL, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO EXPEDIDO, MUNICIPIO DE
CAPANEMA PR, sob o regime de empreitada por preco global, tipo menor preco, em
consonancia com os projetos, especificacoes técnicas e demais pecas e documentos
referentes a licitacao Tomada de Precos 19/2020.

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito,
obrigando as partes em todos os seus termos, as condicoes expressas no Edital de
Tomada de Precos N° 19/2020, juntamente com seus anexos € a proposta da
CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
2.1. O preco global para a execucao do objeto deste contrato é de R$ XXXX (por
extenso).

2.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e
indiretas decorrentes da execucao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracdo, materiais de consumo, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto contratado.
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2.1.2. O valor global deste contrato nao sera reajustado, salvo nas hipoteses
previstas em lei.

CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

3.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrao a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotacdo
abaixo discriminada:

Dotacoes

Exercic|Conta |Funcional programatica [Fonte [Natureza da Grupo da
ioda |da de despesa fonte

despes |despes recurso

a a

2020 |1791 |08.002.15.451.1501.1151 (1015 [4.4.90.51.00.00|Do Exercicio

3.2. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do
exercicio subsequente correrdo a conta das dotac¢des orcamentarias indicadas em termo
aditivo ou apostilamento.

CLAUSULA QUARTA - DO LOCAL, DO PRAZO E DA DISCRIMINACAO DO SERVICO

4.1. As obras serao executadas nos locais e na forma descritos no projeto basico dos
empreendimentos, bem como de acordo com o memorial descritivo e especificacoes que
acompanham o edital.

4.2. O prazo para a conclusao da obra € de no maximo 4 (Quatro) meses,

4.2.1. O prazo de execucao dos servicos tera inicio 10° (décimo) dia a partir
da Ordem de Inicio da Obra e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro
previsto no projeto basico.

4.3. Os servicos deverdo ser iniciados no maximo até o 10° (décimo) dia a partir da
Ordem de Inicio da Obrae devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto
no projeto basico.

4.4 Para a perfeita execucao dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades
estimadas e qualidades estabelecidas no Projeto Basico e de acordo com os termos da
proposta, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

4.5.Somente sera admitida alteracao do prazo quando:

a) houver alteracdo do projeto e/ou de especificacdes técnicas pelo
CONTRATANTE;

b) houver alteracdo de quantidades, obedecidos os limites fixados neste
Contrato, por atos do CONTRATANTE;

c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e
qualquer subsidio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade
expressa do CONTRATANTE,;

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execucao;

e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execucdo ou outros
devidamente justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;
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f) por motivos de forca maior ou caso fortuito, entre outros, desde que
tenham influéncia direta sobre o fornecimento do objeto contratado;

g) houver atraso na conclusao da obra devido a hipétese de suspensao da
execucao, nos termos do subitem 20.5.1, do edital.

h) outros casos previstos em lei.

4.6. Enquanto perdurarem os motivos de forca maior ou suspensao do Contrato
cessam os deveres e responsabilidades de ambas as partes em relacdo ao Contrato. Os
atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas
eventuais subcontratadas nao poderao ser alegados como decorrentes de forca maior.

4.7. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou
parcialmente, de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucao da obra,
devera comunicar e justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as
providéncias cabiveis.

4.8. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucao da obra com
outra empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condicoes da
licitacao, nao cabendo direito &a CONTRATADA de formular qualquer reivindicacao, pleito
ou reclamacao.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 10 (Dez) meses, contados a partir da
data da assinatura deste instrumento contratual.

5.2. O prazo de vigéncia previsto no item acima tera inicio na data
de ........ [oeeaenen [oeeanns e encerramento em ........ [eeeannen [oeenen

5.3. O prazo de vigéncia de contrato € maior do que o prazo para a execucao da obra
devido a necessidade de realizar medicoes, pagamentos e prestacdo de contas, entre
outros procedimentos.

S5.4. Na hipoétese de necessidade de aditivo de prorrogacdo contratual, sera
discriminado o novo prazo de vigéncia do contrato e o novo prazo para execucao da obra.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da méao-de-obra, dos materiais e dos
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execucao dos servicos
e demais atividades correlatas, obriga-se a:

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

6.1.2. Elaborar e disponibilizar a CONTRATANTE os projetos executivos
desenvolvidos pela CONTRATADA, que formarao um conjunto de documentos técnicos,
graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente
e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucao
da obra, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacao
e entendimento de todas as suas especificacoes técnicas, para posterior execucao e
implantacao do objeto garantindo a plena compreensao das informacoes prestadas, bem
como sua aplicacao correta nos trabalhos:

6.1.2.1. A Contratada devera apresentar ao Departamento de
Engenharia do Municipio, no prazo maximo de 10 (dez) dias apds a assinatura do
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contrato, um cronograma de dimensionamento de mao-de-obra, isto é, relacao
nominal de todo o pessoal técnico que ira executar a obra, incluindo engenheiros,
mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente vinculado ao cumprimento do
cronograma fisico da obra.

6.1.2.2.A elaboracao dos projetos executivos devera partir das solucoes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo),
apresentando o detalhamento dos elementos construtivos e especificacoes técnicas,
incorporando as alteracdoes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos
projetos;

6.1.2.3.0 projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30
dias, contados a partir da assinatura do contrato.
6.1.2.4.A nao elaboracao do projeto executivo pela empresa
contratada ensejara a aplicacao das multas previstas neste edital, bem como, na
hipotese de haver necessidade de aditivos contratuais por inconsisténcias
encontradas entre o projeto basico e a execucao da obra, verificadas apds o prazo
mencionado no subitem anterior, o percentual referente ao “risco”, da composicao
do BDI apresentado pela empresa, sera descontado do valor final de um possivel
aditivo.
6.1.3.Providenciar junto ao CREA as Anotacoes de Responsabilidade Técnica
— ART's referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei
n°® 6.496, de 1977;
6.1.4.Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico
especializado, para que a Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto no
Projeto Basico, nos termo do artigo 111 da Lei n°® 8.666, de 1993;
6.1.5.Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnologico,
insuscetivel de privilégio, a cessao dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados,
documentos e elementos de informacdo pertinentes a tecnologia de concepcao,
desenvolvimento, fixacdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicacao da obra;
6.1.6.Assegurar a CONTRATANTE:
6.1.6.1.0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,
inclusive sobre as eventuais adequacoes e atualizacoes que vierem a ser realizadas, logo
apos o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE
distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacoes;
6.1.6.2.0s direitos autorais da solucao, do projeto, de suas especificacoes
técnicas, da documentacao produzida e congéneres, € de todos os demais produtos
gerados na execucdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros
subcontratados, ficando proibida a sua utilizacao sem que exista autorizacao expressa
da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das sancdes civis e penais cabiveis.
6.1.7.Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo
a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacées que
integram o Contrato, no prazo determinado.
6.1.8. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos
servicos sempre limpo e nas melhores condi¢coes de seguranca, higiene e disciplina.

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR



Municipio de Capanema - PR

6.1.9.Atentar, em relacdo ao material, para todas as disposicoes e
especificacoes constantes no Projeto Basico.

6.1.10.Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e
aprovacao, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacoes do
memorial descritivo.

6.1.11.Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro
preposto responsavel, as informacoes sobre o andamento da obra, tais como,
namero de funcionarios, de equipamentos, condicoes de trabalho, condicédes
meteorologicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao e situacdo da obra em
relacao ao cronograma previsto, mantendo tal documento no local de execucao da
obra, para possibilitar a sua fiscalizacao.

6.1.12.Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com
o estabelecido neste instrumento e as especificacoes constantes no projeto basico e seus
anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio
de construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de
Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

6.1.13.Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construcao civil estabelecidos na Resolucao n°® 307, de 05/07/2002, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA.

6.1.14.Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servicos,
por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de
caso fortuito ou de forca maior, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos
ou incorrecoes dos servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

6.1.15.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

6.1.16.Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao
local dos servicos, bem como aos documentos relativos a execucao da reforma.

6.1.17.Paralisar, por determinacao da CONTRATANTE, qualquer trabalho que
nao esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

6.1.18.Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao do contrato.

6.1.19.Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e
encargos trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de
trabalho e outras obrigacoes inerentes a execucao dos servicos ora contratados.

6.1.20.Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como
sobre a sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos
determinados por lei.

6.1.21.Adotar as providéncias e precaucoes necessarias, inclusive consulta
nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as
redes hidrossanitarias, elétricas e telefénicas.
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6.1.22.Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas,
e tudo o que for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia da obra.

6.1.23.Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com
fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecao Individual - EPI’s;

6.1.24.Manter sediado junto a Administracao, durante os turnos de trabalho,
preposto capaz de tomar decisoes compativeis com os compromissos assumidos;

6.1.25.Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal,
estadual ou municipal, as normas de seguranca da Administracao;

6.1.26.Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas
areas da Administracao;

6.1.27.Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacoes aceitas pela boa técnica,
normas e legislacao;

6.1.28.Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer
as penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucéao dos servicos,
fora das suas especificacoes;

6.1.29.Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a
Administracao ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato,
procedendo imediatamente aos reparos ou indenizacdes cabiveis e assumindo o onus
decorrente;

6.1.30.Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias
detectadas por seus empregados quando da execucao dos servicos, que prejudiquem ou
possam vir a prejudicar a qualidade dos servicos ou comprometer a integridade do
patriménio publico;

6.1.31.Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo
parcialmente, as obrigacoes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacoes a que
esta obrigada, exceto nas condicdes autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;

6.1.32.Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condicoes
que ensejaram a sua habilitacao e qualificacdo no certame licitatorio;

6.1.33.Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE,
os comprovantes do cumprimento das obrigacoes previdenciarias, do Fundo de Garantia
por Tempo de Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados
utilizados na execucao dos servicos.

6.1.34.Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e
equipamentos para a execucao da obra;

6.1.35.Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as
especificacoes técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacoes
necessarias sobre qualquer ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando
inteiramente pela apresentacdo da planilha de servicos para uma proposta de precos
completa e satisfatoria;

6.1.36. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:
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7.1.1. Cumprir fielmente as disposicoes do Contrato e demais documentos da
licitacao;

7.1.2. Exercer a fiscalizacao dos servicos por servidores especialmente
designados, na forma prevista na Lei n°® 8.666/93;

7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicacao, em tempo habil, de qualquer fato
que acarrete em interrupcédo na execucao do Contrato;

7.1.4. Efetuar o pagamento nas condicoes e precos pactuados no Contrato;

7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicoes, falhas ou
irregularidades constatadas na execucao do servico para que sejam adotadas as medidas
corretivas necessarias;

7.1.6.Fornecer por escrito as informacoes necessarias para o desenvolvimento
dos servicos objeto do contrato;

7.1.7.Exigir o cumprimento de todas as obrigacoes assumidas pela
CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta,;

7.1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigacoes da CONTRATADA relativas a
observancia das normas ambientais vigentes;

7.1.9.Proporcionar todas as condi¢coes para que a CONTRATADA possa
desempenhar seus servicos de acordo com as determinacdes do Contrato, do Edital,
especialmente do Projeto Basico e seus anexos;

7.1.10.Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA, todas as condicoes de
habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao.

CLAUSULA OITAVA - DAS VEDACOES
8.1. E vedado & CONTRATADA:

8.1.1. A subcontratacao total ou parcial do seu objeto, bem como a associacao
do contratado com outrem, bem como a cessao ou transferéncia, total ou parcial, de
qualquer encargo, obrigacdo ou direito relativo ao objeto desta licitacao.

8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacao
financeira;

8.1.3. Interromper a execucao dos servicos sob alegacdo de inadimplemento
por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato.

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO E DAS MEDICOES

9.1. O prazo e a forma do pagamento estao previstos no item 21 do edital.

9.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo com os
seguintes procedimentos:

9.2.1. Ao final de cada etapa da execucédo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medicao prévia dos
servicos executados no periodo, através de planilha e memoéria de calculo detalhada,
inspecionada e aprovada pela fiscalizacao.

9.2.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em
sua totalidade.

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR



Municipio de Capanema - PR

9.2.3.Se a CONTRATADA vier a adiantar a execucao dos servicos, em relacao
a previsao original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a
medicao prévia correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitacao
antecipada do valor respectivo.

9.2.4. A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a
partir da data da apresentacao da medicao, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em
parte, a medicao prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a
conformidade dos servicos executados.

9.2.5. No caso de etapas nao concluidas, serdo pagos apenas OS SE€rvicos
efetivamente executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa
subsequente.

9.2.6. A aprovacao da medicdo prévia apresentada pela CONTRATADA néo a
exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao definitiva
dos servicos executados.

9.2.7. Apos a aprovacao, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor
da medicao definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medicao de servicos e de
memoria de calculo detalhada.

9.3. O pagamento somente sera efetuado apds o “atesto”, pelo servidor competente,
da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais
documentos exigidos neste Edital.

9.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacdo da
conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os servicos
efetivamente executados.

9.4. Havendo erro na apresentacao de qualquer dos documentos exigidos, havendo
desconformidade na execucado dos servicos identificada pelo Departamento de
Engenharia ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o
prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovacao da regularizacao da situacao, nao
acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

9.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara, por meio de consulta
eletrénica, a regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites
oficiais, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de
pagamento.

9.6. Quando do pagamento, sera efetuado a retencdo tributaria prevista na
legislacao aplicavel, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n°® 8.212, de 1991.

9.6.1. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera
observado o disposto na Lei Complementar n® 116, de 2003, e legislacdo municipal
aplicavel.

9.7. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante
depodsito em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela
CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislacao vigente.

9.8. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida
a ordem bancaria para pagamento.

9.9. A CONTRATANTE nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a
ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido acordada no contrato.
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9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao
tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de
encargos moratorios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite
prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento)
ao ano, aplicando-se a seguinte formula:

EM=IxNx VP
EM = Encargos Moratorios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.
I = Indice de atualizacdo financeira, calculado segundo a férmula:

I= (6 / 100)
365
N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo

pagamento.
VP = Valor da Parcela em atraso.

CLAUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1. O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15
(quinze) dias apdés a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste
Contrato pela CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos
servicos executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de
responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dara
quando ndo houver qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

10.1.1. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclusao de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

10.2. A CONTRATANTE realizara inspecao minuciosa de todos os servigos e obras
executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacao dos
servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem
necessarios.

10.2.1. Apos tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisorio, em
02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacao, relatando as
eventuais pendéncias verificadas.

10.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir
ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucao ou materiais empregados, cabendo
a fiscalizacao nao atestar a ultima e/ou Ginica medicao de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento
Provisorio.

10.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até
60 (sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comissao especificamente
designada pelo CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacao do
Contratante, a(s) obra(s) sera(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

10.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera
lavrado desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacao
quanto as pendéncias observadas, e somente apos solucionadas todas as reclamacgoes
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porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais
e prestadores de servicos empregados na execucao do contrato.

10.5. O recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por forca das disposicoes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZACAO
11. A fiscalizacdo se dara conforme o item 20 do edital.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES E DO REAJUSTE

12.1. Qualquer modificacao que se faca necessaria durante o andamento das
obras/servicos, seja nos projetos, detalhes ou especificacoes, somente podera ser feita a
critério do CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizara por
escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condicdes contratuais,
0s acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios nas obras/servigcos para melhor
adequacao técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei
8.666/93, com alteracoes posteriores.

12.2.Caso venha a ser necessario nas obras/servicos contratada a realizacdo de
servicos adicionais nao previstos originalmente, o novo custo global sera definido com
base nos precos unitarios constantes da Tabela de Precos Unitarios vigente no SEOP, ou
outra tabela recomendada pelos 6rgaos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado
no mercado, desde que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as
condicoes da proposta da CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao
Contrato Primitivo.

12.3.No caso de acréscimo de servicos, a Ordem de Servico Correspondente somente
sera expedida apés a formalizacdo do respectivo aditamento ao contrato primitivo,
obedecido as formalidades legais.

12.4.Em caso de prorrogacao contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei
8.666/93, quando acordado pelas partes e nas hipoteses em que a Contratada nao deu
causa a prorrogacao, fica ajustado que a correcao dos valores sera pelo indice INPC/IBGE.

12.5.0 aditivo de prorrogacido da execucao da obra é de iniciativa da
CONTRATADA, a qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar
a obra conforme o cronograma fisico-financeiro original, juntando elementos que
demonstrem os fatos alheios a sua vontade ensejadores do atraso da execucao, sob
pena de aplicacao das penalidades cabiveis.

12.6.Todos os fatos que ensejam a suspensao ou paralisacao da obra devem
necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo
licitatorio.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRACOES E DAS SANCOES
ADMINISTRATIVAS

13. As penalidades cabiveis estdo pormenorizadas no item 23 e seus subitens do
edital.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

14. 1.0s materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos
servicos decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdao de
primeira qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacao, impedir
o emprego daqueles que julgar improéprios.

14.2. Sempre que dos documentos de licitacao nao constarem caracteristicas
determinadas em referéncia a mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-
se-a que eles devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de
acordo com a finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e
equipamentos sdo mencionados nas especificacoes técnicas e/ou memoriais como
“similar” a qualquer padrao especial, o CONTRATANTE decidira sobre a questao da
similaridade.

14.3. Em nenhuma hipdtese sera admitido emprego de servidores piiblicos
municipais bem como equipamentos, veiculos e maquinas publicas na execucao da
presente obra, sob pena de rescisao contratual e apuracao quanto a improbidade
administrativa de agentes piblicos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA E MEDICINA NO TRABALHO

15.1. A CONTRATADA nao sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a
seguranca individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os
trabalhadores o tipo adequado de equipamento de protecdo individual — EPI, devera
treinar e tornar obrigatério o uso dos EPIs.

15.2. O equipamento de protecdo individual fornecido ao empregado devera,
obrigatoriamente, conter a identificacdo da CONTRATADA.

15.3. A CONTRATADA, em qualquer hipdotese, nao se eximira da total
responsabilidade quanto a negligéncia ou descumprimento da Lei Federal n° 6.514 de
22/12/77, Portaria n°® 3.214, de 08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em
especial as NRs 04, 05, 06 e 18.

15.4.Deverao ser observadas pela contratada todas as condicoes de higiene e
seguranca necessarias a preservacao da integridade fisica de seus empregados e aos
materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs
aprovadas pela Portaria n° 3.214, de 08/06/78, Lei Federal n°® 6.514, de 22/12/77.

15.5. O CONTRATANTE estara autorizado a interditar servicos ou parte destes em
caso do nao-cumprimento das exigéncias de lei. Se houver paralisacoes, estas ndo serao
caracterizadas como justificativa por atraso na execucao da obra.

15.6. Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do
responsavel pela fiscalizacao em caso de acidente(s) na obra, nos servicos e/ou nos bens
de terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

16.1. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucdo dos servigcos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destrui¢cées parciais ou totais, isentando o
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CONTRATANTE de todas as reclamacoes que possam surgir com relacdo ao presente
Contrato.

16.2. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade
da contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato.

16.3.A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos
do art. 618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos,
podendo o CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacao, impugna-los quando
contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacoes técnicas
e/ou memoriais.

16.4A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca
em todos os locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de
acordo com as normas de seguranca do trabalho.

16.5.Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente,
inclusive reclamacoes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a
CONTRATADA assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual
condenacao, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigacoes, aplicando-se no caso
concreto uma das formas de intervencao de terceiros previstas no Coédigo de Processo
Civil, especialmente a denunciacao da lide, se for o caso.

16.6. A intencado das partes, aqui manifestada expressamente, € a de que a
CONTRATADA assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total
realizacdo dos servicos contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de
obrigacao contratual e sujeitar-se a aplicacao das penalidades cabiveis.

16.7.A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato
ilicito praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigacdo e/ou necessidade de
ressarcimento de danos materiais ou morais (art. 932, III, Codigo Civil), nao podendo a
CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum titulo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - MEDIDAS ACAUTELADORAS

17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784/99, a Administracdo Publica podera
motivadamente adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como
forma de prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparacao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA RESCISAO CONTRATUAL

18.1. Os motivos para a rescisdo do presente Contrato estdo pormenorizados no
item 24 do edital.

18.2. Os casos da rescisao contratual serdao formalmente motivados nos autos,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

18.3. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacao
escrita e fundamentada da autoridade competente.

18.4.Quando a rescisao ocorrer com base nas alineas “m” a “q” do item 23.1, do
edital, sem que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

18.5. Pagamentos devidos pela execucdo do Contrato até a data da resciséo.

18.6.A rescisdao por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a
execucao dos valores das multas e indenizacoes a ela devidos, bem como a retencao dos
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créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE,
além das sancoes previstas neste instrumento.

CLAUSULA DECIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS

19. Os casos omissos ou situacoes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato
serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicdes contidas na Lei n°® 8.078 /90,
na Lei Complementar n°® 123/06, e na Lei n° 8.666/93, bem como nos demais
regulamentos e normas administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato,
independentemente de suas transcricoes.

20. CLAUSULA VIGESIMA- DA FRAUDE E DA CORRUPCAO

20.1. Em atendimento a Lei Federal n° 12.846 de 01/058/2013, os licitantes
devem observar e o contratado devem observar e fazer observar, por seus
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratacao, o mais alto padrao de
ética durante todo o processo de licitacao, de contratacao e de execucao do objeto

contratual.
Para os propositos desta clausula, definem-se as seguintes praticas:

"Pratica Corrupta": Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a acao de servidor
publico no processo de licitacao ou na execucao de contrato;

"Pratica Fraudulenta": A falsificacdo ou omissao dos fatos, com o
objetivo de influenciar o processo de licitacao ou de execucao de contrato;

"Pratica Colusiva": Esquematizar ou estabelecer um acordo entre
dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representante ou prepostos
do orgao licitador, visando estabelecer precos em niveis artificiais e nao
competitivos;

"Pratica Coercitiva": Causar dano ou ameacar causar dano, direta ou
indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participacao
em um processo licitatorio ou afetar a execucao do contrato;

"Pratica Obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas
em inspecoes ou fazer declaracoes falsas ao representantes do organismo financeiro
multilateral, com objetivo de impedir materialmente a apuracao de alegacoes de
pratica prevista na clausula III, deste edital (ii) atos cuja intencao seja impedir
materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral
promover inspecao.

20.2. Na hipotese de financiamento, parcial ou integral, por organismo
financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo
impora sancao sobre um empresa ou pessoa fisica, inclusive declarando-a inelegivel,
indefinidamente ou por prazo indeterminado, para a outorga de contratos
financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da
empresa diretamente ou por meio de um agente, em praticas corruptas,
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitacao ou da

execucao de um contrato financiado pelo organismo.
20.3. Considerando os propodsitos das clausulas acima, o licitante
vencedor como condicao para contratacido devera concordar e autorizar
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que, na hipotese do contrato vir a ser financiado, em parte ou
integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante
adiantamento ou reembolso, permitira que o organismo financeiro e/ou
pessoas por ele formalmente indicados, possam inspecionar o local de
execucao do contrato e todos os documento, contas e registro
relacionadas a licitacao e execucao do

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS

21.1. Os casos omissos ou situacoes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato
serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicoes contidas na Lei n°® 8.078/90,
na Lei Complementar n°® 123/06, e na Lei n° 8.666/93, bem como nos demais
regulamentos e normas administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato,
independentemente de suas transcricoes.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- DA PUBLICACAO

22.1. A publicacao resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial do
Municipio sera providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de até vinte dias 20 (vinte)
dias, contados do quinto dia util do més seguinte ao da sua assinatura, correndo a
despesa por sua conta.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS
23.1. A troca eventual de documentos e correspondéncias entre o CONTRATANTE
e a CONTRATADA sera feita através de protocolo, nos termos do item 29.6 do edital.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

24.1. As questoes decorrentes da utilizacdo do presente Instrumento que nao
puderem ser dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica
Estadual, Comarca de Capanema - PR.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apos lido e achado conforme,
as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma,
para um so6

Municipio de Capanema - PR, XX de XXXX de 2020.

Américo Bellé Contratada
Prefeito Municipal Representante legal
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ANEXO 13
DECLARACAO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TECNICA

Tomada de Precos n° 19/2020
Objeto:

Nome da Empresa:

CNPJ n°:

Endereco Completo:

Fone:

E-mail:

O representante técnico da ( inserir o nome da Empresa) Sr. (a) ( inserir o nome do
representante), devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia a
Visita Técnica aos locais e/ou instalacdoes do objeto licitado, de que tem pleno
conhecimento das condicdées e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos,
assumindo total responsabilidade por este fato e informando que nao o utilizara para
quaisquer questionamentos futuros que ensejem evencas técnicas e ou financeira para
com a contratante.

Xxxx, xx de xxx de 2020

Nome, n® CREA/CAU e assinatura do Responsavel Técnico
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ANEXO 14- PLANILHA ORCAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

PAVIMENTAGAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES E TERRPLENAGEM

RUA SEM NOME ENTRE AS RUAS SANTA CATARINA E AVENIDA RIO GRANDE DO SUL

DATA BASE DO ORCAMENTO: DER-PR OUTUBRO DE 2018 COM DESONERAGAO E SINAPI MARGO DE 2020 ADOTADO O BDI DE 26,85 %
DATA: SETEMBRO DE 2020

= : ~ TOTALDOITEM

SN

Américo Bellé
Prefeico Musvicizal

ORCAMENTO QUANTITATIVO
ITEM Codigo Descriminagdo Unidade | Quantidade RS$/unit RS
1 SERVICOS
11 COMPO 01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m2 1,50 453,10 679,66
2 TERRAPLENAGEM
21 COMP 02 CORTE E ATERRO CONPENSADO m3 129,68 0,58 74,96
22 DER-PR401060 |Regularizagdo de leito/patrolamento m2 954,64 0,14 133,21
23 DER-PR 401160 3 e deleito m2 954,64 0,19 181,64
e Saa L = TOTAL DO ITEM = B 389,81
3 DRENAGEM
31 83338 [ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 M3 123,40 2,66 328,72
[ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M’ / POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5
3.2 94317 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 M3 80,39 26,00 2.090,48
[TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS -
33 92212 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 ™M 62,00 174,77 10.835,98
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS -
34 92210 FORNECIMENTO € ASSENTAMENTO. AF_12/2015 M 63,00 107,85 6.794,42
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS -
3.5 92214 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 M 35,00 261,68 9.158,76
3.6 83659 BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO uN 3,00 966,61 2.899,83
£ TOTAL DO ITEM 32.108,19
4 PAVIMENTAGAO POLIEDRICA
4.1 DER-PR521450 |Extragdo, carga, transp. preparo e assentamenta do poliedro m2 748,81 15.929,24
4.2 DER-PR532600 |Colchdo de argila p/ pav. poliédrico m2 748,81 1.443,80
43 DER-PR532700 |Compactagio de pavimento poliédrico m2 748,81 398,94
[ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE
4.4 94275 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA}, PARA URBANIZAGAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P M 248,55 11.340,83
4.5 93594 TRANSPORTE COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016{ARGILA) TXKM 224,64 239,36
4.6 93594 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016(PEDRA) TXKM 1.401,77
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