

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
 RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA LUIZ GERALDO HOLLEN ENTRE AS RUAS
 RIO DE JANEIRO E AVENIDA BRASIL
 DATA BASE DO ORÇAMENTO: JUNHO DE 2020 SINAPI DESONERADO COM BDI DE 26,44%
 DATA: AGOSTO DE 2020

ORÇAMENTO QUANTITATIVO		Unidade	Quantidade	R\$/unit	R\$
ITEM	Código	Descrição			
1	COMP 001	SERVIÇOS PRELIMINARES PLACA DA OBRA COM EXECUÇÃO	m2	451,69	1.129,23
TOTAL DO ITEM					1.129,23
2		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	M2	1,95	13.824,95
2.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	2,12	25.192,32
2.2	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C AF_11/2019	M2	1.162,21	247.562,61
2.3	99996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.223,10	232.842,44
2.4	99995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROULAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.90,37	232.842,44
2.5	93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TKM	8.773,52	15.974,26
TOTAL DO ITEM					535.396,58
3		SINALIZAÇÃO	M2	18,04	6.605,72
3.1	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	366,11	6.605,72
TOTAL DO ITEM					6.605,72
TOTAL GERAL DA OBRA					543.131,54

OBSERVAÇÃO: ADOTADO A TABELA DO SINAPI JUNHO/2020 BDI 26,44%

Rubens Luiz Ricardo Souza
 Edg. CS 3 - Avenida Brasil - Capanema - PR
 CPF: 03.538.296/ID

Américo Belle
 Prefeito Municipal