



Município de Capanema - PR

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇOS 04/2021

O Prefeito Municipal Américo Bellé, torna pública, a todas as empresas interessadas em participar do referido certame, a retificação do Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 4/2021, com a alteração da data de realização da Sessão Pública para o dia 13/04/2021, às **8h30** e alterações descritas a seguir.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO NA ESCOLA RURAL MUNICIPAL BENJAMIN CONSTANT, LOCALIZADA NO DISTRITO DE PINHEIRO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR

No Edital item 2.

Onde Lia-se:

Capital social Mínimo: 19.130,36 (Dezenove mil, centro e trinta reais e trinta e seis centavos)

Preço Máximo Global: R\$ 191.303,64 (Cento e noventa e um mil, trezentos e três reais e sessenta e quatro centavos)

Leia-se:

Capital social Mínimo: 21.226,00 (Vinte e um mil, duzentos e vinte e seis reais)

Preço Máximo Global: R\$ 212.260,09 (duzentos e doze mil, duzentos e sessenta reais e nove centavos)

No item 2.2. onde lia-se:

1.1. O valor do subtotal da planilha de serviços, de cada macro item, deverá respeitar o percentual pré-estabelecido na tabela abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO - MACRO ITENS	PERCENTUAL DO VALOR GLOBAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,13%
2	INFRAESTRUTURA(SAPATAS E	15,83%
3	SUPERESTRUTURA VIGAS	12,94%
4	PAREDES E PAINEIS	4,44%
5	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	4,67%
6	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	0,06%
7	REVESTIMENTO EXTERNO	2,82%
8	REVESTIMENTO INTERNO	3,37%
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	1,31%
10	ESQUADRIAS /VIDROS	14,05%
11	VERGAS E CONTRAVERGAS	1,30%
12	COBERTURA	23,35%
13	ESGOTO PLUVIAL	2,47%
14	INSTALAÇÕES ELETRICAS	5,34%
15	INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO	0,24%
16	PINTURA	2,47%



Município de Capanema - PR

17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,21%
----	-------------------------	-------

Leia-se:

2.2. O valor do subtotal da planilha de serviços, de cada macro item, deverá respeitar o percentual pré-estabelecido na tabela abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO - MACRO ITENS	PERCENTUAL DO VALOR GLOBAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,64%
2	INFRAESTRUTURA(SAPATAS E	17,65%
3	SUPERESTRUTURA VIGAS	18,00%
4	PAREDES E PAINEIS	3,99%
5	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	4,20%
6	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	0,05%
7	REVESTIMENTO EXTERNO	2,54%
8	REVESTIMENTO INTERNO	3,04%
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	1,18%
10	ESQUADRIAS /VIDROS	12,66%
11	VERGAS E CONTRAVERGAS	1,18%
12	COBERTURA	21,05%
13	ESGOTO PLUVIAL	2,36%
14	INSTALAÇÕES ELETRICAS	4,82%
15	INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO	0,22%
16	PINTURA	2,23%
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,19%

No item 3.1 do Edital

Onde lia-se:

- 3.1. A despesa com a contratação da obra, estimada em R\$ 82.087,11 (Oitenta e Dois Mil e Oitenta e Sete Reais e Onze Centavos), valor que correrá a conta da seguinte Dotação Orçamentária:

Leia-se:

3.1. A despesa com a contratação da obra, estimada em R\$ 212.260,09(duzentos e doze mil, duzentos e sessenta reais e nove centavos), valor que correrá a conta da seguinte Dotação Orçamentária:

Fica substituído o anexo 14 do Edital.

Os demais itens permanecem inalterados.

Capanema, 25 de março de 2021

Américo Bellé- Prefeito Municipal