Municipio de Capanema — Estado do Parana
Secretaria Municipal de Infraestrutura € Urbanismo - SEINFRA

TERMO DE REFERENCIA (TR) DEFINITIVO

“PROGRAMA COMPRAS CAPANEMA”
Lei Complementar Municipal n® 14/2022 (LCM 14/22)

1. IDEN T!FICAQ;O DO(S) ORGAO(S) INTERESSADO(S) E AGENTES PUBLICOS
1.1. ORGAO(S) PUBLICO(S) INTERESSADO(S)
1.1.1. Orgao gestor: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo — SEINFRA

1.2 RESPONSAVEL(EIS) PELO TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS
1.2.1. Jair Canci.

1.2.2. Gabriel Julio Alexandre Schuingel.

2.DA MODALIDADE E DO FORMATO DA CONTRATACAO
2.1.DA MODALIDADE DA LICITACAO/CONTRATACAO
2.1.1.Indica-se o Pregio.

2.2.DA FORMA DA LICITACAO/CONTRATACAO
2.2.1.Indica-se a forma Eletronica.

4.RESUMO DO OBJETO _
3.1.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE

LAUDOS E ENSAIOS DE SONDAGEM PARA SUBSIDIAR OS PROJETOS DE
INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR, COM ADOCAO DO
SISTEMA REGISTRO DE PRECOS.

3.2. JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO OU NAO DO OBJETO E DA
PARTICIPACAO

3.2.1. A divisdo por lotes possibilita uma logistica mais efetiva, o que impede que os servicos
sejam realizados separadamente (por fornecedores variados) e em momentos distintos, o que
traria prejuizo a Secretaria demandante, uma vez que o agrupamento facilita a organizagio e
gestdo contratual.

3.2.2. Assim sendo, o parcelamento ndo seria a melhor solucdo, pois ndo haveria sentido em
contratar mais de uma prestadora de servigo para atuar no mesmo ambiente € com a mesma
finalidade.

3.2.3. Justifica-se ainda o agrupamento de diversos itens em lotes por existir compatibilidade
entre si e serem de naturezas semelhantes, observando-se, inclusive, as regas de mercado para
prestacdo dos servigos, de modo a manter a competitividade necessaria a disputa, ampliando-se
a participagdo e a competitividade no curso do certame, que ¢ estimulada pela legislagdo de
regéncia (artigos 4°. LCM n°® 14/2022 ¢ 5° da Lei Federal n® 14.133/21).

3.2.4. Desse modo, percebe-se que a contratagdo com inimeros fornecedores, com maior
probabilidade da ocorréncia de transtornos em nada contribuem para o alcance do interesse
publico.

3.2.5. Ademais, os servigos de ensaios de controle tecnolégico num total de 14 (quatorze), estdo
distribuidos em 3 (trés) lotes, o que garantirda uma gestdo do contrato mais racional no emprego
dos recursos humanos envolvidos na fiscaliza¢do de contratos.
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3.2.6. Na hipotese de uma licitacdo por itens, a Administra¢do correria o risco de obter 14

(quatorze) contratos, ao invés dos 3 (tr€s) propostos, o que demandaria uma quantidade

substancialmente maior de fiscais, uma maior quantidade de contratos a serem fiscalizados, bem

como podendo ocorrer uma dessincronizagdo dos servigos € uma dificultada gestdo.

3.2.7. Validando este argumento, segue abaixo jurisprudéncia do TCU acerca da problematica:
“E legitima a adocdo da licitacio por lotes formados com elementos de mesma
caracteristica, quando restar evidenciado que a licitacdo por itens isolados
exigird elevado numero de processos licitatorios, onerando o trabalho da
administracdo publica, sob o ponto de vista do emprego de recursos humanos e
da dificuldade de controle, colocando em risco a economia de escala e a
celeridade processual e comprometendo a selecdo da proposta mais vantajosa
para a administracio.”

Acoérdao 5301/2013 (Segunda Camara, TC 009.965/2013-0, Relator Ministro-
Substituto André Luis de Carvalho, 3.9.2013.

3.2.8. Apesar da divisibilidade do objeto, ndo sera efetuada reserva de cota exclusiva para
ME/EPP sediadas no Municipio de Capanema/PR.

3.2.9. Do mesmo modo, ndo sera reservada cota de 25% (vinte e cinco por cento) para ME/EPP
sediadas no Municipio de Capanema/PR ou fora dele, conforme preconizam os arts. 12, incisos
Ielll e 15 da LCM n° 14/22, uma vez que pode acarretar prejuizo para o conjunto ou o
complexo do objeto, ja que os servigos descritos nos itens deverdo ser prestados em conjunto
pela empresa vencedora, ndo sendo possivel a divisdo dos itens em 2 ou mais lotes, assim como,
na fase de orcamentacdo, a Administragdo ndo obteve cotacdo de precos de empresas locais.
3.2.10. Assim, ao que tudo indica, se mostra temeraria a tomada de decisdo em favor da
exclusividade, sendo prudente ndo restringir a competicao.

3.2.11. Caso conceda a exclusividade (territorial ou ndo), a Administra¢do podera conduzir uma
licitagdo que culminard numa contratagdo arriscada caso as empresas nao comparegam em
sessdo publica, circunstincia esta capaz de comprometer a escorreita entrega de objeto tdo
necessario ao alcance das atividades precipuas da Secretaria demandante.

3.2.12. Como ¢ sabido, a discriminagdo da cota supracitada tem como propoésito fomentar o
desenvolvimento dos pequenos e médios empreendedores locais, critério que ja sera atendido
com a aplicagdo da LCM n° 14/22, que viabiliza, de forma positivada, a competicio com
condi¢des favoraveis e privilegiadas na ampla concorréncia, bem como cabe frisar que tal
decisdo preserva a competitividade, garante a isonomia e possibilita a obtencdo da proposta
mais vantajosa para o Municipio de Capanema/PR.

4. ESTIMATIVA DA DEMANDA, QUANTIDADES E VALORES DO OBJETO

Item

Caodigo Nome do produto/servico Quantidade | Unidade |[Preco maximo[Pre¢co maximo,
do unitario (R$) [ total (RS)
produto/
servico

LOTE 1 - LAUDOS GEOLOGICOS

ELABORACAO DE LAUDO DE PERCOLACAO, DEVERA SER
APRESENTADO ENSAIOS DE CAPACIDADE DE ABSORCAO
DO SOLO CONFORME NBR 7229/83 DA ABNT E AS DEMAIS
INORMAS E LEGISLACOES ATINENTES A MATERIA. 50 853,51 42.675,50
CONTENDO CROQUI COM A LOCALIZACAO DAS VALAS DE
PERCOLACAO,RELATORIO, GRAFICO E CROQUI DE
LOCACAO.

69850
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ELABORACAO DE LAUDO GEOLOGICO DE TERRENOS,
[CONTENDO TESTE DE SONDAGEM ELABORACAO DE
LAUDO GEOLOGICO DE TERRENOS, CONTENDO TESTE DE

SONDAGEM (RELATORIO, PERFIL GEOLOGICO, CROQUI DE 50 725.54 36.277,00
2 09851 | OCACAO) PARA CLASSIFICACAO DAS CAMADAS DE SOLO UN
[DAS CAMADAS EXISTENTES E DETERMINAGAO DO NIVEL
DA AGUA EM CONFORMIDADE COM A NBR 6484.
LAUDO DE SONDAGEM COM PERFIL GEOLOGICO DOS
FUROS DE SONDAGEM QUE DEVERAO TER 20CM DE s 70094 35.462.00
3 69852 [DIAMETRO ATE A PROFUNDIDADE MINIMA DE 3,0 METROS UN ’ e
E CROQUI COM A LOCALIZAGAO DOS FUROS.
EMISSAO DE LAUDO DE ENSAIO E ART POR PROFISSIONAL s 3712 40.284.00
4 69853  [HABILITADO. UN . 284,
DESLOCAMENTO, MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGCAO DA
EQUIPE TECNICA COM EQUIPAMENTO PARA A 75 815,61 61.170,75
5 09854 [REALIZACAO DOS LAUDOS. UN
VALOR TOTAL MAXIMO ESTIMADO DO LOTE 1 RS 215.869,25
Item | Cédigo Nome do produto/servico Quantidade | Unidade [Preco maximo|Preco maximo
do unitario (R$) [ total (RS)
produto/
servico
LOTE 2 — ENSAIO DE SONDAGEM A PERCUSSAO
ENSAIO DE SONDAGEM A PERCUSSAO SPT, EM 00 aas7 122.435.00
1 69855 |CONFORMIDADE COM A NBR 6484. M , 435,
EMISSAO DE LAUDO DE SONDAGEM (COM INDICAGAO DE
FUNDAGOES ADEQUADAS AO SOLO, NO MINIMO 2 75 479,10 35.932,50
2 69856 [OPCOES) E ART POR PROFISSIONAL HABILITADO. UN
[DESLOCAMENTO, MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGCAO DA
EQUIPE TECNICA COM EQUIPAMENTO PARA A 75 782.48 58.686,00
3 09857 [REALIZACAO DA SONDAGEM UN
VALOR TOTAL MAXIMO ESTIMADO DO LOTE 2 RS 217.053,50
Item | Cédigo Nome do produto/servico Quantidade | Unidade |[Preco maximo[Pre¢co maximo,
do unitario (R$) | total (RS)
produto/
servico
LOTE 3 - SONDAGEM ROTATIVA
SONDAGEM ROTATIVA. 5 5 .
| 69858 37 M 555,38 208.267,50
EMISSAO DE LAUDO DE SONDAGEM E ART POR s 470.86 53.543.00
2 69859  [PROFISSIONAL HABILITADO. UN ’ o
[DESLOCAMENTO, MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGCAO DA
EQUIPE TECNICA COM EQUIPAMENTO PARA A 50 766,37 38.318,50
3 69860 [REATIZACAO DA SONDAGEM. UN
VALOR TOTAL MAXIMO ESTIMADO DO LOTE 3 RS 270.129,00
Item | Cédigo Nome do produto/servico Quantidade | Unidade |[Preco maximo[Pre¢co maximo,
do unitario (R$) | total (RS)
produto/
servico

LOTE 4 - SONDAGEM MISTA

Av. Brasil, 39, Centro - CEP: 85760-000

Fone: (046) 3552-2126

CNPJ n.° 75.972.760/0001-60 — e-mail: plancjamento.secretario@capanema.pr.gov.br

Pagina: 3




Municipio de Capanema — Estado do Parana
Secretaria Municipal de Infraestrutura ¢ Urbanismo - SEINFRA

SONDAGEM MISTA. 5 . ]
o561 37 " 1.018,22 381.832,50
EMISSAO DE LAUDO DE SONDAGEM E ART POR “ 53 12650
69862 |PROFISSIONAL HABILITADO. UN , 126,
DESLOCAMENTO, MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DA
EQUIPE TECNICA COM EQUIPAMENTO PARA A 50 782,85 39.142,50
09863 [REALIZACAO DA SONDAGEM. UN
VALOR TOTAL MAXIMO ESTIMADO DO LOTE 4 RS 448.101,50
VALOR TOTAL MAXIMO ESTIMADO DA LICITACAO RS 1.151.153,25

4.1.ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO DA CONTRATACAO
4.1.1. LOTE 1 - Dos laudos geologicos: Elaboragdo de laudo geoldgico de terrenos, contendo

Teste de Percolagio (relatorio, grafico, croqui de locacdo e ART) do solo para empreendimentos
diversos (a trado, manual ou mecénico). O ensaio de percolago no solo, sdo ensaios necessarios
para determinar a capacidade de percolacgdo (infiltracdo/absor¢do) da zona superficial do solo,
em que os poros se encontram cheios de ar.

Elabora¢do de laudo geoldgico de terrenos, contendo Teste de Sondagem (relatdrio, perfil
geoldgico, croqui de locagdo e ART) para classificagdo das camadas de solo das camadas
existentes ¢ determinagdo do nivel da agua. Sondagem de solo consiste em um processo de
reconhecimento e caracterizacdo do terreno, sendo a maneira de como conhecer as
caracteristicas do terreno, extraindo informag¢des importantes que auxiliam no desenvolvimento
da obra, sendo elas: identificacdo das diferentes camadas do solo, classificagdo de cada camada,
o nivel do lencol freatico e a capacidade de carga ou resisténcia do solo em varias
profundidades.

4.1.2. LOTE 2 - Do ensaio de sondagem a percussido: Serdo executados no minimo dois furos
distribuidos conforme indicagdo da fiscalizagdo, na regido do terreno disponivel para uma
eventual nova construcdo. As sondagens (SPT) serfo realizadas até a profundidade
recomendada pela norma NBR 6484/2020. Anteriormente ao encerramento de cada furo, a
fiscalizagdo devera ser informada. As sondagens serdo apresentadas em Laudos caracteristicos,
conforme norma, NBR 6484/2020. Cada Laudo devera ser acompanhado da respectiva ART
(Anotacdo de Responsabilidade Técnica) para cada “obra” distinta, devidamente assinada. A
sondagem devera ser realizada em conformidade com as seguintes normas técnicas: NBR
8044/2018 — Projeto Geotécnico; NBR 6502/1995 — Rochas e Solos; NBR 8036/1983 —
Programacdo de sondagens de simples reconhecimento dos solos para fundag¢des de edificios;
NBR 6484/2020 — Sondagem de simples reconhecimento com SPT. Junto com o Laudo de
Sondagem deve ser indicado duas solugdes adequadas de fundacdes a serem utilizadas para o
local em questdo (inclusive com o tipo de estaca adequado quando se tratar de sistema de
fundagdes com estacas).

4.1.3. LOTE 3 — Da sondagem rotativa: Método: Utiliza um equipamento rotativo com uma
coroa de corte diamantada para perfurar rochas e obter amostras continuas (testemunhos).
Finalidade: Investigar a qualidade e a resisténcia das rochas, identificar fraturas e falhas, e
determinar a permeabilidade das rochas. Utilizagdo: E utilizada em locais onde ha presenca de
rochas, como em obras de tineis, barragens ¢ funda¢des de grandes estruturas.

4.1.4. LOTE 4 — Da sondagem mista: Método: Combina a sondagem a percussdo (SPT) em
solos com a sondagem rotativa em rochas no mesmo furo. Finalidade: Obter informagdes
completas sobre o solo e as rochas em um mesmo local, otimizando o tempo e os custos da
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investigacdo. Utilizacdo: E utilizada em locais onde ha camadas de solo e rocha, como em obras

de fundagdes de edificios e pontes.

4.1.5. O conjunto de especificacdo e normas técnicas constantes do Termo de Referéncia tem
por finalidade estabelecer condi¢des para a execugdo, por empresa especializada, de ensaios de
laboratério e controle tecnologico.

4.1.6. Os trabalhos deverdo ser realizados de acordo com as normas técnicas, em estrita
observancia as legislagdes Federal, Estadual e Municipal e a quaisquer ordens ou determinagdes
do Poder Publico.

4.1.7. Para todos os efeitos, considerar-se-d0 as versdes mais atualizadas (vigentes a época do
fornecimento) das referidas normas técnicas e regulamentadoras.

4.1.8. Os locais e as quantidades serdo indicados conforme as necessidades do Contratante,
abrangendo o perimetro do Municipio de Capanema — PR.

4.1.9. O Contratado devera dispor de equipamentos adequados e suficientes para prestar os
servigcos que se pretende contratar, seguindo as normas pertinentes aos servicos.

4.1.10. Laudo de Percolacio devera ser apresentado ensaios de capacidade de absorc¢do do solo
conforme NBR 7229/83 da ABNT, croqui com a localizagdo das valas de percolagdo ¢ ART.

5.MODELO E CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO DA CONTRATACAO
5.1.CONDICOES GERAIS:
5.1.1.A empresa contratada devera fornecer/prestar os produtos/servigos solicitados em até 10

(dez) dias uteis apos o recebimento de requerimento formal do Fiscal da Contratagdio ou do
Secretario da pasta.
5.1.1.1.Diante de situag@o excepcional ou diante da impossibilidade fatica mercadologica, o
prazo indicado no subitem 5.1.1 podera ser reduzido ou ampliado, respectivamente,
conforme constar no requerimento a que se refere o subitem seguinte.
5.1.2.0 requerimento mencionado no subitem anterior sera emitido, preferencialmente, em
formato digital, e devera conter as seguintes informacdes:
a) Identificacdo da Secretaria Municipal solicitante;
b) Descric¢ao dos objetos ou servigos a serem fornecidos ou prestados;
¢) Local onde serdo entregues os objetos ou prestados os servigos;
d) Prazo para entrega dos objetos ou para a execugdo dos servigos;
e) Quantidade, medidas, especificagdes, marca etc. dos objetos ou dos servicos, quando for o
caso;
f) Justificativa da quantidade requisitada;
g) Justificativa da necessidade do objeto, identificando, especificamente, em qual
servigo/atividade/local sera utilizado/destinado o objeto;
h) Assinatura da(o) Fiscal da Contratagio e/ou do(a) Secretario(a) da pasta.
5.1.2.1.0 requerimento, em regra, somente podera ser enviado ao Contratado
posteriormente a emissio da requisicio de empenho e/ou da nota de empenho pelo
setor competente, constituindo responsabilidade do Fiscal Administrativo da
Contratacio, da respectiva Secretaria contratante, a realizacio das diligéncias
necessarias.
5.1.2.2.Diante da urgéncia ou da dinimica acordada entre as partes, o requerimento
indicado no subitem anterior podera ser encaminhado diretamente para o Contratado,
sem a respectiva nota de empenho.
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5.1.3.0 requerimento indicado no subitem 5.1.1. sera encaminhado ao Contratado por e-mail ou

por WhatsApp.

5.1.4.A empresa licitante deve negar o fornecimento ou a prestagdo dos servigos caso sejam

solicitados sem a elaborag@o do requerimento e as informagdes previstas no subitem 5.1.2.
5.1.4.1.A recusa fundamentada neste subitem ndo gera responsabilidade ou penalizagio para
a empresa vencedora do certame.

5.1.5.0 néo cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratacio e possibilita a

responsabilizagdo dos envolvidos.

5.1.6.0 fornecimento/prestacdo do produto/servico pelo Contratado sem o prévio recebimento
do requerimento indicado neste item, configura a concorréncia da empresa para a nulidade do
ato, configurando a ma-fé da contratacdo, possibilitando a anula¢fio de eventual nota de
empenho emitida ¢ o ndo pagamento dos produtos, sem prejuizo da adocdo das medidas

cabiveis para aplicacio das penalidades previstas na Lei 12.846/2013.
5.1.7.0(s) requerimento(s) devera(ao) ser conferido(s) pela comissdo de recebimento da

Secretaria contratante, para fins de recebimento definitivo, preferencialmente de forma digital.

5.1.8.0s requerimentos emitidos pela(s) Secretaria(s), ap6s o recebimento definitivo, deverdo
ser armazenados em arquivo proprio da Secretaria contratante e/ou nos arquivos contabeis da

SEFAZ, preferencialmente de forma digital, permitindo a fiscalizacdo de 6rgdos internos e
externos.

5.2.CONDICOES ESPECIFICAS:
5.2.1. Podera acompanhar a Ordem de Servigo: fotos, croquis ou plantas disponiveis da obra

para auxiliar a identificacdo das areas onde serdo executados os ensaios, com anotacdo de
objetos relevantes a serem observados.

5.2.2. Fica subentendido, mesmo que ndo especificamente mencionado, que todos os materiais a
serem empregados na execucdo dos servigos deverdo ser novos, da melhor qualidade disponivel
no mercado, devendo ser aplicados em conformidade com as normas técnicas pertinentes e
instrucdes dos respectivos fabricantes ou fornecedores.

5.2.3. Os servigos deverdo ser executados com toda a perfeic@o e técnica respeitando as normas
estabelecidas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), no que diz respeito ao
preparo das amostras e controle de qualidade de solos e asfalto.

5.2.4. Os servigos serdo prestados nos locais descritos no Empenho ou Requerimento Formal,
sendo em diversos locais dentro do perimetro do Municipio de Capanema/PR.

5.2.5. O Contratado apds receber o Requerimento Formal ou Empenho deve informar ao
municipio quando serd realizada a coleta das amostras, e solicitar o acompanhamento de fiscal
designado pela secretaria competente para acompanhar e registrar os trabalhos.

5.2.6. A prestacdo de servicos inclui o fornecimento de méo de obra, material, ferramentas e
equipamentos para execucdo das demandas necessarias que serdo de responsabilidade do
Contratado, inclusive o fornecimento de Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) e
uniformes dos colaboradores.

5.2.7. Caso a equipe técnica do municipio verifique possiveis inconsisténcias nos resultados
apresentados, podera ser solicitado que sejam refeitos os ensaios a fim de realizar a contraprova
dos mesmos (art. 40, §1°, inciso III, da Lei n°® 14.133, de 2021).

5.3. DA APRESENTACAO DOS RESULTADOS:
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5.3.1. Os relatorios dos ensaios deverdo ser entregues a Secretaria Municipal de Infraestrutura e

Urbanismo — SEINFRA e deverdo conter as seguintes informagdes:
a) Dados do Contratado ¢ da Contratante conforme contrato;
b) Croqui com localizag@o do local de extragdo do material a ser ensaiado (indicando as ruas
paralelas e perpendiculares), quando a extracdo do material for realizada pela empresa;
¢) Data da extracdo ou moldagem dos corpos de prova, quando a mesma for realizada pela
empresa;
d) Relatorio fotografico com imagens georreferenciadas e datadas para cada extracdo
demonstrando o local e os equipamentos utilizados;
¢) Numero da amostra ou do corpo de prova;
f) Data da realizagdo do ensaio;
g) Apresentag@o e analise dos resultados encontrados;
h) Demais informagdes constantes em cada norma especifica;
i) Nome e assinatura do responsavel técnico pelos ensaios;
j) Ensaios diferentes podem ser agrupados em um tnico relatorio desde que as informagdes
de cada ponto onde foi retirada a amostra, assim como as informag¢des de cada ensaio
estejam claramente identificadas no relatorio;
k) ART do responsavel técnico, referente aos ensaios realizados;
1) O Contratado devera fornecer os relatorios em, no maximo, 7 (sete) dias uteis apds o inicio
da execucio.

6.0BRIGAC(~)1:ZS DO(S) CONTRATADO(S) NA EXECUCAO DO OBJETO
6.1.0BRIGACOES GERAIS:
6.1.1. Aplicam-se as obrigagdes gerais da Contratada estabelecidas na minuta padrio do

contrato administrativo naquilo que néo conflitarem com o descrito neste Termo de Referéncia.

6.2.0BRIGACOES ESPECIFICAS:
6.2.1. Realizar a execucdo dos servicos, objeto desta licitagdo, nas especificagdes contidas neste

TR e Edital.

6.2.2. Manter durante o prazo de vigéncia da Ata de Registro de Precos/Contrato as mesmas
condi¢des de habilitacdo e qualificacdo que lhe foram exigidas na licitagfo, (inclusive o preco).
6.2.3. Fornecer todo material, pessoal e equipamentos necessarios para a execugdo dos servigos,
no prego, prazo ¢ forma estipulados na proposta, sendo tinica responsavel pelos mesmos.

6.2.4. Aceitar que sejam prestados os servicos de forma parcial ou fracionada, conforme
necessidades do Contratante.

6.2.5. Emitir e fornecer copia da ART de cada servigo prestado, bem como responsabilizar-se
pela qualidade dos materiais e servigos executados ou fornecidos, inclusive a promogdo de
readequacdes, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecugio
do objeto licitado.

6.2.6. Fornecer a seus funcionarios e fazer com que estes utilizem todos os equipamentos de
protecdo individual (EPIs) necessarios a seguran¢a dos mesmos, de acordo com o exigido pelas
normas relativas a Seguranga, Higiene ¢ Medicina do Trabalho, previstas na legislacdo em
vigor, arcando com qualquer responsabilidade, custo ou o6nus advindos, decorrentes ou
relacionados aos mesmos.
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6.2.7. Arcar Unica e exclusivamente com todas e quaisquer despesas decorrentes desta licitagdo,

tais como, despesas de pessoal, transporte, materiais, hospedagem, seguros de acidentes,
impostos, contribui¢des previdencidrias, encargos trabalhistas e quaisquer outros que forem
devidos relativamente a prestagdo dos servigos e aos seus empregados.

7.MODELO DE GESTAO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DO OBJETO DA
CONTRATACAO

7.1.CONDICOES GERAIS:

7.1.1.Aplicam-se as condi¢des gerais de gestdo e de fiscalizacdo estabelecidas na minuta padrio

do contrato administrativo aprovadas pela PGM.

7.2.CONDICOES ESPECIFICAS:
7.2.1. O Contratante exercera a fiscalizacdo dos servicos, por meio do(s) fiscal(is), de modo

assegurar o efetivo cumprimento da execug@o do objeto contratado, podendo ainda, realizar a
supervisdo das atividades desenvolvidas pelo Contratado, efetuando avaliacdo periodica da
execugdo do objeto da contratacio.

7.2.2. Os Fiscais Administrativos da contratagdo poderdo realizar vistoria in loco, nas
dependéncias do estabelecimento do Contratado, a qualquer momento, durante a vigéncia da
ata/contrato, bem como exigir a comprovacdo da natureza e da qualidade das mercadorias.

7.2.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para
esse fim.

7.2.4. O 6rgdo podera convocar representante da empresa para adocdo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

7.3.PREPOSTO
7.3.1. O Contratado designara formalmente o(s) preposto(s) da empresa, antes do inicio da

prestacdo dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagcdo a execugéo
do objeto contratado.

7.3.2. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengéo
do preposto da empresa, hipotese em que o Contratado designara outro para o exercicio da
atividade.

7.4.REUNIAO INICIAL
7.4.1. Apos a assinatura do Contrato e a designacdo dos Fiscal(is) da Contratacdo (caso ndo

tenham sido designados no TR), sera realizada a Reunido Inicial de alinhamento com o objetivo
de nivelar os entendimentos acerca das condigdes estabelecidas no Contrato, Termo de
Referéncia e seus anexos, Edital, se houver, e esclarecer possiveis dividas acerca da execugéo
do objeto da contratac@o.
7.4.2. A reunido ocorrera em até 10 (dez) dias uteis da assinatura do Contrato, podendo ser
prorrogada a critério do Contratante.
7.4.3. A pauta desta reunifo observara, pelo menos:

a) Presenga, fisica ou virtual, do representante legal do Contratado, que apresentara o(s)

seu(s) preposto(s);

b) Entrega, por parte do Contratado, do Termo de Compromisso e dos Termos de ciéncia, se

houver;
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¢) esclarecimentos relativos a questdes operacionais, administrativas e de gestdo do contrato;

d) Carta de apresentagdo do Preposto devera conter no minimo o nome completo e CPF do
funcionario da empresa designado para acompanhar a execugdo do contrato e atuar como
interlocutor principal junto ao Contratante, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e
responder as principais questdes técnicas, legais e administrativas referentes ao andamento
contratual;

e) Apresentacdo das declaragdes/certificados do fabricante, se houver, comprovando que o
produto ofertado possui a garantia solicitada no termo de referéncia, se houver.

7.5.FISCALIZACAO

7.5.1. A execucgdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) ou pelos
respectivos substitutos, nos termos do regulamento, observando-se, em especial, as rotinas a
seguir.

7.5.2. A avaliacdo da execugdo do objeto utilizara o Instrumento de Medi¢do de Resultado
(IMR), conforme previsto no disposto neste item.

IAP — INDICE DE ATENDIMENTO NO PRAZO

Toépico Descricéao

Medir o tempo de atraso na execugdo do objeto da contratacdo, de acordo com o disposto
neste TR .

Finalidade

Meta a cumprir IAP igual ou superior a (90)%.

. . |Deve ser aferido por meio de ferramentas, procedimentos de amostragem ou outros
Instrumento de medicio

procedimentos de inspegao.

Forma de E apurado pelos fiscais do contrato avaliando a quantidade atendida dentro do prazo em
acompanhamento relagdo a quantidade total atendida no periodo de referéncia.
Periodicidade Mensal

IAP = 100 * (£Qtap / ZQtr)
Onde:
IAP = Indicador de atendimento aos prazos do servico;

Mecanismo de Calculo L. o . . .
¥Qtap = Somatério do quantitativo atendido no prazo maximo estabelecido no TR com

(métrica) . . .
previsdo de encerramento para o periodo de referéncia;
¥Qtr = Somatdrio do quantitativo total registrado com previsdo de encerramento para o

periodo de referéncia.

Obs1: Serdo utilizados dias corridos na medic3o.
Observacdes Obs2: Os dias com expediente parcial no orgdo/entidade serdo considerados como dias

corridos no computo do indicador.

Inicio de Vigéncia A partir da assinatura do contrato.

iAP >= 90%: sem descontos sobre o valor da fatura mensal.
Faixas de ajuste no IAP >=80% e <90%: 10% de desconto sobre o valor da fatura mensal.
pagamento e Sancdes IAP >=70% e < 80%: 20% de desconto sobre o valor da fatura mensal.

IAP < 70%: 30% de desconto sobre o valor da fatura mensal.
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7.5.3. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,

sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

a) ndo produzir os resultados acordados;

b) deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

¢) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do objeto, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

7.5.4.A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliacdo da execucdo do objeto da contratacao.
7.5.5.A Contratacdo sera gerida e fiscalizada pelo(s) seguinte(s) agente(s) publico(s):

FUNCAO SERVIDOR(A) CARGO PROVIMENTO | LOTACA E-MAIL
(0]
Fiscal Técnico Amanda Pereira de Engenheira Efetiva SEINFRA -
da Contratagdo Andrade Civil
Fiscal Rubens Luis Rolando Engenheiro Efetivo SEINFRA -
Administrativo Souza Civil
da Contratagdo
Gestor da Mara Daniele Gambetta Analista de Efetiva SELOG | selog.mara@capanema.pr
Contratagdo Contratacdes .gov.br

7.5.6. Ao(s) Fiscal(is) Administrativo(s) da contratacdo incumbe(m) as seguintes atribuicdes:

a) atestar, em documento habil, o fornecimento, a entrega ou a execucdo dos servigos;

b) confrontar os pregos e quantidades constantes da nota fiscal com os estabelecidos no
contrato ou na ata de registro de precos;

¢) verificar se o prazo de fornecimento dos produtos ou de execugdo dos servigos,
especificagdes e quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento
contratual ou na ata de registro de precos;

d) comunicar ao gestor eventuais atrasos nos prazos de entrega e/ou execucdo do objeto, bem
como os pedidos de prorrogacéo, se for ocaso;

e) acompanhar e controlar, quando for o caso, o estoque de materiais de reposi¢do, destinado
A execucdo do objeto contratado/registrado, relativamente A. qualidade e quantidade
necessarias e/ou previstas contratualmente/no registro;

f) observar que os funcionarios se apresentem uniformizados e/ou com cracha de
identificac@o quando estipulado em contrato/registro;

g) acompanhar a execugfo contratual ou da ata de registro de pregos, informando ao(a)
gestor(a) as ocorréncias que possam prejudicar o bom andamento da obra, do fornecimento
ou da prestacdo do servigo, por meio do termo anexado a presente instrugdo;

h) informar, em prazo habil no caso de haver necessidade de acréscimos ou supressdes no
objeto do contrato ao(a) gestor(a) do contrato/ata de registro de pregos;

i) emitir e controlar, periodicamente, as ordens de compras/servicos necessarias para a
execugdo do objeto contratado/registrado;

7.5.7. Cabe ao(s) Auxiliar(es) do(s) Fiscal(is) Administrativo(s) auxiliar(em) na emissdo de
requerimentos, notificacdes, comunicagdes, na fiscalizacdo e recebimento, sem prejuizo da
supervisdo e responsabilidade do(s) Fiscal(is).
7.5.8.Cabe ao(s) Fiscal(is) Técnico(s) da contratagio:
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a) a analise das questdes técnicas e a afericdo dos documentos relativos A qualidade do

objeto da contratacio da respectiva area de atuacéo;
b) tomar ciéncia das ocorréncias que possam prejudicar o0 bom andamento do contrato, na
que tange As questdes técnicas do objeto.
7.5.9.A0 Gestor da Contrata¢io incumbe:
a) o controle dos prazos de vigéncia e execucdo da contratacio;
b) o monitoramento e a avaliagdo da atuacdo dos demais membros da equipe de fiscalizagao;
¢) a solicitac@o para atuacdo do(s) fiscal(is) técnico(s);
d) acompanhar as diligéncias de recebimento/medi¢cdes até o pagamento, para o devido
cumprimento das regras e prazos estipulados;
e) solicitar providéncias para o(s) Fiscal(is) Administrativo(s) e comissdo de recebimento, se
houver;
f) auxiliar na realizagfo das diligéncias necessArias para a escorreita execucdo do objeto da
contratacdo;
g) Cabe ao Gestor da Contratagdo coordenar os trabalhos e procedimentos de recebimento
definitivo das Comissdes de Recebimentodccada Secretaria, devendo observar os prazos
legais e os prazos previstos neste instrumento;
h) Cabe ao Gestor da Contratagdo, com apoio dos Fiscais Administrativos da Contratagéo,
encaminhar e acompanhar a documentagdo necessaria para a SEFAZ, para liquidacdo
contabil até o pagamento.
7.5.10.0 objeto da contratacdo fornecido/prestado pelo Contratado estara sujeito a fiscalizagdo e
controle de qualidade durante toda a vigéncia da contratacdo, de oficio ou por requerimento, por
meio da realizacdo de testes, avaliacdo de sua conformidade com a especificagdo declarada ou
das normas técnicas aplicaveis, respeitando-se o contraditorio e a ampla defesa.
7.5.11.0 Municipio de Capanema podera contratar empresa especializada para a realizacdo de
testes ¢ avaliagdes, a qualquer tempo, apos o fornecimento/prestacao.
7.5.12.Respeitado o contraditorio e a ampla defesa, constatando-se a inconformidade do objeto
da contratacdo, a empresa contratada sera responsavel pelo ressarcimento das despesas
relacionadas aos testes/avaliagdes realizados, sem prejuizo da apuracdo de sua responsabilidade
administrativa, civel e criminal.

8.DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA CONTRATACAO
8.1.CONDICOES GERAIS:
8.1.1.Aplicam-se as condi¢des gerais de recebimento estabelecidas na minuta padrio do

contrato administrativo.

8.2.CONDICOES ESPECIFICAS:
8.2.1. DA EMISSAO DE RELATORIOS DE FORNECIMENTO.

8.2.1.1. Em nio sendo adotada a regra estabelecida no subitem 5.1.2.1 para o fornecimento do
objeto, cabera ao Contratado apresentar, mensalmente, quinzenalmente ou outra
periodicidade acordada entre as partes, para conferéncia e aprovacio pelo gestor da
contratacio, um relatorio de fornecimento de materiais.
8.2.1.2. O relatério de fornecimento de materiais (planilha) conterd, no minimo:

a) Identificagdo do produto/servico;

b) Quantitativo de cada produto/servigo;
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¢) Identificacdo de qual Secretaria foi responsavel pelo requerimento de cada

produto/servico;
d) Identificacdo do agente publico responsavel pelo requerimento e recebimento de cada
produto/servico;
e) Local de entrega de cada produto;
f) Data e hora;
g) Dados do Contratado;
h) Dados do contrato;
i) Valor unitario e total de todos os produtos/servigos.
8.2.1.3.0 relatorio de fornecimento de materiais deverd ser encaminhado mensalmente, ou na
periodicidade acordada entre as partes, pelo Contratado ao Gestor da Contratagdo e/ou ao Fiscal
Administrativo, via e-mail oficial.
8.2.2.Independente da obrigacdo do subitem 8.2.1.3, o Contratado sera responsavel pelas
seguintes obrigacdes:
a) Todas as entregas dos produtos deverdo conter um romaneio/termo proprio, que devera
ser assinado pelo agente publico designado para recebé-los.
b) Devera ser entregue uma via impressa do romaneio/termo, devidamente assinado pelo
responsavel do Contratado pela entrega dos produtos, com a identificacdo do nome completo
tanto do agente publico que recebeu os produtos, quanto do responsavel do Contratado pela
respectiva entrega;
¢) Podera ser emitida uma via digital do romaneio/termo, a qual sera encaminhada ao Gestor
da Contratagdo, via e-mail oficial.
8.2.3.No caso do romaneio/termo ser impresso, o agente publico responsavel pelo recebimento
provisorio do produto devera entregar a via fisica assinada do romaneio/termo ao Gestor da
Contratacdo, que mantera o controle de toda a documentag@o.
8.2.4.Na hipotese em que um agente publico, devidamente autorizado, realizar a retirada do
produto na sede do Contratado, este devera coletar assinatura dos servidores designados pelo
Municipio de Capanema/PR para coletar o(s) material(is) na sede da empresa, para fins de
recebimento provisorio do material. O romaneio/termo servira de base para inicio dos processos
de medicio / pagamento.
8.2.5.0 Contratado deve considerar que o recebimento definitivo (medigéo) podera ser realizada
mensalmente ou no prazo de 5 (cinco) dias uteis ap6s a data do efetivo fornecimento/prestagio
de servigos, conforme a periodicidade dos procedimentos acordados entre as partes.
8.2.6.Cabe ao Gestor da Contratagdo coordenar os trabalhos e procedimentos de recebimento
definitivo das Comissdes de Recebimento de cada Secretaria, devendo observar os prazos legais
€ 08 prazos previstos neste instrumento.
8.2.7.De posse dos dados informados pelo Contratado, o Gestor da Contratacdo encaminhara a
documentagdo a comissdo de recebimento, para conferéncia, inclusive para analise da existéncia
e adequago dos requerimentos de fornecimento, conforme subitem 5.1.2 deste TR. Se regular, a
comissdo emitira o termo de recebimento definitivo.
8.2.7.1. Compete a comissio de recebimento realizar a inspecdo nos produtos
fornecidos, conferindo a adequacio das caracteristicas dos produtos entregues com a
descricio contida neste Termo de Referéncia e na proposta vencedora do certame.
8.2.7.2.Caso nio seja possivel aguardar a reuniiio da comissio para realizar a afericéo
do produto a que se refere o subitem anterior, é o servidor responsavel pelo
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recebimento que devera conferir a adequacido das caracteristicas dos produtos

entregues com a descricio contida neste Termo de Referéncia e na proposta vencedora
do certame, no Ambito do recebimento provisoério, competindo a comissio de
recebimento atestar a regularidade do procedimento.
8.2.8.Emitido o termo de recebimento definitivo pela comissdo, o Gestor da Contratacdo
informara ao Contratado e 8 SEFAZ.
8.2.9.Cabe ao Gestor da Contratagcdo, com apoio dos Fiscais Administrativos da Contratagéo,
encaminhar ¢ acompanhar a documentagio necessaria para a SEFAZ, para liquidagdo contabil
até o pagamento.
8.2.10.A emissdo da nota fiscal pelo Contratado observara as diretrizes e orientagdes da SEFAZ.
8.2.11.0 recebimento podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando a execugdo do objeto da
contratagdo estiver em desacordo com as especifica¢des constantes neste Termo de Referéncia e
na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.
8.2.12.0 recebimento do objeto ndo exclui a responsabilidade civil a ele relativa pela sua
perfeita execugao.
8.2.13.0s materiais serfio recebidos na forma prevista no art. 199, da Lei Complementar
Municipal n°® 14/2022.
8.2.14.0 recebimento provisorio e/ou definitivo do objeto sera feito por responsavel pelo
acompanhamento e fiscaliza¢8o da contratagdo, e se dara se satisfeitas as seguintes condigdes:
a) Os produtos deverdo estar devidamente embalados, acondicionados, identificados, dentro
do prazo de validade e em conformidade com as especificagdes contidas neste TR;
b) Quantidade em conformidade com o que foi requisitado pela Secretaria;
¢) No prazo, local e horario de entrega agendados, conforme previsto neste termo de
referéncia.

8.2.15.0 Municipio ndo recebera qualquer produto com defeitos ou imperfeicdes, em desacordo
com as especificagdes e condicdes constantes neste Termo de Referéncia ou em
desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao objeto, cabendo ao

Contratado efetuar as substituicdes necessarias, sob pena de aplicacdo das sancdes previstas
e/ou rescisfo contratual.

8.2.16.Havendo atrasos na entrega dos produtos, o Fiscal Administrativo da Contrata¢do devera
consignar formalmente o atraso no ambito do termo de recebimento provisorio ou a comissao
devera constar o atraso no termo de recebimento definitivo, para afericdo dos pardmetros
estabelecidos no subitem 7.5 e aplicagdo das penalidades, se cabivel.

8.2.17.0 recebimento definitivo dos produtos ocorrera apds verificacdo da conformidade do
objeto com as exigéncias e especificacdes do Termo de Referéncia, Edital e pedido de
fornecimento (requisi¢fo).

8.2.18.Satisfeitas as exigéncias anteriores, lavrar-se-a o Termo de Recebimento Definitivo.
8.2.19.Caso sejam insatisfatorias as condi¢des de recebimento, sera lavrado Termo de Recusa,
no qual serdo consignadas as desconformidades, devendo o produto rejeitado ser substituido no
prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, contados a partir da solicitacdo da troca, quando
serdo realizadas novamente as verificagdes antes referidas.

8.2.20.Caso a substituicdo ndo ocorra no prazo determinado, estara o Contratado incorrendo em
atraso na entrega e sujeito a aplicagdo das sangdes previstas no Edital.

8.2.21.0s custos com o recolhimento ¢ substituicio do material recusado serdo arcados
exclusivamente pelo Contratado.
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8.2.22.A0 material nao recolhido no prazo estipulado sera dado destino que melhor convier ao

Municipio.

8.2.23.0s produtos, mesmo entregues e aceitos, ficam sujeitos a substituicdo, desde que
comprovada a ma-f¢ do Contratado ou a pré-existéncia de irregularidades ou defeitos
constatados quando de seu uso.

8.2.24.0s produtos fornecidos em desacordo com as especificacdes que integram este Termo de
Referéncia néo serdo aceitos.

8.2.25.0 Contratante reserva-se no direito de devolver no todo ou em parte, sem nenhum 6nus,
qualquer produto entregue que ndo esteja em conformidade com o solicitado e com as
especificagdes deste Termo de Referéncia.

9.D0 PAGAMENTO
9.1.CONDICOES GERAIS:
9.1.1.Aplicam-se as condi¢des gerais de pagamento estabelecidas na minuta padrdo do contrato

administrativo.

9.2.CONDICOES ESPECIFICAS:
9.2.1.Nio ha condi¢des especificas de pagamento para esta contratagdo.

10.DA DECLARACAO DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA
10.1.0s valores despendidos com a presente contratacdo estdo de acordo com o planejamento

orgamentario.
10.2.A dotagdo orcamentaria especifica foi indicada pela Secretaria Municipal da Fazenda
Publica — SEFAZ:

Dotacdes
Exercicio|Conta da Funcional programatica Fonte de| Natureza da Grupo da fonte
da despesa recurso despesa
despesa
2025 3711 13.001.15.122.0402.2130 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio
2025 4118 13.003.15.452.1501.2384 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio

11.JUSTIFICATIVAS PARA A CONTRATACAO
11.1.DA NECESSIDADE E DA ESCOLHA DO OBJETO:
11.1.1. O controle de qualidade é a seguranca de éxito de toda obra, as especificacdes e

exigéncias do controle tecnologico e os métodos de ensaio servem para assegurar que a obra
responda as normas de qualidade minima para obter um bom desempenho.

11.1.2. A realizacdo dos ensaios tem como finalidade amparar a fiscalizagdo do Municipio no
recebimento dos servigos que atualmente esta limitada a analise de forma visual ou através dos
ensaios que sdo fornecidos pela propria contratada para execugéo do servigo.

11.1.3. A licitagdo de ensaios para serem realizados por uma empresa terceirizada que ndo esteja
vinculada com a empresa executora dos servigos busca garantir maior autenticidade nos
resultados fornecidos.

11.1.4. Os ensaios também serfo realizados em obras ja executadas, porém que apresentaram
patologias apods decorrido algum tempo da entrega da obra, como forma de amparar as
notificagdes que serdo realizadas as empresas executoras, em caso de descumprimento das
especificagdes do objeto.
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11.1.5. Ainda, ha necessidade de realizar os ensaios antes de fazer os projetos de pavimentacao

e terraplanagem, pois os mesmos mostraro a situacdo atual das vias que ser@o pavimentadas.
11.1.6. A execugdo de projetos em geral e de fundagdes em particular, exige como requisito
basico e imprescindivel, um adequado conhecimento do subsolo para avaliagdo da capacidade
de suporte das camadas de solo sobre as quais se apoiara a estrutura que se deseja construir,
sendo um procedimento normatizado pela Associagdo de Brasileira de Norma Técnicas —
ABNT.

11.1.7. O lote 1 tem como principal finalidade fornecer uma analise técnica ¢ detalhada das
condi¢cdes geologicas de um terreno, com o objetivo de orientar e garantir a seguranca e a
viabilidade de obras de engenharia. Eles avaliam as caracteristicas do solo e das rochas
presentes, identificando possiveis riscos como deslizamentos, instabilidade de taludes, presenca
de lencol freatico superficial, erosdes e outros fatores que possam comprometer a estabilidade
da construgcdo. Além disso, esses laudos ajudam a determinar a capacidade de suporte do
terreno, influenciando diretamente na escolha do tipo de fundag@o ou estrutura mais adequada
para a obra. Também sio fundamentais para atender exigéncias legais e ambientais, sendo
muitas vezes exigidos por orgdos publicos no processo de licenciamento. Ao antecipar
problemas e propor solucdes técnicas, os laudos geoldgicos de engenharia contribuem para a
prevencdo de prejuizos futuros e para a sustentabilidade e seguranca das interven¢des no
ambiente natural.

11.1.8. O lote 2 é um dos métodos mais utilizados na investigacdo geotécnica de solos e serve
para obter informagdes essenciais sobre as camadas do subsolo em um determinado terreno. Ela
tem como principal objetivo determinar a resisténcia do solo a penetragdo, o que permite avaliar
a sua compacidade, consisténcia e capacidade de suporte para obras de engenharia, como
edificios, pontes, estradas e fundagdes em geral.

11.1.9. O lote 3 ¢ utilizado principalmente para investigar terrenos com presenga de rochas, com
o objetivo de obter informagdes sobre sua profundidade, tipo, estrutura, grau de alteragdo e
resisténcia. Esse método é essencial em projetos de engenharia civil, mineracdo, barragens,
tuneis e outras obras que envolvem fundag¢des profundas ou escavagdes em areas rochosas.
11.1.10. O lote 4 ¢ utilizado para investigar terrenos que apresentam tanto solos como rochas ao
longo de sua profundidade, combinando dois métodos distintos: a sondagem a percusséo (SPT)
¢ a sondagem rotativa. Ela ¢ aplicada quando o perfil geoldgico do local possui camadas de solo
seguidas por rochas, permitindo uma transi¢io eficiente entre os dois tipos de material durante a
investigacao.

11.1.11. A terceirizacdo de ensaios de engenharia para a prefeitura ¢ justificada pela
especializagdo técnica das empresas contratadas, que possuem profissionais qualificados e
tecnologia avancada, garantindo precisdo e qualidade nos resultados. Esta pratica reduz custos
fixos, elimina a necessidade de investimentos em equipamentos e formacdo de equipe interna, e
oferece flexibilidade e escalabilidade, permitindo ajustes rapidos conforme a demanda e a
execugdo de multiplos projetos simultaneamente.

11.1.12. Por fim, ressalta-se que o Municipio ndo possui equipamentos para realizar estes
servigos, desta forma, salienta-se a necessidade da contratagdo de empresa especializada em
prestacdo de ensaios de laboratorio e controle tecnologico.

11.2.D0 PRECO:
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11.2.1. Os valores maximos de cada item foram definidos através da média de precos

alcancados na pesquisa de precos realizada mediante cotagdo formal, por meio de proposta
orcamentaria enviada por fornecedores cadastrados no Cadastro de Fornecedores Locais e/ou de
empresas prestadoras de servicos na regido, bem como de pesquisa de preco no Sistema Banco
de Pregos e contratacdes similares feitas pela Administragdo Publica., cujo relatério e cotacdo
encontram-se na fase interna do presente procedimento de contratacdo. Assim dispde o art. 38,
incisos I, III e VII, da LCM 14/22.
11.2.2. Deve-se notar que a utilizacdo de fonte tinica para coletar pregos pode gerar distorgdes
que refletirdo negativamente no processo licitatorio, pois uma cotacdo mal planejada pode
afastar potenciais interessados, mitigando o principio da ampla concorréncia, podendo ainda
gerar dificuldades na futura execugéio do contrato, uma vez que pregos muito abaixo do padrio
do mercado podem gerar a inexequibilidade do objeto. No mesmo sentido, precos acima dos
praticados pelo mercado geram prejuizo ao erario ¢ ndo cumprem o principio da vantajosidade
que se busca nas licitacdes.
11.2.3. Nessa seara, na realizagdo da estimativa de precos, foram realizadas consultas em
contrata¢des similares realizadas por outros entes publicos e no Sistema Banco de Pregos para
alcancar o valor mais proximo do praticado pelo mercado e, para tanto, utilizado a
multiplicidade de fontes para se alcancar pardmetros minimos em busca da estimativa de precos.
11.2.4. Nesse rumo, foram utilizados pardmetros de forma combinada para alcangar o valor
maximo estimado da contratacdo. Sendo assim, a média dos pregos foi utilizada como
metodologia para defini¢do do valor estimado do objeto da contratagdo, uma vez que quando
ocorrer a adog¢do de forma combinada dos pardmetros de pesquisa de precos a média dos pregos
¢ a metodologia prioritaria.
11.2.5. Ademais, ha que se estabelecer uma pesquisa de pregos aceitavel, que deve ser analisada
de forma critica, em especial neste processo licitatério em que houve grande variagdo nos
valores apresentados nos orcamentos definitivos.
11.2.6. A guisa de balizamento, o Tribunal de Contas da Unido ja decidiu:
“31. Nao obstante tais consideragdes, concordo com o ACE da Serur quando
afirma que “o paradigma, seja para afericdo de sobrepreco de um produto ou
para definir sua adequacdo aos valores de mercado, ndo é o ‘preco de
adjudicaciio’ de um determinado pregio” (fl. 78 — Anexo 5), mas, sim, o
valor que se encontra dentro de uma faixa de precos praticada pelos
fornecedores desse mesmo produto, o que “pressupde um valor minimo e

um valor maximo de mercado para cada produto” (fl. 76 — Anexo 5). O
sobreprego ficaria caracterizado, nesses termos, se o valor adjudicado

ultrapassasse o maximo da faixa de pregos aceitaveis praticada para o
produto a ser adquirido pela Administragio.”

“32. Esclareco que preco aceitavel é aquele que nfio representa claro viés
em relacdo ao contexto do mercado, ou seja, abaixo do limite inferior ou
acima do maior valor constante da faixa identificada para o produto (ou
servico). Tal considerag@o leva a conclusdo de que as estimativas de pregos
prévias as licitagdes, os valores a serem aceitos pelos gestores antes da
adjudicagdo dos objetos dos certames licitatorios, bem como na contrataco e
posteriores alteracdes, por meio de aditivos, € mesmo os pardmetros
utilizados pelos orgdos de controle para caracterizar sobrepreco ou
superfaturamento em contratacdes da area de TI devem estar baseados em
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uma “cesta de precos aceitaveis”. A velocidade das mudancas tecnoldgicas
do setor exige esse cuidado especial.” (grifo nosso)
Tribunal de Contas da Unido. ACORDAO 2170/2007 — PLENARIO.

11.2.7. Cumpre salientar que a cotagdo realizada através dos orcamentos recebidos pela
Secretaria ndo seguiu uma ordem para empresas cotadas, sendo disparados e-mails para todos os
fornecedores conhecidos.

11.2.8. Por todo o exposto, fica demonstrado o esfor¢o da Administragdo em alcangar pregos
justos para a estimativa dos valores maximos para a contratacdo. Desse modo, para que
produzam todos os efeitos legais esperados, foram observados os principios e objetivos
previstos no art. 4° da LCM 14/22.

11.3.DA RAZAO DA(S) EMPRESA(S) COTADA(S):
11.3.1. Nao houve uma razio pré-definida. Foi realizada busca de empresas locais e regionais

que laboram diariamente com os itens objeto deste TR, por meio de contratagdes anteriores e
conhecimento da localidade, sendo encaminhadas solicitagdes de or¢camentos pela Secretaria
demandante, conforme comprovantes em anexo a este TR.

11.3.2. Em vista disso, salienta-se que, esta Secretaria demandante labutou na busca de cotagdes
perante as empresas locais e regionais.

11.3.3. Contudo, para o critério dos orcamentos deste certame foram realizadas pesquisa de
precos com empresas prestadoras dos servigos descritos no objeto deste Termo.

11.3.4. Nesse passo, as empresas cotadas foram aquelas que estdo cadastradas no Cadastro de
Fornecedores Locais do Municipio de Capanema/PR, bem como empresas regionais que
prestam servigos compativeis com o objeto deste TR.

11.4.DEMALIS JUSTIFICATIVAS PARA A CONTRATACAQ DIRETA:
11.4.1.D0 FUNDAMENTO LEGAL PARA A CONTRATACAO DIRETA:
11.4.1.1. Nao se aplica.

11.4.2.DA RAZAO DA ESCOLHA DA(S) EMPRESA(S):
11.4.2.1. Nio se aplica.

12.DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS
12.1. Faz-se necessaria a adog@o do Sistema de Registro de Precos em razdo da necessidade de

contratacdo fracionada do objeto da contratagdo, ndo havendo estimativa exata de necessidade
do quantitativo total contratado. Dessa forma, a existéncia de precos registrados implicara
compromisso de fornecimento nas condi¢des estabelecidas, mas ndo obrigara a Administracdo a
contratar (arts. 83, da Lei n® 14.133/2021 e 118, da LCM 14/2022).

12.2. Desta forma, a existéncia de pregos registrados implicara compromisso de fornecimento
nas condi¢des estabelecidas, mas ndo obrigara a Administragdo a contratar. Justifica-se ainda a
motivagdo para utilizagdo do Sistema de Registro de Precos em razdo de a demanda ser eventual
e futura, sendo utilizado o registro de acordo com a necessidade dos servigos demandados.

12.3. Outro ponto que merece destaque é o emprego de recursos financeiros somente para o
atendimento imediato da demanda.

12.4. O sistema de registro de preco ¢ uma ferramenta que permite a aquisi¢do de materiais de
forma simplificada e agil, uma vez que ja foram realizados os procedimentos licitatorios para o
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estabelecimento dos pregos e fornecedores registrados. Dessa forma, o Municipio de

Capanema/PR podera adquirir os produtos necessarios de acordo com sua demanda, evitando a
realizagdo de licitagdes individuais, economizando tempo e recursos administrativos.

12.5. As demais regras aplicaveis serdo indicadas na ata de registro de precos e/ou regulamento
proprio.

13.PRAZO DE VIGENCIA DAS ALTERACOES DA CONTRATACAO
13.1. O prazo de vigéncia da ata de registro de precos serd de 1 (um) ano e podera ser

prorrogado, por igual periodo, desde que comprovado o preco vantajoso.
13.2. A ata de registro de precos podera ser convertida em contrato, nos termos do art. 119
da LCM 14/22 e regulamento.
13.3. Convertida a ata em contrato, a vigéncia do contrato respeitara o regime dos contratos
administrativos.
13.4. Sera possivel extinguir o contrato, sem 6nus, quando o contrato nio oferecer vantagem ao
Municipio.
13.4.1. A extingdo mencionada no subitem 13.4. ocorrerd apenas na proxima data de
aniversario do contrato e somente podera ser efetivada pela Administra¢do até dois meses
antes da referida data.
13.4.2.Para evitar a extin¢do do contrato, na hipdtese em que a Administragdo entender que a
contrata¢do ndo mais lhe oferece vantagem, podera ser aberta negociagdo com o contratado,
objetivando a sua adequacdo e o restabelecimento da vantajosidade da contratagdo.
13.5.Na hipétese de conversdo da ata em contrato, em ndo havendo indicag@o do cronograma de

execucdo do objeto, a Administracdo ndo serd obrigada a adquirir ou contratar o quantitativo

integral previsto no contrato, sendo devido ao Contratado somente o que for efetivamente
consumido.

13.6.Com relaco as alteracdes contratuais, aplicam-se as disposi¢des gerais previstas no Edital,

na minuta da Ata de Registro de Pre¢os e na minuta do Contrato Administrativo.

14.INFORMACOES PARA COMPLEMENTACAO DO EDITAL
14.1. Sera exigida a seguinte documentacdo relativa a qualificacdo técnica:

14.1.1. Atestado de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa juridica de direito publico ou
privado, que comprove(m) que a licitante tenha executado, ou esteja executando,
satisfatoriamente servigos de caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitagio.

14.1.2. Comprovante de registro ou inscricdo, no Conselho Regional de Engenharia ¢
Agronomia (CREA), e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), e/ou Conselho
Regional dos Técnicos Industriais (CRT), da empresa licitante e de seu(s) responsavel(is)
técnico(s), da regifo a que estiverem vinculados.

15.INFORMACOES ADICIONAIS
15.1. As notas fiscais deverfo ser emitidas de acordo com as orientagdes do drgdo competente.

15.2. As informagdes técnicas sobre os itens que compdem o objeto da contratacdo devem ser
solicitadas a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, por meio do e- mail:
planejamento.secretario@capanema.pr.gov.br
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15.3. As informacgdes técnicas sobre as regras e procedimentos estabelecidos para o presente

processo de contratagdo devem ser solicitadas a Secretaria Municipal de Contratagdes Publicas,
por meio dos e-mails: smep@capanema.pr.gov.br e licitacao(@capanema.pr.gov.br

15.4. Dos mecanismos formais de comunicacio.
15.4.1.S40 definidos como mecanismos formais de comunica¢do, entre o Contratante ¢ o
Contratado, os seguintes:
a) Ordem de Servigo;
b) Ata de Reunido;
¢) Oficio;
d) Sistema de abertura de chamados;
¢) E-mails;
f) Mensagens por meio do aplicativo WhatsApp entre o Fiscal da Contratacio e o
responsavel legal ou preposto do Contratado.

Municipio de Capanema-Parana: Cidade da Rodovia Ecolégica - Estrada Parque
Caminho do Colono, 8 de abril de 2025.

Jair Canci
Secretdrio Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

Gabriel Julio Alexandre Schuingel
Analista de Contratagoes

Ciéncia do(a) Fiscal da Contratagdo em: / /

Mara Daniele Gambetta
Gestora da Contratacdo

Rubens Luis Rolando Souza
Fiscal Administrativo da Contratac¢do

Amanda Pereira de Andrade
Fiscal Téecnico da Contratagdo
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