



Município de Capanema - PR

ERRATA Nº 01

A Pregoeira Sra. Roselia Kriger Becker Pagani, torna pública, a todas as empresas interessadas em participar do referido certame, a retificação do Edital nº CONCORRÊNCIA 2/2025, com a alteração da data de realização da Sessão Pública para o dia 03/06/2025, às **13h30m**, e alterações descritas a seguir.

No Edital item 1.3.1. onde Lia-se:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PÉDRAS IRREGULARES, INCLUINDO TERRAPLENAGEM E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS MARANHÃO, TUPI E ERMINIO KRAEMER, BAIRRO SANTA CRUZ, MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR

Leia-se:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PÉDRAS IRREGULARES, INCLUINDO TERRAPLENAGEM E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS MARANHÃO, TUPI E ERMINIO KRAEMER, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR

No Edital item 1.3.2. onde Lia-se:

1.3.2.LOCAL DA OBRA: RUAS MARANHÃO, TUPI E ERMINIO KRAEMER, BAIRRO SANTA CRUZ, MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR

Leia-se:

1.3.2.LOCAL DA OBRA: RUAS MARANHÃO, TUPI E ERMINIO KRAEMER, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR

No Edital ficam incluídos as letras h, i e j do item 15.11

- a) **Licença de extração da pedreira que fornecerá o material para execução do serviço.**
- b) **Contrato de fornecimento de pedras entre a licitante e a pedreira indicada na letra h.**
- c) **Licença de Operação de Lavra e Beneficiamento de Basalto e Usina de Asfalto, emitida pelo Órgão Competente.**

Os demais itens permanecem inalterados.

Capanema, 09 de maio de 2025

Roselia Kriger Becker Pagani
Pregoeira/Agente de Contratação/
Chefe do Departamento de Contratações Públicas do
Município de Capanema