Municipio de Capanema — Estado do Parana
Secretaria Municipal de Infraestrutura € Urbanismo - SEINFRA

TERMO DE REFERENCIA (TR) DEFINITIVO

“PROGRAMA COMPRAS CAPANEMA”
Lei Complementar Municipal n® 14/2022 (LCM 14/22)

1. IDEN T!FICAQ;O DO(S) ORGAO(S) INTERESSADO(S) E AGENTES PUBLICOS
1.1. ORGAO(S) PUBLICO(S) INTERESSADO(S)
1.1.1. Orgdo gestor: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo - SEINFRA

1.2 RESPONSAVEL(EIS) PELO TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS
1.2.1. Jair Canci.

2.DA MODALIDADE E DO FORMATO DA CONTRAT@CAO
2.1.DA MODALIDADE DA LICITACAO/CONTRATACAQO
2.1.1.Indica-se o Pregio.

2.2.DA FORMA DA LICITACAO/CONTRATACAO
2.2.1.Indica-se a forma Eletronica.

3. RESUMO DO OBJETO
3.1. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE

LICENCAS DE SOFTWARES, INCLUINDO SUPORTE TECNICO COM GARANTIA
DE INSTALACAO E ATUALIZACOES DE VERSOES.

3.2. JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO OU NAO DO OBJETO E DA
PARTICIPACAO

3.2.1. Conforme determinam os arts. 13 ¢ 15, combinado com o art. 17 da Lei Complementar
Municipal n® 14/2022, a Administracdo Publica devera realizar processo licitatorio destinado
exclusivamente a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas no
Municipio de Capanema/PR, nos itens de contratacdo cujo valor seja de até R$ 80.000,00
(oitenta mil reais), bem como devera estabelecer, em certames para aquisi¢do de bens de
natureza divisivel, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) dos itens cujo valor ultrapassar
R$ 100.360,64 (cem mil trezentos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos) para a
contratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas no Municipio de
Capanema/PR quando houver o minimo de trés fornecedores competitivos enquadrados como
microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas no Municipio de Capanema/PR e
capazes de cumprir as exigéncias estabelecidas no instrumento convocatorio.

3.2.2. Apesar da divisibilidade do objeto, ndo sera efetuada reserva de cota exclusiva para
ME/EPP sediadas no Municipio de Capanema/PR.

3.2.3. Do mesmo modo, ndo sera reservada cota de 25% (vinte e cinco por cento) para ME/EPP
sediadas no Municipio de Capanema/PR ou fora dele, conforme preconizam os arts. 12, incisos
Ielll e 15 da LCM n° 14/22, uma vez que pode acarretar prejuizo para o conjunto ou o
complexo do objeto, ja que os servicos descritos nos itens deverdo ser prestados em conjunto
pela empresa vencedora, ndo sendo possivel a divisdo dos itens em 2 ou mais, assim como, na
fase de orcamentacdo, a Administragdo ndo obteve cotacdo de pregos de empresas locais.

3.2.4. Ainda assim, conforme determina o art. 48, inciso I, da Lei Complementar 123/06 e art.

21 da Lei Complementar Municipal n® 14/22, a Administracdo Publica devera realizar processo
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licitatorio destinado exclusivamente a participacdo de microempresas e empresas de pequeno

porte nos itens de contratacdo cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) quando
houver um minimo de 3 (trés) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou
empresas de pequeno porte sediados local ou regional.

3.2.5. Entretanto, na fase de orcamentagdo ndo foram encontrados no minimo 3 (trés)
fornecedores (locais ou regionais) competitivos e enquadrados como microempresas ou
empresas de pequeno porte, bem como capazes de cumprir as exigéncias estabelecidas no
instrumento convocatorio.

3.2.6. Assim, ao que tudo indica, se mostra temeraria a tomada de decisdo em favor da
exclusividade (territorial ou ndo), sendo prudente ndo restringir a competicao.

3.2.7. Caso conceda a exclusividade (territorial ou nfo), a Administragdo podera conduzir uma
licitagdo que culminara numa contratagdo arriscada caso as empresas nio comparecam em
sessdo publica, circunstancia esta capaz de comprometer a escorreita entrega de objeto tdo
necessario ao alcance das atividades precipuas da Secretaria demandante.

3.2.8. Como ¢ sabido, a discriminagdo da cota supracitada tem como propodsito fomentar o
desenvolvimento dos pequenos ¢ médios empreendedores locais, critério que ja sera atendido
com a aplicacdo da LCM n° 14/22, que viabiliza, de forma positivada, a competicdo com
condi¢des favoraveis e privilegiadas na ampla concorréncia, bem como cabe frisar que tal
decisdo preserva a competitividade, garante a isonomia e possibilita a obtencdo da proposta
mais vantajosa para o Municipio de Capanema/PR.

4. ESTIMATIVA DA DEMANDA, QUANTIDADES E VALORES DO OBJETO

Item

Codigo

produto/ Nome do produto/servico Quantidade | Unidade

servico

LICENCA DE USO TEMPORARIO PARA SOFTWARE
AUTODESK  ARCHITECTURE, ENGINEERING E
69924 |CONSTRUCTION COLLECTION, SINGLE-USER, (Aec UN
COLLECTION), 36 MESES.

LICENCA DE USO TEMPORARIO PARA SOFTWARE
69925 [SKETCHUP PRO, 36 MESES. UN

LICENCA DE DIREITO PERMANENTE DE USO PARA|
MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2021, LICENSE
PER DEVICE, SEM O SOFTWARE ASSURANCE (SA),
69926 ~
DISPONIBILIZACAO DAS LICENCAS POR MEIO DO
PORTAL VLSC (VOLUME LICENSING SERVICE
CENTER) DA MICROSOFT.

VALOR TOTAL MAXIMO ESTIMADO DA CONTRATACAO RS 224.966,19

4.1.ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO DA CONTRATACAO
4.1.1. Do ITEM 01 — Software Autodesk Collection:

4.1.1.1. Subscri¢do do software Autodesk Collection — Autodesk Architecture, Engeneering
and Construction Collection — single-user (Local) na versdo mais atualizada disponivel no
mercado, pelo periodo de 36 (trinta e seis) meses.
4.1.1.2. Devera ser composto pelos aplicativos/softwares:

a) Autodesk Revit;
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b) Autodesk Civil 3D;

¢) Autodesk AutoCAD;

d) Autodesk AutoCAD Architecture;

e) Autodesk AutoCAD Electrical;

f) Autodesk AutoCAD Map 3D;

g) Autodesk AutoCAD Mechanical;

h) Autodesk AutoCAD MEP;

i) Autodesk AutoCAD Plant 3D;

j) Autodesk AutoCAD Raster Design;

k) Autodesk Infraworks;

1) Autodesk Recap Pro;

m) Autodesk Advance Steel;

n) Autodesk Robot Structural Analysis Professional;

0) Autodesk 3ds Max;

p) Autodesk Vehicle Tracking.
4.1.1.3. Idioma preferencial: Portugués-BR. Caso algum produto da Colecfio ndo suporte
idioma Portugués-BR, podera ser fornecido no idioma Inglés-US.
4.1.1.4. Compativel com o Sistema Operacional Microsoft Windows 10 (64 bits).
4.1.1.5. Inclusdo de ferramentas BIM para projetos de construgdo e infraestrutura civil e
servigos/pacotes Cloud.
4.1.1.6. Durante o periodo de subscri¢do, a CONTRATADA devera disponibilizar atualizagdes
de versdo, pacotes de correcdes e suporte técnico.
4.1.1.7. Durante a vigéncia do prazo de subscri¢do, a CONTRATADA devera prestar servigos
de suporte técnico, disponibilizando acesso as documentagdes de ajuda, foruns de suporte em
atendimento por telefone 0800 ou web site do fornecedor ou fabricante.
4.1.1.8. Durante o periodo de treinamento deverdo ser apresentados Tutoriais e videos dos
treinamentos, e durante o periodo de vigéncia do contrato assisténcia técnica através de acesso
remoto (a ser realizado em conjunto com a equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura e
Urbanismo), contato por correio eletronico (e-mail) apds realizacdo dos treinamentos.
4.1.1.9. Para a aceitagdo do fornecimento da subscricdo sera necessaria & comprovacdo do
registro de titularidade junto ao site de licenciamento do Fabricante. A Secretaria de
Infraestrutura ¢ Urbanismo, em um prazo de até 5 (cinco) dias tuteis apds o fornecimento,
emitird parecer conclusivo sobre a aceitacdo do fornecimento em questdo, caracterizando o
aceite definitivo, através da emissdo do documento chamado Termo de Recebimento
Definitivo.
4.1.1.10. Pacote de Treinamentos Individuais Autodesk:
4.1.1.10.1. O pacote de treinamentos ¢ indispensavel.
4.1.1.10.2. Os treinamentos deverdo ser ministrados na modalidade EAD, onde aulas gravadas
serdo acessadas pelos alunos.
4.1.1.10.3. O acesso ao ambiente de treinamento deve ser individual através de login e senha.
4.1.1.10.4. Os treinamentos deverdo contemplar os colaboradores da CONTRATANTE, de
acordo com as quantidades previstas nesse edital.
4.1.1.10.5. Cada um dos treinamentos EADs deve permitir um acesso durante o periodo
minimo de 120 dias, para cada um dos treinandos, a partir da data de inicio requisitada pela
Secretaria.
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4.1.1.10.6. A Secretaria ¢ responsavel por indicar os colaboradores que participardo do

treinamento.
4.1.1.10.7. Todos os treinandos devem ter acesso a todos os modulos do treinamento
correspondente, no formato EAD.
4.1.1.10.8. Os treinamentos EADs devem contemplar os seguintes modulos:
a) Autodesk AutoCAD 2D;
b) Autodesk Advance Steel;
¢) Autodesk Revit — Mddulo Introdutério;
d) Autodesk Revit — Modulo Arquitetura;
e) Autodesk Revit — Mddulo Elétrica;
f) Autodesk Revit — Mddulo Hidraulica;
g) Autodesk Revit — Modulo Estrutura de Concreto Armado;
h) Autodesk Revit — Mddulo de Estrutura Metalica;
i) Autodesk Revit — Modulo de Ar Condicionado;
j) Autodesk Navisworks Manage;
k) Autodesk Civil 3D - Moédulo Introdutério;
1) Autodesk Civil 3D - Mddulo Estradas e Geotecnia;
m) Autodesk Civil 3D - Modulo Drenagem e Estudos Hidrologicos;
n) Autodesk Civil 3D - Médulo Loteamentos e Movimentacao de Terra;
0) Autodesk Infraworks.
4.1.1.10.9. A Contratada deverd fornecer o contetido programatico para analise em até 5
(cinco) dias antes do inicio do curso.
4.1.1.10.10. Ao final do curso devera ser fornecido certificado para cada treinando nomeado
pela Secretaria.
4.1.1.10.11. Devera ser prestado suporte a qualquer tempo durante a vigéncia trienal da
licenga.
4.1.2. Do ITEM 02 - Software SketchUp Pro:
4.1.2.1. Subscri¢do da licenca do software SketchUp Pro, na versdo mais atualizada disponivel
no mercado, pelo periodo de 36 (trinta e seis) meses.
4.1.2.2. Durante o periodo de subscri¢do, a CONTRATADA devera disponibilizar atualizagdes
de versdo, pacotes de corregdes e suporte técnico.
4.1.2.3. Idioma: Portugués-BR.
4.1.2.4. Compativel com o Sistema Operacional Microsoft Windows 10 (64 bits).
4.1.2.5. Para a aceitagdio do fornecimento da subscrigdo serd necessaria a comprovagio do
registro de titularidade junto ao site de licenciamento do Fabricante. A Secretaria de
Infraestrutura e Urbanismo, em um prazo de até 5 (cinco) dias tuteis apos o fornecimento,
emitira parecer conclusivo sobre a aceitagdo do fornecimento em questdo, caracterizando o
aceite definitivo, através da emissdo do documento chamado Termo de Recebimento
Definitivo.
4.1.3. Do ITEM 03 — Microsoft Office Professional 2021:
4.1.3.1. Caracteristicas minimas:
a) Licenca do pacote de software Microsoft Office Professional Plus 2021 FPP ou ESD;
b) Software 64 bits;
¢) O licenciamento do software devera ser do tipo perpétuo (vitalicio) FPP (Full Packaged
Product) ou ESD (Eletronic Software Delivery);
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d) As licencas deverdo ser fornecidas individualmente, cada uma com sua respectiva

Etiqueta Fisica / Product Key; Unid. 30 Folha 2/19;

e) O produto devera ser compativel com Microsoft Windows 10, 11 e/ou superior, na
versdo atual;

f) O software devera ser disponibilizado no idioma Portugués do Brasil;

g) Devera ser fornecido suporte para instalacio.

5.MODELO E CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO DA CONTRATACAO
5.1.CONDICOES GERAIS:
5.1.1. O respectivo acesso aos softwares devera ser fornecido em até 24 (vinte e quatro) horas a

contar da assinatura do contrato, momento em que se dara o recebimento provisorio dos
Servigos.

5.2.CONDICOES ESPECIFICAS:
5.2.1. Nao se aplica.

6.0BRIGAC(~)]§S DO(S) CONTRATADO(S) NA EXECUCAO DO OBJETO
6.1.0BRIGACOES GERAIS:
6.1.1. Aplicam-se as obrigagdes gerais da Contratada estabelecidas na minuta padrdo do

contrato administrativo naquilo que néo conflitarem com o descrito neste Termo de Referéncia.

6.2.0BRIGACOES ESPECIFICAS:
6.2.1. Garantir que todos as licengas fornecidas sejam originais.

6.2.2. Cumprir o que determina a Lei n°® 8.078, de 11 de setembro de 1990, no que tange ao
dever de todo fornecedor oferecer produtos seguros no mercado nacional, independentemente
do atendimento integral aos requisitos minimos estabelecidos pela autoridade regulamentadora,
e que a certificagdo conduzida por um organismo de certificagdo acreditado pelo Inmetro néo
afasta esta responsabilidade.

6.2.3. Executar os servigos conforme especificagdes deste TR e de sua proposta, com a
alocac@o dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas do Contrato, além
de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
qualidade e quantidade minimas especificadas neste TR e em sua proposta.

7.MODELO DE GESTAO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DO OBJETO DA
CONTRATACAO

7.1.CONDICOES GERAIS:

7.1.1.Aplicam-se as condi¢Oes gerais de gestdo e de fiscalizagdo estabelecidas na minuta

padrdo do contrato administrativo aprovadas pela PGM.

7.2.CONDICOES ESPECIFICAS:
7.2.1. O Contratante exercera a fiscalizagdo dos servicos, por meio do(s) fiscal(is), de modo

assegurar o efetivo cumprimento da execugdo do objeto contratado, podendo ainda, realizar a
supervisdo das atividades desenvolvidas pelo Contratado, efetuando avaliacdo periddica da
execugdo do objeto da contratagdo.
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7.2.2. Os Fiscais Administrativos da contratacdo poderdo realizar vistoria in loco, nas

dependéncias do estabelecimento do Contratado, a qualquer momento, durante a vigéncia da
ata/contrato, bem como exigir a comprovacao da natureza e da qualidade das mercadorias.
7.2.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade ¢ o Contratado devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica
para esse fim.

7.2.4. O o6rgdo podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

7.3.PREPOSTO
7.3.1. O Contratado designara formalmente o(s) preposto(s) da empresa, antes do inicio da

prestacdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes ¢ deveres em relagdo a execugdo
do objeto contratado.

7.3.2. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutengio
do preposto da empresa, hipotese em que o Contratado designara outro para o exercicio da
atividade.

7.4.REUNIAO INICIAL
7.4.1. Apos a assinatura do Contrato e a designacfio dos Fiscal(is) da Contratagdo (caso ndo

tenham sido designados no TR), sera realizada a Reunifo Inicial de alinhamento com o objetivo
de nivelar os entendimentos acerca das condi¢des estabelecidas no Contrato, Termo de
Referéncia e seus anexos, Edital, se houver, e esclarecer possiveis duvidas acerca da execugao
do objeto da contratacéo.
7.4.2. A reunifio ocorrera em até 10 (dez) dias uteis da assinatura do Contrato, podendo ser
prorrogada a critério do Contratante.
7.4.3. A pauta desta reunido observara, pelo menos:
a) Presencga, fisica ou virtual, do representante legal do Contratado, que apresentara o(s)
seu(s) preposto(s);
b) Entrega, por parte do Contratado, do Termo de Compromisso ¢ dos Termos de ciéncia, se
houver;
¢) esclarecimentos relativos a questdes operacionais, administrativas e de gestdo do contrato;
d) Carta de apresentagdo do Preposto devera conter no minimo o nome completo e CPF do
funcionario da empresa designado para acompanhar a execucdo do contrato e atuar como
interlocutor principal junto ao Contratante, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e
responder as principais questdes técnicas, legais e administrativas referentes ao andamento
contratual;
e) Apresentacdo das declaragdes/certificados do fabricante, se houver, comprovando que o
produto ofertado possui a garantia solicitada no termo de referéncia, se houver.

7.5.FISCALIZACAO
7.5.1. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) ou pelos

respectivos substitutos, nos termos do regulamento, observando-se, em especial, as rotinas a
seguir.

7.5.2. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara o Instrumento de Medi¢do de Resultado
(IMR), conforme previsto no disposto neste item.

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Centro - CEP: 85760-000
Fone: (046) 3552-1321
CNPJ n.° 75.972.760/0001-60 — e-mail: adm@capanema.pr.gov.br

Pagina: 6



Municipio de Capanema — Estado do Parana

Secretaria Municipal de Infraestrutura ¢ Urbanismo - SEINFRA

IAP — INDICE DE ATENDIMENTO NO PRAZO

Toépico

Descricao

Finalidade

Medir o tempo de atraso na execugdo do objeto da contratacdo, de acordo com o disposto
neste TR .

Meta a cumprir

1AP igual ou superior a (90)%.

Instrumento de medicio

Deve ser aferido por meio de ferramentas, procedimentos de amostragem ou outros

procedimentos de inspecdo.

Forma de E apurado pelos fiscais do contrato avaliando a quantidade atendida dentro do prazo em
acompanhamento relagdo a quantidade total atendida no periodo de referéncia.
Periodicidade Mensal

Mecanismo de Calculo

IAP =100 * (XQtap / ZQtr)
Onde:
IAP = Indicador de atendimento aos prazos do servigo;

YQtap = Somatério do quantitativo atendido no prazo méaximo estabelecido no TR com

(métrica) : .
previsdo de encerramento para o periodo de referéncia;
2Qtr = Somatoério do quantitativo total registrado com previsdo de encerramento para o
periodo de referéncia.
Obs1: Serdo utilizados dias corridos na medicao.
Observacdes Obs2: Os dias com expediente parcial no orgdo/entidade serdo considerados como dias

corridos no computo do indicador.

Inicio de Vigéncia

A partir da assinatura do contrato.

Faixas de ajuste no

pagamento e Sancdes

1AP >=90%: sem descontos sobre o valor da fatura mensal.
TAP >=80% e < 90%: 10% de desconto sobre o valor da fatura mensal.
TIAP >= 70% e < 80%: 20% de desconto sobre o valor da fatura mensal.

TAP < 70%: 30% de desconto sobre o valor da fatura mensal.

7.5.3. Sera indicada

\

a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade

verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que o Contratado:
a) ndo produzir os resultados acordados;
b) deixar de executar, ou nfo executar com a qualidade minima exigida as atividades

contratadas; ou

¢) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do objeto, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

7.5.4.A utilizacdo do IMR nido impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliacfo da execucéio do objeto da contratac@o.
7.5.5.A Contratacdo sera gerida e fiscalizada pelo(s) seguinte(s) agente(s) publico(s):

FUNCAO SERVIDOR(A) CARGO PROVIMENTO LOTACAO E-MAIL
Fiscal Técnico Amanda Pereira de Egenheira .
da Contratagio Andrade Civil Efetiva SEINFRA )
Fiscal . .
Administrativo Pedro Augusto Gluszewicz | Analista de Efetivo SECAD )
~ Santana T.I
da Contratagdo
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Fiscal . .
Administrativo | ubens Luis Rolando - Engenheiro Efetivo SEINFRA -
N Souza Civil
da Contratacio
Gestor dil Mara Danicle Gambetta Analista iie Efetiva SELOG selog.mara@capanema.pr
Contratagdo Contratacdes .gov.br

7.5.6. Ao(s) Fiscal(is) Administrativo(s) da contratacio incumbe(m) as seguintes atribui¢des:
a) atestar, em documento habil, o fornecimento, a entrega ou a execucdo dos servigos;

b) confrontar os pregos e quantidades constantes da nota fiscal com os estabelecidos no
contrato ou na ata de registro de precos;

¢) verificar se o prazo de fornecimento dos produtos ou de execugdo dos servigos,
especificagdes e quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento
contratual ou na ata de registro de precos;

d) comunicar ao gestor eventuais atrasos nos prazos de entrega e/ou execu¢do do objeto, bem
como os pedidos de prorrogacio, se for ocaso;

e) acompanhar e controlar, quando for o caso, o estoque de materiais de reposi¢do, destinado
A execucdo do objeto contratado/registrado, relativamente A. qualidade e quantidade
necessarias e/ou previstas contratualmente/no registro;

f) observar que os funcionarios se apresentem uniformizados e/ou com cracha de
identificac@o quando estipulado em contrato/registro;

g) acompanhar a execugo contratual ou da ata de registro de pregos, informando ao(a)
gestor(a) as ocorréncias que possam prejudicar o bom andamento da obra, do fornecimento
ou da prestagdo do servigo, por meio do termo anexado a presente instrucéo;

h) informar, em prazo habil no caso de haver necessidade de acréscimos ou supressdes no
objeto do contrato ao(a) gestor(a) do contrato/ata de registro de pregos;

i) emitir e controlar, periodicamente, as ordens de compras/servicos necessarias para a
execucdo do objeto contratado/registrado;

7.5.7. Cabe ao(s) Auxiliar(es) do(s) Fiscal(is) Administrativo(s) auxiliar(em) na emissio de
requerimentos, notificagdes, comunicacdes, na fiscalizacdo e recebimento, sem prejuizo da
supervisdo e responsabilidade do(s) Fiscal(is).

7.5.8.Cabe ao(s) Fiscal(is) Técnico(s) da contratagio:

a) a analise das questdes técnicas e a afericdo dos documentos relativos A qualidade do
objeto da contratacdo da respectiva area de atuacgio;

b) tomar ciéncia das ocorréncias que possam prejudicar o bom andamento do contrato, na
que tange As questdes técnicas do objeto.

7.5.9.A0 Gestor da Contrata¢io incumbe:

a) o controle dos prazos de vigéncia e execucdo da contratacao;

b) o monitoramento e a avaliagdo da atuacdo dos demais membros da equipe de fiscalizagao;
¢) a solicitac@o para atuacdo do(s) fiscal(is) técnico(s);

d) acompanhar as diligéncias de recebimento/medicdes até o pagamento, para o devido
cumprimento das regras e prazos estipulados;

e) solicitar providéncias para o(s) Fiscal(is) Administrativo(s) e comissdo de recebimento, se
houver;

f) auxiliar na realizagio das diligéncias necessArias para a escorreita execucdo do objeto da
contratacdo;
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g) Cabe ao Gestor da Contratacdo coordenar os trabalhos e procedimentos de recebimento

definitivo das Comissdes de Recebimentodccada Secretaria, devendo observar os prazos
legais e os prazos previstos neste instrumento;
h) Cabe ao Gestor da Contratagcdo, com apoio dos Fiscais Administrativos da Contratagéo,
encaminhar e acompanhar a documentagdo necessaria para a SEFAZ, para liquidagdo
contabil até o pagamento.
7.5.10.0 objeto da contratacio fornecido/prestado pelo Contratado estara sujeito a fiscalizacio
e controle de qualidade durante toda a vigéncia da contratagdo, de oficio ou por requerimento,
por meio da realizagdo de testes, avaliacdo de sua conformidade com a especificagdo declarada
ou das normas técnicas aplicaveis, respeitando-se o contraditorio e a ampla defesa.
7.5.11.0 Municipio de Capanema podera contratar empresa especializada para a realizagdo de
testes e avaliacdes, a qualquer tempo, ap6s o fornecimento/prestacao.
7.5.12.Respeitado o contraditorio e a ampla defesa, constatando-se a inconformidade do objeto
da contratacdo, a empresa contratada sera responsavel pelo ressarcimento das despesas
relacionadas aos testes/avaliacdes realizados, sem prejuizo da apuracdo de sua responsabilidade
administrativa, civel e criminal.

8.DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA CONTRATACAO
8.1.CONDICOES GERAIS:
8.1.1.Aplicam-se as condigdes gerais de recebimento estabelecidas na minuta padrio do

contrato administrativo.

8.2.CONDICOES ESPECIFICAS:
8.2.1. DA EMISSAO DE RELATORIOS DE FORNECIMENTO.

8.2.1.1. Nio se Aplica.

9.D0 PAGAMENTO
9.1.CONDICOES GERAIS:
9.1.1.Aplicam-se as condi¢des gerais de pagamento estabelecidas na minuta padrio do contrato

administrativo.

9.2.CONDICOES ESPECIFICAS:
9.2.1.N@o ha condigdes especificas de pagamento para esta contratagdo.

10.DA DECLARACAO DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA
10.1.0s valores despendidos com a presente contratagdo estdo de acordo com o planejamento

or¢amentario.
10.2.A dotagdio orgamentaria especifica foi indicada pela Secretaria Municipal da Fazenda
Publica:

Dotacoes
Exercicio Conta da|Natureza da despesa . L. Fonte do
da Funcional programatica Grupo da fonte
despesa recurso
despesa
2025 01494 3.3.90.39.00.00 08.002.04.124.0402.2036 0 Do Exercicio

11.JUSTIFICATIVAS PARA A CONTRATACAO
11.1.DA NECESSIDADE E DA ESCOLHA DO OBJETO:
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11.1.1. A execucdo de desenhos de Arquitetura e Engenharia no computador em geral exige a

operagdo de programas graficos do tipo CAD, o principal programa para lidar com estes tipos
de desenhos ¢ o AutoCad, um software que ¢ produzido pela empresa norte-americana
Autodesk.
11.1.2. Considerando que a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo ja faz uso do AutoCAD ha
quase 10 anos, além da continuidade do software ja usado pelo departamento de engenharia em
seus projetos, mantera assim a padronizagdo e o conhecimento adquirido na operagdo dessa
ferramenta e com a presente contratacéo passara a dispor de recurso de representacdo de projeto
conceituada como BIM, projeto baseado em um modelo virtual da edificagdo e ndo apenas em
representagdes bidimensionais, resultando em projetos mais assertivos e com maior nivel de
detalhes, ja que tudo ¢ desenvolvido tridimensionalmente (3D).
11.1.3. Destacamos os beneficios previstos desta plataforma:
a) Tomada de decisdes de projetos com mais informagdes a disposigéo;
b) Melhor entendimento da capacidade de construgéo;
¢) Avaliacio dos projetos antes de serem executados/construidos;
d) Diminui¢do do tempo de execucdo de obras em fungcdo de um maior grau de
detalhamento do projeto;
e) Reducfo na ocorréncia de alteragdes contratuais em razdo da compatibilizaco eficiente
dos projetos;
f) Maior eficiéncia na atualizacdo de projetos;
g) Aumento do nivel de detalhamento dos projetos e a consequente melhoria na eficiéncia
da fiscalizagdo técnica.
11.1.4. Existem no mercado outros aplicativos que, individualmente, conseguem substituir
algumas aplicagdes da Architecture Engineering Construction Collection. Porém, nenhum
fabricante disponibiliza uma cole¢do de produtos e servigos integrados que possa comparar-se
as solucdes da Autodesk, ha muitos anos consagradas como padrdo no mercado de projetos de
Arquitetura e Engenharia. Consequentemente, a Unica solu¢do que atendeu satisfatoriamente a
demanda ¢ o conjunto de softwares Autodesk Autocad e Autodesk Architecture Engineering
Construction Collection.
11.1.5. Além de os produtos concorrentes ndo disponibilizarem todos os recursos necessarios, a
substitui¢do do software atualmente em uso, afetaria todos os projetos em andamento, tais
como: construcdo, ampliagdo e reforma de edificacdes que foram desenvolvidos em AutoCAD.
11.1.6. A linha de softwares da Autodesk é referéncia de mercado na area de Engenharia,
Arquitetura e graficos, o que possibilita o intercambio de arquivos com outros 6rgaos publicos
¢ empresas prestadoras de servicos.
11.1.7. Embora restrito a um tnico fabricante, o objeto pode ser fornecido por diversas
revendas e possui caracteristicas comuns e usuais encontradas no mercado de TIC, cujos
padrdes de desempenho e de qualidade estdo objetivamente definidos na especificacdo do
fabricante.
11.1.8. O Decreto Federal n° 9.983/2019 institui a estratégia nacional de disseminagdo do
“Building Information Modelling — BIM”. Ainda que esta norma se aplique apenas aos 6rgios
federados, varios outros 6rgios de governos estaduais e municipais iniciaram a adaptacdo ao
BIM, sendo muito provavel que nos proximos anos seja uma exigéncia a toda Administragéo
Publica.
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11.1.8.1. Para Crespo (2007), o beneficio chave do modelo BIM deriva da habilidade de

partilhar um unico modelo digital integrado, consistente, capaz de suportar todos os aspectos
no ciclo de vida do projeto da construgdo. Dentre as caracteristicas relevantes do BIM como
agente facilitador estio:

a) Colaboracio: acredita-se que a Modelagem da Informacdo da Construgdo de forma
colaborativa entre as diversas disciplinas no ciclo de vida do projeto da construcgéo é de
fundamental importancia para a integracdo do processo e gerenciamento da informacgao
no processo da Construgdo Civil.

b) Simulacao: através da simulagdo (criacdo do modelo tridimensional para a construcao)
¢ possivel ter uma visdo sistémica, que corresponde a forma de pensar e enxergar a
realidade com suas inimeras aplicag¢des. Auxilia desde a fase de concepgo inicial do
produto, com estudos de melhor implantagio no terreno, como para estudos de
desempenho energético ¢ de certificagdo para a sustentabilidade, bem como através de
simulagdes da construgdo propriamente dita, com o uso do 4D e do 5D.

¢) Compatibilizacido: cabe a coordenacio de projetos e corresponde a um dos pontos
frageis do processo, responsavel por altos indices de erros. Ainda justificam as
atividades de compatibilizagdo:

i.  Especializacdo cada vez maior das diferentes areas de projetos;
ii. = Conformacao de equipes de projeto localizadas em diferentes localidades;
iii. Numero crescente de solugdes tecnologicas sendo agregadas nos
empreendimentos.

11.1.8.2. A coordenagio das informac¢des do modelo BIM ¢ assegurada por um modelo tnico
(ideal, desejavel) que, no decorrer do processo, acumula as informagdes das diversas
disciplinas envolvidas no mesmo, o que garante a qualidade e a integridade do modelo. Todas
as mudancas sdo salvas e atualizam-se as visdes dos projetos complementares
automaticamente (CRESPO, 2007).
11.1.8.3. Conceitualmente, esse novo processo de projeto tem inicio através de modelos
tridimensionais, pressupondo que tal modelo ja possua todas as informagdes relativas a
construcdo, nas diversas fases no ciclo de vida do empreendimento. A proposta ¢ a defini¢éo
de um s6 modelo integrado, paramétrico, intercambiavel e passivel de simulagdo onde tal
modelo possa vir a ser utilizado desde a concepgo do projeto, passando pelas obras ¢ testes de
funcionamento e durante toda a vida util do empreendimento.
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(Abordagem conceitual para a informagao BIM (FARINA, 2013))
11.1.9. O Software SketchUp oferece possibilidades infinitas no modo como as maquetes
digitais podem ser observadas. O desenvolvimento de desenhos em planos 3D permitem uma
exploragdo visual a partir de diversos angulos e alturas, tanto interna quanto externamente.
Auxiliando a revelar detalhes e aumentar o nivel de compreensao dos projetos.
11.1.10. Adquirir as licengas do pacote de software Microsoft Office Professional 2021 garante
que todos os computadores fornecidos aos servidores estejam equipados com a suite de
aplicativos essenciais, como Word, Excel, PowerPoint e Outlook. Essas ferramentas sdo
fundamentais para as tarefas cotidianas de criacdo de documentos, elaboracdo de planilhas,
realizacdo de apresentagdes profissionais e gerenciamento de e-mails.
11.1.11. Diante do exposto, conclui-se ser imprescindivel a aquisi¢do das licencas do pacote de
software Microsoft Office Professional 2021 para que todos os servidores estejam equipados
com as ferramentas necessarias a plena execugdo de suas fungdes.
11.1.12. Nesse contexto, a aquisicdo de licencas do pacote de software Microsoft Office
Professional 2021 se justifica pela sua compatibilidade com a versdo atualmente utilizada na
maioria dos computadores da Secretaria demandante. A op¢do pela versio mencionada para
equipar a Secretaria evita a introducdo de incompatibilidades no fluxo de trabalho da
SEINFRA.
11.1.13. Ainda assim, em virtude do crescimento significativo da Secretaria demandante, com a
contratacdo de novos servidores nos ultimos meses e a perspectiva de um aumento futuro no
quadro de servidores, torna-se imprescindivel o fornecimento de ferramentas adequadas para
apoiar suas atividades diarias.
11.1.14. Desta forma, ficam justificadas as necessidades ¢ exclusividades, em vista de
melhoramento das condi¢des operacionais do setor de Engenharia do Municipio de Capanema.

11.2.DO PRECO:
11.2.1. Os valores maximos de cada item foram definidos através da média de precos

alcancados na pesquisa de precos realizada mediante cotagdo formal, por meio de proposta
orcamentaria enviada por fornecedores cadastrados no Cadastro de Fornecedores Locais e/ou de
empresas prestadoras de servigos, bem como de pesquisa de preco no Sistema Banco de Pregos
e contratacdes similares feitas pela Administragdo Publica., cujo relatorio e cotagdo encontram-
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se na fase interna do presente procedimento de contratagdo. Assim dispde o art. 38, incisos I, 11
e VII, da LCM 14/22.
11.2.2. Deve-se notar que a utilizagdo de fonte Uinica para coletar pregos pode gerar distorgdes
que refletirdo negativamente no processo licitatorio, pois uma cotacdo mal planejada pode
afastar potenciais interessados, mitigando o principio da ampla concorréncia, podendo ainda
gerar dificuldades na futura execugéo do contrato, uma vez que pregos muito abaixo do padrao
do mercado podem gerar a inexequibilidade do objeto. No mesmo sentido, precos acima dos
praticados pelo mercado geram prejuizo ao erario ¢ ndo cumprem o principio da vantajosidade
que se busca nas licita¢des.
11.2.3. Nessa seara, na realizagdo da estimativa de precos, foram realizadas consultas em
contrata¢des similares realizadas por outros entes publicos e no Sistema Banco de Pregos para
alcancar o valor mais proximo do praticado pelo mercado e, para tanto, utilizado a
multiplicidade de fontes para se alcancar pardmetros minimos em busca da estimativa de pregos.
11.2.4. Nesse rumo, foram utilizados pardmetros de forma combinada para alcangar o valor
maximo estimado da contratacdo. Sendo assim, a média dos precos foi utilizada como
metodologia para defini¢do do valor estimado do objeto da contratagdo, uma vez que quando
ocorrer a adog¢do de forma combinada dos pardmetros de pesquisa de precos a média dos pregos
¢ a metodologia prioritaria.
11.2.5. Ademais, ha que se estabelecer uma pesquisa de pregos aceitavel, que deve ser analisada
de forma critica, em especial neste processo licitatério em que houve grande variagdo nos
valores apresentados nos orcamentos definitivos.
11.2.6. A guisa de balizamento, o Tribunal de Contas da Unido ja decidiu:
“31. Nio obstante tais consideragdes, concordo com o ACE da Serur quando
afirma que “o paradigma, seja para afericdo de sobrepreco de um produto ou
para definir sua adequacdo aos valores de mercado, ndo é o ‘preco de
adjudicacio’ de um determinado pregio” (fl. 78 — Anexo 5), mas, sim, o
valor que se encontra dentro de uma faixa de precos praticada pelos
fornecedores desse mesmo produto, o que “pressupde um valor minimo e

um valor maximo de mercado para cada produto” (fl. 76 — Anexo 5). O
sobreprego ficaria caracterizado, nesses termos, se o valor adjudicado

ultrapassasse o maximo da faixa de pregos aceitaveis praticada para o
produto a ser adquirido pela Administragdo.”

“32. Esclareco que preco aceitiavel é aquele que niio representa claro viés
em relacdo ao contexto do mercado, ou seja, abaixo do limite inferior ou
acima do maior valor constante da faixa identificada para o produto (ou
servico). Tal considerag@o leva a conclusdo de que as estimativas de pregos
prévias as licitagdes, os valores a serem aceitos pelos gestores antes da
adjudicagéo dos objetos dos certames licitatorios, bem como na contratagio e
posteriores alteracdes, por meio de aditivos, € mesmo os pardmetros
utilizados pelos orgdos de controle para caracterizar sobrepreco ou
superfaturamento em contratacdes da area de TI devem estar baseados em
uma “cesta de precos aceitaveis”. A velocidade das mudangas tecnoldgicas
do setor exige esse cuidado especial.” (grifo nosso)

Tribunal de Contas da Unido. ACORDAO 2170/2007 — PLENARIO.
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11.2.7. Cumpre salientar que a cotacdo realizada através dos orgamentos recebidos pela

Secretaria ndo seguiu uma ordem para empresas cotadas, sendo disparados e-mails para todos os
fornecedores conhecidos.

11.2.8. Por todo o exposto, fica demonstrado o esforco da Administragdo em alcancar pregos
justos para a estimativa dos valores maximos para a contratagdo. Desse modo, para que
produzam todos os efeitos legais esperados, foram observados os principios e objetivos
previstos no art. 4° da LCM 14/22.

11.3.DA RAZAO DA(S) EMPRESA(S) COTADA(S):
11.3.1. Nao houve uma razdo pré-definida. Foi realizada busca de empresas locais e regionais

que laboram diariamente com os itens objeto deste TR, por meio de contratacdes anteriores e
conhecimento da localidade, sendo encaminhadas solicitagdes de orcamentos pela Secretaria
demandante, conforme comprovantes em anexo a este TR.

11.3.2. Em vista disso, salienta-se que, esta Secretaria demandante labutou na busca de cotagdes
perante as empresas locais e regionais.

11.3.3. Contudo, para o critério dos or¢camentos deste certame foram realizadas pesquisa de
precos com empresas prestadoras dos servicos descritos no objeto deste Termo.

11.3.4. Nesse passo, as empresas cotadas foram aquelas que estdo cadastradas no Cadastro de
Fornecedores Locais do Municipio de Capanema/PR, bem como empresas regionais que
prestam servigos compativeis com o objeto deste TR.

11.4.DEMAIS JUSTIFICATIVAS PARA A CONTRATACAO DIRETA:
11.4.1.D0 FUNDAMENTO LEGAL PARA A CONTRATACAO DIRETA:
11.4.1.1. Nio se aplica.

11.4.2.DA RAZAO DA ESCOLHA DA(S) EMPRESA(S):
11.4.2.1. Nio se aplica.

12.DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS
12.1. Nao se aplica.

13.PRAZO DE VIGENCIA DAS ALTERACOES DA CONTRATACAO
13.1. O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da

assinatura do contrato.

14INFORMACOES PARA COMPLEMENTACAO DO EDITAL
14.1. Sera exigida a seguinte documentacdo relativa a qualificacdo técnica:

14.1.1. Para os itens 1 e 2 sera exigida a seguinte documentacéo:

a) Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecidos por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, em favor da empresa licitante, comprovando que esta tenha
executado satisfatoriamente o fornecimento de licenca de software do respectivo item;

b) Certificado de Autorizagdo de Revenda, que devera conter assinatura digital ou outro
meio de comprovacdo de validacdo que garanta a autorizagdo da empresa contratada a
revender o software.

14.1.2. Para o item 3 sera exigida a seguinte documentacio:
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a) Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecidos por pessoas juridicas de direito

publico ou privado, em favor da empresa licitante, comprovando que esta tenha
executado satisfatoriamente o fornecimento de licengas;

b) Apresentar documento que comprove ser parceiro Microsoft LSP (Licensing Solution
Provider) e ser certificado como Goverment Partner, demonstrando estar apto a
fornecer produtos e servicos Microsoft para o Setor Publico.

15.INFORMACOES ADICIONAIS
15.1. As notas fiscais deverdo ser emitidas de acordo com as orientagdes do 6rgdo competente.

15.2. As informagdes técnicas sobre os itens que compdem o objeto da contratacdo devem ser
solicitadas & Secretaria Municipal de Administracdo, por meio do e- mail
planejamento.secretario@capanema.pr.gov.br

15.3. As informagdes técnicas sobre as regras e procedimentos estabelecidos para o presente
processo de contratagdo devem ser solicitadas a Secretaria Municipal de Contratagdes Publicas,

por meio dos e-mails: smcp@capanema.pr.gov.br e licitacao@capanema.pr.gov.br
15.4. Dos mecanismos formais de comunicacio.
15.4.1.S80 definidos como mecanismos formais de comunicac¢do, entre o Contratante e o
Contratado, os seguintes:
a) Ordem de Servico;
b) Ata de Reunido;
¢) Oficio;
d) Sistema de abertura de chamados;
e) E-mails;
f) Mensagens por meio do aplicativo WhatsApp entre o Fiscal da Contratacdo e o
responsavel legal ou preposto do Contratado.

Municipio de Capanema-Parana: Cidade da Rodovia Ecolégica - Estrada Parque
Caminho do Colono, 15 de maio de 2025.

Jair Canci
Secretario Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

Gabriel Julio Alexandre Schuingel
Analista de Contratagées

Ciéncia do(a) Fiscal da Contratag¢do em: / /
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Mara Daniele Gambetta
Gestor da Contratacdo

Amanda Pereira de Andrade
Fiscal Técnico da Contratacdo

Rubens Luis Rolando Souza
Fiscal Administrativo da Contratacdo

Pedro Augusto Gluszewicz Santana
Fiscal Administrativo da Contratacdo
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