PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	CAPANEMA	SAM	65
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE	1
Local da Obra :	RUAS MARIANNA E AVENIDA PANAMÁ		

Uso vede planilha somente para CONVÊNIOS com a Secretaria de Estado, Governo Paraná e sob análise do PARANACIDADE.

Não serão permitidos para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias/Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.

Tabela Referência (BDB Desoneração): DERPR de MARÇO/20 | ESSP1 de ABRIL/2020

Fonte do Recurso: FNM — LEGO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 16/9/2020 - Ser

CÓDIGO ITEM	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE: ESCLA de Serviço de Transporte (ver DMT)	DMT km ≤ T ; x 2	COEFICIENTE (km)	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$): TRANSPORTE SEM BDI	MÃO DE OBRA SEM BDI	MATERIAL SEM BDI	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	UD	QUANTIDADE	ORÇAMENTO COM BDI: VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R$)	VALOR DO MATERIAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$)
	S50	**SERVIÇOS PRELIMINARES**													-	**3.143,98**	**3.143,98**	**0,14 %**	**3.143,98**
11388	ORSE	PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 30x20 MM E LONA 500 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.						2.078,67	2.078,67		3.143,98	**3.143,98**	un	**1,00**	-	3.143,98	3.143,98	0,14 %	
	S52	**TERRAPLENAGEM**													**16.489,31**	**54.999,60**	**71.488,91**	**3,98 %**	**71.488,91**
401000	DER	Compactação de Aterros 100% P.N					6,37		6,37	7,77	-	**7,77**	m3	**100,32**	779,71	-	779,71	0,03 %	
200300	DER	Desmatamento (raios 40m) > 30cm					49,19		49,19	59,99	-	**59,99**	un	**52,00**	3.115,32	-	3.115,32	0,20 %	
020100A	DERPR/C	Escavação e carga mat. 1a. cat.(sem transporte					3,78		3,78	4,61	-	**4,61**	m3	**73,34**	338,10	-	338,10	0,02 %	
411000	DER	Remoção de Camada Superficial					9,84		9,84	11,78	-	**11,78**	m3	**62,30**	731,47	-	731,47	0,03 %	
COMP38_1_1	PM_SB	CARGA, MANEJAMENTO E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 CARGA E DESCARGA MANUAIS				1,03	4,84	9,07	1,26	5,94	**6,85**	**6,85**	m3	**62,30**	76,37	343,08	422,98	0,02 %	
COMP38_1_2	PM_SB	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM CARGAS MANUAIS				0,38	1,87	2,25	0,48	2,28	**2,74**	m3/km	**23.970,31**	11.009,38	54.652,31	65.679,69	2,89 %	
	S53	**DRENAGEM**													**10.970,43**	**33.891,20**	**47.861,63**	**2,18 %**	**47.861,63**
600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria					8,96		8,96	10,81	-	**10,81**	m3	**49,30**	527,92	-	527,92	0,02 %	
601200	DER	Reaterro e apiloamento mecânico					27,19		27,19	33,17	-	**33,17**	m3	**31,80**	1.054,86	-	1.054,86	0,05 %	
410600B	DERSPC	Corpo de BSTC d.450 6m(Reto c/ Acessório Simples Pts.)				13,17	35,34	223,98	276,10	42,97	272,77	**315,74**	m	**61,80**	3.843,15	16.791,72	20.634,87	0,93 %	
BLSA120	DERSPC	B.L. Simples d=entra/saí=d=d= 1,20 m				109,34	499,60	899,76	1.508,71	738,05	1.092,62	**1.830,67**	un	**14,00**	10.332,70	15.299,28	25.632,18	1,15 %	
	S55	**BASE / SUB-BASE**													**70.762,72**	**209.208,68**	**279.971,40**	**12,62 %**	**279.971,40**
021000	DER	Brita Graduada	UCB	0,78 - 0,00	2,6000	20,09	12,99	126,32	163,37	42,75	165,98	**208,73**	m3	**1.693,97**	72.762,72	209.208,68	280.971,39	12,62 %	
	S61	**REVESTIMENTO**													**160.864,78**	**1.013.769,62**	**1.174.634,40**	**52,97 %**	**1.174.634,40**
PAV-089	PMC	Limeira e Lavagem da pista (Recape)					0,75		0,75	0,95	-	**0,95**	m2	**14.889,00**	14.117,96	-	14.117,96	0,63 %	
M0405A	DERSPC	Imprimação com .CM-30 - exclusive CB-30	Saca RR-1C	Saca RR-1C	0,3012	-	0,91	-	0,91	0,83	-	**0,83**	m2	**14.889,00**	12.297,92	-	12.297,92	0,55 %	
M0810A	DERSPC	Fornecimento de CBUQ - Imprimação	MAP	250,00 - 0,00	1,0000	196,93	-	6.391,66	6.378,78	237,93	7.668,64	**7.906,57**	ton	**16,93**	2.842,04	129.867,00	131.709,04	5,92 %	
M1100A	DERSPC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	Saca RR-1C	Saca RR-1C	0,0000	0,38	-	-	0,38	0,45	-	**0,45**	m2	**14.889,00**	7.142,04	-	7.142,04	0,32 %	
M9420B	DERSPC	Fornecimento de emulsão RR-1C - betume de ligação	MAP	210,00 - 0,00	1,0000	196,33	-	3.710,33	3.956,37	237,93	4.276,93	**4.514,87**	ton	**8,33**	1.855,13	39.931,28	37.211,00	1,68 %	
070000F	DERSPC	**CBUQ - Nova Iguaçu - TRACO 4 - FAIXA "C" DNIT 031/2006-ES - (Quant. mínimo que 10.000 ton)**	Nova CAP	Nova CAP	**0,0000**	12,28	34,64	155,91	202,83	37,12	189,72	**226,84**	ton	**1.687,51**	69.271,32	318.439,89	411.739,91	18,48 %	
M9450F	DERSPC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAG	581,00 - 0,00	1,0000	572,16	-	9.048,96	9.108,12	666,42	9.819,16	**9.485,58**	ton	**50,40**	52.163,13	515.023,28	566.516,47	25,43 %	
	S67	**MEIO-FIO E SARJETA**													**127.161,95**	**132.882,42**	**260.794,37**	**11,66 %**	**260.794,37**
PAV-071	PMC	Estabelecimento de Meio-Fio					14,89	8,84	23,73	16,77	10,79	**26,96**	m	**2.907,21**	22.805,38	21.343,08	44.148,46	1,98 %	
610100	DER	Meio-Fio com Sarjeta CB30 - Tipo 2 - (0,30x0,40) - Pré-Moldado	UCC	29,00 - 0,00	0,0960	2,65	20,19	27,09	49,89	27,90	53,00	**80,89**	m	**246,00**	9.709,21	11.900,60	21.609,71	0,96 %	
610150	DER	Meio-Fio contínuo de Concreto por extrusão Tipo S2	UCB	0,00 - 0,00	0,0960	0,29	16,43	26,84	44,44	22,90	51,60	**84,49**	m	**2.024,47**	46.463,28	85.745,96	132.209,24	5,93 %	
	S68	**SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO**													**169.826,48**	**119.862,48**	**289.688,96**	**12,72 %**	**289.688,96**
650700B	DERSPC	Demolição de Concreto Simples (calçadas e outros)					134,39	2,23	137,62	165,66	0,94	**167,60**	m3	**27,90**	4.668,09	109,53	4.667,62	0,21 %	
650600C	DERSPC	Lastro de Brita	UCB	0,78 - 0,00	1,0000	53,81	69,49	71,78	195,08	95,43	87,57	**177,00**	m3	**66,96**	5.960,95	5.867,08	11.828,01	0,52 %	
650000C	DERSPC	Calçada Concreto (e = 8,00 cm)				5,65	12,29	10,54	28,68	15,08	12,66	**33,55**	m2	**2.912,11**	49.463,45	32.930,73	81.759,18	3,87 %	
011000B	DERSPC	Regularização e Compactação E/P - 100% PI - Placado com Pavimento					4,48	-	4,48	5,72	-	**5,72**	m2	**3.177,22**	18.173,33	-	18.173,33	0,82 %	
98904	SINAPI	Plantio de Grama em placas					3,37	8,30	11,67	3,88	10,12	**14,12**	m2	**4.762,60**	18.822,81	48.242,73	67.247,34	3,02 %	
610400	DER	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 25x25cm					22,32	86,43	108,75	27,23	109,44	**132,67**	m2	**59,76**	1.627,37	6.555,20	7.931,07	0,36 %	
610450T	DER	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 25x25cm varioalto					22,32	86,31	110,63	27,23	107,74	**134,97**	m2	**247,42**	6.739,97	26.667,60	33.407,77	1,50 %	
COMP38_1_1	PM_SB	CARGA, MANEJAMENTO E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 CARGA E DESCARGA MANUAIS					1,03	4,84	8,87	1,26	5,94	**8,80**	m3	**13,87**	16,47	122,01	138,48		
COMP38_1_2	PM_SB	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM CARGAS MANUAIS					0,38	1,87	2,25	0,48	2,28	**2,74**	m3/km	**138,75**	63,72	298,00	368,12	0,02 %	
	S92	**SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**													**12.162,37**	**26.028,24**	**38.651,61**	**1,74 %**	**38.651,61**
802000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente (0,030 m2/m2)					10,28	16,88	27,27	12,91	20,79	**33,37**	m2	**733,14**	9.163,98	15.197,68	24.361,67	1,10 %	
802000P	DERSPC	Placa sinalização refletivo/solo (0,1584 m2/un) + suporte METÁLICO					107,34	407,36	514,69	130,05	490,57	**627,62**	un	**10,40**	2.367,15	8.943,48	11.302,98	0,51 %	
802002A	DERSPC	Placa sinalização refletivo/bilíngüe (0,1215 m2/un) + suporte METÁLICO					85,93	381,34	470,74	116,27	460,11	**576,38**	un	**6,00**	697,38	1.960,44	2.316,72	0,10 %	
802002H	DERSPC	Placa sinalização refletivo/sinteses (0,2160 m2/un) + suporte METÁLICO					110,98	415,32	526,21	158,41	505,35	**646,76**	un	**1,00**	158,41	505,35	663,76	0,03 %	
	S93	**ENSAIOS TECNOLÓGICOS**													**43.769,09**	**6.489,34**	**50.198,43**	**2,39 %**	**50.198,43**
		(De custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para ensaios tecnológicos, escala de caça asfáltica, sendo de responsabilidade da empresa executora da obra.)																	
09.02.110	DAER/PRC	Ensaio de Marcu Rosa/Sul - Is 3/8 - Sítilado Fracco de Areia (Obra de Conservação) - Base					142,17	15,80	157,97	173,49	19,26	**192,75**	un	**17,00**	2.948,48	327,41	3.275,41	0,14 %	
09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Asfalto da Base					146,60	16,28	162,88	178,95	19,86	**198,81**	un	**12,00**	1.768,92	198,60	1.967,10	0,08 %	
09022227	SINAPI	Ensaio de Controle de Teor de Aplicação de Ligante Betuminoso					92,22	25,12	117,34	112,61	28,21	**140,72**	un	**90,00**	6.300,96	1.579,79	7.880,52	0,35 %	
09022230	SINAPI	Ensaio de Determinação de Teor de Envelhecimento do Asfaltado					65,72	16,60	82,32			-	un	-	-	-	-		
09.04.04	DAER	Ensaio de Penetrabilidade do Betume - Materiais Betuminosos					174,13	39,34	183,47	212,44	23,98	**236,03**	un	**26,00**	5.524,32	623,52	6.623,52	0,30 %	
09022315	SINAPI	Ensaio de Controle de Dosa de Composição de Misturas Asfáltica					116,61	26,79	148,26	135,58	30,33	**165,91**	un	**26,00**	4.043,33	1.017,24	5.060,58	0,22 %	
09.09.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso					47,69	5,31	53,00	55,18	6,08	**61,26**	un	**26,00**	1.429,58	157,94	1.610,08	0,08 %	
09.02.03	DAER	Ensaio de Dosa de asfaltos diversos - indicule betuminosos					93,24	19,80	109,10	113,49	19,28	**132,77**	un	**26,00**	3.187,29	539,68	3.727,08	0,17 %	
09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa					96,96	10,77	107,73	118,24	13,14	**131,43**	un	**26,00**	3.212,12	397,92	3.660,04	0,17 %	
09.01.16	DAER	Moldagem e desmoldagem de equipamento e equipa para extração de corpos de prova de caça asfáltica - Ensaio para Mistura de Fibra (compactação e 2 quadrados)					5.981,49	662,40	6.636,08	7.215,21	808,13	**8.021,34**	gb	**2,00**	14.430,42	1.616,26	16.152,68	0,72 %	
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021															**TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP.** 28,01%	**TOTAL DE MATERIAIS** 71,99%			**PREÇO GLOBAL**
															875.339,23	**1.648.159,72**			**2.227.444,95**

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 16/9/2020

Resp. Técnico (assinatura digital):	**Prefeito(a) (assinatura digital):**
RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA:21335383053 — Assinado de forma digital por RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA:21335383053 Dados: 2021.09.16 09:21:04 -03'00'	NEIVOR KESSLER:74652885920 — Assinado de forma digital por NEIVOR KESSLER:74652885920 Dados: 2025.09.16 09:31:49 -03'00'
RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA - CREA RS 88296/D - ART/RTT Nº 1720255301115	NEIVOR KESSLER

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6)	401.068,74	1.462.152,48	1.862.142,22	83,73%
TOTAL DE DRENAGEM (3)	15.870,63	32.091,20	47.961,83	2,15%
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8)	117.776,77	146.371,76	264.142,47	11,86%
TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9)	-	-	-	
TOTAL DE SERVIÇOS DIVERSOS (10)	-	-	-	
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)	43.709,09	6.489,34	50.198,43	2,26%
ÁREA TOTAL DO PROJETO (m2):	16.608,38	CUSTO DA OBRA: R$/m2	134,11 m2	

ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 16,28% (ver na ABA do BDI)

BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 22,60%

Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Menor Preço (%) calculado : - | **VALOR GLOBAL da Proposta:** -

PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL

PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE SEM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	DESCONTO OFERTADO (%)	TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI (R$)	TOTAL MATERIAL COM BDI (R$)	TOTAL ITEM COM BDI (R$)
usar preços unitários com 2 casas decimais.					(100,00 %)	-		
		-	-	-	Informe o preço	-		
		-	-	-	Informe o preço	-		
		-	-	-	Informe o preço	-		
		-	-	-	Informe o preço	-		
		-	-	-	Informe o preço	-		
		-	-	-	Informe o preço	-		
usar preços unitários com 2 casas decimais.					(100,00 %)	-		
		-	-	-	Informe o preço	-		
		-	-	-	Informe o preço	-		
		-	-	-	Informe o preço	-		
		-	-	-	Informe o preço	-		
usar preços unitários com 2 casas decimais.					(100,00 %)	-		
		-	-	-	Informe o preço	-		
		-	-	-	Informe o preço	-		
		-	-	-	Informe o preço	-		
		-	-	-	Informe o preço	-		
		-	-	-	Informe o preço	-		
		-	-	-	Informe o preço	-		
		-	-	-	Informe o preço	-		
usar preços unitários com 2 casas decimais.					(100,00 %)	-		
		-	-	-	Informe o preço	-		
		-	-	-	Informe o preço	-		
usar preços unitários com 2 casas decimais.					(100,00 %)	-		
		-	-	-	Informe o preço	-		
		-	-	-	Informe o preço	-		
		-	-	-	Informe o preço	-		
		-	-	-	Informe o preço	-		
		-	-	-	Informe o preço	-		
		-	-	-	Informe o preço	-		
		-	-	-	Informe o preço	-		
		-	-	-	Informe o preço	-		
		-	-	-	Informe o preço	-		
		-	-	-	Informe o preço	-		
usar preços unitários com 2 casas decimais.					(100,00 %)	-		
		-	-	-	Informe o preço	-		
		-	-	-	Informe o preço	-		
		-	-	-	Informe o preço	-		
		-	-	-	Informe o preço	-		
		-	-	-	Informe o preço	-		
		-	-	-	Informe o preço	-		
		-	-	-	Informe o preço	-		
		-	-	-	Informe o preço	-		
		-	-	-	Informe o preço	-		
		-	-	-	Informe o preço

MEDIÇÕES / ETAPAS - PAVIMENTAÇÃO - LEI Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município :	CAPANEMA	SIM	55
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE	1
Local Obra :	RUAS MARANHÃO E AVENIDA PARANÁ		

RELAÇÃO DOS GRANDES ITENS	Nº Medições / Etapas 6	CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA																	
	TOTAL % Quantid.	1	2	3	4	5	6												
SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11398	100,00%	1,00																	
TERRAPLANAGEM	100,00%	6,70 %	-	93,30 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010ID	100,00%	8,59		91,41															
4020ID	100,00%	8,00		92,00															
5201ID/A	100,00%	9,65		63,69															
2110ID	100,00%	84,00																	
CDAP016_1_1	100,00%	62,00																	
CDAP016_1_2	100,00%	622,00		22.369,31															
DRENAGEM	100,00%	61,93 %	-	38,07 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6020ID	100,00%	49,25																	
6010ID	100,00%	31,89																	
6100ID/B	100,00%	63,10																	
BLOA/120	100,00%	4,00		14,00															
BASE / SUB-BASE	100,00%	-	-	17,00 %	-	83,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0210ID	100,00%			281,10		1.374,46													
REVESTIMENTO	100,00%	-	-	12,50 %	-	19,21 %	68,29 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAV-089	100,00%			2.815,81		11.055,24	2.716,92												
5802ID/A	100,00%			2.815,81		11.055,24	2.716,92												
5801ID/A	100,00%			3,98		15,24	5,21												
5811ID/A	100,00%			2.815,81		11.055,24	2.716,92												
5862ID/B	100,00%			1,41		5,12	1,38												
5703ID/P	100,00%			266,54		1.107,48	274,87												
5850ID/P	100,00%			13,65		58,70	14,47												
MEIO-FIO E SARJETA	100,00%	5,45 %	5,45 %	44,55 %	44,55 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAV-071	100,00%	63,22	63,22	1.208,14	1.208,14														
8101ID	100,00%	174,21	174,21																
8101ID	100,00%	25,30	25,30	1.208,14	1.208,14														
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	100,00%	30,00 %	30,00 %		70,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6087ID/B	100,00%	7,17	7,36		13,07														
6020ID/C	100,00%	4,47	4,46		10,20														
6050ID/C	100,00%	289,17	289,17		1.033,17														
5110ID/B	100,00%	321,38	321,38		1.033,17														
8802d	100,00%	332,41	332,41		6.097,04														
8040ID	100,00%	29,80	29,80																
8040ID/F	100,00%				297,12														
CDAP016_1_1	100,00%				13,07														
CDAP016_1_2	100,00%				130,70														
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	100,00%	-	-	-	26,10 %	-	73,87 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8020ID	100,00%				168,44		574,78												
8200ID/P	100,00%				4,00		14,00												
8200ID/G	100,00%				4,00														
8300ID/H	100,00%						1,00												
ENSAIOS TECNOLÓGICOS	100,00%	-	-	-	30,33 %	51,16 %	18,50 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02.11D	100,00%				5,00	12,00													
09.02.01	100,00%				5,00	5,00													
7002D/07	100,00%				10,00	07,00	9,00												
7002D/02																			
09.04.04	100,00%				5,00	10,00	5,00												
7002D/03	100,00%				5,00	10,00	5,00												
09.05.02	100,00%				5,00	10,00	5,00												
09.04.03	100,00%				5,00	10,00	5,00												
09.04.01	100,00%				5,00	10,00	5,00												
09.01.18	100,00%				5,00	0,10	0,50												
FINAL		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Resp. Técnico (assinatura digital):

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001
Data: 2026.03.04 09:42:00 -03'00'
Emissão: AC SOLUTI Multipla v5

NOMES LUIS ROLANDO SOUZA. CREA-RS 082963D , ART/RRT Nº 1752258181115

Prefeito(a): (assinatura digital):

NEIVOR KESSLER:74652885920

Assinado de forma digital por NEIVOR KESSLER:74652885920
Dados: 2026.03.04 09:37:42 -03'00'
AC ICP-Brasil v5.0.0