CRE A.PR Certiddo de Registro Profissional e Negativa de Débitos

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Parana

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo
encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal n° 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua
profissdo no Estado do Parana, circunscrita a(s) atribuicdo(ées) constantes de seu registro.

Certidao n° 10776/2026 Validade: 28/07/2026
Nome civil: CPF:

GISELE MARIA ROVEDA 541.833.759-91

Carteira - CREA-PR N°: Documento de Identidade:

PR-19753/D 30831314

Registro Nacional: Orgao emissor:

1700849816 SSP-PR/PR

Registrado(a) desde:

20/05/1988

Filiagado:

PAI: IRINEU ROVEDA
MAE: TEREZINHA LORENZETTI ROVEDA

Naturalidade:
CAPANEMA/PR

Encontra-se quite com a anuidade do exercicio 2026.
Nao possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalizacao e/ou divida ativa até a presente data.

TiTULOS

Titulo: ENGENHEIRA CIVIL

Data da anotagé&o do titulo profissional: 11/12/2017

SETOR DE TECNOLOGIA-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Curso: ENGENHARIA CIVIL

Data da Colagédo de Grau: 19/02/1988 - Diplomacgéo: 19/02/1988
Situacdo: Regular

Atribuicdes profissionais:
Lei Federal N.° 5.194/1966 - Art. 7° de 24/12/1966

Obs.: Possui competéncia profissional para as atividades do art. 7° da Lei Federal N.° 5.194/1966 nos campos de atuacgéo do art. 28 do Decreto
Federal N.° 23.569/1933 e do art. 7° da Resolugdo do Confea N.° 218/1973.

Decreto Federal N.° 23.569/1933 - Art. 28° de 11/12/1933
Resolugéo do Confea N.° 218/1973 - Art. 7° de 29/06/1973

RESPONSABILIDADE TECNICA/QUADRO TECNICO:

CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA /
CNPJ: 04726528000101 / /
Desde: 31/08/2005 Carga Horaria: 4h

GISELE MARIA ROVEDA
CNPJ: 10852545000180
Desde: 14/09/2009 Carga Horaria: 4h

LUIZ FERNANDO KRUGEL
CNPJ: 23263082000162
Desde: 31/05/2023 Carga Horaria: 1h

3C PAVIMENTACAO LTDA : (\/

CNPJ: 61357004000116 % \
Desde: 03/09/2025 Carga Horaria: 1h



Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Parana

. CRE A-PR Certidao de Registro Profissional e Negativa de Débitos

Para fins de: Licitagbes

Certificamos que caso ocorra(m) alteracdo(6es) nos elementos contidos neste documento, esta Certidao perdera sua
validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidao podera ser confirmada na pagina do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do
protocolo n.° 30163/2026, ressaltando a impossibilidade de execugéo de quaisquer servigos ou obras sem a
participacao efetiva de seu(s) responsavel(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 29/01/2026 08:25:55

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrugdo de Servigo N° 03/2021.
A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cdédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva acéo penal.

|
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CRE A.PR Certiddo de Registro de Pessoa Juridica e Negativa de Débitos

Conselho Regional de Engenharia
@ Agronomia do Parana

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se
regularmente registrada nos termos da Lei Federal n® 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer
suas atividades no Estado do Parana, circunscrita a(s) atribuicdo(6es) de seu(s) responsavel(eis) técnico(s).

Certidao n°: 8224/2026 Validade: 31/03/2026
Razéo social: CNPJ:
CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA 04.726.528/0001-01
Num. Registro: Data do Registro: Capital Social:
39040 25/01/2002 R$ 2.366.000,00
Enderego: CEP:
ESTRADA VELHA, CHACARA PEDREIRA, KM 48, INTERIOR 85750-000
Cidade:
PLANALTO-PR
N° da Alteragdo Contratual: Data da ultima alteragéo:

.‘ 12 26/09/2023
Objetivo Social:
Construcao de rodovias e ferrovias; construgao de obras-de-arte especiais; obras de asfalto: microrrevestimento asféltico, lama asfaltica e
pavimentacédo asféltica de estradas e rodovias; fabricacdo e comércio de asfalto ensacado; locagdo de maquinas e equipamentos para construgio
sem operador-exceto andaimes; obras de urbanizacgéo-ruas, pracas e calgadas; servicos de preparagéo de terreno; obras de terraplenagem;
preparacédo de massa de concreto e argamassa para construgéo; comércio atacadista especializado de materiais de construgdo; comércio varejista
de cal, areia, pedra brita, tijolos e telhas; transporte rodoviario de carga-exceto produtos perigosos & mudancas, intemnacional, interestadual e
internacional; carga e descarga;
Restrigao de atividade:
Ramo de atividade da empresa restrito as atribuicdes do profissional responséavel técnico.

Encontra-se quite com o exercicio 2025
Nao possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalizagcéo e/ou divida ativa até a presente data.

Responsaveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 04.726.528/0001-01
NOME CIVIL: GISELE MARIA ROVEDA
Carteira: PR-19753/D - Data de expedicdo: 20/05/1988

Desde 31/08/2005 - Carga horaria: 4h
Desde 25/01/2002 até 11/03/2002 - Carga horaria: 4h

Situagao: Ativo
TITULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situagao: Regular
Lei Federal N.° 5.194/1966 - Art. 7°

Obs.: Possui competéncia profissional para as atividades do art. 7° da Lei Federal N.° 5.194/1966 nos campos de atuagéo do art. 28 do Decreto
Federal N.° 23.569/1933 e do art. 7° da Resolugdo do Confea N.° 218/1973.

TITULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situagio: Regular
Resolugéo do Confea N.° 218/1973 - Art. 7°

TITULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situaggo: Regular
Decreto Federal N.° 23.569/1933 - Art. 28° /

|
NOME CIVIL: GUILHERME ALEXANDRE /
Carteira: PR-178638/D - Data de expedicéo: 17/04/2019 :
Desde 11/03/2025 - Carga horaria: 2h §
Situagéo: Ativo

TiITULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situagio: Regular . (\/
Decreto Federal N.° 23.569/1933 - Art, 28° \)

‘j—* |
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situagdo: Regular *

Lei Federal N.° 5.194/1966 - Art. 7°
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CRE A-PR Certidio de Registro de Pessoa Juridica e Negativa de Débitos

Regional de £ h
@ Agronomia do Parana

Obs.: Possui competéncia profissional para as atividades do Art. 7° da Lei n® 5.194/1966 nos campos da atuagdo do artigo 28 do Decreto n°
23.569/1933 e do art. 7° da Res. n® 218/1973 do Confea.

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situacdo: Regular
Resolucdo do Confea N.° 218/1973 - Art. 7°

Para fins de: Licitagoes

Certificamos que caso ocorra(m) alteragéo(des) nos elementos contidos neste documento, esta Certiddo perdera sua
validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certiddo podera ser confirmada na pagina do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do
protocolo n.° 23603/2026, ressaltando a impossibilidade de execugéo de quaisquer servigos ou obras sem a
participagéo efetiva de seu(s) responsavel(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 22/01/2026 15:57:53

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrugdo de Servigo N° 03/2021.
A falsificacéo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva acéo penal.
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PREFEITURA MUNICIPAL

BELA VISTA DA CAROBA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Para os devidos fins, a Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA
VISTA DA CAROBA, inscrita no C.N.P.J. N° 01.612.441/0001-07, com sede na Rua
Rio de Janeiro n® 1021, Centro, cidade de Bela Vista da Caroba, Parana, atesta
que a Contratada CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP, inscrita
no C.N.P.J. N° 04.726.528/0001-01, localizada na Estrada Velha Chacara Pedreira,
KM48, proximo a cidade, Municipio de Planalto, Parana, de que foi responsavel
pela execucao de pavimentacdo asfaltica em CBUQ sobre pedras irregulares com
extensao de 5.245 08m totalizando area de 32.605.28m? na estrada de acesso a
comunidade de Vista Gaucha, conforme contrato 012/2018 e planilha apresentada:

.' , , Servicos Unid. | Quant.

Preliminares

Placa de obra em chapa galvanizada (3,00 X 2,00 m) m? 6,00
Desconfinamento lateral de bordo do pavimento ¢/motoniveladora m 9.054,06 |
Limpeza de pavimento com jato de ar e agua m? 32.605,28
Pavimentacdo

Demoligdo mecdnica de pavimento m?3 941,95
Macadame seco britado preenchido c/brita graduada (mecanico) m?3 941,95
Pintura de ligagdo excl. fornec. da emulsao Mm? 65.210,56
Reperf.c/C.B.U.Q.(massa fina)excl.fornec.CAP (até 10.000 t) Ton 2.445,40
C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) Ton 2.445,40
Cimento asfaltico CAP-50/70 t 278,77 |
Emulsdo asfaltica RR-1C t 32,60 ‘
Sinalizagdo

Faixa de sinalizagdo horizontal c/tinta resina acrilica base i m? I 683,18 |

Data de inicio: 12/03/2018 Data da conclusao: 12/11/2018.

O responsavel técnico pela execugdo foi a Engenheira Civil GISELE
ROVEDA, CREA PR - 19753/D conforme ART n° 20180961377, residente no

municipio de Capanema, Parana. %
Q
%\\Q;\ .

Bela Vista da Caroba, PR. 12 de Margo de 2020.

\)\\ G‘Q\
(_J\,b\\ 5«;‘:, 69 )
;@C -
Clair Juliane Levandoski Severo Rodrlg/ A. Fritzen
Secretaria de Administragao Engenheiro Civil

CREA -PR 137980/D
;(\\19

Rua Rio de Janeiro, 1021, Centro - 85.745-000 (\
e Fone/Fax: (46) 3557-1180 P\OdE“g CW 7q80ID
Bela Vista da Caroba - Pr g
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT Certidio de Acervo
Resolugéo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 C RE A- P Técnico

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 88 1/ 20 19

Numero da ART:20180961377 Situagdo da ART: BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO
Tipo de ART:ART de Obra ou Servigo Registrada em: 15/03/2018 Baixada em: 13/12/2018 Forma de registro: Inicial
Participagéo técnica: Individual

Empresa contratada: CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP

Contratante: MUNICIPIO DE BELA VISTA DA CAROBA CNPJ: 01.612.441/0001-07

Rua: RUA RIO GRANDE DO SUL N°: 00

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: BELA VISTA DA CAROBA UF: PR CEP: 85745-000

Contrato: 012/2018 celebrado em 12/03/2018

Valor do contrato: R$2.172.205,20 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira
Dimenséo: 32.605,28 Unidade de Medida: M2

Acéo Institucional:

Endereco da obra/servigo: ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE VISTA GAUCHA N°: 00
Complemento: QD: 00 LT: 00 Bairro: AREA RURAL

Cidade: BELA VISTA DA CAROBA UF: PR CEP: 85745-000
Coordenadas Geograficas:

Data de inicio: 12/03/2018 Concluséo efetiva: 12/11/2018
Finalidade: Outro
Proprietario: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAGAO DE SERVIGOS, Atividade Técnica: EXECUGAO DE OBRA OU SERVIGO
TECNICO, Area de Competéncia: OBRAS RODOVIARIAS/FERROVIARIAS, Tipo de Obra/Servigo: ARRUAMENTO, Servigo
Contratado: EXECUGCAO

Observagoes:

EXECUCAO DE PAVIMENTAQAO ASFALTICA EM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE ACESSO A
COMUNIDADE DE VISTA GAUCHA, COM UTILIZACAO APROXIMADA DE 2445,40 TON DE C.B.U.Q. EXCL. FORNEC. DO
CAP (ATE 10.000 T), 278,78 TON DE CIMENTO ASFALTICO CAP-50/70 E DEMAIS SERVICOS PERTINENTES, DE
ACORDO COM PLANILHA APRESENTADA NA LICITACAO. CONVENIO 013/2017 ENTRE SEIL E MUNICIPIO COM
INTERVENIENCIA DO DER.

Certidao de Acervo Técnico n° 881/2019
27/10/2025 11:22

A CAT a qual o atestado esta vinculado & o documentoque A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos
comprova o registro do atestado no Crea. dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos
em razdo de substituicdo ou anulacdo de ART.
A CAT a qual o atestado estd vinculado constituira prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente =~ A autencidade e a validade desta certiddo deve ser
se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser confimada no site do Crea-PR, no enderego
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragdo  https://www.crea-pr.org.br, informando o nUmero do
entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das  protocolo: 68273/2019.
propostas.
A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no
A CAT ¢ valida em todo territério nacional. Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva
acdo penal.

W/

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana
0800 041 0067 CREA- PR

Consetho Regional de Engenharia
www.crea-pr.org.br e Agronomia do Parana
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT Certidio de Acervo
Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 c RE A- P Técnico

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 881 / 20 19

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009,
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Parana - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional GISELE MARIA ROVEDA referente a(s)
Anotacgao(6es) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: GISELE MARIA ROVEDA
Registro: PR-19753/D RNP: 1700849816
Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Numero da ART: 20162166518 Situagdo da ART: BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVIGO
Tipo de ART:ART de Obra ou Servico Registrada em: 30/05/2016 Baixada em: 29/11/2018 Forma de registro: Inicial
Participagéo técnica: Individual

Empresa contratada: CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP

Contratante: MUNICIPIO DE PRANCHITA CNPJ: 78.113.834/0001-09

Rua: AV. SIMAO FACHINELLO Ne: 364

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PRANCHITA UF: PR CEP: 85730-000

Contrato: CONTRATO 76/2016 celebrado em 01/06/2016

Valor do contrato: R$ 504.193,96 Tipo de contratante: Nao informado

Dimens&o: 11.376,00 Unidade de Medida: M2

Acéo Institucional:

Endereco da obra/servigo: R ANTONIO COLLA, TOCANTINS E TANCREDO NEVES Ne: 00
Complemento: QD: 00 LT: 00 Bairro: PERIMETRO URBANO

Cidade: PRANCHITA UF: PR CEP: 85730-000
Coordenadas Geogréficas:

Data de inicio: 01/06/2016 Conclus&o efetiva: 01/10/2018
Finalidade: Outro
Proprietario: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTACAO DE SERVICOS, Atividade Técnica: EXECUGAO DE OBRA OU SERVICO
TECNICO, Area de Competéncia: OBRAS RODOVIARIAS/FERROVIARIAS, Tipo de Obra/Servico: ARRUAMENTO, Servico
Contratado: EXECUGAQ

Observagoes:

EXECUGAO DE OBRA DE PAVIMENTAGCAO URBANA - RECAPE EM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES: TRECHO
DA RUA ANTONIO COLLA, RUA TOCANTINS E TANCREDO NEVES. COM UTILIZACAO PREVISTA DE 819,07
TONELADAS CBUQ. REFERENTE CONTRATO DE REPASSE 809092/2014 COM MINISTERIO DAS CIDADES. E TOMADA
DE PRECOS 03/2016.

w

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana
0800 041 0067 -CREA-PR

Conseiho Regional de Engenharia
www.crea-pr.org.br e Agronomia do Parans
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT Certiddo de Acervo
Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 C RE A- P Técnico
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 88 1 / 2019

Numero da ART: 20162397749 Situagdo da ART: BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVIGO
Tipo de ART:ART de Obra ou Servico Registrada em: 08/06/2016 Baixada em: 07/12/2016 Forma de registro: Inicial
Participagéo técnica: Individual

Empresa contratada: CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP

Contratante: IM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CNPJ: 14.095.048/0001-35
Rua: AV. BRUNO ZUTTION Ne: 00

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: REALEZA UF: PR CEP: 85770-000

Contrato: celebrado em 08/06/2016

Valor do contrato: R$ 560.000,00 Tipo de contratante: N&o informado

Dimensao: 11.200,00 Unidade de Medida: M2

Acaéo Institucional:

Endereco da obra/servigo: RUAS DO PERIMETRO URBANO N°: 00

Complemento: QD: 00 LT: 00 Bairro: CENTRO

Cidade: REALEZA UF: PR CEP: 85770-000
Coordenadas Geograficas:

Data de inicio: 08/06/2016 Concluséo efetiva: 08/08/2016
Finalidade: Outro
Proprietario: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAGAO DE SERVICOS, Atividade Técnica: EXECUGAO DE OBRA OU SERVIGO
TECNICO, Area de Competéncia: OBRAS RODOVIARIAS/FERROVIARIAS, Tipo de Obra/Servigo: ARRUAMENTO, Servico
Contratado: EXECUGAO

Observagoes:

EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA NAS SEGUINTES RUAS DO MUNICIPIO DE REALEZA: RUA INLGATERRA,
RUA PRINCESA ISABEL, RUA PROJETADA A, RUA GUANABARA E AV. EDMUNDO GAIESVSKI. SENDO APLICACAQ DE
BASE EM BRITA GRADUADA(APROXIMADAMENTE 1500M3) E COMPACTAGAO E APLICACAO DE CBUQ
(APROXIMADAMENTE 1000 TON) - RESIDENCIAL MORETTI Il.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana
0800 041 0067 CREA-PR

Conseiho Regi | de Engenharia
www.crea-pr.org.br e Agronomia do Parand
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT Corfidio de Acery
Resolugso no 1.025, de 30 de outubro de 2000 (L REA-P ke

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 88 1/ 2019

NUmero da ART:20162563304 Situagdo da ART: BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVIGO
Tipo de ART:ART de Obra ou Servigo Registrada em: 20/06/2016 Baixada em: 19/06/2018 Forma de registro: Inicial
Participagéo técnica: Individual

Empresa contratada: CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA CNPJ: 75.972.760/0001-60

Rua: AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA Ne: 1080

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CAPANEMA UF: PR CEP: 85760-000

Contrato: CONTRATO 085/2016 celebrado em 21/06/2016

Valor do contrato: R$ 1.600.784,24 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira
Dimensao: 29.449,03 Unidade de Medida: M2

Acéo Institucional:

Endereco da obra/servigo: DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO N°: 00

Complemento: QD: 00 LT: 00 Bairro: CENTRO

Cidade: CAPANEMA UF: PR CEP: 85760-000
Coordenadas Geogréficas:

Data de inicio: 21/06/2016 Concluséao efetiva: 15/03/2018
Finalidade: Outro
Proprietario: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAGAO DE SERVIGOS, Atividade Técnica: EXECUGAO DE OBRA OU SERVIGO
TECNICO, Area de Competéncia: OBRAS RODOVIARIAS/FERROVIARIAS, Tipo de Obra/Servico: ARRUAMENTO, Servico
Contratado: EXECUGAO

Observagoes:

EXECUGAO DE 29449,03M2, COM UTILIZAGAO APROXIMADA DE 4894,08 TON DE CBUQ. PAVIMENTACAOQ/RECAPE
SOBRE PEDRAS IRREGULARES, COM SERVICOS DE DESMATAMENTO DE LIMPEZA DO PASSEIO, REVESTIMENTO
COM CBUQ, CALGADAS, SINALIZACAO HORIZONTAL A SEREM EXECUTADAS NAS RUAS: OTAVIO FCO DE MATTOS,
PADRE CIRILO E TUPINAMBAS., TODAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR. EDITAL DE
CONCORRENCIA 002/2016.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana
0800 041 0067 - CREA-

s tho Regional de Engenharia
www.crea-pr.org.br b

e Agronomia do Parand
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Certidéo de Acervo Técnico - CAT Certidio de Acervo
Resolugéo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 C RE A- P - dTgcnico

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 88 1/ 2019

Numero da ART:20173899406 Situagdo da ART: BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO
Tipo de ART:ART de Obra ou Servico Registrada em: 18/09/2017 Baixada em: 29/11/2018 Forma de registro: Inicial
Participagéo técnica: Individual

Empresa contratada: CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA CNPJ: 75.972.760/0001-60

Rua: AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA N°: 1080

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CAPANEMA UF: PR CEP: 85760-000

Contrato: CONTRATO 352/2017 celebrado em 15/09/2017

Valor do contrato: R$ 415.690,18 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira
Dimensdo: 11.778,80 Unidade de Medida: M2

Acéo Institucional:

Endereco da obra/servigo: RUAS DO PERIMETRO URBANO N°: 00

Complemento: QD: 00 LT: 00 Bairro: CENTRO

Cidade: CAPANEMA UF: PR CEP: 85760-000
Coordenadas Geogréficas:

Data de inicio: 15/09/2017 Concluséo efetiva: 30/10/2018
Finalidade: Outro
Proprietario: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAGAO DE SERVIGOS, Atividade Técnica: EXECUGAO DE OBRA OU SERVIGO
TECNICO, Area de Competéncia: OBRAS RODOVIARIAS/FERROVIARIAS, Tipo de Obra/Servigo: ARRUAMENTO, Servigo
Contratado: EXECUGAO

Observacgdes:
EXECUGAO DE 11.778,80 M2 PAVIMENTACAO ASFALTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-
PR, COM UTILIZAGAO APROXIMADA DE 14.418,67 TON DE CBUQ.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana
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Certidao de Acervo Técnico - CAT Certidio de Acervo
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 88 1/ 2019

Numero da ART:20180355906 Situagdo da ART: BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVIGO
Tipo de ART:ART de Obra ou Servico Registrada em: 29/01/2018 Baixada em: 31/01/2019 Forma de registro: Inicial
Participagéo técnica: Individual

Empresa contratada: CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA CNPJ: 75.972.760/0001-60

Rua: AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA N°: 1080

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CAPANEMA UF: PR CEP: 85760-000

Contrato: CONTRATO 506/17 celebrado em 01/02/2018

Valor do contrato: R$412.524,56 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira
Dimensao: 10.723,42 Unidade de Medida: M2

Agao Institucional:

Endereco da obra/servigo: DIP FRANGOS E CHAC MUNICIPIO N°: 00

Complemento: QD: 00 LT: 00 Bairro: DIVERSOS

Cidade: CAPANEMA UF: PR CEP: 85760-000
Coordenadas Geograficas:

Data de inicio: 01/02/2018 Concluséo efetiva: 30/12/2018
Finalidade: Outro
Proprietario: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAGAO DE SERVIGOS, Atividade Técnica: EXECUGAO DE OBRA OU SERVIGO
TECNICO, Area de Competéncia: OBRAS RODOVIARIAS/FERROVIARIAS, Tipo de Obra/Servigo: ARRUAMENTO, Servico
Contratado: EXECUGAO

Observagoes:

EXECUGAO DE 10.723,42 M2 DE RECAPEAMENTO ASFALTICO, SENDO: 6.095,20M2 SOBRE PEDRAS IRREGULARES E
4.628,22M2 SOBRE ASFALTO ANTIGO. SENDO OS LOCAIS: DIP FRANGOS, CHAC 75B E C E CHACARAS DO
MUNICIPIO: 75AA, 08-B E 08-AA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana E
0600 041 0067 . CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia
www.crea-pr.org.br e Agronamia do Parand
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Para os devidos fins, a Contratante IM CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA, inscrita no CNPJ N° 14.095.048/0001-35 com sede na Av. Bruno
Zuttion — Centro , CEP 85770-000 Cidade de Realeza, Parang, atesta que a
Contratada CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA, inscrita no CNPJ
N° 047.265.280/0001-01, localizada na ESTRADA VELHA, CHACARA
PEDREIRA, KM 48, INTERIOR - 85750-000 na cidade de Planalto - Parana de
que foi responsavel pela execucdo de 11.200,00 m? de pavimentacdo
asfaltica em CBUQ, com servigos de base e sub base, compactacdo, e
revestimento com utilizagao aproximadamente de 1000 toneladas de CBUQ
e 1500 m3 de brita graduada como base. A qual foi realizada na
pavimentacdo do Loteamento Moretti Il, nas seguintes Ruas: Rua
Inglaterra, Rua Princesa Isabel, Rua Projetada A, Rua Guanabara e Av.
Edmundo Gaiesvski, conforme planilha abaixo.

REVESTIMENTO UND
CBUQ- Pavimentacdo asfaltica TON 1000
Servigo de base, sub base e terraplenagem m? 11.200
Base com Brita graduada, compactada M3 1.500
Data de inicio:08/06/2016 Data da Conclusdo: 08/08/2016

A responsavel técnica pela execucdo foi a Engenheira Civil GISELE MARIA
ROVEDA, residente na Cidade de Capanema- PR CREA PR- 19753/D CPF:
541.833.759-91, RNP: 1700849816 conforme ART N° 20162397749.

Realeza, 08 d de 2016 .
y \
IM CONST CORPORADORA LTDA

N/
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Numero da ART: 20162397749 Situagdo da ART: BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVIGO
Tipo de ART:ART de Obra ou Servigo Registrada em: 08/06/2016 Baixada em: 07/12/2016 Forma de registro: Inicial
Participagao técnica: Individual

Empresa contratada: CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP

Contratante: IM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CNPJ: 14.095.048/0001-35
Rua: AV. BRUNO ZUTTION N°: 00

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: REALEZA UF: PR CEP: 85770-000

Contrato: celebrado em 08/06/2016

Valor do contrato: R$ 560.000,00 Tipo de contratante: N&o informado

Dimenséo: 11.200,00 Unidade de Medida: M2

Acéo Institucional:

Endereco da obra/servigo: RUAS DO PERIMETRO URBANO N°: 00

Complemento: QD: 00 LT: 00 Bairro: CENTRO

Cidade: REALEZA UF: PR CEP: 85770-000
Coordenadas Geograficas:

Data de inicio: 08/06/2016 Concluséao efetiva: 08/08/2016
Finalidade: Outro
Proprietario: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAGAO DE SERVIGOS, Atividade Técnica: EXECUGAO DE OBRA OU SERVIGO
TECNICO, Area de Competéncia: OBRAS RODOVIARIAS/FERROVIARIAS, Tipo de Obra/Servico: ARRUAMENTO, Servico
Contratado: EXECUGAO

Observagoes:

EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA NAS SEGUINTES RUAS DO MUNICIPIO DE REALEZA: RUA INLGATERRA,
RUA PRINCESA ISABEL, RUA PROJETADA A, RUA GUANABARA E AV. EDMUNDO GAIESVSKI. SENDO APLICACAO DE
BASE EM BRITA GRADUADA(APROXIMADAMENTE 1500M3) E COMPACTAGAO E APLICACAO DE CBUQ
(APROXIMADAMENTE 1000 TON) - RESIDENCIAL MORETT! II.

S
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CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009,
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Parana - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional GISELE MARIA ROVEDA referente a(s)
Anotacao(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: GISELE MARIA ROVEDA

Registro: PR-19753/D RNP: 1700849816
Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Numero da ART: 20162166518 Situagdo da ART: BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO
Tipo de ART:ART de Obra ou Servico Registrada em: 30/05/2016 Baixada em: 29/11/2018 Forma de registro: Inicial
Participacéo técnica: Individual

Empresa contratada: CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP

Contratante: MUNICIPIO DE PRANCHITA CNPJ: 78.113.834/0001-09

Rua: AV. SIMAO FACHINELLO Ne: 364

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PRANCHITA UF: PR CEP: 85730-000

Contrato: CONTRATO 76/2016 celebrado em 01/06/2016

Valor do contrato: R$ 504.193,96 Tipo de contratante: N&o informado

Dimenséo: 11.376,00 Unidade de Medida: M2

Acéo Institucional:

Endereco da obra/servigo: R ANTONIO COLLA, TOCANTINS E TANCREDO NEVES Ne: 00
Complemento: QD: 00 LT: 00 Bairro: PERIMETRO URBANO

Cidade: PRANCHITA UF: PR CEP: 85730-000
Coordenadas Geograficas:

Data de inicio: 01/06/2016 Concluséo efetiva: 01/10/2018
Finalidade: Outro
Proprietario: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTACAO DE SERVIGOS, Atividade Técnica: EXECUGAO DE OBRA OU SERVICO
TECNICO, Area de Competéncia: OBRAS RODOVIARIAS/IFERROVIARIAS, Tipo de Obra/Servico: ARRUAMENTO, Servico
Contratado: EXECUGAO

Observacoes:

EXECUGAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO URBANA - RECAPE EM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES: TRECHO
DA RUA ANTONIO COLLA, RUA TOCANTINS E TANCREDO NEVES. COM UTILIZACAO PREVISTA DE 819,07
TONELADAS CBUQ. REFERENTE CONTRATO DE REPASSE 809092/2014 COM MINISTERIO DAS CIDADES. E TOMADA
DE PRECOS 03/2016.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana
0800 041 0067 . CREA' R
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Numero da ART:20162563304 Situagdo da ART: BAIXA POR CONCLUSAOQ DE OBRA/SERVICO
Tipo de ART:ART de Obra ou Servico Registrada em: 20/06/2016 Baixada em: 19/06/2018 Forma de registro: Inicial
Participagéo técnica: Individual

Empresa contratada: CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA CNPJ: 75.972.760/0001-60

Rua: AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA N°: 1080

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CAPANEMA UF: PR CEP: 85760-000

Contrato: CONTRATO 085/2016 celebrado em 21/06/2016

Valor do contrato: R$ 1.600.784,24 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira
Dimensao: 29.449,03 Unidade de Medida: M2

Acéo Institucional:

Endereco da obra/servigo: DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO N°: 00

Complemento: QD: 00 LT: 00 Bairro: CENTRO

Cidade: CAPANEMA UF: PR CEP: 85760-000
Coordenadas Geograficas:

Data de inicio: 21/06/2016 Concluséo efetiva: 15/03/2018
Finalidade: Outro
Proprietario: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAGAO DE SERVIGOS, Atividade Técnica: EXECUGAO DE OBRA OU SERVIGO
TECNICO, Area de Competéncia: OBRAS RODOVIARIAS/FERROVIARIAS, Tipo de Obra/Servigo: ARRUAMENTO, Servico
Contratado: EXECUGCAO

Observagdes:

EXECUGAO DE 29449,03M2, COM UTILIZAGAO APROXIMADA DE 4894,08 TON DE CBUQ. PAVIMENTACAO/RECAPE
SOBRE PEDRAS IRREGULARES, COM SERVICOS DE DESMATAMENTO DE LIMPEZA DO PASSEIO, REVESTIMENTO
COM CBUQ, CALCADAS, SINALIZACAO HORIZONTAL A SEREM EXECUTADAS NAS RUAS: OTAVIO FCO DE MATTOS,
PADRE CIRILO E TUPINAMBAS., TODAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR. EDITAL DE
CONCORRENCIA 002/2016.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana
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Numero da ART:20173899406 Situagéo da ART: BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO
Tipo de ART:ART de Obra ou Servigo Registrada em: 18/09/2017 Baixada em: 29/11/2018 Forma de registro: Inicial
Participagao técnica: Individual

Empresa contratada: CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA CNPJ: 75.972.760/0001-60

Rua: AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA N°: 1080

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CAPANEMA UF: PR CEP: 85760-000

Contrato: CONTRATO 352/2017 celebrado em 15/09/2017

Valor do contrato: R$415.690,18 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira
Dimens&o: 11.778,80 Unidade de Medida: M2

Acéo Institucional:

Endereco da obra/servigo: RUAS DO PERIMETRO URBANO N°: 00

Complemento: QD: 00 LT: 00 Bairro: CENTRO

Cidade: CAPANEMA UF: PR CEP: 85760-000
Coordenadas Geogréficas:

Data de inicio: 15/09/2017 Concluséo efetiva: 30/10/2018
Finalidade: Outro
Proprietario: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAGAO DE SERVIGOS, Atividade Técnica: EXECUGAO DE OBRA OU SERVICO
TECNICO, Area de Competéncia: OBRAS RODOVIARIAS/FERROVIARIAS, Tipo de Obra/Servico: ARRUAMENTO, Servico
Contratado: EXECUGAO

Observagoes:
EXECUGAO DE 11.778,80 M2 PAVIMENTAGCAO ASFALTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-
PR, COM UTILIZAGAO APROXIMADA DE 14.418,67 TON DE CBUQ.
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Numero da ART:20180355906 Situagdo da ART: BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVIGO
Tipo de ART:ART de Obra ou Servico Registrada em: 29/01/2018 Baixada em: 31/01/2019 Forma de registro: Inicial
Participagéo técnica: Individual

Empresa contratada: CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA CNPJ: 75.972.760/0001-60

Rua: AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA N°: 1080

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CAPANEMA UF: PR CEP: 85760-000

Contrato: CONTRATO 506/17 celebrado em 01/02/2018

Valor do contrato: R$ 412.524,56 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira
Dimensdo: 10.723,42 Unidade de Medida: M2

Acéo Institucional:

Endereco da obra/servigo: DIP FRANGOS E CHAC MUNICIPIO N°: 00

Complemento: QD: 00 LT: 00 Bairro: DIVERSOS

Cidade: CAPANEMA UF: PR CEP: 85760-000
Coordenadas Geogréficas:

Data de inicio: 01/02/2018 Concluséo efetiva: 30/12/2018
Finalidade: Outro
Proprietario: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAGAO DE SERVIGOS, Atividade Técnica: EXECUGAO DE OBRA OU SERVIGO
TECNICO, Area de Competéncia: OBRAS RODOVIARIAS/FERROVIARIAS, Tipo de Obra/Servigo: ARRUAMENTO, Servico
Contratado: EXECUGAO

Observagoes:
EXECUGAO DE 10.723,42 M2 DE RECAPEAMENTO ASFALTICO, SENDO: 6.095,20M2 SOBRE PEDRAS IRREGULARES E
4.628,22M2 SOBRE ASFALTO ANTIGO. SENDO OS LOCAIS: DIP FRANGOS, CHAC 75B E C E CHACARAS DO

MUNICIPIO: 75AA, 08-B E 08-AA.
/ | %

/N

i1/
/7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana
0800 041 0067 . CREA-PR

Consetho Regional de Engenharia
www.crea-pr.org.br = Agm.v:vnl- do Parana

%.,



Pagina 6/6

Certiddo de Acervo Técnico - CAT

Certiddo de Acervo
Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

Técnico

881/2019

CREA-P

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

Numero da ART: 20180961377 Situacdo da ART: BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVIGO
Tipo de ART:ART de Obra ou Servigo Registrada em: 15/03/2018 Baixada em: 13/12/2018 Forma de registro: Inicial
Participagao técnica: Individual

Empresa contratada: CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP

Contratante: MUNICIPIO DE BELA VISTA DA CAROBA CNPJ: 01.612.441/0001-07

Rua: RUA RIO GRANDE DO SUL N°: 00

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: BELA VISTA DA CAROBA UF: PR CEP: 85745-000

Contrato: 012/2018 celebrado em 12/03/2018

Valor do contrato: R$2.172.205,20 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira
Dimens&o: 32.605,28 Unidade de Medida: M2

Acao Institucional:

Endereco da obra/servigo: ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE VISTA GAUCHA N°: 00
Complemento: QD: 00 LT: 00 Bairro: AREA RURAL
Cidade: BELA VISTA DA CAROBA

Coordenadas Geograficas:

Data de inicio: 12/03/2018 Concluséo efetiva: 12/11/2018
Finalidade: Outro

Proprietario:

UF: PR CEP: 85745-000

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAGAO DE SERVICOS, Atividade Técnica: EXECUGAO DE OBRA OU SERVICO
TECNICO, Area de Competéncia: OBRAS RODOVIARIAS/FERROVIARIAS, Tipo de Obra/Servico: ARRUAMENTO, Servico
Contratado: EXECUCAO

Observagoes:

EXECUGAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE ACESSO A
COMUNIDADE DE VISTA GAUCHA, COM UTILIZACAO APROXIMADA DE 2445,40 TON DE C.B.U.Q. EXCL. FORNEC. DO
CAP (ATE 10.000 T), 278,78 TON DE CIMENTO ASFALTICO CAP-50/70 E DEMAIS SERVICOS PERTINENTES, DE
ACORDO COM PLANILHA APRESENTADA NA LICITACAO. CONVENIO 013/2017 ENTRE SEIL E MUNICIPIO COM
INTERVENIENCIA DO DER.

Certidao de Acervo Técnico n° 881/2019
27/10/2025 11:22

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que
comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituird prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente
se o responséavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo
entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das
propostas.

A CAT é vélida em todo territério nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br

A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos
dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos
em razéo de substituicdo ou anulacdo de ART.

A autencidade e a validade desta certiddo deve ser
confrmada no site do Crea-PR, no enderego
https://www.crea-pr.org.br, informando o numero do
protocolo: 68273/2019.

A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no
Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva
acdo penal.

Y
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GQOVERNO DO ESTADO e

SECALTAA 0O DRSEN/OLYRENTO RENOVAGAO DE LICENGA DE OPERAGAO rwwraser |
O institto Agua € | erra, com base na legeslag & demals normas pertinentes_ e tendo am vista o Conbide no expediente protacalado sob o n° 1/.365 830-3, concede LO - Licenca de Operacao

nas condigdes @ reswices abaixo especticadas.
1. WENTIFICAGAQ DO EMPREENDEDOR
CPFITNP) NomeRazio Soont
04.726.528/0001-01 CAW-SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP

erigho Estadual Lograda Numer
- ESTV CHACARA PEDREIRA KM 48
Banro Municipie | UF ceP
— PlanaktoPR 85 750-000
2 AgAO DO
Ageidace
Ind. diversas
Avidade Especifica
Usinas de astalo
Detaihes da Alividade

Porte
Pequeno

Courdenadas UTM (EN) Logradown « Namero
2235212 -71511182 ESTV CHACARA PEDREIRA KM 48
Bacta Huirogrifica Barro Muniipie (UF CEP

Iguacu Planalio/PR 85 T50-000

3 CARAC $ 00 EmP ™

11 MATERIA PRIMA
Desctigio
asfalto - cap
brita

dleo diesel

2200t
15001
320001
3.2 PRODUTO ELABORADO

Deserigio

Guant O
i oy 41001

13 AGUA UTILIZADA

Origem Agus Tipo Oe Use Vokam e (m*hora) N Ourtorga Coordenadas UTM (€M1
Rede Publica Humano 007 -

14 EFLUENTE $ LiGUIDO'S

Origem Efumie Forma Taatamento  Dasting Finatl Vardo im¥hera) N* Outorga
Efiuente de esgoto sanitano Fossa Sumidouro 0.70

215 EMISIOES ATMOSFERICA S

Cooraenadas UTM (E-M)

Ponto de Emissio Coorsenadas UTM (E-4) - - e L = . > "““‘"""‘"" = . : - . s .
Chanune 2 2235130-71509860  o0som 1700 - - % = = - = - o - e

Chaminé 3 223513.0- 7150986 0 3008) 30018) 2700(8) 16008 8000

Frequéaca de Aviomontommants: 1 - Continw, 2 - Mensal. 3 - Dimestra, 4 - Thmesal 5+ Quadrmentrat § - Semestry’ 7

- -L\l; 8- &nu-l 8. T'oma’;. 10- o»e-;-nu: " -_Qn-s:vm ;s -4 Dﬂn;‘nc a9 n
IS REYDUOS SOLIOOS
Codigo « Dassrigio Quant Dia Cesenc Final
070199 - Outros residuos ndo antenormente especificados 10000 kg Recclagem interna
200101 - Papel e carao ¢ 50kg Aterro Sanitano
200101 - Papei e cartdo 050 kg Reciclagem externa
2001389 - Pasticos 015kg Reaclagem externa
Ot Ai nbrmepoes das sessdes 1.7 & 140 de mE00TRaDIaTE 90 MqUNete
4 CONDICIONANTE'S

1 ?‘ n:; cumprimento a legislacdo ambiental vigente sujetara a emp e/ou seus repr tes, as sancbes previstas na Lei Federal 9 505/68 e seus decretos
reguladores

2 Os niveis de press@o sonora (ruidos) decorrentes da atividade desenvolvida no local do empreendimento deverfo estar em conformidade com aqueles preconizados pela
Resolugio CONAMA N © 001/90

3. Os crité dotados para 30 da p Licenca de Operagdo poderdo ser reformulados e/ou complementados de acordo com o desenvolvimento cientifico e
tecnolégico e a necessidade de preservagdo ambiental

;5 9/ :sono::io Tzzesstazl-cen;a nao mpedira exigénaias futuras, decorrentes do avango tecnologico ou da modificagdo das condigées ambentais, conforme Decreto Estadual
- Artigo 7°,

5_A presente Licenca foi emitida de acordo com o que estabelecem os Artigos 8°, Inciso Il da Resolugao N® 237/97 - CONAMA. e 3°, inciso Vil da ResolugBo N° 107,
CEMA 09 de Setembro de 2020, e autoriza a operacao propriamente dita do empreendimento e atvidade, devendo ser observados rigorosamente. duranie sua oper
ftens abaixo listados, bem como outros eventuais. constantes de fases anteniores do licenciamento ambiental

8 As ampliacdes ou alteracdes nos processos de produgao ou volumes praduzidos, ofa licenciados, de conformidade com o estabelecico pela Resolucio CEMA n® 107. 09
Setembro de 2020, ensejardo novos licenc S prévio de instalacio e de operacao, para a parte ampliada ou alterada

7 A presente Licenca de Operag3o. em conformidade com o que consta do Artigo 19 da Resolugdo CONAMA N° 237/97 podera ser suspensa ou cancelada, na ocorréncia de
wolaﬂowmadequaﬁodequmquevcmdnmesmnommlegaaomséowﬁsadesai;&odemmacb&rdemum bsidiaram a sua emissdo. bem como na

superveniéncia de graves riscos ambientats e de salide, sendo assim deverdo ser apresentados 0s documentos e atendides os condicionantes acima estabelecidos, caso
contrano, a presente Licenga de Operac3do sera cancelada

8. Para uthzagao agricola dos residucs gerados na atividade, devera ser solicitada AUtonzacso A

especifica, confi 1do na Fortana IAF N ° 21272019
9 Nomoledascommesdelanmmﬁvedadamafmdediumamdoseumm,ammadeeluenmcunaguasdemmahdade

10. A presente licenca nao contempla aspectos de seguranca das instalagCes, estando restrita a aspectos ambientais

11. Fica proibida a queima a céu aberto de gualquer tipo de matenal, exceto nos casos definkdos no artigo 15 da Resoluc3o SEMA n2018/14
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12 Outros residuos liquidos. eventuaimente gerados, em outras operacdes e atividades diversas levadas a efeito, de forma p e ou saz no local, deverao ser
objeto de procedimentos idénticos aos confendos aos residuocs solidos, devendo atender a Portania IAP 21272019 ou a que venha substitui-ia

13. Quaisquer operagoes efou equipamentos que envolvam a uliizacao de produtos liquidos poluentes, tais como combustivers em geral, dleo lubrficante, hidraulico, de corte,
produtos quimices em geral e oulios eventuars, quarsquer sejam, deverac ser dolados de disposilivos de contencac adequados, nstalados nos locais onde a referdas

operagoes forem realizadas e/ou onde 0s menconados equip oS estiverem i 105, para que em casos de vazamentos, estes liquidos permanecam confinados rnos
respectivos locais

14 A renovacdo da presente hicenca devera ser requerida com antecedéncia minima de 120 {cento e vinte} dias da expuagao de seu prazo de vabdade

15 Com relacde ao dimensionamento do de dr elou de melhona fica sugendo o aproveitamento e reuso de aguas da chuva de acordo com requisitos

estabelecidos pela Norma NBR 15 527, tendo em vista as classes de reuso estabelecidas na Norma NBR 13 968, bem como o projelo de concepgdo estabelecido pefas
Normas NBR 5626 e NBR 10,844

16. As Ses atmostéricas o 30 alender 05 padrdes de langamento estabelecidos na presente hcenga e critérios estabelecidos no ango 22°, inciso il e para o arigo 38°
inciso | da Resolucao SEMA 016/2014

17 O empreendimento devera adequar o Programa em um prazo de 30 dias informando todos os requisitos constante no artige 39° através de registro fotografico para cada
etapa e declarar o Programa na plataforma SGADEA

18 Trata-se da Renovagdo da Licenca de Operacdo (RLO) para a IndUstria diversas, pertencente a8 CAW - Servigos de Terraplanagem LTDA -EPP, CNPJ 04 726 528/0001-
01. nstalada sobre o imovel rural Lote n® 104-A1  subdivisdo do lote n® 104-A e Chacara n® 01, da Gleba n® 01-CP_ da colonia das nussdes com area total de 36 901.50 a¥.
com Matricula n* 18 885, sitvado na adade de Planalto Comarca de Capanema. A area total do empreendimento € de 700 m? com capacidade de produgdo de 1 49 m® de
asfalto por dia localizada na rodovia Estv Chacara Pedreira, Km 18 possuindo coordenadas UTM (E-N) 223521 20 - 7151118 20

19. Esta licenca sera emitida com base no relatono apresentado que & de responsabilidade do empreendedor e do profissional elaborador, Engenheiro Quinico Cleverson Luz
Fiorentin com registro CREA-PR 27280.D. Engenheira Ambiental Jerusa Tonete Felde com registro CREA PR 16803068/D. que & também responséavel técnico do
empreendimento. ficando o 6rgdo amb | com p g de solicitar complementacdes ou até efetuar a suspensdo da presente licen¢a

20. Para destinacdo final de residuos solidos, deverdo ser atendidos os requistos da Portaria |AP n° 212/2019 e/ou a Resolucdo CEMA n’ 076/2009, observando a
necessidade de solicitacdo de Autonzag3o Ambiental. Quando do envio do residuo autorizado, devera obngatonamente. registrar a carga prewista na Autonzagio Ambiental,
através do sistema de movimentacdo (www sga-mir pr gov br/sga-nw), sendo necesséria a confirmagio também pelos receptores do residuo Nio havendo a confirmacdo pelo
sistema de movimentacdo. niio serdo emitidos o Certificado de Aprovago e Destinagdo Final (CADEF) e 3 nova Autorizac3o Ambiental

21. A presente licenga se refere exclusivamente 3 fabnca de asfalto.

oz‘z’e;: :mnaa a lavagem de veicuios pesados e de porte grande nas depenaéncias, devendo a empresa requerer hcenciamento especifico para a ativicade em caso de

Franciseo Beltrio. 15 de Julho de 2021

Sumula dessa licenca devera ser publicada no Diario Oficial do Estado e em jomal de grande 2 —

arculacdo local ou regional. no prazo maximo de 30 (trinta) dias, nos termos da resolucdo CONAMA

n® 006/86 Esta LICENCA DE OPERACAO. tem a validade acima menccnada, devendo em sua R Signed by

d:r::\lgc: ser s::i;udaé:: Instituto Agua e Terra com antecedéncia minima de 120 (cento ¢ vinte) Ao DRE

e elsme' besn:u Ou expansbes nos processos de producao ou volumes produzidos pela % ‘&* 4‘ ﬁ?&?’?y’ ."!03920
- alterac. expansdes no empreendimento, deverdo ser licenciados pelo Instituto Agua e 082633 BRT .

e Terra. Esta LICENGA DE OPERAGAO devera ser afixada em focal visivel -

DIRCEV ABATTY
Esortano Regona ge Franssco Bewdo
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“ Licencga de Operagéao

AGUA & TERRA N° 5527
A i 1/03/2027
Secretaria de Desenvolvimento Instituto Agua e Terra Validade 21/03/20

Sustentavel e Turismo Diretoria de Controle de Recursos Ambientals Protocolo 173098324

0 Instituto Agua e Terra - IAT, com base na legislagdo ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o
contido no expediente pnotocolado sob o n® 173098324, expede a presente Licenca de Operagéo a:

Soaal Pessoa Juridwa / Nome - Pessﬁa Fisnca
CAW- MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA

C.G.C. - Pessoa Juridica / C.P.F. - Pessoa Fisica Inscrigdo Estadual - Pessoa Juridica / R.G. - Pessoa Fisica
02225339000111 9015065823

Enderego
AV. RIO GRANDE DO SUL, S/IN

Bairro Municipio UF Cep
S Planalto ‘PR 85750000

ZIDENTIHCAQAODOEMPREENDIMENTO RO T

Empreendnmento

EXPLORA(,‘AO DE BASALTO E BENEFICIAMENTO - CONCESSAO LAVRA ANM 826773/2011

Tipo de empreendimento/atividade
EXPLORAGCAOQ DE BASALTO E BENEFICIAMENTO - CONCESSAO LAVRA ANM 826773/2011

Enderego Bairro

AV RIO GRANDE DO SUL ZONA RURAL
Municipio Cep

Planalto 85750000
Corpo Hidrico do Entomo Bacia Hidrografica

EREEARAEETTRRRRS 'gua;u

Destino do Esgoto Sanitario Destina do Efiuente Final

ARARAERAAARREERRNN et de sk e A e

03 REQUIS!TOS bo LICENCIAMENTO DE OPERAQRO s 5 TS BT ui R R oo
Sumula dem luxﬂga dmra ser pubheada no Dnéno Oficial do Estado e em Jomal de grande mmaqlo loal ou rogkmal no prm mtxlmo de 30 (trinh) diu‘
nos termos da Resolugdo CONAMA n® 006/86.

+ Esta LICENGA DE OPERAGAO tem a validade acima mencionada, devendo a sua renovagdo ser solicitada ao IAP com antecedéncia minima de
120 (cento e vinte) dias.

+ Quaisquer alteragdes ou expansdes nos Processos de produgio ou volumes produzidos pela industria ¢ alteragdes ou expansdes no empreendimento, deverdo
ser licanciados pelo IAP.

+ Esta LICENCA DE OPERAGAO devera ser afixada em local visivel

Detalhamento dos Requisitos de Licenciamento

Esta Licenca trata-se de Renovagao de Licenga Ambiental de Operagao. Protocolo: 140158585, Licenga: 5527, Emissao
da Licenga: 17/04/2017, Validade: 10/05/2021.

- Trata-se da Renovagéo da Licenca de Operagéo (RLO) para atividade de explotagdo de basalto e beneficiamento,
pertencente & CAW Mineracao e Britagem de Pedra LTDA, CNPJ: 02.225.339/0001-11, instalado no Lote Rural n°® 105,
da subdivisdo da Gleba n°® 01 da Colénia de Capanema, com Matricula n°® 12.487, com uma area de 74.600 m?, no Lote
Rural n® 104-Al, da subdivisdo do lote n® 104-A e Chéacara n° 01 da Gleba n° 01-CP, com Matricula n°® 18.885, com uma
area de 36.901,50 m?, no Lote Rural n° 104 e Chacara n° 01-A da Gleba n° 01-CP, com Matricula n® 24.672, com uma
area de 30.250 m?, e no Lote Rural n® 106-AA da Gleba n° 01-CP, com Matricula n® 25.014, com uma area de 30.000 m?.
A area a ser lavrada é de 4,00 ha, com produga@o de aproximadamente 70.000 toneladas/ano de pedra britada de
basalto. Com registro na ANM n° 826.773/2011 e Portaria de Lavra ANM n° 194/2019. O empreendimento localiza-se na
Avsenlda Rio Grande do Sul, s/n, Zona Rural, no Municipio de Planalto/PR, nas coordenadas 22 J 223644 mE e 7150782
mS.

- A elaboragéo do PCA (Plano de Controle Ambiental), no que se refere a destinag&o correta dos residuos e dos
impactos ambientais gerados no empreendimento € de inteira responsabilidade do empreendedor e do responséavel

- Manter umidificaga@o constante e diaria nos sistemas de beneficiamento do basalto (britadores, bicas, etc.), no péatio de
transito de caminhdes/equipamentos e demais areas do empreendimento, com sistema de asperséo, sempre que
necessario para minimizar a dispersdo de poeira; intensificar essas agdes em periodos de dias muito secos e quentes.
- A remogéo do capeamento devera ser realizada concomitantemente com o avango da lavra, de modo a minimizar a
erosao do terreno.

técnico pelo PCA, Gedlogo Lucio Iraja Furtado, CREA/PR 19230/D, ART n° 1720210544620 e 172021498568 (execugaa).

Impressa: 21/03/2022 14:54:36 Pagina:1de2



6 Licenga de Operagao

INSTITUTG

AGUA E TERRA N° 5527
Secretaria de Desenvolvimento Instituto Agua e Terra Validade 21/03/2027
Sustentavel e Turismo Diretoria de Controle de Recursos Ambientais Protocolo 173098324

- Devera ser mantida a destinagao ambientaimente adequada de todos 0s residuos gerada durante o desenvolvimento
das atividades.

- Fica proibida a lavagem de veiculos em geral no empreendimento.

- Fica proibida a manutengdo e reparagdo (mecénica) dos veiculos em geral no empreendimento.

- Esta licenga ndo autoriza a supresséao florestal de qualquer natureza. Caso necessario devera ser requerido por meio
do Sistema SINAFLOR.

- E de inteira responsabilidade do proprietario do imével a manutengao da integridade fisica e do equilibrio fisico e
biologico da Area de Preservagdo Permanente e de Reserva Legal do imével, de acordo com a Lei Federal n°
12.631/2012 ou a que vir a substituir.

- Quaisquer ampliagbes e/ou alterac;éo futuras em relagéo as atividades no empreendimento em conformidade com o
estabelecido na Resolugdo CEMA n° 107/2020, deveréao ser objeto de novos licenciamentos.

- O recebimento desta licenga devera ser publicado pelo requerente em jornal de circulaggo regional e no diario oficial do
estado de acordo com a resolugdo CONAMA 006/8627.

- A concessao desta licenga nao impedira a exigéncia de futuras, decorrentes do avango tecnoldgico ou da modificagdo
das condigdes ambientais e o ndo cumprimento das presentes condicionantes, bem como atendimento as diretrizes da
legislag@o ambiental vigente, sujeitaréa a empresa e/ou seus representantes as sangdes previstas na Lei Federal n°
9.605/98 e Decreto Federal n°® 6.514/078.

- E de responsabilidade do empreendedor em manter uma copia da Licenga de Operagéo no local do empreendimento.

- De acordo com a Resolug@o CEMA n° 107/20, art 4° paragrafo 3°, a renovagéo desta Licenga de Operagéo, junto ao
Instituto Agua e Terra, devera ser requerida com antecedéncia de 120 (cento e vinte) dias da expiragdo de seu prazo de
validade, fixado na respectiva licenga.

- O Instituto Agua e Terra, mediante decisdo motivada, podera modificar as conducnonantes e as medidas de controle e
adequacao das atividades, suspender ou cancelar a Renovacgao de Licenga de Operagéo expedida, se constatada a
violag@o ou inadequagao de quaisquer condicionantes ou normas legais, omiss&o ou falsa descrigao de informagbes
relevantes que subsidiaram a sua emissao.

Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderéo ser langados, direta ou indiretamente, nos corpos
de agua desde que obedegam as seguintes condigdes:

a)pH entre 5a 9;

b)temperatura: inferior a 40° C, sendo que a elevacéo da temperatura do corpo receptor ndo devera exceder
a 3°C;
c)materiais sedimentaveis: até 1 mi/litro em teste de 1 hora em cone Imhoff. Para o langamento em lagos e
lagoas, cuja velocidade de circulagdo seja praticamente nula, os materiais sedimentaveis deverao estar
virtuaimente ausentes;
d)regime de langamento com vazao maxima de até 1,5 vezes a vazao média do periodo de atividade diaria
do agente poluidor;
e)oleos e graxas

-- Oleos minerais até 20 mg/I

-- 6leos vegetais e gorduras animais até 50 mg/l;
flauséncia de materiais flutuantes;

Local e data
Francisco Beltrdo, 21 de margo de 2022

O proprietario requerente acima qualificado ndo consta nesta data,
como devedor no cadastro de autuacdes ambientais do
Instituto Ambiental do Parana.

Impressa: 21/03/2022 14:54:36 Pagina:2de2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA D’OESTE

PEROLA D'OESTE - ESTADO DO PARANA

Rua Presidente Costa e Silva, 290 - Cep: 85.740-000 ~ Fone/fax:0xx46-3556-1223
Home Page: http://www.peroladoeste.pr.gov.br - E-mail: projetos@peroladoeste.pr.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Para os devidos fins, a Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA D' OESTE,
inscrita no C.N.P.J. N° 75.924.290/0001-69, com sede na RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA,
290, Centro, CEP: 85740-000 cidade de PEROLA D' OESTE, Paran4, atesta que a Contratada
CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP, inscrita no CNPJ. N°
04.726.528/0001-01, localizada na Estrada Velha Chacara Pedreira, KM48, préximo a cidade,
Municipio de Planalto, Parana, de que foi responsavel pela Execucdo de 39.588.50 m* de
Pavimentacdo Asfaltica de vias urbanas em CBUQ, revestimento com a utilizagdo

ximadamente 3.771,75 TON de C nas Ruas: RUA PREFEITO ERNESTO TONINI
RUA DJALMA JAEGER. RUA MANOEL RIBAS, RUA TRAVESSA PREF. OTAVIO DE
MATTOS e AV. BRASIL 00, CEP: 85740-000 - PEROLA D' OESTE. conforme contrato
§9/2020, Concorréncia 03/2020 e planilha apresentada:

| REVESTIMENTO
PM curiiba [Limpeza e Lavagem da pista { Eecape } m2 35.588 50
I DER lmpnmacao com Emuisao EAl - exclusive emulsao me G982 40
DE ornecimento de bmulsao EAI - imprmacao ton 1.08
DER  |Pntura de Lg&% com RR-1C - exclusive emulsao mé 58 247 67
DER  [Formecimento de Emulsdo RR-1C - pintura de b 1on 2882
i DNIY uantidade menor gue toneiadas | - repertiamento ton 1 348 01
"DER mai_[Fomeamento de CAP - CBUQ [Quantidade menor gue 10000 toneladas ) tor 74 14
[ DNIT__|CBUQ (Quantidade menor gue 10000 toneladas) - capa ton 242374
i _DER mat IFomec:menw de AP - CB%Q TOuanidade menor que 10000 oneladas) 100 133 31
DER __|Frezagem Continua a Fro m3 104 86

Data de inicio: 24/07/2020 Data da concluséao: 02/05/2022

A responsavel técnica pela execucdo foi a Engenheira Civil GISELE MARIA ROVEDA
CREA PR-19753/D CPF: 541833.759-91. RNP: 1700849816, conforme ART n°
1720203233585, residente no municipio de Capanema, Parana.

Pérola D’ Oeste, PR. 27 de Junho de 2022.

RODRIGO ADELIR L7t e ™ EDSOMLUIZ  Asnaose ot o
FRITZEN:0619587 mﬁggmﬂ;ﬁ‘ » BAGETTI:6293936 saciTismasiesss
4906 0300 = 0944 ?;ld; 20020627 111154
RODRIGO A. FRITZEN EDSOM LUIZ BAGETTI
Eng. Civil PREFEITO MUNICIPAL
CREA-PR 137980 /D CPF: 629.393.609-44

RNP: 1713041499

CPF: 061.958.749-06
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT

Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 C RE A- P CALEE\":'ESET? ‘:gBRO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 1720220002887

Numero da ART: 1720223494325 Situagdo da ART: BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO
Tipo de ART:ART de Obra ou Servico Registrada em: 04/07/2022 Baixada em: 04/07/2022 Forma de registro: Substituicio
Participagao técnica: Individual

Empresa contratada: CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP

Contratante: MUNICIPIO DE PEROLA D'OESTE CNPJ: 75.924.290/0001-69

Rua: RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA N°: 290

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PEROLA D OESTE UF: PR CEP: 85740-000

Contrato: 59/2020 celebrado em 24/07/2020 Vinculado a ART: 1720203233585

Valor do contrato: R$ 2.270.016,52 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira

Acao Institucional:

Endereco da obra/servigo: DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO N°: 00

Bairro: CENTRO

Cidade: PEROLA D OESTE UF: PR CEP: 85740-000
Coordenadas Geogréficas: -25,827802 x -53,743193

Data de inicio: 24/07/2020 Conclusao efetiva: 31/05/2022

Finalidade: Outro

Proprietario: MUNICIPIO DE PEROLA D'OESTE CNPJ: 75.924.290/0001-69

Atividade Técnica: 1- Execugdo Execucdo de obra de pavimentagéo asféltica para vias urbanas, 39588,5 M2; 2-
Coordenacéo, Direcdo de servigo técnico, Gestdo, Supervisdo de ensaio fisico para controle tecnoldgico , 226 UNID

Observagoes:
UTILIZACAO APROXIMADA DE 3771,75 TON DE CBUQ. EDITAL 03/2020.

e Agronomia do Parana

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana
0800 041 0067 . CREA"PR

s tho Regional de E hari
www.crea-pr.org.br e o X



Municipio de
Capanema - PR

Secretaria de Planejamento
e Projetos

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Para os devidos fins, a Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA,
inscrita no C.N.P.J. N° 75.972.760/0001-60, com sede na AV. PEDRO VIRIATO
PARIGOT DE SOUZA, 1080, Centro, CEP: 85760-000 cidade de CAPANEMA, Parang,
atesta que a Contratada CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA, inscrita no
C.N.P.J. N° 04.726.528/0001-01, localizada na Estrada Velha Chacara Pedreira,
KM48, proxnmo a cidade, Municipio de Planalto, Parand, de que foi responsavel pela
execucdo de 8.505,15 m2 de pavimentagdo asfaltica em CBUQ, com servigos de
limpeza da superﬂcue com jato de alta pressdo, pintura de ligagdo, revestimento
com a utilizagdo aproximadamente 551,29 m3 ou 1.378,23 TON de CBUQ,
sinalizagao horizontal e placa de obra NAS RUAS: RUA PARAIBA E AV. UBIRAJARAS
00, CEP: 85760-000 - CAPANEMA, conform

e contrato 155/2022, Tomada de Pregos n°: 05/2022 e planilha apresentada:

y o a@m e e s s ﬁ.h*m, ey _' g et :m_ﬁg;:—mﬂ@m;;::

lepeza de superﬂcxe com gato de alta presséo AF 04/2019 m2 | 8.505,15
REPERFILAGEM: Pintura de ligagdo com emulsao asfaitica RR-2C. AF_11/2019 m2 | 8.505,15
Execugéo de Pavimento com aplicagdo de concreto asfaltico, camada de Binder. m3 255,15
CAMADA DE CAPA: Pintura de ligagdo com emuisao asfaitica RR-2C. AF_11/2019 m2 | 7.403,49
Execucao de Pavumento com aphcagao de concreto asféitico, camada de Rolamenlo m3 296,14
Faixa de Sinalizagao Horizontal cltinta resina acrilica base solvente- (0.034 m2/m2) m2 337,98

Data de inicio: 01/06/2023 Data da conclusao:

02/08/2023

A responsavel técnica pela execugao foi a Engenheira Civil NATHALIA RAFAELA
PONTIN BAGETI, CREA PR-201028/D, CPF: 088.863.909-04, RNP: 1720696578,
conforme ART 172023841857, residente no municipio de Perola D’ Oeste. ART de

vinculo: 1720233730633, Engenheira Civil GISELE MARIA ROVEDA, CREA PR-
19753/D CPF: 541.833.759-91, RNP: 1700849816.

Capanema, PR. 04 de Agosto de 2023. /
RUBENS LUIS A;s?nado de forma
ROLANDO  iinboanoo AMERICO /
SOUZA'13358 S00EAS s BELLE:240 S5, i
83053 07:54:38 -0300" 59587915 I
RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA AMERICO BELLE
Eng. Civil PREFEITO MUNICIPAL
CREA-RS 88296/D CPF: 240.595.879-15
RNP; 2201098190
CPF:513.358.

‘W
Y

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro ~ 85760-000
Fone:(46)3552-1321




Certiddo de Acerva Técnico - CAT

: - CAT COM REGISTRO
Resolugdo n°® 1.137, de 03 de abril de 2023 CREA- p £ DE ATESTADO

Consetho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana - 1720230004716

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugao n® 1.137, de 03 de abril de 2023, do
Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Parana - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional NATHALIA RAFAELA PONTIN BAGETI
referente 3(s) Anotagio(bes) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional’ NATHALIA RAFAELA PONTIN BAGETH RNP: 1720696578
Registro: PR-201028/D
Titulo profissional: ENGENHEIRA CiViL

510 10-2210 MMM/ STIY Hd-€840)
p BpEpIEA B 8 BPEDIDNUSINE Y

Op B1S OU EPRILIUDD JBS DABD DBDILIAD RIS

a

z o

Numero da ART: 1720232841857 Situagdo da ART: BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO ) -g
Tipo de ART: ART de Obra ou Servigo Registrada em: 02/06/2023 Baixada em: 29/08/2023 Forma de registro: £
Subslituigdo Participagao técnica: Corresponsavel g
(o]

Empresa contratada: CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA %
o

Contratante: MUNICIPIO DE CAPANEMA CNPJ: 75.972,760/0001-60 é
Rua: AV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA N°: 1080 B

Complemento:  Bairro: CENTRO
Cidade: CAPANEMA UF: PR CEP: 85760-000
Contrato: 155/2022 celebrado em 12/05/2022 Vinculade a ART: 1720223273701, 1720232834060

Valor do contrato; R$ 904.329,41 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira
Agaa Institucional:

OIBWINU O OPUBWLIOU "SEDHGN SBINSUTD /)9

Endereco da obralservigo: RUA PARAIBA E AV. UBIRAJARAS N° 00
Bairro: SANTA CRUZ

Cidade: CAPANEMA

UF: PR CEP: 85760-000
Coordenadas Geograficas. -25,66639 x -53,7983

Data de inicio: 01/068/2023 Conclusdo efetiva 02/08/2023
Finalidade: Outro
Proprielario: MUNICIPIO DE CAPANEMA CNPJ: 75.972.760/0001-60

A(ividad-e Tecnica: 1- Execugado Execugdo de obra de pavimentagao asfaltica para vias urbanas, 8505,15 M2, 2- Execugao
Execucao de obra de sinalizagao viaria, 337,98 M2

Observagoes:

Recap asf com aprox ulifiz de 551,29 m3 ou 1378.23ton de CBUQ sinalizagdo horizontal, conforme edital TP 05/22
Observagdes da certidao: ' o
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & pr ida :
A ; esente Certidao -
alestado contendo 1 folha ¢ Ptk R Lo e

(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a re
: olh ' ! sponsabili
pela veracidade e exatidao das informagoes nele constantes. g e

¢ ap | eubed "£zZ0Z/60/S0 BP 9L 2LYDDDEZOZL! ot LV

Certidao de Acervo Técnico n® 1720230004716/2023
05/09/2023 10:17

Consetho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana .
0800 041 0067 : CREA-F R
Www.crea~pr.org.br ’ SHncAN Keglouki de Erganiiniie l X

" Agronomia do Parana



Pagina 5/7

Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugéo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 C RE A- P CATD:EAN-III_S;(_E ASDTORO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 1720220002887

Numero da ART:1720210193313 Situagdo da ART: BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVIGO
Tipo de ART:ART de Obra ou Servigo Registrada em: 13/01/2021 Baixada em: 11/04/2022 Forma de registro: Inicial
Participagéo técnica: Individual

Empresa contratada: CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP

Contratante: MUNICIPIO DE BELA VISTA DA CAROBA CNPJ: 01.612.441/0001-07

Rua: RUA RIO DE JANEIRO N°: 1021

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: BELA VISTA DA CAROBA UF: PR CEP: 85745-000

Contrato: 001/2021 celebrado em 11/01/2021

Valor do contrato: R$ 641.918,80 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira
Acéo Institucional:

Enderego da obra/servigo: RUAS MARANHAO, MINAS GERAIS, PARAIBA, GOIAS, PIAUI, AVENIDA PARANA, TRAVESSA
MANAUS COM TOCANTIS N°: 00

Bairro: CENTRO

Cidade: BELA VISTA DA CAROBA UF: PR CEP: 85745-000
Coordenadas Geogréficas: -25,88 x -53,666666

Data de inicio: 18/01/2021 Conclus&o efetiva: 27/11/2021

Finalidade: Outro

Proprietario: MUNICIPIO DE BELA VISTA DA CAROBA CNPJ: 01.612.441/0001-07
Atividade Técnica: 1- Execugéo Execucdo de obra de pavimentagéo asféltica para vias urbanas, 8455,16 M2

Observacgoes:
UTILIZAGAO APROXIMADA DE 486,86M3 DE CBUQ. TOMADA DE PRECOS 009/2020.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana
0800 041 0067 - CREA-PR

Cot i ional de & haria
Wwww.crea-pr.org.br e e

e Agronomia do Parana
/ a
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugédo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 C RE A— P CAB:EAMrEsE-? A?)BRO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 1720220002887

Numero da ART:1720223494325 Situagdo da ART: BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO
Tipo de ART:ART de Obra ou Servigo Registrada em: 04/07/2022 Baixada em: 04/07/2022 Forma de registro: Substituicéo
Participagao técnica: Individual

Empresa contratada: CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP

Contratante: MUNICIPIO DE PEROLA D'OESTE CNPJ: 75.924.290/0001-69

Rua: RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA N°: 290

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PEROLA D OESTE UF: PR CEP: 85740-000

Contrato: 59/2020 celebrado em 24/07/2020 Vinculado a ART: 1720203233585

Valor do contrato: R$ 2.270.016,52 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira

Acéo Institucional:

Endereco da obra/servigo: DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO N°: 00

Bairro: CENTRO

Cidade: PEROLA D OESTE UF: PR CEP: 85740-000
Coordenadas Geograficas: -25,827802 x -53,743193

Data de inicio: 24/07/2020 Conclusdo efetiva: 31/05/2022

Finalidade: Outro

Proprietario: MUNICIPIO DE PEROLA D'OESTE CNPJ: 75.924.290/0001-69

Atividade Técnica: 1- Execugdo Execucéo de obra de pavimentacéo asfaltica para vias urbanas, 39588,5 M2; 2-
Coordenagéo, Diregdo de servigo técnico, Gestdo, Supervisdo de ensaio fisico para controle tecnaldgico , 226 UNID
Observagoes:

UTILIZACAO APROXIMADA DE 3771,75 TON DE CBUQ. EDITAL 03/2020.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana
0800 041 0067 . CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia
www.crea-pr.org.br e Agronomia do Parana
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 C RE A- P CAB:EAMrgSE-S:gTORO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 1720220002887

Namero da ART: 1720223507516 Situagdo da ART: BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVIGO
Tipo de ART:ART de Obra ou Servigo Registrada em: 04/07/2022 Baixada em: 04/07/2022 Forma de registro: Substituigdo
Participagéo técnica: Individual

Empresa contratada: CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP

Contratante: MUNICIPIO DE CAPANEMA CNPJ: 75.972.760/0001-60

Rua: AVENIDA PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA N°: 1080

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CAPANEMA UF: PR CEP: 85760-000

Contrato: 527/2020 celebrado em 19/11/2020 Vinculado a ART: 1720205551479

Valor do contrato: R$ 578.104,90 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira

Acéo Institucional:

Endereco da obra/servigo: LOCALIDADE DE CRISTO REI - ZONA RURAL MUNICIPIO DE CAPANEMA N°: 00
Bairro: ZONA RURAL

Cidade: CAPANEMA UF: PR CEP: 85760-000
Coordenadas Geograficas: -25,601666 x -53,755277

Data de inicio: 07/12/2020 Concluséo efetiva: 16/07/2021

Finalidade: Outro

Proprietario: MUNICIPIO DE CAPANEMA CNPJ: 75.972.760/0001-60
Atividade Técnica: 1- Execugao Execucgédo de obra de pavimentagio asfaltica para vias urbanas, 7660,61 M2
Observagoes:

UTILIZAGAO APROXIMADA DE 421,34M3 DE CBUQ. TOMADA DE PREGOS 23/2020. Contrato Repasse
893890/2019/MDR/CAIXA

Certidao de Acervo Técnico n° 1720220002887/2022

14/08/2025 14:49

Esta CAT ndo comprova o registro do atestado emitido pelo A CAT é valida em todo o territorio nacional.
contratante da obra ou servico referenciado na Lei n°

8.666/1993. A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser

confimada no site do Crea-PR, no enderego
Esta CAT perdera a validade no caso de modificagdo https://www.crea-pr.org.br, informando o numero do
dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela protocolo: 192854/2022.

contidos em razédo de substituigdo ou anulagdo de ART.
A falsificacdo deste documento constitui crime previsto no
Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva
acdo penal.

\(\J

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana
0800 041 0067 . CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia
www.crea-pr.org.br e Agronomia do Parana
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugéo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 CRE A- P CABEEAMI-ESE-?A%BRO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 1720220002887

Numero da ART:20183913349 Situagédo da ART: BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVIGO
Tipo de ART:ART de Obra ou Servico Registrada em: 03/09/2018 Baixada em: 08/10/2019 Forma de registro: Inicial
Participagéo técnica: Individual

Empresa contratada: CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA D'OESTE CNPJ: 75.924.290/0001-69
Rua: RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA N°: 290

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PEROLA D OESTE UF: PR CEP: 85740-000

Contrato: 148/2018 celebrado em 03/09/2018

Valor do contrato: R$ 772.639,58 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira
Dimenséo: 16.800,98 Unidade de Medida: M2

Agao Institucional:

Endereco da obra/servico: AV. TANCREDO NEVES-DISTRITO DE CONCIOLANDIA N°: 00
Complemento: QD: 00 LT: 0Bairro: CENTRO

Cidade: PEROLA D OESTE UF: PR CEP: 85740-000
Coordenadas Geogréficas:

Data de inicio: 03/09/2018 Concluséo efetiva: 03/02/2019
Finalidade: Qutro
Proprietario: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAGAO DE SERVIGOS, Atividade Técnica: EXECUGAO DE OBRA OU SERVIGO
TECNICO, Area de Competéncia: OBRAS RODOVIARIAS/FERROVIARIAS, Tipo de Obra/Servigo: ARRUAMENTO, Servigo
Contratado: EXECUGAO

Observagoes:

RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ, COM USO DE APROXIMADAMENTE2.268,77 TON DE CBUQ, COM LIMPEZA,
LAVAGEM, REPERFILAMENTO, CALCADAS, SINALIZACAO E SERVICOS TECNOLOGICOS NA AV. TANCREDO NEVES
(ENTRE 270M ANTES DA RUA DAS LARANJEIRAS E90M APOS A RUA DOM PEDRO I)- DISTRITO DE CONCIOLANDIA.
CONVENIO 687/2017 -SEDU E CONTRATO 148/2018

N

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana
0800 041 0067 . CREA-PR

www.crea-pr.org.br B i g
‘\%

@ Agronomsia do Parand
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugédo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 C RE A- P CABZEAM'SSE? AgBRO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 1720220002887

Numero da ART:20132487693 Situagdo da ART: BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVIGO
Tipo de ART:ART de Obra ou Servigo Registrada em: 08/07/2013 Baixada em: 13/05/2014 Forma de registro: Inicial
Participagéo técnica: Individual

Empresa contratada: CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM S/C LTDA - ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO CNPJ: 76.460.526/0001-16

Rua: PRACA SAO FRANCISCO N°: 1583

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PLANALTO UF: PR CEP: 85750-000

Contrato: CONTRATO 55/2013 celebrado em 08/07/2013

Valor do contrato: R$ 128.997,19 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira
Dimenséo: 2.844,07 Unidade de Medida: M2

Agéo Institucional:

Endereco da obra/servico: RUAS DO PERIMETRO URBANO N°: 00

Complemento: QD: 00 LT: 00Bairro: CENTRO

Cidade: PLANALTO UF: PR CEP: 85750-000
Coordenadas Geogréficas:

Data de inicio: 08/07/2013 Concluséo efetiva: 30/08/2013
Finalidade: Outro
Proprietario: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAGAO DE SERVICOS, Atividade Técnica: EXECUGAO DE OBRA OU SERVIGO
TECNICO, Area de Competéncia: OBRAS RODOVIARIAS/FERROVIARIAS, Tipo de Obra/Servigo: ARRUAMENTO, Servico
Contratado: EXECUCAO

Observagoes:

EXECUGAO DE RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ NO MUNICIPIO DE PLANALTO,
EXECUTADOS NAS RUAS: PARANA ENTRE ITAPIRANGA E PROJETADA C, E SOLEDADE ENTRE AV. RIO GRANDE DC
SUL E PARANA NO BAIRRO JOAO ZACCO. COM AREA TOTAL DE 2844,07 M2

7

~—

NV

Conselho Reglonal de Engenharia e Agronomia do Parana
0800 041 0067 . CREA-PR
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT SEM REGISTRO
Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 c RE A- P DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 1720220002887

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugédo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009,
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Parana - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional GISELE MARIA ROVEDA referente a(s)
Anotagao(bes) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: GISELE MARIA ROVEDA
Registro: PR-19753/D RNP: 1700849816
Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Numero da ART: 20093150140 Situagdo da ART: BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO
Tipo de ART:ART de Obra ou Servico Registrada em: 02/09/2009 Baixada em: 14/09/2010 Forma de registro: Inicial
Participagéo técnica: Individual

Empresa contratada: CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM S/C LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO CNPJ: 76.460.526/0001-16
Rua: PRACA SAO FRANCISCO DE ASSIS N°: S/IN

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PLANALTO UF:PR CEP: 85750-000

Contrato: celebrado em 01/09/2009

Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira
Dimensdo: 10.800,00 Unidade de Medida: M2

Acéo Institucional:

Enderego da obra/servigo: AV. OCTAVIO BATISTELA S/N N°: 00

Complemento: QD: 00 LT: 00Bairro: CENTRO NOVO

Cidade: PLANALTO UF: PR CEP: 85750-000
Coordenadas Geogréficas:

Data de inicio: 01/09/2009 Conclus&o efetiva: 30/09/2009
Finalidade: Outro
Proprietario: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAGAO DE SERVIGOS, Atividade Técnica: EXECUGAO DE OBRA OU SERVIGO
TECNICO, Area de Competéncia: OBRAS RODOVIARIAS/FERROVIARIAS, Tipo de Obra/Servigo: ARRUAMENTO, Servico
Contratado: EXECUGAO DE OBRAS DE PAVIMENTAGAO

Observagoes:
RECAPEAMENTO ASFALTICO NA LOCALIDADE DE CENTRO NOVO COM PMF COM ESPESSURA DE 3CM.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana
0800 041 0067 . CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia
Wwww.crea-pr.org.br © Agronomia do Parana
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT SEM REGISTRO
Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 C RE A- P DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 1720220002887

Numero da ART: 20123458449 Situagdo da ART: BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVIGO
Tipo de ART:ART de Obra ou Servico Registrada em: 05/09/2012 Baixada em: 30/10/2012 Forma de registro: Inicial
Participagéo técnica: Individual

Empresa contratada: CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM S/C LTDA - ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO CNPJ: 76.460.526/0001-16

Rua: PRACA SAO FRANCISCO N°©: 1583

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PLANALTO UF: PR CEP: 85750-000

Contrato: CONTRATO 192/2012 celebrado em 05/09/2012

Valor do contrato: R$ 124.213,25 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira
Dimensao: 4.447,65 Unidade de Medida: M2

Acéo Institucional:

Endereco da obra/servigo: DIVERSOS N°: 00

Complemento: QD: 00 LT: 00Bairro: CENTRO

Cidade: PLANALTO UF: PR CEP: 85750-000
Coordenadas Geograficas:

Data de inicio: 05/09/2012 Concluséo efetiva: 01/10/2012
Finalidade: Outro
Proprietario: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAGAO DE SERVICOS, Atividade Técnica: EXECUGAO DE OBRA OU SERVIGO
TECNICO, Area de Competéncia: OBRAS RODOVIARIAS/FERROVIARIAS, Tipo de Obra/Servico: ARRUAMENTO, Servigo
Contratado: EXECUCAO

Observagoes:

EXECUCAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ NO MUNICIPIO DE PLANALTO, EXECUTADOS NA AV. RIO
GRANDE DO SUL E PRACA SAO FRANCISCO DE ASSIS - CENTRO.

i

Z

0800 041 0067
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Municipio de Capanema - PR
Secretaria de Planejamento e Gestao de Projetos

DECLARACAO DE ATESTADO DE CAPACIDADE
TECNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA, situada a Avenida
Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, nesta Cidade de
Capanema ,Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n°
75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo seu
Engenheiro responsavel Fiscal do Contrato Rubens Luis
Rolando Souza Vem por meio deste declarar a conclusdo de
obra e ATESTAR A CAPACIDADE TECNICA DA EMPRESA
CAW-SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA EPP. CNPJ:
04.726.528/0001-01, de que foi responsavel pela execugao
da obra abaixo .

Execugao de 17.951,05 m2 de recapeamento Asfaltico em
CBUQ sobre pedras irregulares, com utilizacdo aproximada
de 1.362,32 TON de CBUQ, nas Ruas Santa Catarina, Antonio

Niehues, Rua Aimores e Bahia no perimetro Urbano do
Municipio de Capanema- PR.

Processo 1023363-14/2015MCIDADES
Tomada de Precos 10/2016

ART n© 20162671948

Data de Inicio: 01/07/2016

Data de Conclusdo: 01/12/2016

e _Capanema - PR, 19 Junho 2018

\ |

Rubens Luis Rolando Souza-.
Engenheiro-€ivil Fiscal do Contrato /
CREA RS 88.296/D

Avenida Governador Pedrao Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR
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Certidao de Acervo Técnico - CAT . Certidao de Acervo
Resolugdo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA" p Técnico

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana i 340 1 / 20 1 8

Numero da ART: 20162671948 Situacado da ART BAIXA POR CONCLUSAQ DE OBRA/SERVICO _
Tipo de ART: ART de Obra ou Servigo Registrada em: 27/06/2016 Baixada em: 06/02/2018 Forma de registro: Inicial
Participagao técnica: Individual

Empresa contratada: CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA CNPJ: 75.972.760/0001-60
Rua: AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA N° 1080

Complemento. Bairro: CENTRO

Cidade: CAPANEMA UF: PR CEP: 85760-000

Contrato: CONTRATO 086/2016 celebrado em 01/07/2016

Valor do contrato: R$ 735.589,52 Tipo de contratante: Nao informado

Dimensao: 17.951,05 Unidade de Medida: M2

Agao Institucional

Endereco da obra/servigo: DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO N°: 00
Complemento: QD: 00 LT: 00Bairro: CENTRO

Cidade: CAPANEMA UF: PR CEP: 85760-000
Data de inicio: 01/07/2016 Conclusao efetiva: 01/12/2016 Coordenadas Geograficas
Finalidade: Outro

Proprietario: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAGAO DE SERVICOS, Atividade Técnica: EXECUGAO DE OBRA OU SERVIGO
TECNICO, Area de Competéncia: OBRAS RODOVIARIAS/FERROVIARIAS, Tipo de Obra/Servigo: ARRUAMENTO. Servico
Contratado: EXECUGAO

Observagoes:

EXECUCAO DE 17.951,05M2 DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES, COM
UTILIZACAO APROXIMADA DE 1346,32 TON DE CBUQ, NAS RUAS: SANTA CATARINA, ANTONIO NIEHUES, RUA

AIMORES E RUA BAHIA, NO PERIMETRO URBANQ DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR. PROCESSO 1023363-14/2015,
MCIDADES E TOMADA DE PRECOS 10/2016.
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Certidao de Acervo Técnico - CAT

A CAT a qual o atestado esta vinculado e o documento que
comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é valida em todo territorio nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br

Resolucao n° 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

Atividade concluida

A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos
dados 1écnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos
em razao de subslituigdo ou anulagao de ART.

A autencidade e a validade desta certiddo deve ser
confirmada no site do Crea-PR, no enderego
https://www.crea-pr.org.br, informando o numero do
protocolo: 255144/2023.

A falsificagao deste documento constitui crime previsio no
Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o aulor & respectiva
acao penal

Conveiny Megional de Engennharia
~ Agranomia o Parans
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Para os devidos fins, a Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE PRANCHITA, inscrita
no C.N.P.J. N° 78.113.834/0001-09, com sede na AV. SIMAO FAQUINELLO, 363, Centro, CEP;
85730-000 cidade de PRANCHITA, Parana, atesta que a Contratada CAW SERVICOS DE
TERRAPLENAGEM LTDA, inscrita no C.N.P.J. N° 04.726.528/0001-01, localizada na Estradg
Velha Chacara Pedreira, KM48, proximo a cidade, Municipio de Planalto, Parana, de que foi
responsavel pela execucdo de 28.689.42 m* de pavimentacao asfaltica em CBU.Q.éoIn
servicos de limpeza e lavagem da pista, pintura de ligacao, revestimento com a utilizacao
aproximadamente de 2.698,73 TON de CBUQ, sinalizacdo horizontal e vertical, ensaios
tecnoldgicos e placa de obra NAS RUAS: TOCANTINS, BARAO DO RIO BRANCO, AV. RIO
CLARO E AV. CAPIBARIBE 00, CEP: 85730-000 — PRANCHITA, conforme contrato 105/2022,

. Concorréncia_n°: 02/2022 e planilha apresentada:
Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) m2 | 28.689,42
Pintura de ligagao com RR-1C - exclusive emulsao - m2 | 28.689,42
Fornecimento de emulsdo RR-1C - pintura de ligagap ‘ 't6>n 14,34
CBUQ - Trago 2 (Quantidade menor qué 10000 toneladas) - Reperfilamento ton 547,02
Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 27,35
CBUQ - CAPA Trago 2 (Quantidade maior que 10000 toneladas) ton | 2.151,71
Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10000 tonelad-é;f ton 118,34
Faixa de %nnahzagéo Horizontal c/tinta resina acrilica base solvente- (0,034 m2/m2) m2 | 1.400,94
Data de inicio: 15/08/2022 Data da conclusao: 14/06/2023

As responsaveis técnicas pela execucdo foram: a Engenheira Civil NATHALIA RAFAELA

' PONTIN BAGETI. CREA PR-201028/D. CPF: 088.863.909-04. RNP: 1720696578, conforme

ART 1720234038849 e a Engenheira Civil GISELE MARIA ROVEDA. CREA PR-19753/D CPF-
541.833.759-91, RNP: 1700849816, conforme ART 1720234056375.

Pranchita, PR. 07 de Agosto de 2023.
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FELIPE DE FAVERI ~ ELOIR NELSON LANGE

Eng. Civil PREFEITO ICIPAL

CREA-PR 137294/D CPF: 5557158 .609-00

RNP: 1712945718 ’

CPF: 046.600.389-71 ,\/
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Resolucdo n° 1.137, de 03 de abril de 2023 CREA- P DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 1720230004 181
Atividade concluida

i i aon’ bril de 2023, do
CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Reso|u<;a9 n°1.137,de 03 dg a .
Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia dTol
Parana - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional NATHALIA RAFAELA PONTIN. BAGE
referente a(s) Anotagdo(ées) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: NATHALIA RAFAELA PONTIN BAGETI RNP: 1720696578
Registro: PR-201028/D
Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Numero da ART: 1720234038849 Situagao da ART: BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO R
Tipo de ART: ART de Obra ou Servigo Registrada em: 04/08/2023 Baixada em: 08/08/2023 Forma de registro:
Substituigdo Participagao técnica: Corresponsavel

Empresa contratada: CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE PRANCHITA CNPJ: 78.113.834/0001-09

Rua: AV. SIMAO FAQUINELLO N°: 364

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PRANCHITA UF: PR CEP: 85730-000

Contrato: 105/2022 celebrado em 22/07/2022 Vinculado a ART: 1720224450984, 1720224443074

Valor do contrato: R$ 2.063.688,95 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira

Agao Institucional:

Endereco da obra/servigo: AV. CAPIBARIBE N°: 00

Bairro: CENTRO

Cidade: PRANCHITA UF: PR CEP: 85730-000
Coordenadas Geograficas: -26,027854 x -53,738769

Enderego da obra/servigo: AV. RIO CLARO N°: 00

Bairro: CENTRO

Cidade: PRANCHITA UF: PR CEP: 85730-000
Coordenadas Geograficas: -26,024433 x -53,74054 1

Endereco da obra/servigo: RUA BARAO DO RIO BRANCO N°: 00
Bairro: CENTRO

Cidade: PRANCHITA UF: PR
Coordenadas Geograficas: -26,021551 x -53,738841

Enderego da obra/servigo: RUA TOCANTINS N°. 00
Bairro: CENTRO

Cidade: PRANCHITA UF: PR
Coordenadas Geograficas: -26,018605 x -53,73929

CEP: 85730-000

CEP: 85730-000

Data de inicio: 15/08/2022 Conclus3o efetiva: 14/06/2023
Finalidade: Outro

Proprietario: MUNICIPIO DE PRANCHITA

Atividade Técnica: 1- Execugao Execucéo de obra de pavimentacao asfaltica para vias urbanas, 28689.42 M2: 2- Ex ao
Execugdo de obra de sinalizacao viaria, 1400,94 M2

Observagdes:

Execucdo de pavimentagéo de vias urbanas em CBUQ com utilizagao aproximada de 2.698.73 ton

Observacées da certidao:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

CNPJ: 78.113.834/ -09

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT o
atestado contendo 1 folha(s)

pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n® 1720230004181/2023 Q/

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana
0800 041 0067 . CREA-PR

Convelho Regional ngent,
www.crea-pr.org.br . ...:.m.-.. - :-m -

, expedido pelo contratante da obra/servico, a quem cabe a responsabilidade e
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Certidao de Acervo Técnico - CAT AT COM REGISTRO
Resolugao n® 1,137, de 03 de abiil de 2023 CREA- P ¢ DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 1720230004 181
Atividade concluida

15/08/2023 11:03

A CAT a qual o ateslado esta vinculado € o documentoque A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos
comprova o registro do atestado no Crea. dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos
em razdo de substituigdo ou anulagdo de ART.

A CAT é valida em todo territorio nacional.
A autencidade e a validade desta certidao deve ser
confirmada no site do Crea-PR, no enderego
https://www.crea-pr.org.br, informando o numero do
protocolo: 222817/2023.

A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA D’OESTE

PEROLA D'OESTE -  ESTADO DO PARANA
Rua Presidente Costa e Silva, 290 — Cep: 85.740-000 - Fone /fax:0xx46-3556-1223
Home Page: http://www.peroladoeste.pr.gov.br - E-mail: projetos@peroladoeste.pr.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Para os devidos fins, a Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA D' OESTE,

inscrita no C.N.P.J. N° 75.924.290/0001-69, com sede na RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA,

290, Centro, CEP: 85740-000 cidade de PEROLA D’ OESTE, Paran4, atesta que a Contratada

CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP, inscrita no CNPJ. N°
04.726.528/0001-01, localizada na Estrada Velha Chacara Pedreira, KM48, proximo a cidade,

Municipio de Planalto, Parana, de que foi responsavel pela Execucdo de 39.588,50 m? de
Pavimentacdo Asfaltica de vias urbanas em CBUQ, revestimento com a utilizacdo
aproximadamente 3.771.75 TON de CB nas Ruas: RUA PREFEITO ERNESTO TONINI

RUA DJALMA JAEGER., RUA MANOEL RIBAS, RUA TRAVESSA PREF. OTAVIO DE

. MATTOS e AV. BRASIL 00, CEP: 85740-000 - PEROLA D' OESTE. conforme contrato

|

|

59/2020, Concorréncia 03/2020 e planilha apresentada:

| 1 REVESTIMENTO

\ | PM curitiba jLimpeza e Lava da pista }etape ) m2 39 588 50

DER  limpnmacao com Emuisao EAI - exclusive emuisdo me B82 40

t  DER omecimento de Emulsao EAI - mpnmacaoc ton 108

| %

| i

|

DER _ |Pintura de Ligacdo com RR-1C - exciusive emulsac me 58 247 67
DER  JFomecimento de Emulsao RR-1C - pintura de igacdo lon 2852
DNIT Q (Quanbdade menor que 10000 toneladas) - reperfiamento ton 1 348 01

3 ormecimento de CAP - CBUQ {Quantdade menor gue 10000 toneiadas ) ton 74 14

BU uantdade menor gue 10000 toneladas) - capa ton 242374
t Q (Quantdade menor gue 10000 toneladas) ton 133.31
DER  |Frezagem Continua a F m3 104 86

Data de inicio: 24/07/2020 Data da concluséo: 02/05/2022

A responsavel técnica pela execucdo foi a Engenheira Civil GISELE MARIA ROVEDA,

CREA PR-19753/D CPF: 541.833.759-91, RNP: 1700849816, conforme ART n°
1720203233585, residente no municipio de Capanema, Parana.

‘ Pérola D' Qeste, PR. 27 de Junho de 2022.
RODRIGO ADELR Lo rew EDSOMLUIZ ~ Asimaose ot
FRITZEN:0619587 Fritzen06195874906 BAGETTI:6293936 8AGETTra2939360844

4906 %‘3“:;‘2022%27!”117 0944 Dados: 20220627 111154
0300 E /
RODRIGO A. FRITZEN EDSOM LUIZ BAGETTI %
Eng. Civil PREFEITO MUNICIPAL |
CREA-PR 137980 /D CPF: 629.393 609-44 '
RNP: 1713041499
CPF: 061.958.749-06
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT SEM REGISTRO
Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 C RE A' P DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 1720220002887

Numero da ART: 1720223494325 Situagdo da ART: BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVIGO o
Tipo de ART:ART de Obra ou Servigo Registrada em: 04/07/2022 Baixada em: 04/07/2022 Forma de registro: Substituicdo
Participagéo técnica: Individual

Empresa contratada: CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP

Contratante: MUNICIPIO DE PEROLA D'OESTE CNPJ: 75.924.290/0001-69

Rua: RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA N°: 290

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PEROLA D OESTE UF: PR CEP: 85740-000

Contrato: 59/2020 celebrado em 24/07/2020 Vinculado a ART: 1720203233585

Valor do contrato: R$ 2.270.016,52 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira
Acao Institucional:

Endereco da obra/servigo: DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO N°: 00
Bairro: CENTRO

Cidade: PEROLA D OESTE UF: PR CEP: 85740-000
Coordenadas Geograficas: -25,827802 x -53,743193

Data de inicio: 24/07/2020 Concluséo efetiva: 31/05/2022
Finalidade: Outro
Proprietario: MUNICIPIO DE PEROLA D'OESTE CNPJ: 75.924.290/0001-69

Atividade Técnica: 1- Execugédo Execucéo de obra de pavimentagéo asféltica para vias urbanas, 39588,5 M2; 2-
Coordenagéo, Diregéo de servigo técnico, Gestdo, Superviséo de ensaio fisico para controle tecnolégico , 226 UNID

Observagoes:
UTILIZAGAO APROXIMADA DE 3771,75 TON DE CBUQ. EDITAL 03/2020.
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana
0800 041 0067 . CREA-PR
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