
SAM: 53

Lote: 1

ABA SERVIÇOS ABA INSUMOS

1 SINAPI SINAPI-I COMP53_1_1
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM 
CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)

M3 1,03 4,54 5,58R$              

5811
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0070        215,93          29,04        186,89 1,51                   

5940
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0180        197,16          26,58        170,58 3,55                   

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0180          28,71          19,52            9,19 0,52                   

      -                    

      -                    

      -                    

2 SINAPI SINAPI-I COMP53_1_2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)

M3XKM 0,38 1,87 2,25R$              

67826
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, 
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0104        198,22          29,04        169,18 2,06                   

67827
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, 
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0026          72,72          29,04          43,68 0,19                   

      -                    

      -                    

      -                    

      -                    

      -                    

      -                    

      -                    

3 SINAPI SINAPI-I COMP53_1_3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA % 744,66 28,91 773,57R$         

R$ UNIT.
MÃO DE 

OBRA

MATERIAL + 
EQUIP. + 
OUTROS

TOTALNº
CÓDIGOS

ITEM DESCRIÇÃO UNID. COEF.
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90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,6000        131,06        128,77            2,29 471,82               

90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,2000          41,91          39,04            2,87 301,75               

      -                    

      -                    

      -                    

4 SINAPI SINAPI-I COMP53_1_4
EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO)SAPATAS, BLOCOS 
DE COROAMENTO, VIGAS BALDRAME, VIGAS COBERTURA, PILARES E 
MURO DE ARRIMO) COM FCK 25 Mpa, 

M3    654,00 2.222,18 2.876,19R$      

001527
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, 
SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), 
SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

M3 1,1300        502,72                -          502,72 568,07               

92415
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 0,8400        151,50          59,31          92,19 127,26               

92451
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 0,5700        198,24          68,73        129,51 113,00               

92463
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 1,8700        126,06          45,02          81,04 235,73               

92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 7,1300          15,87            5,06          10,81 113,15               

92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 5,8300          14,47            3,37          11,10 84,36                 

92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 0,0900          13,24            2,21          11,03 1,19                   

92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 16,4900          11,65            1,46          10,19 192,11               

92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 10,5300            9,70            0,92            8,78 102,14               

92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 3,8500            9,30            0,65            8,65 35,81                 

92765
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 43,0000          10,47            0,49            9,98 450,21               

92766
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 0,8200          10,33            0,39            9,94 8,47                   

96533
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 0,3300        101,21          46,29          54,92 33,40                 
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96543
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 23,0000          23,59          10,70          12,89 542,57               

96544
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 0,1600          20,61            7,87          12,74 3,30                   

96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 1,0000          15,60            4,35          11,25 15,60                 

101982
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM 
"U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

M2 0,2100        248,08        104,37        143,71 52,10                 

92427
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 2,7400          72,16          28,59          43,57 197,72               

      -                    

5 SINAPI SINAPI-I COMP53_1_5 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM TINTA ASFÁLTICA DUAS DEMÃOSM2 7,81 8,51 16,31R$           

007319
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS 
CIMENTICIOS

L 0,4000          12,08                -            12,08 4,83                   

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000          28,71          19,52            9,19 11,48                 

      -                    

      -                    

      -                    

6 COMP53_1_6 0,00 0,00 -R$                
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