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MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS

PAVIMENTACAO ASFALTICA NA AVENIDA UBIRAJARAS

SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE
METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSAO DIGITAL,
FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.

01 UNIDADE

TERRAPLENAGEM

ESCAVACAO DE MAT. 1A. CAT./SEM TRANSPORTE(CALCADA)

Projeto Terraplenagem 127,99 m3 + 1,40(empolamento)
179,19 m3

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM)

Projeto Terraplenagem 127,99 m3 x 1,40(empolamento) x 10 Km
(patio de maquinas)
1.791,86 m3xkm

COMPACTACAO DE ATERROS 100% P.N.
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Projeto Terraplenagem 127,99 m3

DESMATAMENTO E LIMPEZA DIAM. > 30CM

Projeto Remocao de Arvores:

Prancha 01/04 05 unidades
Prancha 02/04 10 unidades
Prancha 03/04 16 unidades
Prancha 04/04 03 unidades
Total 34 unidades
DRENAGEM

B.L. SIMPLES ALVENARIA H ATE 1,20 M

Projeto Drenagem (prancha 01/04) 04 unidades
Projeto Drenagem (prancha 02/04) 05 unidades
Projeto Drenagem (prancha 03/04) 04 unidades
Projeto Drenagem (prancha 04/04) 01 unidade
Total 14 unidades
REVESTIMENTO

LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA ( RECAPE )

Projeto Geométrico 8.904,64 m2
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PINTURA DE LIGACAO COM RR-1C - EXCLUSIVE EMULSAQ

Projeto Geométrico) 8.904,64 m2
Total 2x 17.809,28 m2

CBUQ - NOVO TRACO - REPERFILAMENTO 2 - "FAIXA C" - (QUANT.
MENOR QUE 10.000 TON)

Projeto Geométrico
8.904,64 m2 x 0,02 m x 2,4 Ton/m3

427,42 ton

CBUQ - Novos tracos - TRACO 4 - FAIXA "C" DNITI 031/2006-ES -
(Quant. menor que 10.000 ton)

Projeto Geométrico
8.904,64 m2 x 0,04 m x 2,518 Ton/m3

896,88 ton
MEIO FIOS E SARJETAS
ARRANCAMENTO DE MEIO-FIO
Projeto Remocgao Meio fio (prancha 01/04) 314,40 m
Projeto Remocgao Meio fio (prancha 02/04) 770,16 m
Projeto Remocgao Meio fio (prancha 01/04) 719,46 m
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Projeto Remocgao Meio fio (prancha 01/04) 447,62 m
Total 2.251,64 m

MEIO FIO SIMPLES DE CONCRETO PRE MOLDADO TIPO 02

Projeto Assentamento Meio fio (prancha 01/04) 324,90 m
Projeto Assentamento Meio fio (prancha 02/04) 749,45 m
Projeto Assentamento Meio fio (prancha 01/04) 761,40 m
Projeto Assentamento Meio fio (prancha 01/04) 458,24 m
Total 2.293,99 m

SERVICOS DE URBANIZAGAO

DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES (CALCADAS E OUTROS)

Projeto Calgadas (Prancha 01/04) 52,45 m2
Projeto Calgadas (Prancha 02/04) 43,91 m2
Projeto Calgadas (Prancha 03/04) 61,04 m2
Projeto Calcadas (Prancha 04/04) 40,22 m2
Total 197,62 m2
Calcadas a remover = 197,62 m2 x 0,05 m 9,88 m3

LASTRO DE BRITA

Projeto Calcadas (Prancha 01/04) 237,76 m2
Projeto Calcadas (Prancha 02/04) 498,12 m2
Projeto Calgadas (Prancha 03/04) 477,83 m2
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Projeto Calcadas (Prancha 04/04)
Total

1.580,84 m2 x 0,03 m

CALCADA CONCRETO (E = 5,00 CM )

Projeto Calgadas (Prancha 01/04)
Projeto Calgadas (Prancha 02/04)
Projeto Calgadas (Prancha 03/04)
Projeto Calgadas (Prancha 04/04)
Total

REGULARIZACAO E COMPACTACAO 100%

367,13 m2

1.580,84 m2

47,73 m3

237,76 m2
498,12 m2
477,83 m2
367,13 m2

1.580,84 m2

PASSEIO COM

PAVIMENTO

Projeto Calgadas (Prancha 01/04)
Projeto Calgadas (Prancha 02/04)
Projeto Calcadas (Prancha 03/04)
Projeto Calcadas (Prancha 04/04)
Total

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS

Projeto Calcadas (Prancha 01/04)
Projeto Calcadas (Prancha 02/04)
Projeto Calcadas (Prancha 03/04)
Projeto Calcadas (Prancha 04/04)
Total

552,39 m2
861,53 m2
927,68 m2
604,23 m2

2.945,83 m2

314,63 m2
363,41 m2
449,85 m2
237,10 m2

1,364,99 m2
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FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TATIL DE CONCRETO
ALERTA/DIRECIONAL 40X40CM VERMELHO

Projeto Calcadas (Prancha 01/04)

Tati direcional 21,83 m2
Tati Alerta 7,08 m2
Total 28,91 m2
Projeto Calgadas (Prancha 02/04)

Tati direcional 56,06 m2
Tati Alerta 18,68 m2
Total 74,74 m2
Projeto Calgadas (Prancha 03/04)

Tati direcional 47,21 m2
Tati Alerta 14,08 m2
Total 61,29 m2
Projeto Calcadas (Prancha 04/04)

Tati direcional 39,42 m2
Tati Alerta 9,12 m2
Total 48,54 m2
Total Geral 213,48 m2

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSQOS, COM

CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)
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Concreto:
Projeto Calcadas (Prancha 01/04) 52,45 m2
Projeto Calcadas (Prancha 02/04) 43,91 m2
Projeto Calcadas (Prancha 03/04) 61,04 m2
Projeto Calcadas (Prancha 04/04) 40,22 m2
Total 197,62 m2
Concreto a remover = 197,62 m2 x 0,05 m 9,88 m3
Limpeza Material Organico:
Projeto Calgadas (Prancha 01/04) 552,39 m2
Projeto Calgadas (Prancha 02/04) 861,53 m2
Projeto Calcadas (Prancha 03/04) 927,68 m2
Projeto Calcadas (Prancha 04/04) 604,23 m2
Total 2.945,83 m2
Limpeza a remover = 2.945,83 m2 x 0,03 m 88,37 m3
Total Geral 98,26 m3

TRANSPORTE COM CAMINHAQO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM)

Concreto:

Projeto Calgadas (Prancha 01/04) 52,45 m2
Projeto Calcadas (Prancha 02/04) 43,91 m2
Projeto Calcadas (Prancha 03/04) 61,04 m2
Projeto Calcadas (Prancha 04/04) 40,22 m2
Total 197,62 m2
Concreto a remover = 197,62 m2 x 0,05 m 9,88 m3
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Limpeza Material Orgdnico:
Projeto Calcadas (Prancha 01/04) 552,39 m2
Projeto Calcadas (Prancha 02/04) 861,53 m2
Projeto Calcadas (Prancha 03/04) 927,68 m2
Projeto Calcadas (Prancha 04/04) 604,23 m2
Total 2.945,83 m2
Limpeza a remover = 2.945,83 m2 x 0,03 m 88,37 m3
Total Geral 9,88 m3 + 88,37 m3 98,26 m3
98,26 m3 x 10 Km (bota fora patio Prefeitura) 982,60 m3xkm

SINALIZAGCAO DE TRANSITO

FAIXA DE SINALIZACAO HORIZONTAL C/TINTA RESINA ACRILICA
BASE SOLVENTE- (0,034 M2/M2)

Projeto Sinalizagao (Prancha 01/04) 75,91 m2
Projeto Sinalizagao (Prancha 02/04) 75,43 m2
Projeto Sinalizacao (Prancha 03/04) 155,26 m2
Projeto Sinalizacao (Prancha 04/04) 38,81 m2
Total 345,41 m2

PLACA SINALIZACAO REFLETIVA-CIRCULO (0,1964 M2/UD) +
SUPORTE METALICO

Projeto Sinalizagao (Prancha 01/04) 02 unidades
Projeto Sinalizagao (Prancha 02/04) 04 unidades
Projeto Sinalizacao (Prancha 03/04) 02 unidades
Projeto Sinalizagao (Prancha 04/04) 10 unidades
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Total 18 unidades

PLACA SINALIZACAO REFLETIVA-LOSANGO (0,2025 M2/UD) +
SUPORTE METALICO

Projeto Sinalizacao (Prancha 01/04) 03 unidades
Projeto Sinalizacao (Prancha 02/04) 02 unidades
Projeto Sinalizacao (Prancha 04/04) 05 unidades
Total 10 unidades

ENSAIOS TECNOLOGICOS

ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE
BETUMINOSO

01 ensaio a cada 600,00 m2

8.904,64 m2/600,00 m2 = 14,80 arredondando 15unidades

ENSAIO DE DETERMINACAO DA TAXA DE ESPALHAMENTO DO
AGREGADO

01 ensaio a cada 600,00 m2
8.904,64 m2/600,00 m2 = 14,80 arredondando 15 unidades

ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS

01 ensaio a cada 600,00 m2
8.904,64 m2/600,00 m2 = 14,80 arredondando 15 unidades
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ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA
ASFALTICA

01 ensaio a cada 600,00 m2
8.904,64 m2/600,00 m2 = 14,80 arredondando 15 unidades

ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO

01 ensaio a cada 600,00 m2
8.904,64 m2/600,00 m2 = 14,80 arredondando 15 unidades

ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS
BETUMINOSAS

01 ensaio a cada 600,00 m2
8.904,64 m2/600,00 m2 = 14,80 arredondando 15 unidades

EXTRACAO DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO ASFALTICO COM
SONDA ROTATIVA

01 ensaio a cada 600,00 m2
8.904,64 m2/600,00 m2 = 14,80 arredondando 15 unidades

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE
PARA EXTRACAO DE CORPOS DE PROVA DA CAPA ASFALTICA -
(PARA CADA 25 EXTRACOES DE CP’'S CORRESPONDE A 1
MOBILIZACAOQ)

01 mobilizacao para cada 25 extragoes:
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15 extragoes 01 unidade

Capanema, 02 de outubro de 2025

RUBENS LUIS  Assinado de forma
ROLANDO :Igﬂl:,\q%rg RUBENS LUIS
SOUZA$13356 e
83053 09:12:17-03'00"

Rubens Luis Rolando Souza
Engenheiro Civil
CREA RS 88.296/D
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