
ANEXO IV-MEMÓRIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS

ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA : 32.898,52 M2

   PREFEITURA DE CAPANEMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de obra de pavimentação asfáltica nas vias internas das Comunidades Marechal 

Lott e Duas Barras, e na estrada rural que as interliga, localizadas na zona rural do município de Capanema-PR.

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADA RURAL

Extensão total : 5,020 km

LOCAL DE INTERVENÇÃO: Estrada Rural ligando a comunidade Marechal Lott à comunidade Duas Barras, zona rural do município de Capanema-PR.

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
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ANEXO IV-MEMÓRIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS

I- DISTÂCIAS DE TRANSPORTE
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ANEXO IV-MEMÓRIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS

CÁLCULO DAS DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE

I)CÁLCULO DMT-MACADAME SECO PREENCHIDO C/ BICA CORRIDA

A)  DV=(DI+DF)/2

0

DJ= DISTÂNCIA 

DA JAZIDA 1 

(KM) 3,3

5,02

DV-DISTANCIA 

VARIÁVEL (KM) 2,51

2,51 DMT (KM) 5,81

5,81

II) CÁLCULO DMT-JAZIDA DE BRITA GRADUADA SIMPLES

A)  DV=(DI+DF)/2

0

DJ= DISTÂNCIA 

DA JAZIDA 2 

(KM) 35,00

5,02

DV-DISTANCIA 

VARIÁVEL (KM) 2,51

2,51 DMT (KM) 37,51

DMT  BRITA GRADUADA( KM) 37,51

III) CÁLCULO DMT-USINA DE CBUQ

A)  DV=(DI+DF)/2

0

DJ= DISTÂNCIA 

DA JAZIDA 2 

(KM) 35

5,02

DV-DISTANCIA 

VARIÁVEL (KM) 2,51

2,51 DMT (KM) 37,51

DMT ASFALTO E BRITA GRADUADA( KM) 37,51

DI -INÍCIO DO TRECHO(KM)

NOTA: para o cálculo da DMT (Distância Média de Transporte), foram consideradas as seguintes jazidas:

- BGS (Britagem Graduada Simples): Jazida 02 - Planalto

- CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) - Asfalto: Jazida 02 - Planalto

A escolha dessas jazidas se baseou na menor distância do início da obra, conforme demonstrado na figura acima. Essa opção 

visa minimizar custos e ser mais econômica para a administração pública

B) DMT= DJ+DV

DI -INÍCIO DO TRECHO(KM)

DI -FIM  DO TRECHO(KM)

DI -FIM  DO TRECHO(KM)

DV (DISTÂNCIA VARIÁVEL) KM

DMT MACADAME SECO PREENCHIDO C/ BICA CORRIDA ( KM)

DI -FIM  DO TRECHO(KM)

DV (DISTÂNCIA VARIÁVEL) KM

B) DMT= DJ+DV

B) DMT= DJ+DV

DI -INÍCIO DO TRECHO(KM)

DV (DISTÂNCIA VARIÁVEL) KM
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ANEXO IV-MEMÓRIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS

ITEM SERVIÇOS PRELIMINARES- EXECUÇÃO INDIRETA

1.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA

1.1.1

VILA URBANIZADA-COMUNIDADE MARECHAL LOTT

COMPRIMENT

O(M) LARGURA(M)

ÁREA TOTAL 

(M2)

4 2 8

ÁREA TOTAL DA PLACA DE OBRA (M2) 8,00

ITEM

1.2

1.2.1

TRECHO RURAL

PRANCHA COMP.(M)

BORDOS 

(UND) TOTAL M

14 4.177,92 2 8.355,84

TOTAL DE DESCONFINAMENTO LATERAL (M) 8.355,84

ESCAVAÇÃO DE VALETAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS E PROTEÇÃO DO PAVIMENTO

1.2.2 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA

TRECHO RURAL

PRANCHA COMP.(M) LARG.(M) BORDOS (UND) PROF.(M)

VOLUME 

TOTAL M3

14 4.177,92 1,00 2 0,40 3.342,34

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO DE VALETA (M3) 3.342,34 *1

1

 BUEIROS-CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR EM CONCRETO DN 0,60 M-

1.2.4 CORPO DE BSTC DN 0,60M

PRANCHA COMP.(M)

2 16,00

3 67,00

4 18,00

5 6,00

6 17,00

7 39,00

8 18,00

9 12,00

10 18,00

11 22,00

12 20,00

13 24,00

14 0,00

TOTAL DE BSTC DN 0,60 M (M) 277,00

O MATERIAL ESCAVADO SERÁ REAPROVEITADO PARA RECONSTITUIÇÃO DE BORDOS DO 

PAVIMENTO EXISTENTE

NOTA

DESCONFINAMENTO LATERAL DE BORDO DE PAVIMENTO COM MOTONIVELADORA

FORNECIMENTO E INSTALÇAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA 

DE MADEIRA

RESTAURAÇÃO, DRENAGEM E CONSERVAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE-EXECUÇÃO 

DIRETA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO, DRENAGEM E CONSERVAÇÃO DO PAVIMENTO POLIÉDRICO
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ANEXO IV-MEMÓRIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS

COBRIMENTO BUEIROS-REATERRO

1.2.5 REATERRO MECANIZADO DE VALA, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA

TRECHO RURAL

PRANCHA COMP.(M) LARG.(M) PROF. (M)

VOLUME 

TOTAL (M3)

2 16,00 0,80 0,60 7,68

3 67,00 0,80 0,60 32,16

4 18,00 0,80 0,60 8,64

5 6,00 0,80 0,60 2,88

6 17,00 0,80 0,60 8,16

7 39,00 0,80 0,60 18,72

8 18,00 0,80 0,60 8,64

9 12,00 0,80 0,60 5,76

10 18,00 0,80 0,60 8,64

11 22,00 0,80 0,60 10,56

12 20,00 0,80 0,60 9,6

13 24,00 0,80 0,60 11,52

14 0,00 0,80 0,60 0

TOTAL DE DE REATERRO (M3) 132,96

AMPLIAÇÃO DOS BUEIRO EXISTENTES

1.2.6 BUEIROS- CORPO DE BUEIRO TUBULAR SIMPLES EM CONCRETO DN 0,80 CM

TRECHO RURAL

PRANCHA COMP.(M)

2 2,00

3 0,00

4 8,00

5 2,00

6 0,00

7 2,00

8 2,00

9 0,00

10 2,00

11 0,00

12 8,00

13 0,00

14 0,00

TOTAL DE BSTC 0,80 (M) 26,00
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ANEXO IV-MEMÓRIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS

ITEM SUB-BASE GRANULAR- EXECUÇÃO DIRETA

1.3.1 SUB-BASE GRANULAR COM MATERIAL DOADO PELO CEBI

1.3.1 MACADAME SECO BRITADO PREENCHIDO COM BICA CORRIDA

TRECHO RURAL

PRANCHA LARGURA (M)

COMPRIMENT

O (M) ESPESSURA (M) VOLUME  (M3)

VOLUME(M3) 

ACESSOS 

VOLUME 

TOTAL (M3)

15 8 4.177,92 0,15 5.013,50 17,67 5.031,17

COMPOSIÇÃO DO MATERIAL

COLOCAR AQUI QUE SERÃO TANTO DA BRITA 02 QUE É O MACADAME 06 E O RESTO PREENCHIDO COM FINOS

5.031,17

CARREGAMENTO E  DESCARREGAMENTO DE MACADAME

1.3.2

TRECHO RURAL

5.031,17

1.3.3

PRANCHA

VOLUME 

TOTAL (M3) DMT ( KM) TOTAL M3XKM 

14 5.031,17 5,81 29.231,12

29.231,12

1.3.4

TRECHO RURAL

PRANCHA LARGURA (M)

COMPRIMENT

O (M) ESPESSURA (M) VOLUME  (M3)

VOLUME(M3) 

ACESSOS 

VOLUME 

TOTAL (M3)

14 8 4.177,92 0,03 1.002,70 2,72 1.005,42

1.005,42

TOTAL DO TRANSPORTE DE MACADAME (M3XKM)

VOLUME TOTAL DE BRITA GRADUADA (M3)

CAMADA DE SELAMENTO  EM BRITA GRADUADA SIMPLES

TRANSPORTE DE MACADAME

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

VOLUME TOTAL DE MACADAME SECO PREENCHIDO COM BICA CORRIDA (M3)

CARGA, MANOBRA, E DESCARGA DE MATERIAL GRANULAR EM CAMINHÃO BASCULANTE, 

CARGA COM PÁ CARREGADEIRA

TOTAL DE  CARGA  E DESCARGA DE MATERIAL (M3)
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ANEXO IV-MEMÓRIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS

ITEM DRENAGEM PLUVIAL-EXECUÇÃO INDIRETA

1.4 ETAPA DA DRENAGEM QUE SERÁ EXECUTADA ATRAVÉS DE EXECUÇÃO INDIRETA

1.4.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA

VILA URBANIZADA-COMUNIDADE MARECHAL LOTT

PRANCHA COMP.(M) LARG.(M) PROF.(M)

VOLUME 

TOTAL M3

1 185,02 1,6 1,60 473,65

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO DE VALA PARA TUBOS (M3) 473,65

 BUEIROS-CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR EM CONCRETO DN 0,80 M-

1.4.2 CORPO DE BSTC DN 0,80M

VILA URBANIZADA-COMUNIDADE MARECHAL LOTT

PRANCHA COMP.(M) TOTAL (M)

1 185,02 185,02

TOTAL DE BSTC DN 0,80 M (M) 185,02

VILA URBANIZADA-COMUNIDADE MARECHAL LOTT

COBRIMENTO BUEIROS-REATERRO

1.4.3 REATERRO MECANIZADO DE VALA, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA

VILA URBANIZADA-COMUNIDADE MARECHAL LOTT

PRANCHA COMP.(M) LARG.(M) PROF. (M)

VOLUME 

TOTAL (M3)

1 185,02 0,80 0,80 118,41

TOTAL DE DE REATERRO (M3) 118,41

VILA URBANIZADA-COMUNIDADE MARECHAL LOTT

ALAS DO DISSIPADOR

1.4.3 BOCA DE BSTC 0,80 M

1.4.3

PRANCHA  TOTAL (UND)

1 1,00

TOTAL DE DE BOCA DE BSTC (UND) 1,00

VILA URBANIZADA-COMUNIDADE MARECHAL LOTT

DISSIPADOR DE ENERGIA 

1.4.5

PRANCHA VOL.(M3) TOTAL (M3)

1 0,84 0,84

VOLUME TOTAL CONCRETO CICLÓPICO (M3) 0,84

VALETAS DE PROTEÇÃO-COMBATE EROSÃO EM PONTOS CRÍTICOS

 

1.4.6 VALETA DE CONCRETO-TIPO 5-COMBATE EROSÃO

Prancha Comp(m)

3 309,15

5 340,89

TOTAL (M) 650,04

VALETAS DE PROTEÇÃO COMBATE EROSÃO EM PONTOS CRÍTICOS(M) 650,04

CONCRETO CICLÓPICO FCK= 15 MPA, 30% DE PEDRA MÃO VOLUME REAL, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO
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ANEXO IV-MEMÓRIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS

BOCAS-DE-LOBO

1.4.7 CAIXA DE BOCA DE LOBO RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO

VILA URBANIZADA-COMUNIDADE MARECHAL LOTT

PRANCHA QTD (UND) TOTAL (UND)

1 9,00 9,00

QUANTIDADE  TOTAL DE BOCAS DE LOBO ( UND) 9,00

VILA URBANIZADA-COMUNIDADE MARECHAL LOTT

REMOÇÃO DOS MEIOS-FIOS EXISTENTES

1.4.8

PRANCHA QTD (M) TOTAL (M)

1 588,69 588,69

PRANCHA QTD (M) TOTAL (M)

1 38,40 38,40

QUANTIDADE  TOTAL DE REMOÇÃO DE MEIOS-FIOS ( M) 627,09

MEIOS-FIOS DE CONCRETO COM SARJETA

VILA URBANIZADA-COMUNIDADE MARECHAL LOTT

1.4.9 MEIOS-FIOS DE CONCRETO TIPO 2 (PRÉ--MOLDADO)-MFC02

PRANCHA QTD (M) TOTAL (M)

1-DRENAGEM 1.417,73 1.417,73

QUANTIDADE  TOTAL DE  DE MEIOS-FIOS COM SARJETA ( M) 1.417,73

MEIOS-FIOS DE CONCRETO REBAIXADOS ENTRADAS

VILA URBANIZADA-COMUNIDADE MARECHAL LOTT

1.4.9 MEIOS-FIOS DE CONCRETO TIPO 7 (PRÉ--MOLDADO)-MFC07

PRANCHA QTD (M) TOTAL (M)

1-DRENAGEM 96,00 96,00

QUANTIDADE  TOTAL DE  DE MEIOS-FIOS COM SARJETA ( M) 96,00
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ANEXO IV-MEMÓRIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS

ITEM BASE GRANULAR EXECUÇÃO- INDIRETA

1.5 BASE EM BRITA GRADUADA SIMPLES

1.5.1

VILA URBANIZADA-COMUNIDADE MARECHAL LOTT

PRANCHA ÁREA(M2)

ESPESSURA 

(M)

VOLUME TOTAL 

(M3)

1 5100,46 0,05 255,02

TRECHO RURAL

PRANCHA LARGURA (M)

COMPRIMENT

O (M) ESPESSURA (M) VOLUME  (M3)

VOLUME(M3) 

ACESSOS 

VOLUME 

TOTAL (M3)

14 7 4.177,92 0,15 4.386,82 4,17 4.390,99

VILA URBANIZADA-COMUNIDADE DUAS BARRAS

PRANCHA ÁREA(M2)

ESPESSURA 

(M) VOLUME  (M3)

VOLUME(M3) 

ACESSOS 

VOLUME 

TOTAL (M3)

15 2.514,45 0,05 125,72 0,17 125,89

VOLUME TOTAL DE BRITA GRADUADA SIMPLES (M3) 4.771,90

ITEM TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA 

1.5.2

VILA URBANIZADA-COMUNIDADE MARECHAL LOTT

PRANCHA

VOLUME 

TOTAL (M3) DMT ( KM) TOTAL M3XKM 

1 255,023 37,51 9.565,91

TRECHO RURAL

PRANCHA

VOLUME 

TOTAL (M3) DMT ( KM) TOTAL M3XKM 

14 4.390,99 37,51 164.705,88

VILA URBANIZADA-COMUNIDADE DUAS BARRAS

PRANCHA

VOLUME 

TOTAL (M3) DMT ( KM) TOTAL M3XKM 

15 125,89 37,51 4.722,23

TOTAL DE TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA SIMPLES (M3)XKM 178.994,03

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

SUPERIOR 30 KM

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES

Página 9 de 13



ANEXO IV-MEMÓRIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS

ITEM REVESTIMENTO ASFÁLTICO-EXECUÇÃO INDIRETA 

1.6 ASFALTO EM CBUQ

1.6.1 IMPRIMAÇÃO DE BASE GRANULAR COM ASFALTO DILUÍDO CM-30

VILA URBANIZADA-COMUNIDADE MARECHAL LOTT

PRANCHA ÁREA (M2)

ÁREA 

TOTAL(M2)

15 5100,46 5.100,46

TRECHO RURAL

PRANCHA ÁREA (M2)

ACESSOS A 

PISTA(M2)

ÁREA 

TOTAL(M2)

15 25.067,52 37,52 25.105,04 12552,52

VILA URBANIZADA-COMUNIDADE DUAS BARRAS

PRANCHA ÁREA (M2)

ACESSOS A 

PISTA(M2)

ÁREA 

TOTAL(M2)

15 2.514,45 5,04 2.519,49

ÁREA TOTAL DE IMPRIMAÇÃO DE BASE  (M2) 32.724,99

PINTURA DE LIGAÇÃO

1.6.2 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C

VILA URBANIZADA-COMUNIDADE MARECHAL LOTT

PRANCHA ÁREA (M2)

ÁREA 

LOMBADAS 

(M2)

ÁREA 

TOTAL(M2)

15 5.100,46 42,02 5.142,48

TRECHO RURAL

PRANCHA ÁREA (M2)

ÁREA ACESSOS 

E 

LOMBADAS(M2)

ÁREA 

TOTAL(M2)

15 25.067,52 127,52 25.195,04

VILA URBANIZADA-COMUNIDADE DUAS BARRAS

PRANCHA ÁREA (M2)

ÁREA ACESSOS 

E LOMBADAS 

(M2)

ÁREA 

TOTAL(M2)

15 2.514,45 46,55 2.561,00

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE LIGAÇÃO  (M2) 32.898,52
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ANEXO IV-MEMÓRIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS

1.6 REVISTIMENTO ASFÁLTICO-EXECUÇÃO INDIRETA

ASFALTO EM CBUQ-REVESTIMENTO

1.6.3

VILA URBANIZADA-COMUNIDADE MARECHAL LOTT

PRANCHA ÁREA(M2)

ESPESSURA 

(M) VOLUME  (M3)

VOLUME 

LOMBADAS 

(M3)

VOLUME 

TOTAL (M3)

1 5100,46 0,04 204,02 2,24 206,26

TRECHO RURAL

PRANCHA LARGURA (M)

COMPRIMENT

O (M) ESPESSURA (M) VOLUME  (M3)

VOLUME(M3) 

ACESSOS E 

LOIMBADAS

VOLUME 

TOTAL (M3)

14 6 4.177,92 0,04 1.002,70 9,51 1.012,21

VILA URBANIZADA-COMUNIDADE DUAS BARRAS

PRANCHA ÁREA(M2)

ESPESSURA 

(M) VOLUME  (M3)

VOLUME(M3) 

ACESSOS E 

LOMBADAS

VOLUME 

TOTAL (M3)

15 2.514,45 0,04 100,58 2,41 102,99

VOLUME TOTAL DE ASFALTO EM CBUQ (M3) 1.321,46

ITEM TRANSPORTE DE ASFALTO EM CBUQ

1.6.4

VILA URBANIZADA-COMUNIDADE MARECHAL LOTT

PRANCHA

VOLUME 

TOTAL (M3) DMT ( KM) TOTAL M3XKM 

1 206,26 37,51 7.736,75

TRECHO RURAL

PRANCHA

VOLUME 

TOTAL (M3) DMT ( KM) TOTAL M3XKM 

14 1.012,21 37,51 37.968,03 18.984,01R$       

VILA URBANIZADA-COMUNIDADE DUAS BARRAS

PRANCHA

VOLUME 

TOTAL (M3) DMT ( KM) TOTAL M3XKM 

15 102,99 37,51 3.863,08

TOTAL DE TRANSPORTE DE ASFALTO EM CBUQ (M3)XKM 49.567,86

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

SUPERIOR A 30 KM

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA BINDER-
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ANEXO IV-MEMÓRIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS

ITEM SINALIZAÇÃO VIÁRIA-EXECUÇÃO INDIRETA

1.7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA- HORIZONTAL E VERTICAL

1.7.1 VILA URBANIZADA-COMUNIDADE MARECHAL LOTT

Prancha TIPO DE PLCA QTD(UND) ÁREA (M2) TOTAL (M2)

A-1a 1,00 0,25 0,25

A-1b 1,00 0,25 0,25

A-18 6,00 0,25 1,50

A-18 6,00 0,25 1,50

A-32a 3,00 0,25 0,75

R19/40-Rural 8,00 0,20 1,60

R1 6,00 0,20 1,20

A-18 2,00 0,25 0,50

A-18 2,00 0,25 0,50

R19/40-Rural 2,00 0,20 0,40

R19/60-Rural 2,00 0,20 0,40

3 R19/40-Rural 1,00 0,2 0,20

A-18 4,00 0,25 1,00

A-18 4,00 0,25 1,00

R19/40-Rural 4,00 0,2 0,80

A-18 4,00 0,25 1,00

A-18 6,00 0,25 1,50

R19/40-Rural 6,00 0,2 1,20

A-18 4,00 0,25 1,00

A-18 4,00 0,25 1,00

R19/40-Rural 4,00 0,20 0,80

3.a 32,00 0,30 9,60

A-18 4,00 0,25 1,00

A-18 4,00 0,25 1,00

A-22 8,00 0,25 2,00

A-26a, A-26b 4,00 0,32 1,28

R19/40-Rural 2,00 0,20 0,40

R19/60-Rural 2,00 0,20 0,40

A-7b 1,00 0,25 0,25

A-8 1,00 0,25 0,25

A-18 4,00 0,25 1,00

A-18 4,00 0,25 1,00

A-32a 2,00 0 0,00

A-33a 3,00 0,25 0,75

R19/40-Rural 6,00 0,2 1,20

R1 2,00 0,2 0,40

38,88

TOTAL DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL (M2) 38,88

8

TOTAL 

2

4

5

6

1

7
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ANEXO IV-MEMÓRIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS

FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL-AMARELA

1.7.2 FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RESINA ACRÍLICA BASE SOLVENTE

MARECHAL LOTT

LOMBADAS

Prancha 

ÁREA 

TOTAL(M2)

1 23,11

TRECHO RURAL

EIXO DA PISTA

Prancha Comp(m) Larg(m área(m2)

7 4.183,00 0,1 418,30

LOMBADAS

Prancha área(m2) Larg(m) área total (m2)

7 53,35 0,4 21,34

DUAS BARRAS

LOMBADAS

Prancha 

ÁREA 

TOTAL(M2)

8 9,17

TOTAL DE FAIXA AMARELA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (M2) 471,92

FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL-BRANCA

1.7.3 FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RESINA ACRÍLICA BASE SOLVENTE

MARECHAL LOTT

FAIXAS DE PEDESTRES

Prancha 

ÁREA 

TOTAL(M2)

1 278,05

EIXO DA PISTA

Prancha Comp(m) Larg(m área(m2)

7 8.074,00 0,1 807,40

DUAS BARRAS

FAIXAS DE PEDESTRES

Prancha 

ÁREA 

TOTAL(M2)

8 100,72

TOTAL DE FAIXA AMARELA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (M2) 1.186,17

AMANDA PEREIRA DE ANDRADE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENGENHEIRA CIVIL MUNICIPAL

CREA RO 10505/D

MATRÍCULA Nº 3523-1
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