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RELAÇÃO DE CABOS DE PROTENSÃO

CORDOALHAS ANCORAGEM ALONGAMENTO

AÇO NOME DIAM
(mm)

QUANT C. UNIT
(m)

C. TOTAL
(m)

ATIVA PASSIVA INICIAL
(cm)

FINAL
(cm)

CP 190 RB CP1-1 12.7 4 15.03 60.11 8 - 4.60 4.60
CP1-2 12.7 4 15.03 60.11 8 - 4.65 4.65
CP2-1 12.7 4 15.01 60.05 8 - 4.60 4.60
CP2-2 12.7 4 15.01 60.05 8 - 4.65 4.65
CP3-1 12.7 4 14.99 59.98 8 - 4.60 4.60
CP3-2 12.7 4 14.99 59.98 8 - 4.65 4.65
CP4-1 12.7 4 14.98 59.93 8 - 4.60 4.60
CP4-2 12.7 4 14.98 59.93 8 - 4.65 4.65

RESUMO DE PROTENSÃO

CORDOALHAS ANCORAGEM

AÇO DIAM
(mm)

C. TOTAL
(m)

PESO+17%
(kg)

ATIVA PASSIVA

CP 190 RB 12.7 480.13 444.91 64 -
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VIGA PROTENDIDA - Ver armadura ativa
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RESP. TÉCNICO

ENG. RESPONSÁVEL

01- Emissão projeto básico 28/10/2025 - Eng. Matheus Rizzi

MATHEUS RIZZI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - CNPJ 22.744.110/0001-09
End.: Av.Caxias do sul - n° 660 - sala 03 -  Planalto - PR    Fone: (46) 999168,14582
e-mail: engenheirorizzi@hotmail.com - matheusrizzi665@gmail.com

Eng. Matheus
Desenho

Cliente

Prancha

5/13

Conteúdo

Data

Obra

Área construída

Endereço

Projeto
Eng. Matheus

CNPJ

MATHEUS RIZZI
ENGENHARIA E
CONSTRUÇÃO EIRELI

CNPJ 22.744.110/0001-09

End.: Av.Caxias do sul - n°
660 - sala 03 -  Planalto -
PR

Fone: (46) 999168,14582

e-mail:
engenheirorizzi@icloud.com

Empresa responsável:

28/10/2025

Ampliação de ponte lajeado grande

45.70 m²Municipio de Capanema

Zona rural, localidade de Lajeado grande,
Capanema - Pr

75.972.760/0001-60

Detalhamento de viga protendida

ASSINATURAS:

PROPRIETÁRIO

Resp.: ENG. MATHEUS
Data:28/10/2025

Orçamento
Aprovação
Execução

Plantas enviadas para:
Conhecimento

MATHEUS C.RIZZI
ENG. CIVIL CREA PR
122737/D
ABECE 1701
IBAPE 1357

ATENÇÃO - CONFERIR
MEDIDAS NO LOCAL

Corte esquemático - sem escala

RIO

ROCHA

ATERRO

FUNDAÇÕES

contenção

LONGARINA

TABULEIRO

ART (anotação de responsabilidade técnica);  memorial descritivo; Sondagem rotativa;
Levantamento planialtimétrico
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A ELEVAÇÃO DOS CABOS ESTÁ EM CENTÍMETROS E MENSURADA DO FUNDO DA FORMA ATÉ O CENTRO DO CABO;

Estribos para
conecção com VM

Relação do aço
2xLONGARINA

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA50 101 8.0 200 191 38200
20 8.0 200 63 12600
33 10.0 16 1200 19200

110 10.0 16 239 3824
35 10.0 8 324 2592
111 10.0 32 353 11296
126 12.5 118 153 18054
127 12.5 16 120 1920

77 16.0 6 600 3600
78 16.0 4 1196 4784

145 16.0 4 348 1392
146 16.0 6 872 5232

82 16.0 6 377 2262
147 16.0 6 1095 6570
85 16.0 4 375 1500
148 16.0 4 1097 4388

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50 8.0

10.0
12.5
16.0

508
369.2
199.8
297.3

220.5
250.3
211.7
516.1

PESO TOTAL
(kg)

CA50 1198.6

Volume de concreto (C-40) = 7,77 m³
Área de forma = 54,13 m²
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Estribos
de cisalhamento
2 Ø12.5mm
em cada nicho de
cisalhamento
+1 a cada VM

N126

ATENÇÃO - O TOPO DAS
LONGARINAS DEVE POSSUIR
RUGOSIDADE MINíMA DE 5mm
A CADA 30mm

Estribos de cisalhamento
N58 - 2 Ø12.5mm em cada nicho

Prever esperas
da transversina
de borda

Prever esperas
da transversina
de borda

194194 Previsão de furo
Ø100mm para içamento

Previsão de furo
Ø100mm para içamento

Estribos
de cisalhamento
2 Ø12.5mm
em cada nicho de
cisalhamento
+1 a cada VM

Estribos bi-partidos
montagem da parte
superior após a
instalação de cabos de
protensão

Gancho de içamento
 4Ø12.5mm em cada furo

OBSERVAÇÕES GERAIS

1. Todas as medidas devem ser conferidas no local e podem sofrer variações, dúvidas cosultar o projetista

2. É obrigatório acompanhamento  integral de engenheiro executor durante a execução dos serviços

3. Cura úmida de todos os elementos estruturais e da laje deve ser feita

4. Perfurações de qualquer tipo em qualquer elemento estrutural só podem ser feitos com autorização da engenharia

5. Todas as medidas estão marcadas em centímetro, exceto onde indicado

6. Contenções só podem ser aterradas após autorização do eng. responsável, seguindo os procedimentos por ele descrito

7. Todo e qualquer tipo de corte e aterro seja em qualquer etapa da obra deve ser supervisionado pelo responsável técnico de
execução

8. Todo o concreto utilizado nesta obra deverá ser do tipo usinado com controle tecnológico

9. Será cobrado obrigatoriamente o uso de espaçadores adequados para garantir o cobrimento do concreto

10. É responsabilidade do construtor conferir as medidas deste projeto - detectadas inconsistências o profissional projetista
deve ser chamado

11. Qualquer alteração só pode ser efetuada com anuência escrita do responsável  técnico

12. Não é especificado pavimento flexível sobre o tabuleiro

1. O procedimento construtivo deve seguir o especificado em projeto e somente poderá ser alterado após autorização de
projetistas e da fiscalização.

Características de materiais de construção

· Resistência mínima para concreto de regularizações em rocha = 30mpa
· Resistência mínima para concreto de contensões e pilares = 30mpa
· Resistência mínima para concreto dos painéis pré fabricados e vigas do tabuleiro da laje = 40mpa
· Resistência mínima para concreto de longarinas protendidas = 40mpa
· Resistência mínima para concreto de transversinas = 40mpa
· Resistência mínima para graute de chumbamento de ancoragens em rocha e preenchimento de nichos= 50mpa

Cobrimento de concreto das armaduras: 4 cm para fundações, contenções e pilares, 3cm para cortina superior, 2.5cm para vigas
longarinas e 2cm para lajes

PROCESSO EXECUTIVO:

Etapa 1: construção das fundações e contenções em concreto armado até o nível de apoio das longarinas

Etapa 2: execução dos berços em graute para nivelamento, conferido por topógrafo em campo. instalação dos aparelhos de apoios
sobre o berço de graute utilizando resina epóxi para fixação.

Etapa 3: içamento e posicionamento das longarinas em sua posição final, promovendo o travamento provisório das longarinas de
forma  a mantar as mesmas estáveis lateralmente

Etapa 4: protensão final (segunda etapa de protensão) das longarinas

Etapa 5: instalação das armaduras, formas e concretagem das transversinas nos apoios e no centro do vão. prover elemento de
travamento durante o período em que as longarinas permanecerem isoladas.

Etapa 6: fechamento de caixaria e concretagem de parte superior da cortina e continuidade da contenção 3 e 4 até o nível do
tabuleiro

Etapa 7: içamento e posicionamento das lajes pré-moldadas em sua posição final. Antes deste procedimento, uma camada de
graute, argamassa estrutural ou resina epoxi (ou combinação dos mesmos), deverá ser disposta no topo da viga ao longo de todo
seu comprimento de modo a garantir o contato pleno entre os elementos e perfeito nivelamento. O posicionamento das lajes
deverá ser realizado com este elemento de ligação ainda em estado fresco, antes do início da pega.

Etapa 8: instalação das armaduras complementares e grauteamento dos nichos de cisalhamento e das interfaces entre placas.

Peso de cada viga = 9.712kg
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