Municipio de Capanema - PR

CONTRATO N° 49/2020

CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICIPIO DE CAPANEMA E A EMPRESA MIESTER E MELLO
TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execugao de Obra, sem vinculo empregaticio,
de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura a Avenida Pedro Viriato Parigot de
Souza, 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n°® 75.972.760/0001-60, a seguir denominado
CONTRATANTE, neste ato re.presentado pelo Prefeito Municipal, Sr. AMERICO BELLE. De outro lado
a empresa MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob
o n.° 31.901.755/0001-90, com enderego a Rua ACESSO A PR 484, SN CEP: 85780000 BAIRRO:
PARQUE INDUSTRIAL, na cidade de Boa Vista da Aparecida/PR, neste ato representada pelo(a) Sr(a)
JORGE SANTIAGO DE MELLO inscrito no CPF n°453.460.119-00, residente e domiciliado em RUA
MARCELO TOLENTINO, 163 CEP: 85780000 BAIRRO: CENTRO, doravante denominada
CONTRATADA, vém firmar o presente Contrato nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993
e legislacao pertinente, obedecidas as condigdes estabelecidas na licitagdo realizada na modalidade
TOMADA DE PRECOS N° 22/2019, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as

clausulas e condigoes a seguir estipuladas:

CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato ¢ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
EXECUCAO DE PAVIMENTAGAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES E DRENAGEM PLUVIAL
NAS RUAS TERRITORIO DO ACRE, OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS E PROLONGAMENTO ATE A
ESTRADA RURAL DA COMUNIDADE DE TRES ANGICOS- EM ATENDIMENTO AO TAC-
M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7.., sob o regime de
empreitada por prego global, tipo menor prego, em consonancia com os projetos, especificagdes técnicas
e demais pegas e documentos referentes a licitagido Tomada de Pregos 22/2019.

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando as
partes em todos os seus termos, as condi¢des expressas no Edital de Tomada de Pregos N°22/2019,
juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

LAUSULA SE A - DO VALOR DO ¢
2.1.0 preco global para a execucdo do objeto deste contrato é de R$ 289.353,60 (Duzentos e
Oitenta e Nove Mil, Trezentos e Cingiienta e Trés Reais e Sessenta Centavos).

2.1.1. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, materiais de consumo, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado.

2.2. O valor global deste contrato néo sera reajustado, salvo nas hipoteses previstas em lei.

3.1.As despesas decorrentes da presente contrata(;ao correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagédo abaixo discriminada:
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Dotacoes

Exercici [Conta |{Funcional programatica Fonte de |Natureza da Grupo da fonte
o da da recurso (despesa

despesa |despesa

2019 1482 08.002.15.451.1501.1184 000 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio

3.2.Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio
subsequente correrdo a conta das dotagées orgcamentarias indicadas em termo aditivo ou apostilamento.

-DOL . DO PRAZO E DA DISCRIMINACAO DO SERVI

4.1. As obras serdo executadas nos locais € na forma descritos no projeto basico dos
empreendimentos, bem como de acordo com o memorial descritivo e especificagées que acompanham o
edital. ,

4.2. O prazo para a conclusao da obra é de no maximo 6 (seis) meses.

4.3. O prazo de execucéo dos servigos tera inicio 10° (décimo) dia a partir da Ordem de Inicio da
Obra e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto basico.

4.4. Os servigos deverdo ser iniciados no maximo até o 10° (décimo) dia a partir da Ordem de Inici
da Obra e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto basico.

4.5. Para a perfeita execugao dos servigos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas no Projeto Basico e de acordo com os termos da proposta, promovendo, quando requerido,
sua substituicéo. _

4.6. Somente serda admitida alteracédo do prazo qi.lando:

a) houver alteracgéo do projeto e/ou de especificagées técnicas pelo CONTRATANTE;

b) houver alteracdo de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato, por
atos do CONTRATANTE;

1 ¢) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio

concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;

d) pof atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execugéao;

e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execucdo ou outros devidamente
justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;

f) por motivos de forca maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influéncia
direta sobre o fornecimento do objeto contratado;

g) houver atraso na conclusdo da obra devido a hipétese de suspensdo da execugéo, nos
termos do subitem 20.5.1, do edital.

h) outros casos previstos em lei.

4.7. Enquanto perdurarem os motivos de forca maior ou suspensao do Contrato cessam os deveres
e responsabilidadesi de ambas as partes em relacdo ao Contrato. Os atrasos provenientes de greves
ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas nao poderao ser
alegados como decorrentes de forga maior.

4.8. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir
seus deveres e responsabilidades relativos a execugéo da obra, devera comunicar e justificar o fato por
escrito para que o CONTRATANTE tome as providéncias cabiveis.

4.9. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execugdo da obra com outra empresa,
desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condig¢des da licitagdo, nao cabendo direito a
CONTRATADA de formular qualquer reivindicagao, pleito ou reclamacéo.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 12 (Doze) meses, contados a partir da data da
assinatura deste instrumento contratual.
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5.2. O prazo de vigéncia previsto no item acima tera inicio na data de 14/02/2020 e encerramento
em 13/02/2021.

5.3. O prazo de vigéncia de contrato é maior do que o prazo para a execuc¢ao da obra devido a
necessidade de realizar medicdes, pagamentos e prestacao de contas, entre outros procedimentos.

5.4. Na hipotese de necessidade de aditivo de prorrogacédo contratual, sera discriminado o novo
prazo de vigéncia do contrato e o novo prazo para execu¢ao da obra.

CLAUSULA SEXTA - ' AS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da mao-de-obra, dos materiais e dos equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execucao dos servicos e demais atividades correlatas,
obriga-se a:

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

6.1.2. Elaborar e disponibilizar 8 CONTRATANTE os projetos executivos desenvolvidos
pela CONTRATADA, que formarao um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes
aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a
considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente
ou temporario, a execucao da obra, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa
caracterizacao e entendimento de todas as suas especificagcOes técnicas, para posterior execugao e
implantacdao do objeto garantindo a plena compreensao das informacgbdes prestadas, bem como sua
aplicagéo correta nos trabalhos:

6.1.2.1. A Contratada devera apresentar ao Departamento de Engenharia do Municipio,
no prazo maximo de 10 (dez) dias apés a assinatura do contrato, um cronograma de
dimensionamento de méao-de-obra, isto é, relacdo nominal de todo o pessoal técnico que ira
executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente vinculado
ao cumprimento do cronograma fisico da obra. :

6.1.2.2 A elaboracao dos projetos executivos devera partir das solugbes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo), apresentando o detalhamento dos
elementos construtivos e especificacbes técnicas, incorporando as alteracées exigidas pelas mutuas
interferéncias entre os diversos projetos;

6.1.2.3.0 projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias, contados a
partir da assinatura do contrato.

6.1.2.4.A ndao elaboracdao do projeto executivo pela empresa contratada ensejara a
aplicacdo das multas previstas neste edital, bem como, na hipétese de haver necessidade de
aditivos contratuais por inconsisténcias encontradas entre o projeto bisico e a execucao da obra,
verificadas apdés o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual referente ao “risco”, da
composicdo do BDI apresentado pela empresa, sera descontado do valor final de um possivel aditivo.

6.1.3.Providenciar junto ao CREA as Anotacbes de Responsabilidade Técnica ART's
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496, de 1977;

6.1.4.Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico especializado, para
que a Administragédo possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto Basico, nos termo do artigo 111
da Lei n° 8.666, de 1993;
6.1.4.1. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnolégico, insuscetivel
de privilégio, a cessédo dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de
informacéo pertinentes a tecnologia de concepcao, desenvolvimento, fixacdo em suporte fisico de qualquer
natureza e aplicacido da obra;

6.1.5. Assegurar a CONTRATANTE:

6.1.5.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusivé sobre
as eventuais adequacdes € atualizacbes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo a8 CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitacoes;
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6.1.5.2.0s direitos autorais da solugéo, do projeto, de suas especificagoes técnicas, da
documentagéo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucio do contrato,
inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que
exista autorizagéo expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das sancées civis e
penais cabiveis.

6.1.6. Promover a organizacéo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especifica¢des que integram o Contrato, no prazo
determinado.

6.1.7. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinac¢des dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servigcos sempre limpo e nas
melhores condi¢bes de seguranga, higiene e disciplina.

6.1.8.Atentar, em relacdo ao material, para todas as disposi¢des e especificacées constantes
no Projeto Basico.

6.1.9. Submeter previamente, por escrito, & CONTRATANTE, para analise e aprovacio,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagées do memorial descritivo.

6.1.10. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro prepost
responsdvel, as informacoes sobre o andamento da obra, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condicées de trabalho, condi¢cées meteorologicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados 4 Fiscalizacdo e situacido da
obra em relagdao ao cronograma previsto, mantendo tal documento no local de execucio da obra,
para possibilitar a sua fiscalizacdo.

6.1.11. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
neste instrumento e as especificagdes constantes no projeto basico e seus anexos, bem como substituir
aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emisséo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo
fiscal da CONTRATANTE. Pl

6.1.12. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolucao n® 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente CONAMA.

6.1.13. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forca
maior, por qualquer causa de destruicao, danificagao, defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos be
da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

6.1.14.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

6.1.15.Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servigos, bem como aos documentos
relativos a execucao da reforma.

6.1.16. Paralisar, por determinacido da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao esteja
sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

6.1.17.Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucao do contrato.

6.1.18.Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigag¢oes
inerentes a execucao dos servigos ora contratados.

6.1.19.Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua
atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.
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6.1.20. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que néo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas
e telefonicas.

6.1.21. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia da obra.

6.1.22. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com fotografia
recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecdo Individual EPIs;

6.1.23. Manter sediado junto a Administracao, durante os turnos de trabalho, preposto capaz
de tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

6.1.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca da Administragao;

6.1.25. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da
Administracao;

6.1.26. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

6.1.27. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execugdo dos servigos, fora das suas
especificacgoes;

6.1.28.Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a Administracio ou
a terceiros, decorrentes de sua culpé ou dolo na execucao do contrato, procedendo imediatamente aos
reparos ou indenizagdes cabiveis e assumindo o énus decorrente;

6.1.29.Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por seus
empregados quando da execugao dos servicos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade
dos servicos ou comprometer a integridade do patriménio publico;

6.1.30. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigacdes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacdoes a que estad obrigada, exceto nas
condicdes autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato; *,

6.1.31. Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condicdes que ensejaram
a sua habilitacao e qualificaciao no certame licitatério;

6.1.32. Fornecer mensalmerite, ou $&mpre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigacdes previdericiérias, do Fundo de Garantia por Tempo de
Servico FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na execucdo dos
servicos.

6.1.33 Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos para a
execucdo da obra;

6.1.34. Examinar completamente 0s projetos, as pecas graficas, as especificacdes técnicas,
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacdes necessarias sobre qualquer ponto
duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentacdo da planilha de servicos
para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

6.1.35. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

CLAUSULA 8I - DAS OBRIGACOES DA CONTRAT
7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

7.1.1. Cumprir fielmente as disposi¢coes do Contrato e demais documentos da licitacio;

7.1.2. Exercer a fiscalizagdo dos servigos por servidores especialmente designados, na forma
prevista na Lei n°® 8.666/93;

7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicagéo, em tempo habil, de qualquer fato que & rrete
em interrupc¢éo na execucédo do Contrato;

7.1.4 Efetuar o pagamento nas condi¢des ¢ precos pactuados no Contrato; J
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7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢bes, falhas ou irregularidades
constatadas na execugéo do servico para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias;

7.1.6.Fornecer por escrito as informagoes necessarias para o desenvolvimento dos servicos
objeto do contrato;

7.1.7 Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigacdoes da CONTRATADA relativas a observancia das
normas ambientais vigentes;

7.1.9.Proporcionar todas as condigoes para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
servigcos de acordo com as determinagdes do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto Basico e seus
anexos;

7.1.10.Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, todas as condicdes de habilitacao e
qualificagao exigidas na licitagao.

CLAUSULA OITAVA - DAS VEDACOES
8.1.E vedado a CONTRATADA:

8.1.1.A subcontratacao total ou parcial do seu objeto, bem como a associacao do contratado
com outrem, bem como a cessdao ou transferéncia, total ou parcial, de qualquer encargo, obrigacao ou
direito relativo ao objeto desta licitacao.

8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacao financeira;

8.1.3. Interromper a execucao dos servigos sob alegacdo de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato.

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTQ E DAS MEDICOES
9.1.0 prazo e a forma do pagamento estao previstos no item 22 do edital.
9.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes
procedimentos:
9.2.1.A0 final de cada etapa da execuc¢ao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-~
Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medicao prévia dos servicos executados no periodo, através
de planilha e memoéria de calculo detalhada, inspecionada e aprovada pela fiscalizagao.
9.2.1.1.Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servig
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
9.2.1.2.Se a CONTRATADA vier a adiantar a execuc¢ao dos servigos, em relacao a
previsao original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medi¢cao prévia
correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitagdo antecipada do valor respectivo.
9.2.2,A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias Gteis, contados a partir da data
da apresentacio da medicdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medicao prévia
relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos servicos executados.
9.2.2.1.No caso de etapas nao concluidas, serao pagos apenas os servi¢os efetivamente
executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.
9.2.2.2.A aprovacao da medigao prévia apresentada pela CONTRATADA néo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao definitiva dos servigos executados.
9.2.3.Ap6s a aprovacao, a CONTRATADA emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da medicao
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medigéao de servigos e de memoria de calculo detalhada.
9.3.0 pagamento somente sera efetuado apés o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital.
9.3.1.0 “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacdo da conformidade da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os servicos efetivamente executados.
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9.4.Havendo erro na apresentacéo de qualquer dos documentos exigidos, havendo desconformidade
na execucao dos servigos identificada pelo Departamento de Engenharia ou circunstancia que impega a
liquidacdo da despesa, o pagamento ficara pendente até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovagio da regularizacao
da situacao, nao acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

9.5.Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara, por meio de consulta eletronica, a
regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu resultado
ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

9.6.Quando do pagamento, sera efetuado a retencao tributaria prevista na legislagdo aplicavel,
inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.

9.6.1.Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o
disposto na Lei Complementar n® 116, de 2003, e legislagdo municipal aplicavel.

9.7.0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depésito em
conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou por outro meio
previsto na legislagao vigente.

9.8.Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

9.9.A CONTRATANTE néo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
CONTRATADA, que porventura nao tenha sido acordada no contrato. *

9.10.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada néao tenha concorrido
de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratérios proporcionais
aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo
pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte féormula:

EM=IxNxVP
EM Encargos Moratorios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.
I Indice de atualizacao financeira, calculado segundo a féormula:
(6 / 100)
365
N Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento.
VP Valor da Parcela em atraso.

I=

CLAUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTQ DO OBJETO

10.1.0 objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15 (quinze) dias
apdés a comunicagdo ao CONTRATANTE da conclusado do objeto deste Contrato pela CONTRATADA,
ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigos executados até o seu recebimento
definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitagdo da obra pelo
CONTRATANTE se dara quando nao houver qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

10.1.1.0 recebimento provisoério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugoes exigiveis.

10.2.A CONTRATANTE realizara inspegédo minuciosa de todos os servigos e obras executadas, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra,
com a finalidade de verificar a adequacgao dos servigcos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

10.2.1.Apé6s tal inspegéo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagdo, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

10.2.2.A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées
resultantes da execugéo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacéo néo atestar a ultima e /ou unica
medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas
no Termo de Recebimento Provisério.
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10.3.0 recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60 (sessenta)
dias do recebimento provisorio, mediante comissdo especificamente designada pelo CONTRATANTE.
Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdao do Contratante, a(s) obra(s) sera(ao) considerada(s)
como recebida(s) definitivamente.

10.4.0 Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado desde
que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacdo quanto as pendéncias
observadas, e somente apds solucionadas todas as reclamacgées porventura feitas quanto a falta de
pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na execucao
do contrato.

10.5.0 recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em qualquer época,
das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicoes
legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - ' A FISCALIZACA

11.1. A fiscalizagao se dara conforme o item 21 do edital.

, SIMA SEGUNDA - DAS ALTERAC ES E DO REAJUSTE
12.1.Qualquer modificagcao que se faca necessaria durante o andamento das obras/servigos, seja
nos projetos, detalhes ou especificagdes, somente podera ser feita a critério do CONTRATANTE, através
do Departamento de Engenharia, que autorizara por escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar
nas mesmas condicdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios nas
obras/servigos para melhor adequagao técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65,
da Lei 8.666/93, com alteragdes posteriores.

12.2.Caso venha a ser necessario nas obras/servigos contratada a realizacao de servicos adicionais
nao previstos originalmente, o novo custo global sera definido com base nos pregos unitarios constantes
da Tabela de Precos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela recomendada pelos 6rgaos fiscalizadores,
ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde que aprovado pelo Departamento de Engenharia,
observadas as condicoes da proposta da CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato
Primitivo.

12.3.No caso de acréscimo de servigos, a Ordem de Servico Correspondente somente sera expedida
apos a formalizacdo do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as formalidades legais.

12.4.Em caso de prorrogacédo contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, quand
acordado pelas partes e nas hipdteses em que a Contratada nao deu causa a prorrogagao, fica ajustado
que a correcao dos valores sera pelo indice INPC/IBGE.

12.5.0 aditivo de prorrogaciao da execucido da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a qual
compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o cronograma fisico-
financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos alheios a sua vontade ensejadores
do atraso da execucido, sob pena de aplicacdo das penalidades cabiveis.

12.6.Todos os fatos que ensejam a suspensido ou paralisagido da obra devem necessariamente
possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo licitatério.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1.As penalidades cabiveis estao pormenorizadas no item 24 e seus subitens do edital.

CLAUSULA DECIMA QUARTA- DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL

14.1.As disposi¢oes sobre a garantia de execugao e a adicional estao pormenorizadas no item 17 e
seus subitens do edital

- DOS MATERIAIS, VEICULO = MA  UINAS E EQUIPAMENT ' S
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15.1. Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servicos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira qualidade, cabendo
ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impedir o emprego daqueles que julgar improprios.

15.2. Sempre que dos documentos de licitacao nao constarem caracteristicas determinadas em
referéncia a mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que eles devem ser novos, da
melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se destinam. No caso
em que materiais, artigos e equipamentos sdo mencionados nas especificacoes técnicas e/ou memoriais
como “similar” a qualquer padrao especial, o CONTRATANTE decidira sobre a questao da similaridade.

15.3. Em nenhuma hipétese serd admitido emprego de servidores publicos municipais bem
como equipamentos, veiculos e maquinas publicas na execucidao da presente obra, sob pena de
rescisdo contratual e apuracao quanto a improbidade administrativa de agentes publicos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA E MEDICINA NO TRABALHO

16.1.A CONTRATADA nao sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de
equipamento de protecdo individual EPI, devera treinar e tornar obrigatério o uso dos EPlIs.

16.2.0 equipamento de protecdo individual fornecido ao empregado devera, obrigatoriamente,
conter a identificacdo da CONTRATADA.

16.3. A CONTRATADA, em qualquer hipotese, ndo se eximird da total responsabilidade quanto a
negligéncia ou descumprimento da Lei Federal n° 6.514 de 22/12/77, Portaria n° 3.214, de 08/06/78,
Normas Regulamentares NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18.

16.4.Deverao ser observadas pela contratada todas as condigées de higiene e segurancga necessarias
a preservacdo da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos na obra, de acordo
com as Normas Regulamentadoras NRs aprovadas pela Portaria n° 3.214, de 08/06/78, Lei Federal n°
6.514, de 22/12/77.

16.5.0 CONTRATANTE estara autorizado a interditar servicos ou parte destes em caso do nao-
cumprimento das exigéncias de lei. Se houver paralisacdes, estas ndo serdo caracterizadas como
justificativa por atraso na execuc¢do da obra.

16.6.Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do responsavel pela
fiscalizagdo em caso de acidente(s) na obra, nos servicos e/ou nos bens de terceiros, para que seja
providenciada a necesséaria pericia.

17.1.A CONTRATADA assumira 1ntegra1 responsablhdade por danos causados ao CONTRATANTE
ou a terceiros decorrentes da execucgdo dos servigos ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas
ou destruigdes parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamagoes que possam surgir
com relagao ao presente Contrato.

17.2.0 recebimento provisério ou definitivo do objeto nio exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execucgéo do contrato.

17.3.A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 618 do
Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o CONTRATANTE, por
intermédio da fiscalizagdo, impugna-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos
projetos e/ou especificagdes técnicas e/ou memoriais.

17.4.A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca em todos os
locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as normas de
seguranca do trabalho.

17.5.Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive reclamacées
trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA assumira para si a
responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacio, isentando a CONTRATANTE de quaisquer
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obrigag¢oes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de intervengéo de terceiros previstas no Codigo
de Processo Civil, especialmente a denunciacgao da lide, se for o caso.

17.6.A intencédo das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA assuma
e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacéo dos servicos contratados, sob pena
de incorrer em descumprimento de obrigagao contratual e sujeitar-se a aplicagao das penalidades cabiveis.

17.7.A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito praticado
por seus prepostos que dele decorra a obrigacao e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais
ou morais (art. 932, IlI, Cédigo Civil}), ndo podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a
nenhum titulo.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - ME ' IDAS ACAUTELADORAS

18.1.Consoante o artigo 45 da Lei n® 9.784/99, a Administracao Publica podera motivadamente
adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorréncia
de dano de dificil ou impossivel reparagao.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA RESCISAO CONTRATUAL
19.1.0s motivos para a rescisao do presente Contrato estdao pormenorizados no item 25 do edital.
19.2.0s casos da rescisao contratual serdo formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditério e a ampla defesa.
19.3.A rescisdao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.
19.4.Quando a rescisdo ocorrer com base nas alineas “m” a “q” do item 25.1, do edital, sem que
haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver
sofrido, tendo ainda direito a:
a) Devolugéo da garantia, se houver
b) Pagamentos devidos pela execucao do Contrato até a data da rescisao.
19.5. A rescisdo por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execugao dos valores
das multas e indenizac¢des a ela devidos, bem como a retengéo dos créditos decorrentes do Contrato, até
o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, além das sang¢des previstas neste instrumento.

20. CLAUSULA VIGESIMA- DA FRAUDE E DA CORRUPCAO

20.1. Em atendimento a Lei Federal n° 12.846 de 01/058/2013, os licitantes devem observ
e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se
admitida subcontratacio, o mais alto padrio de ética durante todo o processo de licitacdo, de
contratacio e de execucido do objeto contratual.
Para os propédsitos desta clausula, definem-se as seguintes praticas:

"Pratica Corrupta": Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a acédo de servidor publico no processo de licitacdo
ou na execucio de contrato;

"Pritica Fraudulenta": A falsificacdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de
influenciar o processo de licitagcido ou de execucido de contrato;

"Pratica Colusiva’: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais
licitantes, com ou sem o conhecimento de representante ou prepostos do drgéao licitador, visando
estabelecer precos em niveis artificiais e ndo competitivos;

"Priatica Coercitiva": Causar dano ou ameacar causar dano, direta ou indiretamente,
as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participacio em um processo licitatério ou
afetar a execucdo do contrato;

"Pratica Obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeg¢des
ou fazer declaracdes falsas ao representantes do organismo financeiro multilateral, com objetivo
de impedir materialmente a apuracio de alegacdes de pratica prevista na clausula III, deste edital
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(ii) atos cuja intencédo seja impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro
multilateral promover inspecéo.

20.2. Na hipotese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo impora sanciao sobre um empresa ou pessoa
fisica, inclusive declarando-a inelegivel, indefinidamente ou por prazo indeterminado, para a
outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o
envolvimento da empresa diretamente ou por meio de um agente, em priticas corruptas,
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitacdo ou da execucdo de um
contrato financiado pelo organismo.

20.3. Considerando os propédsitos das clausulas acima, o licitante vencedor como
condicao para contrataciao devera concordar e autorizar que, na hipétese do contrato
vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento,ou reembolso, permitird que o organismo financeiro e/ou
pessoas por ele formalmente indicados, possam inspecionar o local de execucdo do
contrato e todos os documento, contas e registro relacionadas a licitacdo e execucao
do

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA- DOS CASOS OMISSOS

21.1.0s casos omissos ou situagdes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serao decididos
pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078/90, na Lei Complementar n°
123/06, e na Lei n° 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas, que fazem
parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcricoes.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- DA PUBLICACAO

22.1. A publicacdo resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial do Municipio sera
providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de até vinte dias 20 (vinte) dias, contados do quinto dia 1util
do meés seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS
23.1. A troca eventual de documentos e correspondéncias entre o CONTRATANTE e a
CONTRATADA sera feita através de protocolo, nos termos do item 30.6 do edital.

CLAUSULA VIGESIMA OUARTA - DO FORO
24.1. As questdes decorrentes da utilizagédo do presente Instrumento que nao puderem ser dirimidas
administrativamente, serao processadas e julgadas na Justica Estadual, Comarca de Capanema PR.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apos lido e achado conforme, as partes a
seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um sé efeito.

Capanema, 14 de fevereiro de 2020.

AMERICO BELL yygﬂTﬂﬁ(MﬂE d )(,:’LgIAGEM E

PREFEITO MUNICIPAL CONSTRUTO LTDA
/ FORNECEDOR
JORGE SANTIAGO DE MELLO
REPRESENTANTE LEGAL
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TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
CAPANEMA E EMPRESA MIESTER E MELLO
TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA

O MUNICIPIO DE CAPANEMA, inscrito com o CNPJ sob o n° 75.972.760/0001-60, sediada na
Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, n° 1080, na cidade de Capanema /PR, na qualidade de
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. AMERICO BELLE e do
outro lado a Empresa MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA,
inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 31.901.755/0001-90, situada a ACESSO A PR 484, SN - CEP:
85780000 - BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL, neste ato representada pelo(a) Sr(a)JORGE
SANTIAGO DE MELLOQO, inscrito no CPF n° 453.460.119-00, residente e domiciliado em RUA
MARCELO TOLENTINO, 163 - CEP: 85780000 - BAIRRO: CENTRO, na qualidade de
CONTRATADA, t€m justo e firmado entre si este Termo de Rescisdo Contratual, referente ao
Processo Licitatorio Tomada de pregos 22/2019, Contrato n°® 49/2020, resolvendo rescindir o referido
contrato, mediante as clausulas e Condigdes Seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA RESCISAO PARCIAL

Tendo em vista o Contrato de Aquisicdo de Bens n°49/20209, referente a TOMADA DE PRECOS
22/2019, cujo o objeto ¢ a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO
DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES E DRENAGEM
PLUVIAL NAS RUAS TERRITORIO DO ACRE, OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS E
PROLONGAMENTO ATE A ESTRADA RURAL DA COMUNIDADE DE TRES ANGICOS- EM
ATENDIMENTO AO TAC-M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA
71051-7., as partes resolvem por comum acordo e fundamentado no Parecer Juridico n® 18/2021 da
Procuradoria Juridica do Municipio, rescindir o contrato, baseado no item 24.1, “c” do Edital.

CLAUSULA SEGUNDA — DA SANCAO:

Como medida de reparagio ao Municipio de Capanema, a Empresa Contratada concorda em proceder
o pagamento da multa contratual, no percentual de 5% sobre o valor do contrato n® 49/2020, cujo
valor podera ser deduzido de medi¢io pendente de pagamento ou da Apodlice de Seguro Garantia
acostada no Processo Licitatorio.

PARAGRAFO UNICO: Com o pagamento da Multa Contratual, o Municipio de Capanema outorga
quitacdo das obrigagdes contratuais assumidas pela empresa Miester € Mello Terraplanagem e
Construtora Ltda, nada mais podendo requerer em virtude da rescisdo contratual.

CLAUSULA TERCEIRA - DA RENUNCIA DE DIREITOS
A Empresa Miester e Mello Terraplanagem e Construtora Ltda renuncia o direito de agdo em que se
funda qualquer discussdo extrajudicial ou judicial relativa a revisdo do contrato n® 9/2020, a

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080  Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321 }

CAPANEMA - PR @




ooo&%
(ORI

Municipio de Capanema - PR

discussdo relativa a presente rescisdo amigavel, compreendido qualquer pedido nulidade o
anulabilidade da presente rescisdo amigavel.

Assim, por estarem em pleno acordo, assinam o presente termo, os representantes dos contraentes,
em duas vias de igual teor e forma.

(\ Capanema-PR, 20 de janeiro de 2021.

A o E J E> Sg%'l%%OégE %

Prefeito Muni Representante Legal
MUNICIPIO DE CAPANEMA MIESTER E MELLO
Contratante TERRAPLANAGEM E
CONSTRUTORA LTDA
Contratada
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