Municipio de Capanema - PR

EDITAL DE LICITACAO N° 18/2020
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS

1. PREAMBULO

O MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR, por intermédio da Secretaria Municipal de Viacdo, Obras e
Servicos, mediante a Comissao de Licitacdo, designada pela Portaria n® 7.537 de 16 de dezembro
de 2019, torna publico para conhecimento dos interessados que na data, horario e local indicados,
fara realizar licitacdo na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR PRECO, na forma
de Execucao Indireta, pelo Regime de Empreitada por Preco Global, de acordo com as condicdes
deste edital e seus anexos, bem como com o que determina a Lei n° 8.666/93, a Lei
Complementar n°. 123 /06 e do Decreto n°. 8.538/15.

1.1. Da sessao publica: Os envelopes contendo a proposta e a documentacdo deverao ser
entregues até as 08:30 horas do dia 30/09/2020, e serao abertos no dia 30/09/2020,
as 08:30 horas, na sala da Comissdo Permanente de Licitacbes da PREFEITURA DO
MUNICIPIO DE CAPANEMA, situada a AV GOV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA,
1080 - CENTRO - CAPANEMA - PR.

1.2. Para maior transparéncia nos atos administrativos, a Sessao Publica podera ser gravada
pela Administracdo Municipal, através de equipamento audio visual proprio.

1.3. Integra este Edital, independentemente de transcricao:
a) Projeto Basico;
b) Carta credencial — anexo 01;
c) Declaracao Unificadas — anexo 02;
d) Atestado de visita — anexo 03;
e) Declaracao de responsabilidade técnica — anexo 04;
f) Carta proposta de proposta — anexo 05;
g) Demonstrativo analitico do BDI — anexo 06;
h) Termo de rentincia— anexo 07;
i) Declaracao de Aceitacdao da Responsabilidade— anexo 08;
j) Declaracéo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte — anexo 09;
k) Declaracao de Propriedade de Aparelhamento e disponibilidade de pessoal Técnico para

execucao do objeto da licitacao — anexo 10;

l) Cronograma de utilizacao do aparelhamento — anexo 11;

m) Minuta do Contrato- Anexo 12

n) Modelo Declaracdo Formal de Dispensa de Visita Técnica - Anexo 13
o) Planilha de Servico- anexo 14

2. DO OBJETO

2.1. A presente licitacdo tem por objeto a execucao, sob o regime de empreitada por preco global,
tipo menor preco, da seguinte obra:

Local: Chacara Urbana n°® 07-A do Setor NE do Municipio de Capanema PR

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE
ARQUIBANCADAS NO ESTADIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICIPIO DE
CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE ACAO N° 0903-004523/2020-EMENDA
PARLAMENTAR.

Area de Construcio: Conforme Planilha de Servico em anexo.
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Prazo de Execucao: 6 (seis) meses
Prazo de Vigéncia: 12 (doze meses

Capital social Minimo: 47.678,91 (Quarenta e sete mil, seiscentos e setenta e oito reais e

noventa um centavos)
Preco Maximo Global: R$ 476.789,15(Quatrocentos e setenta e seis mil, setecentos e

oitenta e nove reais e quinze centavos)

Obs: A obra devera ser executada em conformidade com o projeto basico, especificacoes técnicas,
memoriais e demais documentos confeccionados pela Engenharia Municipal, ndo sendo admitida
qualquer alteracdo ou substituicdo dos materiais e técnicas empregadas na execucdo da obra

sem a anuéncia prévia e expressa do Departamento de Engenharia.

2.2. O valor do subtotal da planilha de servicos, de cada macro item, devera respeitar o
percentual pré-estabelecido na tabela abaixo.

ITEM DESCRICAO - MACRO ITENS PERCENTUAL DO
VALOR GLOBAL
1 SERVICOS PRELIMINARES 3,15%
2 INFRAESTRUTURA SAPATAS PAVIMENTO 0,00 1,21%
3 INFRAESTRUTURA VIGA PAVIMENTO 0,37%
4 INFRAESTRUTURA SAPATAS PAVIMENTO CAMPO 8,16%
5 INFRAESTRUTURA VIGA PAVIMENTO CAMPO 8,25%
6 SUPER ESTRUTURA (ESCADAS PAVIMENTO CAMPO) 1,67%
7 SUPER ESTRUTURA (VIGAS PAVIMENTO HOLL) 9,75%
8 SUPER ESTRUTURA (LAJES E RAMPAS PAVIMENTO HOLL) 3,10%
9 SUPER ESTRUTURA (ESCADAS PAVIMENTO HOLL) 0,62%
10 SUPER ESTRUTURA(VIGAS PAVIMENTO INTERMEDIARIO) 3,55%
11 SUPER ESTRUTURA (ESCADAS PAVIMENTO 8,15%
INTERMEDIARIO)
12 SUPER ESTRUTURA (VIGAS PAVIMENTO CABINE) 1,32%
13 SUPER ESTRUTURA (ESCADAS PAVIMENTO CABINE) 11,95%
14 SUPER ESTRUTURA (PILARES EM PRUMADA) 6,96%
15 ESTRUTURA METALICA 17,66%
16 ALVENARIA DEGRAUS 2,99%
17 REVESTIMENTO 2,40%
18 PISOS 1,81%
19 PINTURA 1,91%
20 INSTALACOES ELETRICAS 2,32%
21 INSTALACOES CONTRA INCENDIO 0,17%
22 SERVICOS COMPLEMENTARES 2,42%
2.3. Independentemente do valor apresentado pela proponente para cada macro item, o preco

global da proposta nao podera ultrapassar o preco maximo estabelecido no item 2.1, sob
pena de desclassificacao.

3. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
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3.1

A despesa com a contratacao da obra, estimada em R$ 476.789,15 (Quatrocentos e Setenta
e Seis Mil, Setecentos e Oitenta e Nove Reais e Quinze Centavos), valor que correra a conta
da seguinte Dotacdo Orcamentaria:

Dotacoes

Exercici [Conta |Funcional programatica Fonte |Natureza da Grupo da fonte
o da da de despesa

despesa [despesa recurso

2020 1361 07.002.27.812.2701.1271 10162 4.4.90.51.00.00 |Do Exercicio

4. DA IMPUGNACAO E PEDIDO DE INFORMACOES SOBRE O EDITAL

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

O edital podera ser impugnado:

4.1.1. Por qualquer pessoa em até 05 (cinco) dias uteis antes da data fixada para abertura

da sessao publica;

4.1.2. Por qualquer licitante em até 03 (trés) Uteis antes da data fixada para abertura da

sessao publica.
Acolhida a impugnacao contra o ato convocatério, sera definida e publicada nova data para
realizacao do certame.
Até a data marcada para abertura da sessao publica, qualquer interessado podera solicitar
a Administracao elementos, informacodes e esclarecimentos relativos a licitacao e as
condicoes para atendimento das obrigacoes necessarias ao cumprimento de seu objeto.
As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.
As respostas as impugnacoes e os esclarecimentos prestados pela Comissao de Licitacao
deverao ser autuados no processo licitatorio e estar disponiveis para consulta por qualquer
interessado.

Qualquer impugnacao ao presente edital devera ser protocolizada junto ao Protocolo da
Prefeitura Municipal de Capanema, ou remetida via postal, enderecada ao Setor de
Licitacoes do Municipio, considerando-se o prazo fatal para a tempestividade da
impugnacao a data de recebimento da correspondéncia, a qual devera respeitar os itens
4.1.1 e 4.1.2, deste edital.

5. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

5.1.

Poderao participar desta licitacdo os interessados do ramo pertinente ao seu objeto,
devidamente ou que atenderem a todas as condicdes exigidas para cadastramento até o
terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas, observada a necessaria
qualificacao.

5.1.1. Caso haja interesse de participacao nesta licitacdo, a licitante devera realizar ou

atualizar o cadastro de fornecedores junto ao Setor de Licitacoes do Municipio
de Capanema - PR, respeitando o prazo estipulado no item 5.1 acima,
apresentando os seguintes documentos:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de
seus administradores, ou; inscricao do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus
administradores, ou; a ata de fundacao e o estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito
no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede.
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b) Prova de Inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ, com data de
emissao nao superior a 60 (sessenta) dias;
c) Prova de regularidade referente aos Débitos Previdenciarios — (INSS - Instituto
Nacional da Seguridade Social);
d) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
demonstrando a situacao regular;
e) Pen-Drive ou CD-ROM virgem para repasse dos anexos e arquivos digitais obrigatorios
referentes a esta licitacao.
5.1.2. Quando o cadastro de fornecedor for realizado ou atualizado, e os arquivos digitais
repassados, o representante da licitante obrigatoriamente devera assinar um Protocolo

de Retirada do Edital, que sera anexado ao Processo Licitatorio.

5.2. O cadastramento no banco de dados Municipal sera realizado por meio da divisao de
Licitacoées do Municipio.
5.3. Nao poderao participar desta licitacao:

a) Empresas cujo objeto social nédo seja pertinente e compativel com o objeto da licitacao.

b) Empresas ou sociedades estrangeiras que néao funcionem no pais;

€) Empresas impedidas de licitar ou contratar com a Uniao (art. 7° da Lei n°® 10.520/2002
e art. 28 do Decreto n°® 5.450/2005) ou suspensas temporariamente de participar de
licitacdo ou impedidas de contratar com a Administracdo Publica (Art. 87, III, da Lei n°
8.666/93);

d) Empresas proibidas de contratar com o Poder Publico, nos termos do art. 72, § 8°, V da
Lei n® 9.605/98;

e) Empresas declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a Administracao Publica,
enquanto perdurarem os motivos da punicao ou até que seja promovida a reabilitacao
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade;

f) Empresas em processo falimentar, em processo concordatario, em recuperacio judicial
ou extrajudicial;

g) Empresas de que sejam proprietarios, controladores ou diretores Deputados ou
Senadores (cfr. art. 54, II da Constituicao);

h) Empresas proibidas de contratar com o Poder Publico nos termos do art. 12 da Lei n°
8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa);

i) Quaisquer interessados enquadrados nas vedacdes previstas no artigo 9° da Lei n°

8.666/93.
5.4. O descumprimento de qualquer condicdo de participacdo acarretara a inabilitacdo do
licitante.

6. DO ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E

EQUIPARADOS

6.1. O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-se-a
nas condicoes do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte,
instituido pela Lei Complementar n°® 123/06.

6.1.1. A sociedade cooperativa com receita bruta igual ou inferior a R$ 4.800.000,00, em
conformidade com as disposicoes do art. 34 da Lei n® 11.488/07 e do art. 3°, § 4°, VI
da Lei Complementar n°® 123/ com alteracoes da Lei Complementar n°® 155/2016,
recebera o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar n°® 123/06 as
ME/EPP.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.1.2. A pessoa fisica ou o empresario individual enquadrados nos limites definidos pelo art.

3° da Lei Complementar n® 123/06 recebera o mesmo tratamento concedido pela Lei

Complementar n® 123/06, as ME/EPP.
A fruicao dos beneficios licitatérios determinados pela Lei Complementar n® 123/2006
independe da habilitacdo da microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado para
a obtencao do regime tributario simplificado.
Os licitantes que se enquadrarem nas situacdes previstas no art. 3° da Lei Complementar
n° 123/06, e ndo possuirem quaisquer dos impedimentos do § 4° do artigo citado, deverao
apresentar declaracédo, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a
qualificacao como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, estando aptos
a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei
Complementar (Art. 11 do Decreto n° 6.204/07).
A declaracdo acima exigida devera ser entregue juntamente com a documentacao de
habilitacao.

7. DO CREDENCIAMENTO

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.
7.6.
7.7.

Previamente a abertura da sessao de habilitacdo e julgamento, o representante do licitante
devera apresentar-se a Comissao de Licitacdo para efetuar seu credenciamento como
participante desta Licitacdo, munido da sua carteira de identidade ou documento
equivalente, e do documento que lhe dé poderes para manifestar-se durante a sessao.
Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos
do estatuto ou contrato social, do instrumento publico de procuracao, ou particular
com firma reconhecida, ou documento equivalente.

O estatuto, o contrato social ou o registro como empresario individual devem
ostentar a competéncia do representante do licitante para representa-lo perante
terceiros.

O instrumento de procuracao publico, ou particular com firma reconhecida, deve
ostentar os poderes especificos para formulacao de propostas e para a pratica de
todos os demais atos inerentes a licitacoes, devendo vir acompanhado dos
documentos de constituicao da empresa ou do registro como empresario individual.

7.4.1. Em atendimento a Lei Federal n° 13.726/2020, o reconhecimento de assinatura

no instrumento de procuracao particular, podera ser realizado perante a
Pregoeira e Equipe de Apoio, desde que apresentado, via original ou cépia
autenticada em cartdorio, de Documento Oficial com foto e assinatura do
subscrevente (Ex. Cédula de RG, CNH, Carteira de Trabalho e Previdéncia Social,
Passaporte e Cédula de identidade Profissional), somente sendo admitido o
reconhecimento da assinatura na forma grafada no documento apresentado.

Cada credenciado podera representar apenas um licitante.

Cada licitante podera credenciar apenas um representante.

A nao apresentacao ou incorrecdo de quaisquer dos documentos de credenciamento nao

impedira a participacdo do licitante no presente certame, porém impedira o seu

representante de se manifestar durante a sessao.

8. DOS ENVELOPES DE DOCUMENTACAO DE HABILITACAO E DE PROPOSTA

8.1.

Os documentos relativos a habilitacdo e a proposta de precos deverdo ser entregues
separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados no
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anverso com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em
caracteres destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO

A COMISSAO DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N° 18/2020, AS 08h30min DO DIA 30/09/2020, (RAZAO SOCIAL DO
LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS

A COMISSAO DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N° 18/2020, AS 08h30min DO DIA 30/09/2020, (RAZAO SOCIAL DO
LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

8.2. O envelope 01 devera conter todos os documentos a seguir relacionados, o qual devera ser
apresentado devidamente lacrado e inviolado, em Ol(uma) via cada um, sendo que as
folhas deverao, preferencialmente, ser do tamanho A4, os documentos deverdo estar
rubricados por elemento credenciado da proponente, no caso de copias, estas deverdo estar
devidamente autenticadas por tabelido, ou por servidor membro da comissao permanente
de licitacao.

8.3. Sera admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de
entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 1 (uma) hora
antes da abertura da sessao publica.

8.4. Nessa hipotese, os dois envelopes deverdo ser acondicionados em invélucro unico,
enderecado diretamente a Comissao, com a seguinte identificacao:

A COMISSAO DE LICITACAO

MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR

TOMADA DE PRECOS N° 18/2020, AS 08h30min DO DIA 30/09/2020, (RAZAO SOCIAL DO
LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

8.5. Os envelopes lacrados contendo as propostas de precos e documentos de habilitacao
deverao ser protocolados no Protocolo-Geral do Municipio (junto ao Departamento
de Tributacao no Paco Municipal) até a hora marcada no Preambulo deste edital para
abertura da sessao piublica, quando nio encaminhados via correio.

8.5.1. A sessao piblica ndo sera iniciada enquanto houver empresas na fila do protocolo
dos envelopes.

8.5.2. Apébs o inicio da sessdo, nao poderdao participar certame as empresas que nao
tiverem os seus envelopes devidamente protocolados conforme o item 10.5.

8.5.3. Considera-se o inicio da sessao a manifestacao do Pregoeiro, declarando aberta a
sessao publica, devendo constar na Ata o efetivo horario da abertura e a
justificativa para eventual atraso.

8.6. Os envelopes que nao forem entregues nas condicdes acima estipuladas nao gerarao efeitos
como proposta.

8.7. A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicdo sujeitara o licitante as
sancoes previstas neste Edital.

8.8. Para a habilitacao, o licitante devera apresentar os documentos a seguir relacionados:
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8.8.1.

b)

c)

d)

€)

f)

9)

8.8.2.

b)

RELATIVA A HABILITACAO JURIDICA:

No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatorio
de seus administradores;

b.1) Os documentos deveriao estar acompanhados de todas as alteracdées ou da
consolidacao respectiva.

No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus
administradores.

No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certiddo expedida pela Junta
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que comprove
a condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte;

No caso de cooperativa:

e.1l) A ata de fundacao e o estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil
das Pessoas Juridicas da respectiva sede;

e.2) O registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 1971;

e.3) O regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com ata da assembleia que
0S aprovou;

e.4) Os editais de convocacdo das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias;

e.5) A ata da sessdo em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o
objeto da licitacao;

No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizacao;

Para qualquer tipo de empresa: Certidao simplificada de registro do comercio -
Junta Comercial, cuja pesquisa tenha sida realizada em data nao anterior a 90
(noventa) dias da data prevista para apresentacao dos envelopes, salvo sociedade
simples;

RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL:

Prova de Inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ, com data de
emissao nao superior a 60 (sessenta) dias; no caso da empresa apresentar com data
superior a 60 (sessenta dias o Presidente da Comissao Permanente de Abertura
e Julgamento de Licitacoes podera consultar o site:
http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_soli

citacao.asp para averiguar se houve alteracées. (se nao houver alteracoes a
empresa nao sera desclassificada)

Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
demonstrando a situacdo regular, expedido pela Caixa Econdémica Federal;

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certiddao Conjunta Negativa da
Divida Ativa da Uniao e Receita Federal);
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d)

b)
c)

8.8.4.

a.

b)

b.

c.1) A aceitacao de Certiddao Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais
e a Divida Ativa da Unido esta condicionada a verificacdo da correspondente

autenticidade nos seguintes enderecos eletronicos: www.receita.fazenda.gov.bre

www.pgfn.fazenda.gov.br.

Prova de regularidade para com a Receita Estadual, da unidade de federacao da sede
da licitante;

Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, (Certiddo Negativa de Tributos
Municipais, emitida pela prefeitura da sede do licitante);

RELATIVA A REGULARIDADE ECONOMICA FINANCEIRA:

certidao negativa de faléncias ou recuperacdo judicial, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa juridica, cuja pesquisa tenha sida realizada em data nao anterior a
90 (noventa) dias da data prevista para apresentacdo dos envelopes;

Certidao negativa de titulos de protesto da empresa com validade de 30 dias.
Comprovacao de capital social minimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor
total estimado da contratacido, devendo a comprovacao ser feita relativamente a
data da apresentacdo da proposta, por meio de Certidio emitida pela Junta
Comercial ou Cartério de Registro de Pessoas Juridicas.

RELATIVA A REGULARIDADE TRABALHISTA:
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), de acordo com a Lei 12.440/11
(validade 180 dias contados da data de sua emissao).

RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA:
Registro ou inscricao, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou

no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, da empresa licitante e de seu(s)

responsavel(is) técnico(s), da regido a que estiverem vinculados.

1) No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico nao serem registrados ou
inscritos no CREA ou no CAU do Estado do Parana, deverao ser providenciados os
respectivos vistos deste 6rgao regional por ocasido da assinatura do contrato.

Comprovacao da capacitacao técnico-profissional, mediante apresentacao de

Certidao de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente,

nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou

membros da equipe técnica que participarao da obra, que demonstre a Anotacao de

Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,

relativo a execucdo dos servicos que compdem a contratacdo, especificamente, no que

tange ao presente certame, Obra Estrutura de Concreto;

1) Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deverao pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista para
entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sécio que
comprove seu vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; o administrador
ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o
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licitante, ou com declaracado de compromisso de vinculacao futura, caso o licitante
se sagre vencedor do certame;

b.2) Caso o licitante seja cooperativa, os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe
técnica de que trata esse subitem devem ser cooperados, demonstrando-se tal
condicdo através da apresentacdo das respectivas atas de inscricdo, da
comprovacao da integralizacao das respectivas quotas-partes e de trés registros de
presenca desses cooperados em assembleias gerais ou nas reunides seccionais,
bem como da comprovacao de que estao domiciliados em localidade abrangida na
definicao do artigo 4°, inciso XI, da Lei n°® 5.764, de 1971,

b.3) No decorrer da execucao da obra, os profissionais de que trata este subitem poderao
ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja
aprovada pela Administracao.

b.4) A comprovacao referente ao item b.1 podera ser comprovada na hora da sessao junto
com os documentos de habilitacao ou na data da assinatura do contrato.

€c) Comprovacao da capacitacido técnico-operacional, mediante apresentacdo de um

atestado fornecido por pessoa fisica ou juridica de direito publico ou privado, em nome
do licitante, relativos a execucao dos servicos que compoem as parcelas de maior

relevancia técnica e valor significativo da contratacao, a saber:

» Estrutura de concreto , com quantitativos minimos de 50% da

area objeto da presente licitacdo, vedado o somatério de

atestados. Ou seja, somente serda admitido o quantitativo minimo

de 50% da area objeto da presente licitacdo em um anico atestado

(243 m?3).

c.1) O atestado devera estar devidamente registrado no CREA ou no CAU da regiao
pertinente, nos termos da legislacao aplicavel, dando-se tal comprovacao mediante
a apresentacdo da correspondente CAT com registro de atestado de atividade

concluida, ou documento equivalente, que indique a licitante como empresa
contratada.

d) Declaracido, conforme modelo anexo ao Edital, de que o licitante, por intermédio de seu
responsavel técnico devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais onde sera
realizada a obra, e de que € detentor de todas as informacoes relativas a sua execucao.

d.1) A vistoria ocorrera conforme agendamento que feito através do telefone 46

35521321 com o Sr. Rubens Luis Rolando Souza (Engenheiro Civil) ou membro

da equipe de Planejamento da Prefeitura Municipal de Capanema.

d.1.1) Caso a empresa nao queira fazer a visita técnica tera que preencher a
Declaracao Formal de Dispensa de Visita Técnica- Anexo 13
d.2) Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera possuir formacao na
area de engenharia, devido & complexidade do objeto desta licitacdo, bem como
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
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8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacao
da vistoria.

e) Declaracdo na qual a Licitante manifeste sua total compreensao e conhecimento dos
termos contidos na Especificacao Técnica deste Edital, conforme Modelo Anexo 8 deste
Edital.

f) Indicacdo do Responsavel Técnico ou da Equipe de Profissionais Responsaveis Técnicos
que participardo da construcdo da obra, conforme Anexo 04- (Declaracao de
Responsabilidade Técnica). O responsavel técnico devera opor assinatura de aceite na
exigéncia constante acima.

g) Declaracio formal (Anexo 10) de que dispord, por ocasiio da contratacido, das
instalacoes, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponiveis para
a realizacdo do objeto da licitacao, bem como do anexo 11, contendo o
cronograma de utilizacao de veiculos, maquinas e equipamentos.

DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR (DECLARACOES/OUTROS):
a) Modelo de Declaracao Unificada;
b) Documentos facultativos:

b.1) Declaracio de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (A empresa
interessada no exercicio dos direitos dispostos da Lei Complementar n°® 123 /2006,
de 14/12/2006, devera apresentar juntamente com a documentacao de habilitacao,
no envelope “A”, a Declaracdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
(anexo 9).

b.2) Termo de Reniincia

(A empresa interessada em renunciar ao seu direito a recurso contra decisdo a Comissao
da Licitacao quanto a habilitacdo, devera apresentar o respectivo documento nos
exatos termos do anexo 07, o qual devera ser entregue juntamente com a

documentacao de habilitacao).

Os DOCUMENTOS DE HABILITACAO (envelope n° 01) poderdo ser apresentados em
original, ou por qualquer processo de copia desde que autenticada por cartério competente,
ou copia simples que podera ser autenticada pelos membros da Comissao ou Funcionario
do Setor de Licitacoes, no decorrer da sessdao desde que o original esteja na posse do
representante credenciado, ou ainda por meio de publicacdo em 6rgdo da imprensa
oficial, e inclusive expedidos via Internet.

As certiddes de comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes deverao ser
apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo 6rgao expedidor, ou,
na hipétese de auséncia de prazo estabelecido, deverao estar datadas dos ultimos 90 dias
contados da data da abertura da sessao publica.

As ME/EPP e seus equiparados deverao apresentar toda a documentacao exigida para
efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restricdo, sob pena de desclassificacao (art. 43 da LC n° 123/06 e n° 147/14).
Havendo alguma restricio na comprovacao da regularidade fiscal da ME/EPP, sera
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento
em que a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogaveis por igual periodo,
a critério da Administracdo, para a regularizacao da documentacdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito
de certidao negativa (art. 43, §1°, da LC n° 123/06 e n° 147/14);
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8.14.

8.15.

8.16.

A declaracao do vencedor do certame acontecera no momento imediatamente posterior a
fase de habilitacdo, aguardando-se os prazos de regularizacao fiscal para a abertura da
fase recursal (art. 4°, § 2°, do Decreto 6.204/07);

A nao regularizacdo da documentacao, no prazo previsto acima, implicara decadéncia do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sancoes previstas no art. 81 da Lei n°® 8.666/93,
sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, para a assinatura
do contrato, ou revogar a licitacao.

O proponente que nado cumprir com o disposto no item 08 e seus subitens sera
desclassificado.

9. DA PROPOSTA

9.1

a)
b)

c)
d)

e)
f)

Devera ser apresentada uma carta proposta de precos conforme Anexo 05, impressa
por computador com tinta indelével, sem rasuras e entrelinhas. A proposta devera ser
elaborada considerando-se que o objeto sera executado pelo regime de empreitada por

preco global a precos fixos e sem direito a reajustamento e devera conter:

Razao social, endereco completo, telefone, fac-simile, etc., e o CNPJ da proponente.
Nome e RG do titular ou do representante legalmente constituido com respectiva
assinatura.

Data.

Preco global e unitario do objeto, em moeda brasileira corrente, grifado em algarismos e
por extenso, com demonstracdo dos valores correspondentes a mao-de-obra e material.
Prazo de execucao do objeto em dias.

Prazo de validade da proposta no minimo 05 (cinco) meses contados a partir da data
limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissao de Licitacao.

9.1.1. Planilha de Servigos - conforme descrito no projeto basico - Devera ser apresentada

uma planilha de servicos datilografada ou impressa por computador, sem rasuras e
entrelinhas e devera conter:

a) Razio social.

b) Municipio e objeto.

¢) Data.

d) Discriminacao dos servicos, unidades de medida, quantidades, precos unitarios,
precos parciais, precos subtotais e preco global, com no maximo duas casas apoés a
virgula.

f) Demonstracdo dos valores correspondentes 4 méo-de-obra.
g) Paginas numeradas.
h) Nome, RG e assinatura do responsavel legal pela Empresa, bem como o nome, numero
do registro no CREA e assinatura do responsavel técnico.
9.1.1.1. Quanto ao item cotado, obrigatoriamente estarao incluidos todos os
custos com a mao-de-obra especializada, ferramentas, equipamentos,
instalacoes provisorias necessarias, bem como os encargos sociais,
fiscais, comerciais, administrativos, lucros e quaisquer despesas de
tributos incidentes sobre os servicos, nao se admitindo qualquer
adicional.
9.1.1.2. No preco proposto, além dos custos elencados no item 9.1.1.1, esta
incluso o BDI - Beneficio e Despesas Indiretas, vez que nenhuma
reivindicacao para pagamento adicional sera considerada. Todavia,
caso haja necessidade de aditivos de valores e quantitativo,
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

devidamente justificada, sera descontado do valor do aditivo o
percentual equivalente do Risco na composicao do BDI, que sera
calculado sobre o valor global da obra, salvo na hipotese de
superveniéncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, verificados durante a execucao da obra, hipéteses, que
devidamente justificadas, nao sofrerao descontos do percentual de
“risco”.

9.1.1.3. A Composicao Analitica do BDI devera ser apresentada conforme
modelo (Anexo 06), discriminando todos os custos indiretos e lucros
(ou beneficios).

9.1.14. O BDI - Com Desoneraciao da folha de pagamento maximo admitido
nesta licitacao é 26,44%, devendo cada licitante preencher sua planilha
de Composicao Analitica do BDI.

9.1.2. Cronograma fisico-financeiro - Devera ser apresentado um cronograma fisico-

financeiro, conforme o Projeto Basico, devidamente preenchido com o respectivo
equilibrio fisico-financeiro constando o nome, nimero do RG e assinatura do
responsavel legal pela empresa, bem como o nome numero do registro no CREA e
assinatura do responsavel técnico.
Nao serao levadas em consideracdo quaisquer ofertas que nao se enquadrem nas
especificacoes exigidas.
A apresentacao da proposta na licitacao sera considerada como prova de que a proponente
examinou e concordou com todas as especificacoes e demais elementos da Licitacdo, que
os comparou entre si e obteve do Licitador, através de seus técnicos, informacodes
satisfatorias sobre qualquer ponto duvidoso eventualmente existente, antes de elaborar
sua proposta, concluindo que os elementos da licitacdo lhe permitiram preparar proposta
de precos completa irrevogavel e integralmente satisfatéria.
Independentemente do valor unitario apresentado pela proponente para cada item

constante da planilha de precos, o preco global da proposta nao podera ultrapassar o

Preco Maximo estabelecido no item 3.1, sob pena de desclassificacao.

A apresentacdo da proposta implica na plena aceitacdo, por parte do licitante, das
condicoes estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como a obrigatoriedade do
cumprimento das disposicoes nele contidas, assumindo o proponente o compromisso de
executar os servicos nos seus termos e fornecer todos os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidade e qualidades adequadas a perfeita
execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

Nos precos ofertados ja deverdo estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos
sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execucao do objeto, vez que tais tributos
fazem parte da discriminacao do BDI - Beneficios de Despesas Indiretas. O Imposto de
Renda de Pessoa Juridica - IRPJ - e a Contribuigcao Social sobre o Lucro Liquido — CSLL -,
que nao podem ser repassados a Administracdo, ndo serdo incluidos na proposta
apresentada.

As propostas terdo validade de 6 (Seis) meses contados da data de abertura da sesséo
publica estabelecida no preambulo deste Edital.
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9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocacdo para contratacdo, ficam os
licitantes liberados dos compromissos assumidos.

Até a abertura da sessao, o licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente
encaminhada.

Apbs a abertura da sessdo, somente serdo aceitas alteracoes formais, que ndo apresentem
alteracdo da proposta, observadas as excecoes previstas neste edital.

Fica entendido que os projetos, as pecas graficas, as especificacoes técnicas, memoriais e
todos os documentos sao complementares entre si, de modo que qualquer detalhe, que se

mencione em um e se omita em outro sera considerado especificado e valido.

10. DA SESSAO PUBLICA

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

A abertura dos envelopes contendo a documentacao de habilitacdo e a proposta de precos
sera realizada em sessao publica, da qual sera lavrada ata circunstanciada assinada pelos
membros da Comissao de Licitacdo e pelos representantes legais das licitantes presentes.
Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacao
do certame na data marcada, a sessdo serda automaticamente transferida para o primeiro
dia 1util subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecido, desde que nao
haja comunicacédo em contrario.

Aberta a sessdo, a Comissdo de Licitacdo recebera, de uma so6 vez, os envelopes contendo
a proposta e a documentacao de habilitacao.

Como condicao prévia ao exame da documentacédo de habilitacdo, a Comissao de Licitacado
podera verificar o eventual descumprimento das condicoes de participacao, especialmente
quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura
contratacao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Consulta ao portal do TCE/PR quanto aos impedidos de licitar
(http:/ /servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidosWeb.aspx);

b) CNAE (http://www.cnae.ibge.gov.br)

C) SICAF;

d) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

e) Cadastro Nacional de Condenacgées Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar requerido.php).

A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
eventual matriz ou filial (cfr. Acérddo TCU n° 1.793/11) e de seu sb6cio majoritario (cfr. art.
12 da Lei n° 8.429/92, que prevé, dentre as sancoes impostas ao responsavel pela pratica
de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico,
inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario).

Constatada a existéncia de vedacao a participacao no certame, a Comissdo de Licitacéao
reputara o licitante inabilitado.

Ainda como condicdo prévia a habilitacdo, para os itens ou grupos de participacao
exclusiva para ME/EPP ou equiparados, ou na hipétese de exercicio da prerrogativa de
efetuar o lance de desempate previsto Lei Complementar n® 123/2006, o Presidente da
Comissao de Licitacdo podera consultar o Portal da Transparéncia do Governo Federal
(www.portaldatransparencia.gov.br), na secdo “Despesas — Gastos Diretos do Governo —
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Favorecido (pessoas fisicas, empresas e outros)”, para verificar se o somatorio dos valores
das ordens bancarias recebidas pelo licitante detentor da proposta classificada em primeiro
lugar no exercicio anterior ou corrente extrapola o faturamento maximo permitido como
condicao paras esse beneficio.

10.7.1. Constatada a ocorréncia de qualquer das situacoes de extrapolamento do limite legal,

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

o Presidente da Comissdo de Licitacdo indeferira a aplicacdo do tratamento
diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, com a consequente inabilitacdo, sem prejuizo das
penalidades incidentes.
Nao ocorrendo o descumprimento das condicées de participacao, serdo identificados os
licitantes participantes e abertos os envelopes contendo a documentacdo de habilitacao.
Caso necessario, a Comissao de Licitacdo podera suspender a reunido para analisar os
documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario em que voltara
a se reunir.
Analisada a documentacao de habilitacao, a Comissao de Licitacado, de forma motivada,
indicara os licitantes inabilitados em razao de falha ou omissao na documentacéo.
A inabilitacdo de qualquer licitante sera sempre fundamentada e registrada na ata da
sessao.
Caso todos os licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer, serao
imediatamente abertas as propostas de preco dos licitantes habilitados.
Nao havendo rentncia ao direito de recorrer, a Comissao de Licitacdo suspendera a sessao
e marcara nova data para abertura dos envelopes contendo as propostas de preco.

10.13.1.0s documentos de habilitacdo e os envelopes lacrados contendo as propostas serao

10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

10.18.

rubricados por todos os licitantes e pelos membros da Comissao de Licitacao e ficarao
guardados na respectiva Secdo.
Apos o final da fase de habilitacao, os envelopes n° 02 dos licitantes inabilitados néo serao
devolvidos.
Os envelopes n° 02 ficarao a disposicao das empresas inabilitadas pelo periodo de até 10
(dez) dias tuteis contados do encerramento da fase de habilitacdo, apés o que serao
destruidos pela Comissao de Licitacao.
A inabilitacao do licitante importa preclusdao do seu direito de participar das fases
subsequentes do certame.
A intimacédo do julgamento da habilitacao e das propostas dos licitantes sera feita mediante
publicacdo na imprensa oficial, salvo se presentes os representantes dos licitantes no ato
em que foi adotada a decisdo, quando podera ser feita por comunicacdo direta aos
interessados e lavrada em ata.

Apés a fase de habilitacdo, ndo cabera:

10.18.1.Desisténcia das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e

aceito pela Comissao de Licitacao.

10.18.2.Desclassificacao do licitante por motivo relacionado com a habilitacédo, salvo em razéo

10.109.

10.20.

de fatos superveniente ou s6 conhecidos apés o julgamento.
Abertos os envelopes n° 02, a Comissao de Licitacdo examinara as propostas apresentadas
quanto as suas especificacbes e compatibilidade do preco em relacao ao valor estimado
para a contratacao.
A desclassificacao de proposta sera sempre fundamentada e registrada na ata da sesséo.
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10.21. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Comissao de Licitacdo podera fixar prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentacdo de
nova documentacdo ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou
desclassificaram.

10.22. Em todos os atos publicos, serdo lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros
da Comissao e pelos representantes dos licitantes presentes.

10.23. A Comissao de Licitacdo podera relevar, numa proposta, qualquer informalidade, nao
harmonizacao ou irregularidade de natureza secundaria, formal que nao constitua um
desvio significativo, desde que nao prejudique ou afete a classificacao relativa de qualquer
outra proponente.

10.24. A auséncia de assinatura na proposta, planilha ou cronograma fisico-financeiro podera ser
suprida se o representante estiver presente na sessdo e possuir poderes para ratificar o
ato, devendo tal fato ser registrado em ata.

10.25. A Comisséo de Licitacédo fara a conferéncia da proposta de precos, planilha de servicos e
cronograma fisico-financeiro. Constatado erro aritmético ou de anotacédo no preenchimento
serao efetuadas as devidas correcoes.

10.26. No caso de haver divergéncia entre o preco grafado em algarismos e o grafado por extenso,
prevalecera o ultimo a menos que, na opinido da Comissao de Licitacao, exista um erro
grosseiro e 6bvio, ou ainda, na omissado de um desses valores (algarismo ou extenso) a
proposta sera valida desde que nao haja duvidas sobre o preco apresentado.

10.27. Se existir diferenca entre a quantidade proposta e a exigida no edital, prevalecera esta.

10.28. Se existir erro aritmético na multiplicacdo da quantidade pelo preco unitario, o preco
unitario prevalecera a menos que, na opinido da Comissao de Licitacdo, exista um erro
grosseiro e 6bvio no preco unitario. Neste caso, o preco parcial cotado prevalecera e o preco
unitario sera corrigido.

10.29. Nos casos em que houver diferenca entre o preco global indicado na planilha de servigos e
o preco global analisado, prevalecera este.

10.30. Se o valor de um macro item (item 2.2) ultrapassar o percentual maximo admissivel
estabelecido, a diferenca entre o valor proposto pela proponente e o maximo
admissivel sera remanejado para a altima parcela do cronograma fisico-financeiro.

10.31. A Comissdao de Licitacido fara a conferéncia do cronograma fisico-financeiro e
procedera a correcao se constatado erro, desequilibrio fisico-financeiro e/ou a
necessidade de ajuste face o contido no item 2.2. A simples correcao de erro,
desequilibrio fisico-financeiro e/ou de ajuste nao acarretara a desclassificacao da
proposta.

10.32. O cronograma fisico-financeiro corrigido devera ser aceito expressamente pela
proponente. Caso a proponente rejeite a correcao, a sua proposta sera desclassificada.

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
11.1. O critério de julgamento sera o de menor preco global.

11.2. Sera desclassificada a proposta final que:
a) Contenha vicios ou ilegalidades ou que seja elaborada em desacordo com o presente edital;
b) Nao apresente as especificacdes técnicas exigidas pelo Edital ou Projeto Basico;
C) Apresentar precos finais superiores ao valor maximo estabelecido neste Edital;
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c.1) A proposta podera utilizar custos unitarios diferentes daqueles fixados neste Edital,
desde que o preco global orcado e o de cada uma das etapas previstas no cronograma
fisico-financeiro do contrato fiquem igual ou abaixo do valor calculado a partir do
sistema de referéncia utilizado.

d) que apresentar precos e vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes;

€) que apresentarem precos unitarios simbolicos, irrisérios ou de valor zero;

f) que nao aceite correcao do cronograma fisico-financeiro;

g) que venha a ser considerada inexequivel pela Comisséo de Licitacdo, apos procedimento
para apurar a viabilidade técnica e econdmica do preco global proposto, quando for
razoavel concluir que a proponente néao é capaz de executar o Contrato ao preco da sua
oferta.

11.3. Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global proposto seja
inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Meédia aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do
valor orcado pela Administracao, ou

b) Valor global orcado pela Administracéao.

11.3.1. Nessa situacao, previamente a desclassificacdo da proponente, lhe sera facultado, no
prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a comprovacdo da viabilidade dos precos constantes em
sua proposta, por meio de composicao detalhada dos precos unitarios, comprovando
que os custos dos insumos sao coerentes com os de mercado e que os coeficientes de
produtividade sdo compativeis com a execucdo do objeto do contrato, conforme
parametros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666/93, sob pena de desclassificacao.

11.4. Da proponente vencedora, cujo preco global analisado for inferior a 80% (oitenta por cento)
do menor preco a que se referem as alineas “a” e “b” do item 11.3, sera exigida, para
assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional igual a diferenca entre o valor
resultante do item 11.3 e o preco global analisado.

12. DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE

12.1. Caso todos os licitantes vencedores do certame nao se enquadrarem nos requisitos do item
6 deste edital, far-se-a sorteio na mesma sessao de julgamento.

12.2. Sera assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para as
microempresas e empresas de pequeno porte.

12.2.1. Entende-se por empate aquelas situacdoes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores a proposta mais bem classificada.

12.3. Para efeito do disposto no item 12.2, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

12.3.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera
apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame,
situacao em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;

12.3.2. Nao ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma
do subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipétese do subitem 12.2.1, na ordem classificatoria, para o exercicio
do mesmo direito;

12.3.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 12.2.1, sera
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realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.
12.4. Na hipotese da nao contratacdo nos termos previstos na Lei Complementar 123/06, o
objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
12.5. As regras de desempate previstas na Lei Complementar 123/06 somente se aplicardo
quando a melhor oferta inicial nao tiver sido apresentada por microempresa ou empresa
de pequeno porte.

13. DOS RECURSOS

13.1. Dos atos da Administracao serao admitidos os seguintes recursos:

13.1.1. Recurso hierarquico, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da intimacéo do ato,
ou da lavratura da ata de reuniao, nos casos de:

a) Habilitacdo ou inabilitardo do licitante;
b) Julgamento das propostas;
€) Anulacio ou revogacao da licitacéao;
d) Indeferimento do pedido de inscricdo em registro cadastral, sua alteracdo ou
cancelamento;
f) Rescisao do Contrato por ato unilateral da Administracdo, nos casos a que se refere
o inciso I do artigo 79 da Lei n°® 8.666/93;
g) Aplicacdo das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa.

13.1.2. Representacéo, no prazo de 05 (cinco) dias tuteis, a contar da intimacao da deciséao
relacionada com o objeto da licitacdo ou do Contrato, de que ndo caiba recurso
hierarquico.

13.1.3. Pedido de reconsideracao, no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar da intimacao do
ato, no caso de declaracao de inidoneidade por decisao do(a) Prefeito(a) Municipal.

13.2. A interposicao de recurso sera comunicada aos demais licitantes, que poderao impugna-lo
no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

13.3. O recurso sera dirigido a Comissao Permanente de Licitacéo, por intermédio do Presidente
da Comissao de Licitacao, que podera reconsiderar sua decisao, no prazo de 05 (cinco) dias
uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado.

13.4. A decisao devera ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contando do recebimento
do recurso.

13.5. Os recursos interpostos em razado de habilitacdo ou inabilitacdo de licitante ou do
julgamento das propostas terdo efeito suspensivo, podendo a autoridade competente,
motivadamente e presentes razoes de interesse publico, atribuir eficacia suspensiva aos
demais recursos.

13.6. Durante o prazo de apresentacéo do recurso, sera garantido o acesso do licitante aos autos
do processo licitatorio ou a qualquer outra informacio necessaria a instrucao do recurso.

13.7. Caso os autos do processo néo estejam disponiveis para vista dos licitantes interessados,
0 prazo para recurso sera suspenso.

13.8. O acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

14. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGAGCAO
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14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatério e adjudicard o objeto ao licitante
vencedor.

Apés a adjudicacdo, o adjudicatario sera convocado para assinar o contrato ou retirar o
instrumento equivalente, no prazo de 10 (dez) dias.

Previamente a formalizacdo da contratacdo, a Comissdo Permanente de Licitacdo podera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel proibicdo de contratar com o Poder
Publico e verificar a manutencao das condicoes de habilitacao.

Constatada a irregularidade no SICAF, ou quando o licitante vencedor recusar-se a assinar
o contrato ou retirar o instrumento equivalente, a Comissao Permanente de Licitacdo
podera convocar o licitante subsequente na ordem de classificacdo, para assinar o contrato

ou retirar o instrumento equivalente.

15. DO INSTRUMENTO DO CONTRATO, DA SUBCONTRATACAO E DA CESSAO

15.1.
15.2.

A contratacao sera formalizada por intermédio de instrumento contratual.
E vedada a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, bem como a associacdo do
contratado com outrem, bem como a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, de qualquer

encargo, obrigacdo ou direito relativo ao objeto desta licitacao.

16. DA VIGENCIA DO CONTRATO

16.1.
16.2.

16.3.

O contrato tera vigéncia de 12(Doze) meses.

O prazo de vigéncia de contrato € maior do que o prazo para a execucdo da obra devido a
necessidade de realizar medicoes, pagamentos e prestacdo de contas, entre outros
procedimentos.

Na hipotese de necessidade de aditivo de prorrogacao contratual, sera discriminado o novo

prazo de vigéncia do contrato e o novo prazo para execucao da obra.

17. DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL

17.1.

17.2.

17.3.

A proponente vencedora, devera apresentar na assinatura do termo de Contrato de
Empreitada, a formalizacdo da garantia de execucao e da garantia adicional, se houver,
que servira de garantia a fiel observancia das obrigacdes contratuais.

17.1.1. A apresentacéo da garantia de execucao e da garantia adicional, se houver, é condicao

para assinatura do Contrato de Empreitada. Ou seja, se a empresa proponente
vencedora ndo comprovar a formalizacdo da garantia de execucdo ou da garantia
adicional, o contrato de empreitada nao podera ser firmado, sob pena de
responsabilidade Administrativa, Civil e Criminal, além de solidariedade de obrigacoes
e concurso em Ato de Improbidade Administrativa entre o particular beneficiado e o(s)
Agente(s) publico(s) que firmarem o instrumento em conjunto.

O valor da garantia de execucao sera obtido pela aplicacdo de 5% (cinco por cento) sobre o

valor contratual, acrescido da garantia adicional se houver (subitem 11.4).

O recolhimento da garantia de execucédo e da garantia adicional, se houver, devera ser

efetuada por meio de uma das modalidades previstas no art. 56, da Lei n° 8.666/93, a

escolha das licitantes vencedoras:

a) caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica;
b) seguro garantia;
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17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

€) fianca bancaria.

Em se tratando de garantia prestada por meio da caucdo em dinheiro, o depésito devera
ser feito em Instituicdo Bancaria Oficial, em conta a ser indicada pelo Municipio de
Capanema, a qual sera devolvida, atualizada monetariamente, nos termos do § 4° do art.
56 da Lei n° 8.666/1993.

Se a opcao de garantia for pelo seguro garantia:

a) seu prazo de validade devera corresponder ao periodo de vigéncia do contrato, acrescido

de 90 (noventa) dias;

b) a apélice devera indicar o Municipio de Capanema como beneficiario;

C) a apdlice devera conter clausulas de atualizacdo financeira, imprescritibilidade, de
inalienabilidade e de irrevogabilidade.

Se a opcao for pela fianca bancaria, esta devera ter:

a) prazo de validade correspondente ao periodo de vigéncia do contrato, acrescido de 90
(noventa) dias;

b) expressa afirmacio do fiador que, como devedor solidario, fara o pagamento ao Municipio
de Capanema, independentemente de interpelacao judicial, caso o afiancado nao cumpra
suas obrigacoes;

C) renuncia expressa do fiador ao beneficio de ordem e aos direitos previstos nos arts. 827
e 838 do Codigo de Processo Civil Brasileiro, ou outro dispositivo que venha reger o
beneficio de ordem na vigéncia do contrato administrativo;

d) clausulas de atualizacdo financeira, de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de
irrevogabilidade.

Se a opcao for pelo titulo de divida publica, este devera:

a) ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacao e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil;

b) ser avaliado por seu valor econémico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
Nao serao aceitos seguro garantia ou fianca bancaria que contenham clausulas contrarias
aos interesses do Municipio de Capanema.

Sem prejuizo das sancdes previstas na Lei e neste Edital, a ndo prestacdo de garantia
exigida sera considerada como recusa injustificada em assinar o contrato, implicando sua

imediata rescisao.

17.10. Qualquer majoracéo do valor contratual obrigarda a contratada a depositar, nas mesmas

modalidades do item anterior, valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da
alteracdo. No caso de reducao do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da

garantia de execucdo, se assim o desejar.

17.11. A contratada perdera a garantia de execucao e a garantia adicional, se houver, quando:

a) da inadimpléncia das obrigacdes e/ou rescisdo unilateral do termo de Contrato de
Empreitada;

b) quando do nao recebimento provisério e definitivo e/ou néo aceitacao pelo licitador da
obra.

17.12. A devoluciao da garantia de execucdao ou o valor que dela restar, dar-se-a por

requerimento mediante a apresentacao de:

a) termo de recebimento definitivo;
b) certidao negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado
concluido;
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C) comprovantes, nos casos previstos, de ligacoes definitivas de agua e/ou energia elétrica.

As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucédo do objeto,

sdo de inteira responsabilidade da contratada.

18. DAS OBRIGACOES DAS PARTES
18.1. Cabera a CONTRATADA, sem prejuizo das demais obrigacoes e responsabilidades insertas

neste edital e da Minuta do Contrato (Anexo 09), além do fornecimento da mao-de-obra,

dos materiais e dos equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita

execucdo da obra e demais atividades correlatas, obriga-se a:

18.1.1 Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

18.1.2. Elaborar e disponibilizar a CONTRATANTE os projetos executivos desenvolvidos

18.1.3.

18.1.4.

pela CONTRATADA, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e
descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e
devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis
interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou
temporario, a execucdo da obra, de maneira a abrangé-la em seu todo,
compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas
especificacoes técnicas, para posterior execucao e implantacao do objeto garantindo
a plena compreensao das informacoes prestadas, bem como sua aplicacdo correta
nos trabalhos:

a) A Contratada devera apresentar ao Departamento de Engenharia do Municipio,
no prazo maximo de 10 (dez) dias ap6s a assinatura do contrato, um cronograma
de dimensionamento de mao-de-obra, isto €, relacao nominal de todo o pessoal
técnico que ira executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra,
pedreiros etc., devidamente vinculado ao cumprimento do cronograma fisico da
obra.

b) A elaboracado dos projetos executivos devera partir das solucoes desenvolvidas
nos anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo),
apresentando o detalhamento dos elementos construtivos e especificacoes
técnicas, incorporando as alteracoes exigidas pelas mutuas interferéncias entre
os diversos projetos;

c) O projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias, contados a partir
da assinatura do contrato.

d) A nao elaboracdo do projeto executivo pela empresa contratada ensejara a
aplicacdo das multas previstas neste edital, bem como, na hipétese de haver
necessidade de aditivos contratuais por inconsisténcias encontradas entre o
projeto basico e a execucao da obra, verificadas apdés o prazo mencionado no
subitem anterior, o percentual referente ao “risco”, da composicao do BDI
apresentado pela empresa, sera descontado do valor final de um possivel aditivo.

Providenciar junto ao CREA as Anotac¢des de Responsabilidade Técnica — ART’s
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei
n° 6.496, de 1977,

Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico especializado,
para que a Administracado possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto
Basico, nos termos do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;
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18.1.5.

18.1.6.

b

18.1.7.

18.1.8.

18.1.9.

18.1.10.

18.1.11.

18.1.12.

18.1.13.

18.1.14.

~—

Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnolégico, insuscetivel de

privilégio, a cessdo dos direitos incluirda o fornecimento de todos os dados,

documentos e elementos de informacao pertinentes a tecnologia de concepcao,
desenvolvimento, fixacdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicacdo da
obra;

Assegurar a CONTRATANTE:

O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre
as eventuais adequacodes e atualizacoes que vierem a ser realizadas, logo apés o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a
CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacgoes;

Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da
documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados
na execucdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros
subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacéo
expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das sancdes civis
e penais cabiveis.

Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-

los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagcbes que

integram o Contrato, no prazo determinado.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente,

cumprindo as determinacoes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servicos

sempre limpo e nas melhores condicoes de seguranca, higiene e disciplina.

Atentar, em relacdo ao material, para todas as disposicoes e especificacoes

constantes no Projeto Basico.

Submeter previamente, por escrito, & CONTRATANTE, para analise e aprovacéo,

quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacoes do

memorial descritivo.

Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto

responsavel, as informacées sobre o andamento da obra, tais como, namero de

funcionarios, de equipamentos, condicoes de trabalho, condicdes meteorologicas,
servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem
como os comunicados a Fiscalizacao e situacdo da obra em relacdo ao cronograma
previsto, mantendo tal documento no local de execucao da obra, para possibilitar

a sua fiscalizacao.

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o

estabelecido neste instrumento e as especificacdes constantes no projeto basico e

seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos

ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissao do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado
pelo fiscal da CONTRATANTE.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da

construcao civil estabelecidos na Resolucédo n°® 307, de 05/07 /2002, do Conselho

Nacional de Meio Ambiente - CONAMA.

Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servicos, por uso

indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de
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18.1.15.

18.1.16.

18.1.17.

18.1.18.

18.1.19.

18.1.20.

18.1.21.

18.1.22.

18.1.23.

18.1.24.

18.1.25.

18.1.26.

18.1.27.

18.1.28.

18.1.29.

18.1.30.

caso fortuito ou de forca maior, por qualquer causa de destruicdo, danificacao,
defeitos ou incorrecoes dos servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.
Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela CONTRATANTE ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servicos,
bem como aos documentos relativos a execucédo da reforma.

Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao esteja
sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca
de pessoas ou bens de terceiros.

Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao do contrato.

Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de
trabalho e outras obrigacdes inerentes a execucédo dos servicos ora contratados.
Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua
atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos
determinados por lei.

Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas
as redes hidrossanitarias, elétricas e telefonicas.

Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia da obra.

Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com fotografia
recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecao Individual - EPI’s;

Manter sediado junto a Administracado, durante os turnos de trabalho, preposto
capaz de tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Administracao;

Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da
Administracao;

Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa
técnica, normas e legislacao;

Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucédo dos
servicos, fora das suas especificacoes;

Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a Administracao
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato,
procedendo imediatamente aos reparos ou indenizacoes cabiveis e assumindo o
onus decorrente;

Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por
seus empregados quando da execucao dos servicos, que prejudiquem ou possam
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18.2.

19.

18.1.31.

18.1.32.

18.1.33.

18.1.34.

18.1.35.

18.1.36.

vir a prejudicar a qualidade dos servicos ou comprometer a integridade do
patriménio publico;

Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigacoes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacdes a que esta
obrigada, exceto nas condicdes autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;
Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condicées que
ensejaram a sua habilitacao e qualificacdo no certame licitatério;

Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigacdes previdenciarias, do Fundo de
Garantia por Tempo de Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios
dos empregados utilizados na execucao dos servicos.

Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos para a
execucao da obra;

Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacdes técnicas,
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacdes necessarias
sobre qualquer ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando
inteiramente pela apresentacdo da planilha de servicos para uma proposta de
precos completa e satisfatoria;

Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

A CONTRATANTE obriga-se a:

18.2.1.
18.2.2.

18.2.3.

18.2.4.

18.2.5.

18.2.6.

18.2.7.

18.2.8.

18.2.9.

18.2.10.

Cumprir fielmente as disposi¢coes do Contrato;

Exercer a fiscalizacdo dos servicos por servidores especialmente designados, na
forma prevista na Lei n° 8.666/93;

Responsabilizar-se pela comunicacdo, em tempo habil, de qualquer fato que
acarrete em interrupcao na execucao do Contrato;

Efetuar o pagamento nas condicoes e precos pactuados no Contrato;

Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicoes, falhas ou
irregularidades constatadas na execucao do servico para que sejam adotadas as
medidas corretivas necessarias;

Fornecer por escrito as informacoes necessarias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato;

Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

Zelar pelo cumprimento das obrigacoes da CONTRATADA relativas a observancia
das normas ambientais vigentes;

Proporcionar todas as condicoes para que a CONTRATADA possa desempenhar
seus servicos de acordo com as determinacdes do Contrato, do Edital,
especialmente do Projeto Basico e seus anexos;

Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA, todas as
condicoes de habilitacdo e qualificacao exigidas na licitacao.

DA SEGURANCA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
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19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

20

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucao dos servicos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicdes parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamacdes que possam surgir com relacdo ao presente
Contrato.

O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato.

A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 618
do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servicos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacoes técnicas e/ou memoriais.

A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca em todos
os locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as
normas de seguranca do trabalho.

Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacoes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a
CONTRATADA assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual
condenacdo, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigacdes, aplicando-se no caso
concreto uma das formas de intervencao de terceiros previstas no Codigo de Processo Civil,
especialmente a denunciacao da lide, se for o caso.

A intencao das partes, aqui manifestada expressamente, € a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos servicos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacao contratual e sujeitar-
se a aplicacao das penalidades cabiveis.

A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigacdo e/ou necessidade de
ressarcimento de danos materiais ou morais (art. 932, III, Cédigo Civil), ndo podendo a
CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum titulo.

DA FISCALIZACAO, TESTES, REUNIOES DE GERENCIAMENTO E COMUNICACAO
A fiscalizacao da execucao do objeto deste Contrato sera feita através de profissionais
devidamente designados pelo CONTRATANTE. A fiscalizacdo procedera mensalmente a
medicao baseada nos servicos executados, elaborara o boletim de medicao, verificara o
andamento fisico dos servicos e comparara com o estabelecido no cronograma fisico-
financeiro, para que se permita a elaboracdo do processo de faturamento.
Caso os servicos executados nao correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-
financeiro, sera registrada a situacdo inclusive para fins de aplicacdo das penalidades
previstas, se for o caso.
A contratada devera permitir e colaborar para que funcionarios, engenheiros, especialistas
e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execucdo do objeto da presente Licitacéo;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir;

A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE para
representa-la na execucgao do contrato.

A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das
especificacoes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, planilha de servicos,
Boletim ,Diario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser preenchido e
rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizacdo, e deverao ficar reservados
para o manuseio da fiscalizacao.

A execucao de servicos aos domingos e feriados somente sera permitida com autorizacao
prévia da fiscalizacao.

Qualquer servico, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos,
vicios ou incorrecoes nao revelados até o Recebimento Definitivo, devera ser prontamente
refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou substituido pela CONTRATADA, livre de
quaisquer 6nus financeiro para o CONTRATANTE.
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20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

20.12.

20.13.

20.14.

20.15.

20.16.

Entende-se por defeito, vicio ou incorrecao oculta aquele resultante da ma execucao ou ma
qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo com as
normas e/ou prescricoes da ABNT, especificacoes e/ou memoriais, ndo se referindo aos
defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as
despesas relacionadas com a correcdo, remocéo e/ou substituicdo do material rejeitado.
A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes solicitados
pelo CONTRATANTE. As despesas com a execucdao dos testes sao de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

A fiscalizacdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento um ao outro.
A finalidade é revisar o cronograma dos servicos remanescentes e discutir os problemas
potenciais.

Toda a comunicacdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacao tornar-se-a
efetiva, apos o seu recebimento.

A fiscalizacdo sera realizada pela Secretaria de Planejamento do Municipio, por meio de
Engenheiro Municipal.

O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacado dos servicos e da alocacdo dos recursos necessarios, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste.

Ficam reservados a Fiscalizacao o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, duvidoso ou omisso, nao previsto no Contrato, no Edital, nas Especificacoes, nos
Projetos, nas Leis, nas Normas, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma,
se relacione direta ou indiretamente com as obras / servicos em questdo e seus
complementos.

A fiscalizacdo de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicoes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado
ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, salvo seja caracterizada a omissao
funcional por parte destes, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666/93.

Compete especificamente a Fiscalizacao:

20.16.1. Indicar a Contratada todos os elementos indispensaveis ao inicio das
obras/servicos;

20.16.2. Exigir da Contratada o cumprimento integral do estabelecido nas Obrigacoes da
Contratada constantes do Contrato;

20.16.3. Exigir o cumprimento integral dos Projetos, Detalhes, Especificacoes e Normas
Técnicas da ABNT, e outras porventura aplicaveis;

20.16.4. Esclarecer prontamente as duvidas que lhes sejam apresentadas pela
Contratada;

20.16.5. Expedir por escrito, as determinacoes e comunicacoes dirigidas a Contratada;

20.16.6. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

20.16.7. Transmitir por escrito, instrucdes sobre as modificacées dos servicos que
porventura venham a ser feitos, bem como as alteracoes de prazo e cronograma,;

20.16.8. Relatar oportunamente a Contratante, ocorréncias ou circunstancias que
possam acarretar dificuldades no desenvolvimento dos servicos em relacdo a
terceiros;

20.16.9. Dar a Contratante imediata ciéncia de fatos que possam levar a aplicacdo de
penalidades contra a Contratada, ou mesmo a rescisdo do Contrato.
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20.17.

20.18.

20.19.

20.20.

20.21.

20.22.

20.23.

21.
21.1.

21.2.

21.3.

A execucao dos contratos devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos
de controle, que compreendam a mensuracao dos seguintes aspectos, quando for o caso:
a) Os resultados alcancados em relacdo ao contratado, com a verificacdo dos prazos de

execucao e da qualidade demandada;
b) Os recursos humanos empregados, em funcio da quantidade e da formacéao profissional
exigidas;

€) A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

d) A adequacéo dos servicos prestados a rotina de execucéo estabelecida;

e) O cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do contrato; e

f) A satisfacdo do publico usuario.
O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, devera
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacao contratual a
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracao dos valores
contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93.
O representante da Administracdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, adotando as providéncias necessarias ao fiel
cumprimento das clausulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando
for o caso, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 67 da Lei n° 8.666/93.
O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela CONTRATADA,
sobretudo quanto as obrigacoes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacao de
sancoes administrativas, previstas neste instrumento convocatorio e na legislacdo vigente,
podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n°
8.666/93.
A substituicao de qualquer integrante da equipe técnica proposta pela Contratada, durante
a execucao do contrato, somente sera admitida, a critério da Contratante, mediante a
comprovacao de experiéncia equivalente ou superior do substituto proposto.
Os servicos deverao desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento entre a
Contratada, sua equipe e a Fiscalizacao, dispondo esta, de amplos poderes para atuar no
sentido do cumprimento do Contrato.
Reserva-se a Contratante o direito de intervir nas obras/servicos quando ficar comprovada
a incapacidade técnica da Contratada ou deficiéncia dos equipamentos e da mao-de-obra
empregados, sem que desse ato resulte o seu direito de pleitear indenizacdo, seja a que

titulo for, aplicando-se as penalidades cabiveis.

DO PAGAMENTO

Os pagamentos serao efetuados em parcelas correspondentes as medicoes mensais a
serem feitas de acordo com o estabelecido no Cronograma fisico-financeiro, considerando
os precos unitarios constantes da Planilha de Quantidades, todos aprovados pelo
Departamento de Engenharia do Municipio.

Apoés a aprovacao das medicoes, o pagamento sera realizado no prazo de até 15 (quinze)
dias, mediante depodsito na conta de titularidade da CONTRATADA, com a respectiva
emissao e aceitacao da nota fiscal e apresentacao das guias de recolhimentos do INSS e
notas fiscais dos materiais comprados pela CONTRATADA.

A CONTRATADA se obriga a revalidar todas as suas certiddes e documentos vencidos, que
tenham sido apresentados na ocasido da habilitacdo ou junto ao Cadastro de Fornecedores
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21.4.

21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

do Municipio de Capanema. Os pagamentos somente serdo efetivados caso a

CONTRATADA apresente situacdo regular.

Qualquer suspensao de pagamento devido a falta de regularidade do fornecedor nao gerara

para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigacdo de reajustamento ou

atualizacao monetaria do valor devido.

Os pagamentos somente seriao efetuados apds o repasse dos valores pelo 6rgao

CONCEDENTE, em decorréncia do Convénio especificado no item 2 deste edital, nao

gerando para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigacao de

reajustamento ou atualizacao monetaria do valor devido caso a CONCEDENTE nao
repasse os valores nos prazos previstos nos itens acima.

21.5.1. Todavia, para evitar prejuizo 8 CONTRATADA, verificando o CONTRATANTE
que o oOrgao CONCEDENTE nao repassou as verbas necessarias ao
pagamento da respectiva parcela até o 30° (trigésimo) dia apos a medicao
realizada, a CONTRATANTE notificara a CONTRATADA do fato, facultando
a esta a suspensao da execucido da obra, até a liberacao do pagamento. A

opcao pela suspensao da execucao da obra deve ser formalizada por escrito

e anexada ao processo licitatorio.

O pagamento dos valores devidos pela Contratante fica condicionado ao pagamento e
comprovacdo dos encargos devidos pela Contratada junto aos seguintes érgaos:

a) CREA, por meio da ART de Execucdo da Obra - Anotacdo de Responsabilidade Técnica;
b) ISS do Municipio de Capanema,;

€) INSS, através da matricula da obra;

d) Prefeitura Municipal, através do Alvara de Construcéo da obra;

Na ocasido do pagamento de cada uma das parcelas a Contratada devera apresentar na
tesouraria da Contratante, além dos documentos exigidos no item anterior:
a) Comprovante de medicdo realizada pelo Departamento de Engenharia do Municipio,
devidamente assinada pelo Engenheiro responsavel pela fiscalizacado da obra;
b) Certidées de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no respectivo

més do pagamento.
A liberacdao da iltima parcela estara condicionada a elaboracao do Termo de
Recebimento Provisdrio das obras e/ou servicos contratados, o qual sera lavrado em
até 15 (quinze) dias apés a notificacao da conclusio da obra realizada pela
CONTRATADA, devendo esta, ainda, apresentar as seguintes documentacoes:

a) Comprovacio de regularidade trabalhista e previdenciaria da obra;

€) Certificado de vistoria e conclusao da obra efetuado pelo Departamento de Engenharia

do Municipio;

d) Termo de Recebimento Provisério da obra;

21.9.

21.10.

21.11.

Em caso de ndao cumprimento pela CONTRATADA de disposi¢do contratual ou de execucao
incorreta da obra, os pagamentos poderao ficar retidos até posterior solucao, sem prejuizos
de quaisquer outras disposicoes contratuais.

E vedada expressamente a realizacdo de cobranca de forma diversa da estipulada neste
Edital, em especial a cobranca bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo,
sob pena de aplicacdo das sancoes previstas no edital e indenizacdo pelos danos
decorrentes.

O pagamento podera ser precedido de consulta ao SICAF, para comprovacao de
cumprimento dos requisitos de habilitacao estabelecidos neste Edital.

21.11.1. Na hipétese de irregularidade no registro no SICAF, o contratado devera
regularizar a sua situacao perante o cadastro no prazo de até 10 (dez) dias, sob
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21.12.

21.13.

21.14.

21.15.

21.16.

21.17.

22.
22.1.

22.2.

pena de aplicacao das penalidades previstas no edital e seus anexos e rescisao
do contrato.

Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a

contratacao, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento

ficara pendente até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese,

0 prazo para pagamento iniciar-se-a apés a regularizacdo da situacdo, ndo acarretando

qualquer 6nus para a Contratante.

A Administracao somente efetuara o pagamento apds a ocorréncia das seguintes

hipoteses, sendo facultada a adocao de apenas uma delas:

21.13.1. Mediante a comprovacao da quitaciao dos tributos referentes a aquisicao ou
prestacao de servico contratado; ou

21.13.2. Mediante retenciao diretamente sobre o valor devido ao contratado do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), caso o referido tributo
incida na contratacido, bem como o Imposto sobre Servicos de Qualquer
Natureza (ISSQN), nos termos da Lei Complementar Federal n®° 116/03, e na
Lei Municipal 950/03.

O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei

Complementar n® 123/06, nao sofrera a retencédo tributaria quanto aos impostos e

contribuicées abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado

a apresentacao de comprovacao por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento

tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

A Administracao deduzira do montante a ser pago os valores correspondentes as multas

e/ou indenizacoes devidas pelo contratado.

O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado sera precedido de

processo administrativo em que sera garantido a empresa o contraditorio e a ampla defesa,

com os recursos e meios que lhes sao inerentes.

E vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.

DAS CONDICOES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAGCAO

O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15 (quinze) dias
apos a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servicos executados
até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitacao da obra pelo CONTRATANTE se dara quando ndo houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

22.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

A CONTRATANTE realizara inspe¢dao minuciosa de todos os servicos e obras executadas,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacao dos servicos e constatar
e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

22.2.1. Apb6s tal inspecédo, sera lavrado Termo de Recebimento Proviséorio, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacao, relatando as
eventuais pendéncias verificadas.

22.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucdo ou materiais empregados,
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22.3.

22.4.

22.5.

23.

23.1.

23.2.

23.3.

cabendo a fiscalizacdo nao atestar a ultima e/ou Unica medicao de servicos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser

apontadas no Termo de Recebimento Provisério.
O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60 (sessenta)
dias do recebimento provisério, mediante comissdo especificamente designada pelo
CONTRATANTE formada por trés servidores efetivos. Decorrido esse prazo, sem qualquer
manifestacdo do Contratante, a(s) obra(s) sera(ao) considerada(s) como recebida(s)
definitivamente.
O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado desde
que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacdo quanto as
pendéncias observadas, e somente apos solucionadas todas as reclamacdes porventura
feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores
de servicos empregados na execucao do contrato.
O recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em qualquer época,
das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das
disposicoes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

DAS SANCOES
Comete infracdo administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da licitacao:
a) Nao retirar a nota de empenho, ou nao assinar o contrato, quando convocada dentro
do prazo de validade da proposta,;
b)  Apresentar documentacio falsa;
C) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
d) Nao mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
e) Comportar-se de modo inidéneo;
f) Cometer fraude fiscal,
g)  Fizer declaracao falsa;
h) Ensejar o retardamento da execucao do certame.
A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infracdoes discriminadas no subitem
anterior ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sancoes:
a) Multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante;
b) Impedimento de licitar e de contratar com o Municipio de Capanema e
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até dois anos;
Em caso de inexecucao do contrato, erro de execucédo, execucao imperfeita, mora de
execucao, inadimplemento contratual ou néo veracidade das informacodes prestadas, a
Contratada estara sujeita as sancdes administrativas abaixo, garantidas a prévia defesa:
23.3.1. Adverténcia por escrito;
23.3.2. Multas:

a) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia consecutivo que
exceder a data prevista para a conclusao da obra, contado do 10° (décimo) dia a
partir da Ordem de Inicio da Obra;

b) b)Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia consecutivo
de atraso na colocacdo de placas, conforme modelos fornecidos pelo
CONTRATANTE, contado do 10° (décimo) dia a partir da Ordem de Inicio da Obra;
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23.3.3.

23.3.4.

d)

Multa de 5,0% sobre o valor do contrato no caso de execucdo incorreta da obra,

quando impossivel a seu refazimento, ou recusa da CONTRATADA em refazer os

servicos, sem prejuizo das glosas parciais ou totais realizadas nas medicoes da

Fiscalizacao;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato quando, por acdo, omissao

ou negligéncia, a CONTRATADA infringir qualquer disposicdo do Edital, clausula

ou condicao do contrato nao especificada nas alineas “a” e “b” deste item, aplicada
em dobro na reincidéncia;

Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato quando a CONTRATADA ceder

o Contrato, ou subcontratar a obra, no todo ou em parte, para pessoa fisica ou

juridica, sem autorizacdo do CONTRATANTE, devendo reassumir a execucao da

obra no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificacao, sem prejuizo de
outras sancgoes contratuais;

Multa de 20,0% sobre o valor do contrato, quando ocorrer rescisao do contrato

pelos seguintes motivos:

I - quando a contratada falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade
técnica;

II - quando houver atraso dos servicos pelo prazo de 30 (trinta) dias por parte da
CONTRATADA sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, cujo aditivo de
prorrogacao contratual devera obrigatoriamente ser aprovado pela
Procuradoria Municipal, sob pena de nulidade;

IIT - quando houver inadimpléncia de clausulas e condi¢coes contratuais por parte
da CONTRATADA e desobediéncia das determinacoes da fiscalizacao;

IV - demais hipéteses mencionadas no art. 78, da Lei 8.666/93.

23.3.21. A aplicacio das sancdes previstas neste edital, ndo exime a

CONTRATADA de ressarcir a CONTRATANTE por outros eventuais
prejuizos causados que ultrapassem o valor das multas previstas
neste instrumento.

Suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com
a Administracao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade,
que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracao pelos
prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

23.4. As sancoes de suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de

contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao

poderao também ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que:

a) Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal

no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacio;

€) Demonstrem néo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de

atos ilicitos praticados.
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23.5.

23.6.

23.7.

23.8.

23.9.

23.10.

23.11.
23.12.

24.

24.1.

As penalidades serdao aplicadas apds regular processo administrativo, em que seja
assegurado ao licitante o contraditério e a ampla defesa, com os meios e recursos que
lhes sao inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666/93, e
subsidiariamente na Lei n°® 9.784/99.

A multa sera descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos
eventualmente devidos pela Administracéo.

A sancao de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica é de competéncia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal.

As demais sancdes sdo de competéncia exclusiva do Presidente da Comissdo Permanente
de Licitacéao.

A autoridade competente, na aplicacao das sancoes, levara em consideracdo a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracéo, observado o principio da proporcionalidade.

As multas serao recolhidas em favor do Municipio, no prazo maximo de 30 (trinta) dias,
a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente,
ou, quando for o caso, inscritas na Divida Ativa do Municipio e cobradas judicialmente.
As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

As sancdes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou,
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

DA RESCISAO DO CONTRATO

Constituem motivo para rescisdao do contrato:

a)
b)
c)

d)
€)
f)

9)

h)

O nao cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;

O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacoes, projetos e prazos;

A lentidao do seu cumprimento, levando a Administracao a comprovar a impossibilidade
da conclusao da obra, nos prazos estipulados;

O atraso injustificado no inicio e na finalizacao da obra;

A paralisacdo da obra, sem justa causa e prévia comunicacdo a Administracao;

A subcontratacao total do seu objeto, a associacdo do contratado com outrem, a cessao
ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorporacdo, nao
admitidas neste edital e no contrato;

A subcontratacao parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescéncia da
Administracao e autorizacdo em contrato.

O desatendimento das determinacoes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execucado, assim como as de seus superiores;

O cometimento reiterado de faltas na sua execucao, anotadas na forma do § 1° do art. 67
da Lei n° 8.666/93;

A decretacao de faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;

A dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;

A alteracao social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execucdo do contrato;

Razoes de interesse publico de alta relevancia e de amplo conhecimento justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado
o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
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24.2.

25

25.1.

25.2.

26

26:1.
26.2.
26.3.
26.4.
26.5.

26.6.

26.7.

n) A supressao, por parte da Administracdo, dos servicos, acarretando modificacdo do valor

inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93;

A suspensao de sua execucao, por ordem escrita da Administracao, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacado da
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensoes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatério de indenizacbes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizacées e mobilizacoes e outras previstas,
assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensao do
cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja normalizada a situacéo;

p) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracdo

decorrentes da obra, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o
direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacdoes até que seja
normalizada a situacao;

) A nao liberacao, por parte da Administracéao, de area, local ou objeto para execucéo da

)

obra, nos prazos contratuais;
A ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ca maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execucao do contrato;
Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, sem prejuizo das
sancoes penais cabiveis.
A rescisdo, devidamente motivada nos autos, sera precedida de procedimento
administrativo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

25.DA REVOGACAO DO PROCEDIMENTO

A Administracao podera revogar a licitacdo por razdes de interesse publico decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta.

A revogacéao sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditério e
a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

DA ANULACAO DO PROCEDIMENTO

A Administracao, de oficio ou por provocacao de terceiros, devera anular o procedimento
quando eivado de vicio insanavel.

A anulacao sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditério e a
ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

A nulidade do procedimento de licitacdo ndo gera obrigacdo de indenizar pela
Administracao.

A declaracao de nulidade de algum ato do procedimento somente resultara na nulidade
dos atos que diretamente dependam ou sejam consequéncias do ato anulado.

Quando da declaracao de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade
competente indicara expressamente os atos a que ela se estende.

A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos
juridicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os ja
produzidos.

A nulidade do contrato ndao exonera a Administracao do dever de indenizar o contratado
pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuizos
regularmente comprovados, contanto que nao lhe seja imputavel, promovendo-se a
responsabilidade de quem lhe deu causa.
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26.8.

217.
27.1.

27.2.

27.3.

27.4.

27.5.

27.6.

28.
28.1.

29.
29.1.

29.2.

29.3.

Nenhum ato sera declarado nulo se do defeito ndo resultar prejuizo ao interesse publico
ou aos demais interessados.

DAS ALTERACOES, ACRESCIMOS, SUPRESSOES DE SERVICOS E REAJUSTE
Qualquer modificacdo que se faca necessaria durante o andamento das obras/servicos,
seja nos projetos, detalhes ou especificacdes, somente podera ser feita a critério do
CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizara por escrito,
ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condigcdoes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios nas obras/servicos para melhor
adequacao técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93,
com alteracoes posteriores.

Caso venha a ser necessario nas obras/servicos contratada a realizacdo de servicos
adicionais nao previstos originalmente, o novo custo global sera definido com base nos
precos unitarios constantes da Tabela de Precos Unitarios vigente no SEOP, ou outra
tabela recomendada pelos 6rgéos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no
mercado, desde que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as condicoes
da proposta da CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo.
No caso de acréscimo de servicos, a Ordem de Servico Correspondente somente sera
expedida ap6s a formalizacao do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as
formalidades legais.

Em caso de prorrogacao contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, quando
acordado pelas partes e nas hipoteses em que a Contratada nao deu causa a prorrogacao,
fica ajustado que a correcao dos valores sera pelo indice INPC/IBGE.

O aditivo de prorrogacio da execucio da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a qual

compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o

cronograma fisico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos

alheios a sua vontade ensejadores do atraso da execucio, sob pena de aplicacao das

penalidades cabiveis.

Todos os fatos que ensejam a suspensao ou paralisacao da obra devem
necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo
licitatorio.

DO FORO
O foro para dirimir questoes relativas ao presente Edital sera o da Comarca de Capanema-

PR, com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

DISPOSICOES FINAIS

O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais nao importara no afastamento do
licitante, desde que seja possivel a afericdo da sua qualificacdo e a exata compreensao da
sua proposta.

As normas que disciplinam esta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacao da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranca da
futura execucao da obra.

E facultado a Comissdo de Licitacdo, em qualquer fase da licitacdo, a promocdo de

diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucao do processo, inclusive com
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29.4.

29.5.

29.6.

29.7.

a fixacado de prazo de resposta, vedada a inclusao posterior de documento ou informacao
que deveria constar desde a realizacao da Sessao Publica.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento.

Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente no Municipio de Capanema-
PR.

Qualquer impugnacao, recurso, ou troca de documentos relacionados a este Edital deverao
ser protocolizados junto ao Protocolo da Prefeitura Municipal de Capanema, ou remetida
via postal, enderecada ao Setor de Licitacoes do Municipio, considerando-se a data de
recebimento da correspondéncia para verificacdo da tempestividade dos atos, respeitando-
se os prazos previstos neste edital.

O Setor de Licitacoes prestara todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados
nesta licitacdo, estando disponivel para atendimento de segunda a sexta-feira, no horario
de expediente, na Av. Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, centro - Municipio
de Capanema PR.

Capanema-PR, 17 de agosto de 2020.

Américo Bellé
Prefeito Municipal
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ANEXO 01
CARTA CREDENCIAL

(local e data)
A COMISSAO DE LICITACAO

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 18/2020

Senhores

O abaixo assinado...........c....c..... , portador da carteira de identidade n° ..... , ha qualidade
de responsavel legal pela proponente .............. , vem, pela presente, informar a Vossa Senhoria
que o senhor ................. , carteira de identidade n°® .................. , € a pessoa designada por nés

para acompanhar a sessao de abertura e recebimento da documentacao de habilitacao e proposta
de precos, para assinar as atas e demais documentos, e com poderes para renunciar prazos
recursais a que se referir a licitacdo em epigrafe.

Atenciosamente.

(nome, RG, assinatura do representante legal (COM RECONHECIMENTO DE FIRMA), e
carimbo do CNPJ da empresa)
Em atendimento a Lei Federal n° 13.726/2020, o reconhecimento de assinatura no
instrumento de procuracao particular, podera ser realizado perante a Pregoeira e Equipe de
Apoio, desde que apresentado, via original ou copia autenticada em cartério, de Documento
Oficial com foto e assinatura do subscrevente (Ex. Cédula de RG, CNH, Carteira de Trabalho
e Previdéncia Social, Passaporte e Cédula de identidade Profissional), somente sendo
admitido o reconhecimento da assinatura na forma grafada no documento apresentado.
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ANEXO - II

MODELO DE DECLARACAO UNIFICADA
(papel timbrado da licitante)

A pregoeira e equipe de apoio

Prefeitura Municipal de Capanema, Estado do Parana

TOMADA DE PRECOS N° 18/2020

Pelo presente instrumento, a EMPTIESA  eeverninniineiieannen. s CNPJ N° e s com sede

TUA eeneieii ettt eanes , através de seu representante legal infra-assinado, que:

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.° 8.666 /93, acrescido pela Lei n.° 9.854/99, que

nao empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo empregamos menores

de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condicdo de aprendiz (a partir de 14 anos, devera

informar tal situacdo no mesmo documento).

2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa nao foi declarada inidénea para licitar ou contratar com a

Administracao Publica.

3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatérios, instaurados

por este Municipio, que o(a) responsavel legal da empresa € 0(a) ST.(2)..ccceririiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieei e R

Portador(a) do RG SOb N° .o € CPF N° i , cuja

funcao/cargo  €.....coiiiiiiiiiiiiiiii (s6cio administrador/procurador/diretor/etc), responsavel pela

assinatura do Contrato.

4) Declaramos para os devidos fins que NENHUM socio desta empresa exerce cargo ou funcdo publica impeditiva de

relacionamento comercial com a Administracao Publica.

5) Declaramos de que a empresa nao contratara empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou

ocupantes de cargos de direcdo ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Stmula Vinculante n® 013 do STF

(Supremo Tribunal Federal).

6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicacao futura referente e este processo licitatorio,

bem como em caso de eventual contratacdo, concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereco:
E-mail:

Telefone: ()

7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteracdo junto ao Sistema de
Protocolo deste Municipio, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

Nomeamos e constituimos o SENhOT(a)..ccvvueiiiiiiiieiiiieiiinciecee s portador(a) do CPF/MF sob
1% e para ser o(a) responsavel para acompanhar a execucdo da Contrato, referente ao TOMADA DE
PRECOS N° 18/2020 e todos os atos necessarios ao cumprimento das obrigacoes contidas no instrumento convocatorio,

seus Anexos e na Ata de Registro de Precos/Contrato.

.............................................................................. s eeeeeey eeeeeeereeeeeee oo, de 2020.

Local e Data

Assinatura do Responsavel pela Empresa

(Nome Legivel /Cargo/Carimbo do CNPJ)
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ANEXO 03
ATESTADO DE VISITA

Referente: Edital de Tomada de Precos n°® 18/2020

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE
ARQUIBANCADAS NO ESTADIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICIPIO DE
CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE ACAO N° 0903-004523/2020-EMENDA
PARLAMENTAR.

Declaramos que o engenheiro..................... , CREA/CAU n° ........ da empresa
responsavel técnico da proponente, devidamente credenciado, visitou o local da execucao da obra
objeto do Tomada de precos em epigrafe.

(Local e Data)

(nome, RG/CREA e assinatura do responsavel pelo Licitador)

ANEXO 04
DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A Comissao de Licitacdo

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 18/2020.

Conforme o disposto no edital em epigrafe, declaramos que o responsavel técnico pela obra,
caso venhamos a vencer a referida licitacao, é:

o Data do Assinatura do
Nome Especialidade CREA/CAU n°

registro profissional

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro
técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto a empresa, dentro das Leis
Trabalhistas vigentes.

(local e data)
( nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa)
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ANEXO 05
CARTA PROPOSTA DE PRECOS

(Identificacdo da Proponente - razdo social, endereco, telefone e CNPJ, etc. )
(Local e data)

A Comissao de Licitacées

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 18/2020.

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos a apreciacdo de Vossas Senhorias, nossa proposta de precos
para CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS
NO ESTADIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR- EM
ATENDIMENTO AO PLANO DE ACAO N° 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR.

O preco global, fixo e sem reajuste, proposto para execucédo do objeto é de RS......... (cenes),
sendo R$.....(....) referentes a mao-de-obra e R$ ....[(....) referentes ao fornecimento do material.

O prazo de execucdo do objeto da licitacao é de 6(seis) meses, contados a partir do 10° dia
apos a assinatura do contrato.

O prazo de validade da proposta de precos é de......... (ceneenen ) meses (no minimo 06 (seis)
meses, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissao de
Licitacoes.

Declaramos que, em nossos precos unitarios estao incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a perfeita execucdo do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos,
equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mao-de-obra, encargos sociais, administracao,
lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execucao do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificacoes técnicas
brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde ja, a
integral responsabilidade pela perfeita realizacdo dos trabalhos.

Atenciosamente.

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa)
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ANEXO 06
DEMOSTRATIVO ANALITICO DO BDI

BDI - Bonificagées e Despesas Indiretas

N° do contrato: | Barracdo Processamento de Afucar |
Tomador: . Prefeitura Municipal de Capanema
Empreendimento: [ ienty i ICHEto Rel T wTT [0 ‘1
Programa: | Barracées Industriais fil
Identifique o tipo de obra: 1

[Construgao de edificios: 1 | Informe a base de calculo do ISSQN.

Sobre os servigos.
x Sobre a mao-de-obra.

informe a ocorréncia da DESiorNERAC'f\Oida;

(folha de pagamento. Lei 13.161 de 31/08/15‘

SEM Desoneragéo. [
x COM Desoneragao. |

Intervalo de admissibilidade

I c‘f"gg“f"f 90 | 1o Quartil Médio % Quartil P:f;‘c’,;;s
|Administracdo Central | 3,00% & 4,00% | 5,50% 3,00%
Seguro e Garantia 080% | 080% | 1,00% | 0,80%
Risco 0,97% | 127% | 127% |  115% |
Despesas Financeiras | 0,59% | 123% | 139% |  085%
Lucro | 616% | 740% | 896% |  6,16%
1: PISe COFINS T _ 3,65%
12: ISSQN (conforme legislagao municipal) (RSl 1300% . -
13: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneragao) 4,50%

BDI - SEM Desoneragéo da folha de pagamento 20,37%

BDI - COM Desoneragio da folha de pagamento 26,44%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equagao para calculo
do percentual do BDI recomendada pelo Acordao 2622/2013 - TCU,
representada pela férmula abaixo.

1

BDI - SEM Desonerag&o = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1;&:)1(1:I1-|2% '
BDI - COM Desoneragéo = [(1+AC+S+G+R)X(1 +DF)X(1+L)/(1-11-12-13)]-1 /;/ da
Pl -~ '
Responsavel Técnico de(o)(a) MUNICIPIO DE CAPANEMA
Carimbo e Assinatura
Prefeito Municipal (ou Tomador) 'CO
Carimbo e Assinatura %?WW
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ANEXO 07
TERMO DE RENUNCIA
A Comissao de Licitacoes

Referente: Edital de Tomada de Precos n°® 18/2020

A proponente abaixo assinada, participante da licitacdo modalidade Tomada de Precos n°
18/2020, por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob as penas impostas pela
Lei Federal n°® 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que nao
pretende recorrer da decisdo da Comissao de Licitacao, que julgou os documentos de habilitacao,
RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatéria e ao prazo
respectivo, e concordando, em consequéncia, com o curso do procedimento licitatorio, passando-
se a abertura dos envelopes de proposta de preco dos proponentes habilitados.

(local e data)

( nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa )

ANEXO 8
DECLARACAO DE ACEITACAO DA RESPONSABILIDADE

,CPFn°__ | CREA/CAU n°

, declara que é conhecedor das condicbes constantes no Tomada de

Precos n°® 18/2020 e que aceita participar da Equipe Técnica da Empresa
, CNPJ n° , para a CONTRATACAO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS NO ESTADIO
MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO
PLANO DE ACAO N° 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR

Cidade , de de 2020.

(nome, RG e assinatura do declarante)
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ANEXO 9
DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - MODELO
A COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIiPIO DE CAPANEMA - PR

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuizo das sancdes e multas previstas no edital,
que a empresa (denominacao da Pessoa Juridica), inscrita no CNPJ sob o n°
, € microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do
enquadramento previsto na Lei Complementar n°® 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujos

termos declaramos conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia
como critério de desempate no procedimento licitatério Tomada de Precos n°® x/2020, realizado
pelo Municipio de Capanema — PR.

_/__ /2020

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa
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ANEXO 10
MODELO
DECLARACAO DE PROPRIEDADE DE APARELHAMENTO E DISPONIBILIDADE DE PESSOAL
TECNICO PARA A EXECUCAO DO OBJETO DA LICITACAO

Referéncia:
Municipio de Capanema - PR
Tomada de Precos N° 18/2020

, inscrita no CNPJ/MF n° , por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr(a) , portador(a) do documento de identidade RG n°
, emitido pela SSP/__, e do CPF n° , DECLARA, sob as penas da lei,

para fins do disposto no 8.7.5, alinea “g” do edital de licitacdo, que possui todos equipamentos
minimos e dispde de pessoal técnico para a execucdo do objeto da licitacao.

Acabadora de Asfalto;

Rolo Pneumatico;

Rolo Chapa ou Tandem;

Caminhao Espargidor;

Mao-de-obra suficiente para a execucao do contrato no prazo pactuado;

Analisando os compromissos e contratos de prestacado de servicos vigentes na data da Sessao
Publica, DECLARA também que os equipamentos acima e pessoal estdo disponiveis para
execucdao da obra objeto deste certame licitatorio, ndo possuindo outros compromissos ou
contratos que cumulativamente possam necessitar de tais equipamentos e pessoal, e
consequentemente colocar em risco o cumprimento dos prazos de execucao desta obra.

de de 2020.

) —

(Assinatura do representante legal )
Nome e RG/CPF
Cargo
Carimbo do CNPJ

OBS.: Todas as declaracées deverao ser emitidas em papel timbrado da empresa proponente
e carimbada com o nimero do CNPJ, salvo o Atestado de Visita (Anexo 03), onde a emissao
€ de responsabilidade do Municipio de Capanema - PR.
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ANEXO 11

CRONOGRAMA DE UTILIZACAO DE VEIiCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° X18/2020

PROPONENTE
MUNICIPIO/LOCAL
OBJETO ARA
CONSTRUIDA
LOTE PRAZO DE
EXECUCAO
ITEM DESCRIMINACAO DOS VEICULOS, PRAZO DE EXECUCAO (DIAS)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DISPONIVEIS
30 [60 [90 [120 150 | 180 | 210 | 240

1 UTILIZACAO

QUANTIDADE
2 UTILIZACAO

QUANTIDADE
3 UTILIZACAO

QUANTIDADE
4 UTILIZACAO

QUANTIDADE
5 UTILIZACAO

QUANTIDADE
6 UTILIZACAO

QUANTIDADE
7 UTILIZACAO

QUANTIDADE
8 UTILIZACAO

QUANTIDADE
9 UTILIZACAO

QUANTIDADE

Carimbo, nome, RG
Assinatura do
Responsavel Legal

Carimbo, nome, RG
Assinatura do
Profissional- CREA/CAU

Local e data.
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ANEXO 12
MINUTA CONTRATO N° 18/2020
CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAPANEMA E A
EMPRESA......ccccoetterrinrincnnens

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execucédo de Obra, sem vinculo empregaticio, de
um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura a Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza,
1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n° 75.972.760/00XX-60, a seguir denominado
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. AMERICO BELLE. De outro lado

a eMPreSa.....cceeunenennen. , inscrita no CNPJ/MF sob o n.° ............ , heste ato representada pelo(a)
Sr(a).eeieeieniiieiennen, inscrito no CPF N, , residente e domiciliado
(530 4 PSS ,doravante denominada CONTRATADA, vém firmar o presente Contrato nos

termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislacao pertinente, obedecidas as condicoes
estabelecidas na licitacdo realizada na modalidade TOMADA DE PRECOS N° 18/2020, que fazem parte
integrante deste instrumento, mediante as clausulas e condicdes a seguir estipuladas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato ¢ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS NO ESTADIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO
MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE ACAO N° 0903-
004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR, sob o regime de empreitada por preco global, tipo
menor preco, em consonancia com os projetos, especificacdes técnicas e demais pecas e

documentos referentes a licitacdo Tomada de Precos 18/2020.

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito,
obrigando as partes em todos os seus termos, as condicdes expressas no Edital de Tomada de
Precos N° 18/2020, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
2.1. O preco global para a execugéo do objeto deste contrato é de R$ XXXX (por extenso).

2.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, materiais de
consumo, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado.

2.1.2. O valor global deste contrato nao sera reajustado, salvo nas hipéteses previstas

em lei.

CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
As despesas decorrentes da presente contratacado correrdo a conta de recursos especificos

consignados no Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotacado abaixo discriminada:

Dotacoes

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
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Exercici [Conta |Funcional programatica Fonte |Natureza da despesa |Grupo da fonte
o da da de

despesa [despesa recurso

2020 1361 07.002.27.812.2701.1271 10162 |4.4.90.51.00.00 Do Exercicio

Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio
subsequente correrdo a conta das dotacdes orcamentarias indicadas em termo aditivo ou

apostilamento.

CLAUSULA QUARTA - DO LOCAL, DO PRAZO E DA DISCRIMINACAO DO SERVICO
4.1. As obras serdo executadas nos locais e na forma descritos no projeto basico dos

empreendimentos, bem como de acordo com o memorial descritivo e especificacbes que
acompanham o edital.

4.2. O prazo para a conclusao da obra é de no maximo 6 (seis) meses,

4.2.1. O prazo de execucdo dos servicos tera inicio 10° (décimo) dia a partir da Ordem
de Inicio da Obra e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto
basico.

4.3. Os servicos deverao ser iniciados no maximo até o 10° (décimo) dia a partir da Ordem
de Inicio da Obra e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto
basico.

4.4 Para a perfeita execucao dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas no Projeto Basico e de acordo com os termos da proposta, promovendo, quando
requerido, sua substituicao.

4.5.Somente sera admitida alteracdo do prazo quando:

a) houver alteracdo do projeto e/ou de especificacoes técnicas pelo
CONTRATANTE;

b) houver alteracao de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato,
por atos do CONTRATANTE,;

c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer
subsidio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE,;

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execucao;

e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execucao ou outros devidamente
justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;

f) por motivos de forca maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham
influéncia direta sobre o fornecimento do objeto contratado;

g) houver atraso na conclusado da obra devido a hipotese de suspensao da
execucao, nos termos do subitem 20.5.1, do edital.

h) outros casos previstos em lei.

4.6. Enquanto perdurarem os motivos de for¢ca maior ou suspensédo do Contrato cessam os
deveres e responsabilidades de ambas as partes em relacdo ao Contrato. Os atrasos provenientes
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de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas nao
poderao ser alegados como decorrentes de forca maior.

4.7. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucado da obra, devera comunicar e
justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providéncias cabiveis.

4.8. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucdo da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condicdes da licitacdo, nao
cabendo direito & CONTRATADA de formular qualquer reivindicacédo, pleito ou reclamacao.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 12 (Doze) meses, contados a partir da data da

assinatura deste instrumento contratual.

5.2. O prazo de vigéncia previsto no item acima tera inicio na data de ........ [ [oeeenenn e
encerramento em ........ [oeenan [oenn

5.3. O prazo de vigéncia de contrato € maior do que o prazo para a execucdo da obra devido
a necessidade de realizar medicdes, pagamentos e prestacdo de contas, entre outros
procedimentos.

5.4. Na hipétese de necessidade de aditivo de prorrogacédo contratual, sera discriminado o

novo prazo de vigéncia do contrato e o novo prazo para execucao da obra.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
6.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da mao-de-obra, dos materiais e dos

equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execucao dos servicos e demais

atividades correlatas, obriga-se a:

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

6.1.2. Elaborar e disponibilizar a CONTRATANTE os projetos executivos
desenvolvidos pela CONTRATADA, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e
descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucao da obra, de maneira a
abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacao e entendimento de todas as
suas especificacdes técnicas, para posterior execucao e implantacdo do objeto garantindo a plena
compreensdo das informacdes prestadas, bem como sua aplicacdo correta nos trabalhos:

6.1.2.1. A Contratada devera apresentar ao Departamento de Engenharia

do Municipio, no prazo maximo de 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato, um

cronograma de dimensionamento de mao-de-obra, isto &, relacio nominal de todo o pessoal

técnico que ird executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc.,

devidamente vinculado ao cumprimento do cronograma fisico da obra.

6.1.2.2.A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solucdes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo), apresentando
o detalhamento dos elementos construtivos e especificacoes técnicas, incorporando as alteracoes
exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

6.1.2.3.0 projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias,

contados a partir da assinatura do contrato.
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6.1.2.4.A nao elaboracao do projeto executivo pela empresa contratada

ensejara a aplicacao das multas previstas neste edital, bem como, na hipotese de haver

necessidade de aditivos contratuais por inconsisténcias encontradas entre o projeto basico

e a execucao da obra, verificadas apos o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual

referente ao “risco”, da composicio do BDI apresentado pela empresa, sera descontado do

valor final de um possivel aditivo.

6.1.3.Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART s
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°® 6.496, de 1977,

6.1.4.Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico
especializado, para que a Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto Basico,
nos termo do artigo 111 da Lei n°® 8.666, de 1993;

6.1.5.Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnolégico, insuscetivel
de privilégio, a cessdo dos direitos incluirda o fornecimento de todos os dados, documentos e
elementos de informacao pertinentes a tecnologia de concepcdo, desenvolvimento, fixacdo em
suporte fisico de qualquer natureza e aplicacao da obra;

6.1.6.Assegurar a CONTRATANTE:

6.1.6.1.0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,
inclusive sobre as eventuais adequacodes e atualizacoes que vierem a ser realizadas, logo apds o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitacoes;

6.1.6.2.0s direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacoes
técnicas, da documentacado produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execucao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida
a sua utilizacao sem que exista autorizacao expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem
prejuizo das sancoes civis e penais cabiveis.

6.1.7.Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servigcos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram
o Contrato, no prazo determinado.

6.1.8. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servicos
sempre limpo e nas melhores condi¢cdes de seguranca, higiene e disciplina.

6.1.9.Atentar, em relacdo ao material, para todas as disposicoes e especificacoes
constantes no Projeto Basico.

6.1.10.Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovagao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacées do memorial descritivo.

6.1.11.Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro
preposto responsavel, as informacoes sobre o andamento da obra, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condicoes de trabalho, condicoes meteorologicas, servicos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados
a Fiscalizacao e situacao da obra em relacio ao cronograma previsto, mantendo tal

documento no local de execucao da obra, para possibilitar a sua fiscalizacao.

6.1.12.Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido neste instrumento e as especificacdes constantes no projeto basico e seus anexos,
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao,
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pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo,
ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

6.1.13.0Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da
construcéo civil estabelecidos na Resolucéao n°® 307, de 05/07 /2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA.

6.1.14.Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servicos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou
de forca maior, por qualquer causa de destruicédo, danificacdo, defeitos ou incorrecées dos servicos
ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto a obra.

6.1.15.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

6.1.16.Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela CONTRATANTE ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servicos, bem como
aos documentos relativos a execucao da reforma.

6.1.17.Paralisar, por determinacao da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao
esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas
ou bens de terceiros.

6.1.18.Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao do contrato.

6.1.19.Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras
obrigacoes inerentes a execucdo dos servicos ora contratados.

6.1.20.Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a
sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados
por lei.

6.1.21.Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos orgaos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e telefonicas.

6.1.22.Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo
o que for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia da obra.

6.1.23.Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com fotografia
recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI’s;

6.1.24.Manter sediado junto a Administracdo, durante os turnos de trabalho, preposto
capaz de tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

6.1.25.Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Administracio;

6.1.26.Instruir os seus empregados, quanto a prevencado de incéndios nas areas da
Administracao;

6.1.27.Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

6.1.28.Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucao dos servicos, fora das suas
especificacoes;
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6.1.29.Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato,
procedendo imediatamente aos reparos ou indenizacdes cabiveis e assumindo o 6nus decorrente;

6.1.30.Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas
por seus empregados quando da execucdo dos servicos, que prejudiquem ou possam vir a
prejudicar a qualidade dos servigcos ou comprometer a integridade do patriménio publico;

6.1.31.Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigacoes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacoes a que esta obrigada, exceto nas
condicoes autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;

6.1.32.Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condi¢cdes que
ensejaram a sua habilitacao e qualificacdo no certame licitatério;

6.1.33.Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigacdes previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo
de Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na
execucao dos servicos.

6.1.34.Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos para
a execucao da obra;

6.1.35.Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacoes
técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacbdes necessarias sobre
qualquer ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentacao
da planilha de servicos para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

6.1.36. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:
7.1.1. Cumprir fielmente as disposicoes do Contrato e demais documentos da licitagao;

7.1.2. Exercer a fiscalizacdo dos servicos por servidores especialmente designados, na
forma prevista na Lei n° 8.666/93;

7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicacdo, em tempo habil, de qualquer fato que
acarrete em interrupcao na execucao do Contrato;

7.1.4. Efetuar o pagamento nas condic¢des e precos pactuados no Contrato;

7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicoes, falhas ou
irregularidades constatadas na execucdo do servico para que sejam adotadas as medidas
corretivas necessarias;

7.1.6.Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato;

7.1.7.Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigacées da CONTRATADA relativas a observancia
das normas ambientais vigentes;

7.1.9.Proporcionar todas as condicoes para que a CONTRATADA possa desempenhar
seus servicos de acordo com as determinacoes do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto
Basico e seus anexos;
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7.1.10.Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA, todas as condicdes de
habilitacao e qualificacdo exigidas na licitacao.

CLAUSULA OITAVA - DAS VEDACOES
8.1. E vedado a CONTRATADA:
8.1.1. A subcontratacao total ou parcial do seu objeto, bem como a associacdo do

contratado com outrem, bem como a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, de qualquer encargo,
obrigacao ou direito relativo ao objeto desta licitacao.
8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacédo financeira;
8.1.3. Interromper a execucao dos servicos sob alegacdo de inadimplemento por parte
da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato.

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO E DAS MEDICOES

9.1. O prazo e a forma do pagamento estdo previstos no item 21 do edital.

9.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes
procedimentos:

9.2.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medicdo prévia dos servicos
executados no periodo, através de planilha e memoria de calculo detalhada, inspecionada e
aprovada pela fiscalizacao.

9.2.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

9.2.3.Se a CONTRATADA vier a adiantar a execucao dos servicos, em relacdo a previsao
original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medicdo prévia
correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitacdo antecipada do valor
respectivo.

9.2.4. A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias tteis, contados a partir
da data da apresentacao da medicao, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a
medicao prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos
servicos executados.

9.2.5. No caso de etapas nao concluidas, serdo pagos apenas os servicos efetivamente
executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.

9.2.6. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela CONTRATADA néo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servicos
executados.

9.2.7. Apbs a aprovacao, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da
medicao definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medicao de servicos e de memoéria de
calculo detalhada.

9.3. O pagamento somente sera efetuado apés o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste
Edital.
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9.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacdo da
conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os servicos efetivamente
executados.

9.4. Havendo erro na apresentacdo de qualquer dos documentos exigidos, havendo
desconformidade na execucao dos servicos identificada pelo Departamento de Engenharia ou
circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, o pagamento ficara pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-
se-a apos a comprovacao da regularizacao da situacédo, nao acarretando qualquer 6nus para a
Contratante.

9.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara, por meio de consulta eletrénica, a
regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu
resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

9.6. Quando do pagamento, sera efetuado a retencdo tributaria prevista na legislacao
aplicavel, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.

9.6.1. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera
observado o disposto na Lei Complementar n°® 116, de 2003, e legislacdo municipal aplicavel.

9.7. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante deposito
em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou por
outro meio previsto na legislacao vigente.

9.8. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

9.9. A CONTRATANTE nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela CONTRATADA, que porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratérios
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a
data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte féormula:

EM=IxNxVP
EM = Encargos Moratorios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.
I = Indice de atualizacéo financeira, calculado segundo a férmula:
(6 / 100)
365

N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento.

I=

VP = Valor da Parcela em atraso.

CLAUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
10.1. O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15 (quinze)

dias apés a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigos executados até o
seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A
aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dara quando nao houver qualquer pendéncia por parte
da CONTRATADA.

10.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao
de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucoes exigiveis.
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10.2. A CONTRATANTE realizara inspecdo minuciosa de todos os servicos e obras
executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

10.2.1. Apos tal inspecéao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacao, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.

10.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacao nao
atestar a ultima e/ou tnica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

10.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisério, mediante comissdo especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante, a(s) obra(s)
sera(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

10.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera lavrado
desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacao quanto as
pendéncias observadas, e somente apés solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas
quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos
empregados na execucado do contrato.

10.5. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das

disposicoes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZACAO

11. A fiscalizacdo se dara conforme o item 20 do edital.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES E DO REAJUSTE
12.1. Qualquer modificacao que se faca necessaria durante o andamento das obras/servicos,

seja nos projetos, detalhes ou especificacdes, somente podera ser feita a critério do CONTRATANTE,
através do Departamento de Engenharia, que autorizara por escrito, ficando obrigada a
CONTRATADA a aceitar nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou supressoes que se
fizerem necessarios nas obras/servicos para melhor adequacao técnica, obedecidos os limites
legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alteracdes posteriores.

12.2.Caso venha a ser necessario nas obras/servicos contratada a realizacdo de servicos
adicionais ndo previstos originalmente, o novo custo global sera definido com base nos precos
unitarios constantes da Tabela de Precos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela recomendada
pelos orgaos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde que aprovado
pelo Departamento de Engenharia, observadas as condicoes da proposta da CONTRATADA,
formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo.

12.3.No caso de acréscimo de servicos, a Ordem de Servico Correspondente somente sera
expedida apés a formalizacdo do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as

formalidades legais.

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR



Municipio de Capanema - PR

12.4.Em caso de prorrogacao contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93,
quando acordado pelas partes e nas hipoteses em que a Contratada nao deu causa a prorrogacao,
fica ajustado que a correcao dos valores sera pelo indice INPC/IBGE.

12.5.0 aditivo de prorrogacao da execucao da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a

qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o

cronograma fisico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos alheios

a sua vontade ensejadores do atraso da execucao, sob pena de aplicaciao das penalidades

cabiveis.
12.6.Todos os fatos que ensejam a suspensdao ou paralisacao da obra devem
necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo licitatério.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

13. As penalidades cabiveis estdo pormenorizadas no item 23 e seus subitens do edital.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

14. 1.0s materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servicos

decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira qualidade,
cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impedir o emprego daqueles que julgar
improprios.

14.2. Sempre que dos documentos de licitacdo ndo constarem caracteristicas determinadas
em referéncia a mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que eles devem ser
novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se
destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sdo mencionados nas especificacoes
técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrao especial, o CONTRATANTE decidira
sobre a questao da similaridade.

14.3. Em nenhuma hipétese sera admitido emprego de servidores pablicos municipais

bem como equipamentos, veiculos e maquinas publicas na execucido da presente obra, sob

pena de rescisio contratual e apuracio quanto a improbidade administrativa de agentes
puablicos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA E MEDICINA NO TRABALHO
15.1. A CONTRATADA nao sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca

individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protecado individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatorio o uso
dos EPIs.

15.2. O equipamento de protecao individual fornecido ao empregado devera,
obrigatoriamente, conter a identificacdo da CONTRATADA.

15.3. A CONTRATADA, em qualquer hipotese, ndo se eximira da total responsabilidade
quanto a negligéncia ou descumprimento da Lei Federal n°® 6.514 de 22/12/77, Portaria n°® 3.214,
de 08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18.

15.4.Deverao ser observadas pela contratada todas as condicdoes de higiene e seguranca
necessarias a preservacao da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos na
obra, de acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria n°® 3.214, de
08/06/78, Lei Federal n° 6.514, de 22/12/77.
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15.5. O CONTRATANTE estara autorizado a interditar servicos ou parte destes em caso do
nao-cumprimento das exigéncias de lei. Se houver paralisacdes, estas ndo serdo caracterizadas
como justificativa por atraso na execucao da obra.

15.6. Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do responsavel
pela fiscalizacdo em caso de acidente(s) na obra, nos servicos e/ou nos bens de terceiros, para que

seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
16.1. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao

CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucédo dos servicos ora contratados, inclusive
acidentes, mortes, perdas ou destruicoes parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas
as reclamacdes que possam surgir com relacdo ao presente Contrato.

16.2. O recebimento provisério ou definitivo do objeto nédo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucédo do contrato.

16.3.A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art.
618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servicos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impugna-los quando contrariarem a boa técnica
ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacoes técnicas e/ou memoriais.

16.4A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca em
todos os locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as
normas de seguranca do trabalho.

16.5.Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacoes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacado, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigacdes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de
intervencao de terceiros previstas no Cédigo de Processo Civil, especialmente a denunciacao da
lide, se for o caso.

16.6. A intencao das partes, aqui manifestada expressamente, € a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos servicos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a
aplicacdo das penalidades cabiveis.

16.7.A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morais (art. 932, III, Coédigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - MEDIDAS ACAUTELADORAS
17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784/99, a Administracao Publica podera

motivadamente adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de

prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparacao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA RESCISAO CONTRATUAL
18.1. Os motivos para a rescisao do presente Contrato estdo pormenorizados no item 24 do
edital.
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18.2. Os casos da rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos, assegurado
o contraditério e a ampla defesa.

18.3. A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacao escrita e
fundamentada da autoridade competente.

18.4.Quando a rescisdo ocorrer com base nas alineas “m” a “q” do item 23.1, do edital, sem
que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados
que houver sofrido, tendo ainda direito a:

18.5. Pagamentos devidos pela execucao do Contrato até a data da rescisao.

18.6.A rescisdo por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execucado dos
valores das multas e indenizacoes a ela devidos, bem como a retencédo dos créditos decorrentes do
Contrato, até o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, além das sancoes previstas neste

instrumento.

CLAUSULA DECIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS

19. Os casos omissos ou situacdes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serao
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicdes contidas na Lei n°® 8.078/90, na Lei
Complementar n° 123/06, e na Lei n° 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas

administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas

transcricoes.

20. CLAUSULA VIGESIMA- DA FRAUDE E DA CORRUPCAO

20.1. Em atendimento a Lei Federal n° 12.846 de 01/058/2013, os licitantes devem
observar e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e
subcontratados, se admitida subcontrataciao, o mais alto padrao de ética durante todo o

processo de licitacao, de contratacao e de execucao do objeto contratual.
Para os propodsitos desta clausula, definem-se as seguintes praticas:

"Pratica Corrupta": Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a acao de servidor publico
no processo de licitacdo ou na execucao de contrato;

"Pratica Fraudulenta": A falsificacao ou omissao dos fatos, com o objetivo
de influenciar o processo de licitacao ou de execucao de contrato;

"Pratica Colusiva": Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou
mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representante ou prepostos do o6rgao
licitador, visando estabelecer precos em niveis artificiais e nao competitivos;

"Pratica Coercitiva": Causar dano ou ameacar causar dano, direta ou
indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participacio em um
processo licitatério ou afetar a execucao do contrato;

"Pratica Obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em
inspecoes ou fazer declaracoes falsas ao representantes do organismo financeiro
multilateral, com objetivo de impedir materialmente a apuracao de alegacoes de pratica
prevista na clausula III, deste edital (ii) atos cuja intencao seja impedir materialmente o
exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspecao.

20.2. Na hipotese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo impora sancao sobre um
empresa ou pessoa fisica, inclusive declarando-a inelegivel, indefinidamente ou por prazo
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indeterminado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer
momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por meio de um agente,
em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da
licitacao ou da execucao de um contrato financiado pelo organismo.

20.3. Considerando os propositos das clausulas acima, o licitante vencedor
como condicao para contratacido devera concordar e autorizar que, na hipotese
do contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo
financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitira que o
organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicados, possam
inspecionar o local de execucidao do contrato e todos os documento, contas e
registro relacionadas a licitacao e execucao do

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS

21.1. Os casos omissos ou situacdes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serédo
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicoes contidas na Lei n° 8.078/90, na Lei
Complementar n° 123/06, e na Lei n°® 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas

administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas

transcricoes.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- DA PUBLICACAO
22.1. A publicacao resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial do Municipio sera

providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de até vinte dias 20 (vinte) dias, contados do quinto
dia 1til do més seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS
23.1. A troca eventual de documentos e correspondéncias entre o CONTRATANTE e a
CONTRATADA sera feita através de protocolo, nos termos do item 29.6 do edital.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO
24.1. As questoes decorrentes da utilizacdo do presente Instrumento que nao puderem ser

dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Estadual, Comarca de

Capanema - PR.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apos lido e achado conforme, as partes

a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um sé6
Municipio de Capanema - PR, XX de XXXX de 2020.

Américo Bellé Contratada
Prefeito Municipal Representante legal
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ANEXO 13
DECLARACAO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TECNICA

Tomada de Precos n® 18/2020
Objeto:

Nome da Empresa:

CNPJ n°:

Endereco Completo:

Fone:

E-mail:

O representante técnico da ( inserir o nome da Empresa) Sr. (a) ( inserir o nome do representante),
devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia a Visita Técnica aos locais
e/ou instalacoes do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por este fato e informando
que nao o utilizara para quaisquer questionamentos futuros que ensejem evencas técnicas e ou
financeira para com a contratante.

Xxxx, xx de xxx de 2020

Nome, n°® CREA/CAU e assinatura do Responsavel Técnico
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ANEXO 14- PLANILHA ORCAMENTARIA
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